

2 Spr 12 / 24 / 4400

Reg. číslo zmluvy KP NR 2/2024

ZMLUVA O DIELO


uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. na zhotovenie diela:
Preložka energetického zariadenia – Okresná prokuratúra Nové Zámky

Preambula


Na základe vykonania prieskumu trhu uzatvára verejný obstarávateľ (ďalej len Objednávateľ) podľa §7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, so zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom túto zmluvu o dielo za nasledovných podmienok.

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Krajská prokuratúra Nitra
Damborského 1
949 66 Nitra
zastúpený : JUDr. Ivan Mandalov, krajský prokurátor
štatistické údaje : IČO: 35 629 061
DIČ: 2020979961
bankové spojenie : 
IBAN :

a

2. Zhotoviteľ : ENERGETIC NITRA, s.r.o.
Novozámocká 184
949 05 Nitra
zastúpený :
štatistické údaje : IČO: 341 320 82
DIČ: 2020407686
IČ DPH: SK2020407686
bankové spojenie : 
IBAN :

Právny subjekt zaregistrovaný v Obchodnom registri pri Okresnom súde v Nitre, oddiel : Sro,
vložka: č. 1866/N

Článok 2

Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, že zrealizuje v prospech Objednávateľa preložku energetického zariadenia Okresnej prokuratúry Nové Zámky v rozsahu, ktorá je v článku číslo 3 (ďalej len „dielo“) a Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a uhradiť v prospech Zhotoviteľa cenu diela v rozsahu a spôsobom v zmysle čl. 5. tejto zmluvy.

Článok 3 Rozsah plnenia

Preložka energetického zariadenia – rozpojovacej a istiacej skrine SR č. 50-09 a podperného bodu č. 1218, vrátane preložky káblových rozvodov NN a uzemnenia v zmysle Projektovej dokumentácie „Preložka energetického zariadenia, autor projektu Peter Brezovan – DETAIL Plus, s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany. Vypracovanie časového a vecného harmonogramu, vyhotovenie geometrického plánu úradne overeného na vyznačenie vecného bremena, vytýčenie podzemných vedení, vytýčenie koridoru, zaistenie vypnutého stavu el. vedenia, odborná prehliadka a odborná skúška, porealizačné geodetické zameranie, plán skutočného vyhotovenia, montážne a demontážne práce, zemné práce, úprava terénu, nosný materiál, skriňa SR4, SPP7, káble, RE pre polopriame meranie, kompletačná činnosť, zapojenie, ukončenie, spjkovanie káblov, betónový stožiar 10,5/6, chráničky, spojky, dopravné náklady, ostatné práce spojené s preložkou energetických zariadení a likvidácia odpadu.

Článok 4 Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná rozsah plnenia podľa článku 3 tejto zmluvy v predpokladanom termíne marec 2024.
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo posunutia termínu ukončenia prác v prípade nepriaznivého počasia, dážď, silný vietor (respektíve iných prekážkach v plnení nezavinených Zhotoviteľom). Čas plnenia sa predĺži o túto dobu.
3. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo preveźme a zaplatí za jeho zhotovenie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Článok 5 Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Cena za Dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa cenovej ponuky zo dňa 18.12.2023, 2Spr 12/23/4400.
2. Cena za zhotovenie diela je:

Cena za dielo bez DPH	:	18 224,50	€
DPH (20%)	:	3 644,90	€
Celková cena za dielo s DPH	:	21 869,40	€

Slovom: Dvadsaťjedentisícosemstošesťdesiatdeväť 40/100 EUR.
3. Cenu za dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy v lehote do 30 dní od doručenia faktúry.
4. Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru za zhotovenie diela, ktorú odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

Článok 6

Odobzdanie staveniska

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať príslušné stavenisko Zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy o dielo, a to odovzdávacím protokolom.
2. Objednávateľ poveruje odovzdaním staveniska vedúcu oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry Nitra a správcu budov Krajskej prokuratúry Nitra.
3. Splnením záväzkov Objednávateľa, uvedených pod bodom 1. sa považuje stavenisko zo strany Objednávateľa za odovzdané a zo strany Zhotoviteľa za prevzaté.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné.

Článok 7

Odobzdanie a prevzatie dokončeného diela

1. Odobzdanie a prevzatie dokončeného diela sa uskutoční naraz na preberacom konaní.
2. Objednávateľ poveruje prevzatie dokončeného diela vedúcu oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry Nitra a správcu budov Krajskej prokuratúry Nitra.
3. Zápis o odobzdaní a prevzatí dokončeného diela vyhotoví Objednávateľ v priebehu preberacieho konania.
4. Podpísaním zápisu o odobzdaní a prevzatí dokončeného diela zodpovednými zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa je preberacie konanie diela ukončené a dielo prechádza do vlastníctva Objednávateľa.

Článok 8

Ostatné povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ zabezpečí podľa potreby kontrolu prác počas celej doby zhotovenia diela.
2. Objednávateľ poveruje kontrolou prác počas celej doby zhotovenia diela vedúcu oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry Nitra a správcu budov Krajskej prokuratúry Nitra.

Článok 9

Záručná doba - zodpovednosť za chyby

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Záručná doba na zhotovené dielo je 2 rokov a začína plynúť odo dňa odobzdania diela Objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré predmet má v čase jeho odobzdania Objednávateľovi. Za chyby, ktoré sa prejavili po odobzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
5. Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednávateľ povinný uplatniť písomne a bezodkladne po zistení chyby u Zhotoviteľa diela. V prípade neopodstatnenej reklamácie má Zhotoviteľ právo na preplatenie nákladov spojených s reklamáciou.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie.

Článok 10 **Zmluvné pokuty**

1. Za každý deň omeškania Zhotoviteľa s termínom dokončenia diela sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo.
2. Za každý deň omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry po lehote jej splatnosti sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

Článok 11 **Spolupôsobenie objednávateľa**

Objednávateľ poskytne a určí body napojenia pre odbery elektrickej energie a vody zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska pre potreby stavby bezodplatne za účelom predmetu plnenia tejto zmluvy. V prípade potreby poskytne primerané skladové priestory na materiál, šatňu a sociálne zariadenie pre pracovníkov v potrebnom rozsahu.

Článok 12 **Ostatné ustanovenia**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
3. V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane Objednávateľa, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi skutočne nabehnuté náklady a 5 % z ceny za dielo.
4. Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela:
 - a) bude rešpektovať príslušné ustanovenia Stavebného zákona, vyhlášok o ochrane života a zdravia, dodržiavanie bezpečnosti pri stavebných a montážnych prácach a ostatných bezpečnostných noriem a predpisov platných na území SR,
 - b) dodrží kvalitatívne podmienky stanovené STN, ON a nadväznými predpismi a vyhláškami.

Článok 13 Vyššia moc

S výnimkou finančných záväzkov za už poskytnuté plnenie, nezodpovedá žiadna zmluvná strana v prípade následnej nemožnosti plnenia za oneskorenie alebo chybu pri výkone, ktoré sú následkom vyššej moci (prírodné katastrofy, zemetrasenia, povodne, veterné smršte, a pod., zásahy civilných alebo vojenských orgánov) za predpokladu, že postihnutá strana bude o tom bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a vynaloží primerané úsilie na zmiernenie dôsledkov takejto situácie.

Článok 14 Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť výlučne písomnou dohodou vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
3. V rozsahu tejto zmluvy sú ďalej oprávnení vystupovať v mene:
a/ Zhotoviteľa : Ján Korgo, konateľ spoločnosti
b/ Objednávateľa : JUDr. Ivan Mandalov, krajský prokurátor
4. V prípade, ak podľa tejto zmluvy doručuje jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane písomnosť, doručí jej túto na adresu uvedenú v úvode zmluvy, prípadne na inú adresu oznámenú zmluvnou stranou. Na oznámení zmeny adresy musia byť podpisy overené, inak sa má za to, že zmena adresy nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, a ďalej vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani z nápadne nevýhodných podmienok.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tejto zmluve porozumeli a po jej prečítaní, na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, pre Objednávateľa tri rovnopisy a pre Zhotoviteľa dva rovnopisy.

V Nitre dňa

[Redacted]

V Nitre dňa

[Redacted]

[Redacted]

JUDr. Ivan Mandalov
krajský prokurátor

[Redacted]

Ján Korgo
konateľ spoločnosti

[Redacted]

Rozpis prác

Stavba: Preložka energetického zariadenia
Objekt: Radničná 3, Nové Zámky, p.č. 55/1, 55/4
Obstarávateľ: Krajská praokuratúra Nitra, Damborského 1, 949 66 Nitra
Zhotoviteľ: ENERGET NITRA, s.r.o., Novozámocká 184, 949 05 Nitra

P. č.	Názov	cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1	GP úradne overený na vyznačenie vecného bremena	600,00	120,00	720,00
2	Vytýčenie podzemných vedení, vytýčenie koridoru	830,00	166,00	996,00
3	Zaistenie vyplnutého stavu	900,00	180,00	1 080,00
4	Odborná prehliadka a odborná skúška	500,00	100,00	600,00
5	Porealizčné geodetické zameranie	550,00	110,00	660,00
6	Plán skutočného vyhotovenia	800,00	160,00	960,00
7	Montážne demontážne práce	2 856,50	571,30	3 427,80
8	Zemné práce, úprava terénu	3 800,00	760,00	4 560,00
9	Nosný materiál - konzola, svorky, spony a iné	430,00	86,00	516,00
10	Skriňa SR4, SPP7, Kábel NAYY-J 4x240, NAYY-J 4x50, Kábel NFA2X 4x25	1 858,00	371,60	2 229,60
11	RE pre polopriame meranie	1 700,00	340,00	2 040,00
12	Kompletačná činnosť, zapojenie, ukončenie, spjkovanie káblov	850,00	170,00	1 020,00
12	Betónový stožiar 10,5/6, betón, chránička, spojky SVCZ	1 600,00	320,00	1 920,00
13	Doprava, likvidácia odpadu	450,00	90,00	540,00
14	Časový a vecný harmonogram	500,00	100,00	600,00
	Cena spolu	18 224,50	3 644,90	21 869,40

pečiatka a podp