

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Mato447
Stavba: Zberný dvor - oplotenie a prestrešenie kontajnerov



JKSO:
Miesto: Mýto pod Ďumbierom

KS:
Dátum: 16. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Mýto pod Ďumbierom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Hronstav 01 s.r.o. Brezno

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Peter Škrovina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				42 341,99
---------------------	--	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	42 341,99		8 468,40

Cena s DPH	v	EUR		50 810,39
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Mato447

Stavba: Zberný dvor - oplotenie a prestrešenie kontajnerov



Miesto: **Mýto pod Ďumbierom**

Dátum: 16. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Mýto pod Ďumbierom

Projektant: Ing. Peter Škrovina

Zhotoviteľ: Hronstav 01 s.r.o. Brezno

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

42 341,99

50 810,39

a SO 01 - Oplotenie

6 736,39

8 083,67

b SO 02 - Prestrešenie

18 251,37

21 901,64

c SO 03 - Prestrešenie

17 354,23

20 825,08