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Z M L U V A 

                   o zabezpečení všeobecnej údržby v meste Prešov 

v zmysle ustanovení § 536 - § 565 Obchodného zákonníka 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

1) MESTO PREŠOV 

Hlavná 73, 080 01 Prešov 

V zastúpení: Ing. František Oľha, primátor mesta, primator@presov.sk 

             IČO: 00327 646 

Bankové spojenie: Unicredit Bank, a. s. 

IBAN.: SK05 1111 0000 0066 1991 1008 

(v ďalšom texte ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a   

       2)   Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.  

Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov 

zastúpená štatutárnym zástupcom spoločnosti: Ing. Františkom Oľhom 

IČO: 55 472 672 

DIČ: 2122013927 

IČ DPH: SK 2122013927  

IIBAN: SK 7500 0000 0040 3211 1248             

 

(v ďalšom texte ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(v ďalšom texte „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ spolu aj ako „zmluvné strany“                             

v príslušnom gramatickom tvare) 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie „Všeobecnej údržby v meste Prešov“ ako 

verejnoprospešnej služby, ktoré pozostáva z týchto činností: 

1. Údržba a prevádzka mestských fontán.  
2. Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta. 
3. Údržba a prevádzka  mestských hodín.  
4. Údržba a výroba mestského mobiliáru, mestského informačného systému 

a tabúľ šarišskej špacírky. 
5. Údržba a prevádzka výlepných plôch. 

 

2.2  Špecifikácia zariadení a činností uvedených v bode 2.1 tohto článku, je uvedená 

v Prílohe č. 1 (Vymedzenie predmetu zmluvy) k návrhu zmluvy o zabezpečení 

všeobecnej údržby v meste Prešov (ďalej len „zmluva“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy. 
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Článok III. 

Cena za dielo 

 

3.1  Celková cena  za dielo na  zmluvné obdobie je stanovená v zmysle Prílohy č. 2 

(Špecifikácia ceny), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a predstavuje  sumu:   

121 815,94 € bez DPH 

12 181,59 € 10% DPH 

133 997,53 € vrátane 10%  DPH. 

3.2  DPH bude  účtovaná v súlade  so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a 

účinnými v čase  fakturácie. 

3.3  Cena za dielo, dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle bodu 3.1 tohto článku 

a v zmysle cenovej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2, je cenou pre zmluvné strany 

záväznou, bez možnosti jej jednostranného dodatočného navýšenia. Jednotková cena 

zahŕňa všetky náklady súvisiace s činnosťou, vrátane materiálových a ostatných 

nákladov. 

3.4     Samotný výkon činností predmetu zmluvy bude realizovaný až na základe Protokolu 

o zadaní a prevzatí verejnoprospešnej služby podľa Prílohy č. 3, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. Objednávateľ tento protokol doručí zhotoviteľovi prostredníctvom 

mailovej správy na kontaktnú osobu určenú zhotoviteľom, najneskôr 5 pracovných dní 

pred začatím výkonu činností.  

3.5   Množstvá uvedené v Prílohe č. 2  v rámci špecifikácie ceny nie sú záväzné pre 

objednávateľa a ich zadanie podľa bodu 3.4 tohto článku závisí od množstva 

schválených finančných prostriedkov v rozpočte objednávateľa na daný kalendárna rok, 

ako aj jeho potrieb v závislosti od určenia priorít výkonu činnosti a okolností,  za ktorých 

sa uskutočňuje. 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

 

4.1 Cenu za dielo vo výške dohodnutej v článku III. bode 3.1 tejto zmluvy sa objednávateľ 

zaväzuje uhrádzať na základe faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených 

objednávateľovi. Zhotoviteľ bude fakturovať na základe činností skutočne vykonaných 

na základe tejto zmluvy v danom mesiaci a po ich prevzatí podpísaním Protokolu 

o zadaní a prevzatí verejnoprospešnej služby oboch zmluvných strán. 

4.2 Objednávateľ nebude poskytovať zálohové platby. 

4.3 Zhotoviteľ mesačne po činnostiach skutočne vykonaných a prevzatých podľa bodu 4.1 

tohto článku vystaví objednávateľovi faktúru, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť 

v lehote splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia. 

Článok V. 

Doba trvania zmluvy 

 

5.1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2024. 

5.2. Zmluva môže zaniknúť : 

a)   písomnou dohodou zmluvných strán, 
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b) písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, pričom 

výpovedná doba  je trojmesačná a  začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, 

c)  písomným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v prípade, ak zhotoviteľ 

hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, a ak k náprave nedošlo ani 

v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom. Odstúpením od zmluvy 

zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený 

druhej strane.  

5.3.  Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade opakovaného porušenia  

povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

Článok VI. 

Práva a povinnosti  zmluvných strán 

 

6.1 Povinnosti zhotoviteľa 
       Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) Vykonávať povinnosti vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy uvedeného v článku II., bode 
2.1 tejto zmluvy riadne, včas a s potrebnou odbornou starostlivosťou, v dohodnutom 
rozsahu a kvalite podľa podmienok dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve. 

b) V rámci údržby zariadení špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto zmluvy odstraňovať škody 
spôsobené na uvedených zariadeniach poveternostnými vplyvmi, okrem okolností 
vyššej moci a živelných pohrôm. 

c) Oznamovať objednávateľovi každú vzniknutú poruchu na zariadeniach špecifikovaných 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, viesť evidenciu hlásených porúch a odstraňovania škôd, ako 
aj evidenciu pokynov objednávateľa. 

d) V prípade reálnej potreby odstrániť vzniknutú poruchu zistenú objednávateľom vyzve 
objednávateľ v zastúpení zodpovedným zamestnancom zhotoviteľa telefonicky na ním 
určené telefónne číslo, ktoré bude aktívne v pracovnom čase od 8.00 h. do 15.30 h. 
a oznámi mu miesto a predpokladaný rozsah vzniknutej poruchy. Poruchou je 
akákoľvek aj bežná porucha na zariadeniach špecifikovaných v Prílohe č. 1 na ktorých 
sa vykonáva bežná údržba podľa tejto zmluvy. 

e) Reakčná doba pri nahlásení vzniknutej poruchy je 120 minút. Reakčnou dobou sa 
rozumie lehota, počas ktorej sa zhotoviteľ dostaví na miesto odstránenia vzniknutej 
poruchy od telefonickej výzvy objednávateľa s príslušným zariadením na výkon 
odstránenia danej poruchy.   

f) Zmluvné strany sa pre prípad, že zhotoviteľ nenastúpi na výkon odstránenia vzniknutej 
poruchy v reakčnej dobe s príslušným zariadením dohodli, že zhotoviteľ zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 4 000, - € do troch pracovných dní od jeho 
výzvy.   

g) Do 31. 08. bežného roka predložiť zhotoviteľovi podklady súvisiace s  predmetom 
zmluvy teda predpokladané náklady na nasledujúci rok  k návrhu rozpočtu 
objednávateľa  na nasledujúci rok a tiež za predpokladu zmeny rozsahu potreby 
vykonania služieb, 

h) Po vykonaní pravidelnej prehliadky stavu mobiliáru, MIS a Šarišskej špacírky predložiť 
objednávateľovi správu o technickom stave všetkých jednotlivých zariadení ako podklad             
na zadávanie bežnej údržby, 

i) Jeden krát ročne realizovať fyzickú inventúru zariadení a predložiť o nej správu 
objednávateľovi v termíne určenom objednávateľom. 

 

6.2 Povinnosti objednávateľa 
             Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) Odovzdať zhotoviteľovi zariadenia špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, v stave, 
v akom sa nachádzajú a aký je popísaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

b) Uhrádzať zhotoviteľovi sumy ním fakturované za vykonávané činnosti mesačne 
v zmysle tejto zmluvy v lehote splatnosti. 
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c) Zabezpečiť pre zhotoviteľa písomné povolenie pre vstup zhotoviteľových zamestnancov  
a techniky do objektov, priestorov a zariadení mesta Prešov, ktoré súvisia s plnením 
úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

d) V súvislosti s plnením predmetu zmluvy vo vlastnom mene zabezpečovať nákup energií 
(voda pre všetky fontány, elektrická energia) a uhrádzať s tým spojené náklady. 
 

6.3 Ďalšie povinnosti 
 

a) Koncepčné otázky týkajúce sa predmetu tejto zmluvy či zariadení špecifikovaných 
v Prílohe  č. 1 tejto zmluvy budú vždy prerokované v spolupráci oboch zmluvných strán. 

b) Zhotoviteľ je povinný upovedomiť objednávateľa o potrebe rozsiahlejších opráv 
a rekonštrukcií zariadení špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

c) Zhotoviteľ je povinný  zabezpečiť po celú dobu trvania tejto zmluvy minimálne jedno 
špeciálne motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou kategórie N2 slúžiacim na práce vo 
výškach a spĺňajúcim emisnú normu Euro 6 z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vo výškach a ochrany životného prostredia, a predložiť 
Zhotoviteľovi najneskôr 5 pracovných dní pred realizáciou niektorej činnosti pri využití 
tohto vozidla kópiu Osvedčenia o evidencii (technický preukaz).  
 

Článok VII. 
Ustanovenia o Mestskom informačnom systéme 

 

7.1 Zhotoviteľ sa podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh stáva výhradným 

prevádzkovateľom tabúľ Mestského informačného systému (ďalej len „MIS“) 

7.2 Zhotoviteľ bude prevádzkovať a udržiavať existujúci systém tabúľ MIS v aktuálnom 

rozsahu tabúľ v existujúcich lokalitách po meste Prešov a vykonávať, zmeny, doplnenia, 

rozšírenia a presuny len po ich odsúhlasení povereným zástupcom objednávateľa. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať jednotný systém označovania, štruktúru smerovej 

tabule zloženej z rámu a tabuľky s názvom ulice, rovnaký spôsob montáže a uchytenia 

ako sú realizované súčasné tabule MIS a použitý výrobný materiál tabúľ MIS podľa 

Prílohy č. 1 na celom území mesta Prešov. 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za škodu 

 

8.1 Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na 
majetku, na prírode a na životnom prostredí. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí pri výkone činností v zmysle tejto 
zmluvy svojím zavinením, ako aj zavinením osôb, ktoré použil na splnenie svojich 
záväzkov voči objednávateľovi, vrátane škôd vzniknutých z tohto dôvodu tretím 
osobám. 

8.3 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku zlyhania 
elektrických zariadení, rozsiahlych výpadkov rozvodnej NN siete a iných zlyhaní 
zariadení, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy.  
 

Článok IX. 

Zmluvná pokuta 

 

9.1  Zhotoviteľ je povinný v prípade hrubého porušenia zmluvných povinností zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € s DPH. 

9.2 Za hrubé porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje opakované nedodržanie 

dohodnutých termínov plnenia, opakovane nekvalitne vykonané dielo (viac ako 1krát), 

alebo neodstránenie vád v dodatočnej primeranej lehote určenej objednávateľom. 

9.3 V prípade, že objednávateľ zistí, že pri realizácii prác zhotoviteľ nepoužíva technické 

vozidlo podľa bodu 6.3 písm. c), je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 1000,- €  za každý deň, kedy zhotoviteľ nerealizuje práce vo výškach 

pomocou daného špeciálneho technického vozidla. 
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Článok X. 

. Údaje o subdodávateľoch 

 

10.1  Objednávateľ podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že zhotoviteľ môže vykonať predmet 

tejto zmluvy aj v subdodávke prostredníctvom tretej osoby. Za zabezpečenie predmetu 

zmluvy prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby ho 

vykonával sám.  

10.2 Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 

uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 

Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto 

osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný najmenej 5 pracovných dní pred plánovaným nasadením 

subdodávateľa na realizáciu niektorej z činností, ktorá je predmetom zmluvy, písomne 

oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľa, prostredníctvom ktorého 

bude uskutočňovať tieto činnosti.  

10.4 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní. Subdodávatelia Zhotoviteľa musia spĺňať podmienky podľa § 

32 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa do 

10 kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety 

dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

 

Článok XI. 

Záruky a ďalšie dojednania 

 

11.1  Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia, vytvárať nevyhnutné technické, organizačné, kapacitné a finančné 

predpoklady pre splnenie úloh dohodnutých v tejto zmluve tak, aby kvalita 

verejnoprospešných prác mala stúpajúci charakter. 

11.2   V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia ustanoveniami § 536 až § 565 

Obchodného zákonníka, upravujúcimi zmluvu o dielo. 

11.3  Zmluvné strany sa dohodli spolupracovať tak, aby prípadné spory a nedorozumenia 

vyriešili dohodou a mimosúdnou cestou. 

11.4.  Zmluva môže byť menená a doplňovaná len so súhlasom oboch zmluvných strán a to 

formou písomných, číselne označených dodatkov. 

11.5. Táto zmluva nadobúda  platnosť dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. 

 

11.7.  Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana 

obdrží dva rovnopisy.  

 

11.8.  Táto zmluva bola oboma zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu s jej 

obsahom ako aj potvrdzujúc, že bola uzatvorená slobodne a vážne, nie v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, ju zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne 

podpisujú. 

11.9      Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

             Príloha č. 1 − Vymedzenie predmetu zmluvy 

             Príloha č. 2 − Špecifikácia ceny 
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            Príloha č. 3 – Protokol o zadaní a prevzatí verejnoprospešnej služby 

 

 

V Prešove dňa:       V Prešove dňa: 

             

          __________________________                                     __________________________ 

                       za objednávateľa                                                            za zhotoviteľa 

                    Ing. František Oľha                                                         Ing. František Oľha 
                 primátor mesta Prešov 
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PRÍLOHA č. 1 
 
Vymedzenie predmetu zmluvy: 
 
Všeobecná údržba v meste Prešov    
 
Zabezpečenie  Všeobecná údržba v meste Prešov   pozostáva z týchto jednotlivých častí: 
 

1. Údržba a prevádzka mestských fontán.  
2. Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta. 
3. Údržba a prevádzka mestských hodín.  
4. Výroba, osadenie  a údržba  mestského informačného systému, tabúľ šarišskej 

špacírky a mestského mobiliáru. 
5. Údržba a prevádzka výlepných plôch. 

 
1. Údržba a prevádzka mestských fontán   
 
predstavuje súbor  činností a výkonov, ktoré je potrebné zabezpečovať počas uvedeného 
obdobia. 
 
Delí sa na: 
 a) príprava fontán na letnú sezónu a spustenie prevádzkovania fontán (01.04. do 30.04. 
bežného roka) 
 b) prevádzkovanie fontán v letnej sezóne (od 01. 05. do 30. 09. bežného roka) 
 c) ukončenie prevádzkovania  fontán v letnej sezóne a príprava na zimnú sezónu (01. 10. –    
31. 10. bežného roka) 
d) prevádzkovanie fontán  v zimnej sezóne (01. 11. do 31. 03. bežného roka) 

 
Umiestnenie  mestských fontán 
Mestské fontány na území mesta na týchto miestach a uliciach: 
Striekajúce  fontány 

- Fontána Šmeralova, Sídlisko III, ul. Šmeralova, pri Základnej škole Šmeralova,  

- Fontána Opál, Sídlisko Sekčov, ul. Martina Benku, pri nákupnom stredisku Opál,  

- Fontána Mládeže, Sídlisko II, Námestie mládeže,  

- Fontána Šváby, Sídlisko Šváby, ul. Švábska, pri nákupnom stredisku Šváby,  

- Fontána Centrál, Sídlisko II, ul. Čsl. armády, pri nákupnom stredisku Centrál, 

- Fontána Divízia, Námestie legionárov, 

- Fontána SNP, Námestie mieru, 

- Fontána Neptún, ul. Hlavná, pešia zóna, 

- Fontána Družba, Sídlisko III, Námestie Kráľovnej pokoja, za nákupným strediskom Družba, 

- Fontána Angelina, Sídlisko Sekčov, Keratsinské námestie, Park Angelinum, 

- Fontána Centrum, Sídlisko III, ul. Prostějovská pri nákupnom stredisku Centrum. 
 
Picie fontány (pitná voda) 

- Picia fontána Lekno, Námestie legionárov, pri ul. Štefánikovej,  

- Picia fontána Hríb, pešia zóna, križovatka ulíc Hlavná – Metodova,  

- Picia fontána Mušľa, ul. Hlavná, pešia zóna, 

- Picia fontána Dargovská, Sídlisko Sekčov, ul. Dargovská, pri detskom ihrisku, 

- Picia fontána Jarková, ul. Jarková, pri ul. Tkáčskej, 
- Picia fontána Námestie Alexandra Duchnoviča – v realizácii 
- Picia fontána Námestie Pri Kríži mládeže – v realizácii 
- Picia fontána Park Alexandra Dubčeka – v realizácii 
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Popis jednotlivých činností 
      
a) Príprava fontán na letnú sezónu a spustenie prevádzkovania fontán 

Pozostáva  z  vykonávania  činností po  zimnej sezóne, a to min.  30 dní pred letnou 
sezónou, a to : 
-  vyčistenie nádrží a priľahlých priestorov 
 - kontrola stavu zariadenia fontán  
 - kontrola stavebnej a konštrukčnej  časti bazénov, objektov  technológie, ich celistvosť,  
zaznamenanie  porúch a poškodení  
-  utesnenie a maľovanie bazénovej vane 
-  kontrola hydrogenerátorov a vodných súčastí 

    -  kontrola elektrických častí a zariadení vrátane revízií elektrických zariadení v zmysle   
Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia. 
-  príprava zariadenia pred napustením vody do potrubia a objektov  nádrží  
-  kontrola pretlakovanie a  pretesnenie  spojov potrubí,  kontrola  funkčnosti a celistvosti  
elektrozariadení, čerpadiel a ostatných  súvisiacich  zariadení, funkčnosť spojov  jednotlivých 
dielov,  očistenie  prístrojov od nepotrebných  predmetov,   
-  odpočet a zaznamenanie energetických hodnôt – elektrická energia,  voda, 
-  vykonanie skúšobného napustenia  vody do striekacích fontán,   uvoľnenie  tlakovej  
vody do  potrubia picích fontán a kontrola tesnosti spojov a technologických častí,  
kontrola  odtoku  vody v odtokovom  kanáli, prečistenie kanálov, 
-  odskúšanie chodu technológie a skúšobná prevádzka počas  prítomnej  obsluhy, počas   
1. a 2. dňa  prevádzkovania 
-  predloženie návrhu prevádzkového poriadku k odsúhlaseniu objednávateľovi  
(objednávateľom nie je určená predloha)  
-  zabezpečenie zadokumentovania  stavu zariadenia a informácia  o spustení prevádzky  
-  kontrola zabezpečenia  objektov fontán pred  odcudzením  a prekontrolovaním  
ochranných a bezpečnostných prvkov 
-  oznámenie pripravenosti a prevádzkyschopností na sezónu 
      
 
b) Prevádzkovanie fontán v letnej sezóne 
Pozostáva  z  vykonávania  činností v  letnej sezóne, a to: 

- denné  uvedenie do chodu 

- Fontána SNP na Námestí mieru - uvedie do chodu a odstavuje z denného chodu stály 
prevádzkový pracovník, ktorý dohliada aj na prevádzku  ostatných fontán,  

- ostatné fontány sú ovládané časovo nastaviteľným spínacím  zariadením, kontrola stavu je 
vykonávaná  2x  týždenne, 

- čistenie  a údržba  zariadení fontán  

- pravidelné čistenie vonkajších priestorov zariadenia fontány 2x týždenne, 

- kontrola  nastaveného prevádzkového režimu – časové spúšťanie,  spúšťanie s obsluhou, 

- pravidelná kontrola  funkčnosti zariadenia v prevádzkovom stave,  stav čistoty a ochrany 
zariadenia pred odcudzením, (t. j. udržiavanie jej čistoty a vzhľadovo dobrého stavu 
zariadenia, odstraňovanie veľkých nečistôt, kontrola bezpečnostných prvkov proti 
odcudzeniu zo zariadenia), 

- pravidelná kontrola stavu technických hodnôt – množstva vody, funkčnosti    
prevádzkovaných zariadení, 

- mesačne, resp. podľa potreby zabezpečiť pravidelné vyčistenie zariadenia   
od drobných predmetov a kalov vo vode, zabezpečiť jej pravidelnú výmenu    na 
požadovanú kvalitu,  odstránenie nežiaducich predmetov,   nánosov a kalov v objektoch  
fontán,  napustenie  prevádzkovej vody na požadované množstvo,   
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- pokračovať v prevádzkovaní  striekacích a picích fontán, 

- hospodárne zabezpečovanie chodu zariadení – voda,  elektrická energia, 

- dodržiavanie prevádzkového poriadku odsúhlaseného  objednávateľom, 

- odstraňovanie porúch zistených pri kontrolách, prípadne nahlásených zástupcom MsP a  
zástupcom objednávateľa.  

 
c) Ukončenie prevádzkovania  fontán v letnej sezóne  a príprava na zimnú sezónu 
Pozostáva  z vykonávania  činností  po letnej  sezóne, a to: 

- ukončenie letného prevádzkovania, 

- zimné zakonzervovanie zariadenia (zavzdušnenie), 

- odpočet a zaznamenanie energetických hodnôt po ukončení prevádzkovania – elektrická 
energia, voda, 

- kontrola stavu zariadenia fontán po ukončení prevádzkovania a po dôkladnom vyčistení  
objektov po letnej sezóne, vykonanie kontroly stavebnej a konštrukčnej časti bazénov,    
objektov  technológie, ich celistvosti, poškodenia, zaznamenanie  poškodení a doručenie  
objednávateľovi  návrhu   riešenia a následné odstránenie,  

- zabezpečenie  odvodnenia zariadení a potrubí, ktoré by boli počas zimného obdobia 
ohrozené   nízkymi teplotami,  

- zabezpečenie objektov fontán pred odcudzením prekontrolovaním ochranných    
a bezpečnostných prvkov, 

- zabezpečenie zdokumentovania  stavu zariadenia, postúpenie informácii  o ukončení letnej 
sezóny  a prechod na  zimnú sezónu. 

 
d)  Prevádzkovanie fontán  v zimnej sezóne 
Pozostáva  z vykonávania  kontroly v zimnej sezóne, a to: 

- periodická kontrola stavu zariadenia – kontrola stavu zvereného majetku - 2x mesačne,  

- kontrola bezpečnostných prvkov proti odcudzeniu zo zariadenia, 

- pravidelné zabezpečenie čistoty a  vzhľadovo dobrého stavu zariadenia, vonkajších 
priestorov a zabezpečenie ochrany zariadenia pred odcudzením, prípadne podľa 
nahlásenia zástupcu MsP, resp.   zástupcu objednávateľa. 

 
 
Opis zariadení  fontán  
Fontány na území mesta Prešov boli budované  ako jednotlivé objekty  architektúry a ako 
objekty kultúrneho prejavu a architektonického vyjadrenia v príslušnom období. Na území 
mesta sa nachádzajú fontány postavené  približne pred 20 – 55 rokmi (Neptúnova fontána 
pred viac ako 190 rokmi), ale aj fontány vybudované v nedávnej minulosti. Niektoré  
z nich po úpravách stavebnej časti boli doplnené najnovšími spôsobmi údržby, zabezpečenia 
hygieny vody a zabezpečenia  čistenia zariadenia a ich okolia. Objekty fontán sú 
rozmiestnené plošne v jednotlivých častiach mesta Prešov.  
Súpis  fontán na území mesta v zmysle termínu realizácie a technických parametrov.  

A. STRIEKAJÚCE FONTÁNY 

 
A.1. Fontána Šmeralova 
Lokalizácia: Sídlisko III, ul. Šmeralova, pri Základnej škole Šmeralova 
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Fontána Šmeralova 

 

                                  

 

 

 

Bazén fontány                          

                              Fontána Šmeralova                               Fontána Šmeralova -  zeleň v rohu bazéna 

Rok výstavby:  2006 - 2007 
Realizácia: rekonštrukcia školskej fontány pri ZŠ Šmeralova 
 
Opis  zariadení: Fontána bola zaradená do zostavy  mestských fontán v roku 2007, a to 
ukončením jej rekonštrukcie. V roku 2006 bola rekonštrukciou prestavaná na terajší vzhľad 
z objektu fontány so značným množstvom dýz na vodovodnom potrubí v nádrži. Terajšia 
fontána  má nové technologické zariadenie  výstrekov a potrubia polkruhového usporiadania,  
z nehrdzavejúcej ocele a tri šachty, vzdialené cca 2 až 4 m od  objektu bazéna. Obsahuje   
technologickú šachtu (filtračné zariadenie, obežné potrubie, elektrický rozvod 
s elektromotorovým tlakovým čerpadlom) prípojkovú šachtu (s napúšťacím potrubím  
do bazénu z vodovodu z objektu blízkej základne školy) a kanalizačnú šachtu, napojenú  
na verejnú kanalizáciu. Fontána  je kombináciou betónového základu, obkladu z umelého 
kameňa, poplastovaného povrchu vnútornej plochy bazénu a živej zelenej   plochy v dvoch  
horných rohoch. Fontána  je tvarovo  zhotovená   ako plochý kváder, výšky  1 m s otvorom, 
resp. bazénom, ktorého dno je v úrovni  priľahlého chodníka. Bazén  má tvar zaostrenej 
elipsy v ktorom je celá nepriepustná  plocha  vytvorená  bazénovou fóliou na vrchnej časti  
na  obvodovom múre je položený umelý obklad a v dvoch rohoch  je  umiestnená živá zeleň.  
V bazéne sa nachádza dekoratívna skala ako dopadová plocha vody. Voda  je chemicky  
upravovaná. Bazén je  napojený  na verejnú kanalizáciu vlastným kanálom cez príslušnú 
šachtu. Súčasťou údržby je aj starostlivosť o zeleň, ktorá tvorí súčasť konštrukcie fontány.  
 
Strojné zariadenie a technológia  
Príkon elektromotora s čerpadlom: 3,5 kW 
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Technológia: umiestnená v tesnej blízkosti vo vnútri technologickej šachty  
Zdroj vody: verejný vodovod 
Prevádzka: od 1. mája do 30. septembra 
Čas prevádzky: podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku 
Max. objem vody v bazéne: 80 m3  
Čistenie bazénovej vane fontány s vypustením vody: 1 x mesačne  
  
A.2. Fontána Opál 
Lokalizácia: Sídlisko Sekčov, ul. Martina Benku, pri nákupnom stredisku Opál 
 

 
 

Fontána OPÁL 
 

 

 

 

 

                 

    Fontána Opál - šachta - prípojka vody pre fontánu                Fontána Opál - šachta - kanalizačná prípojka 

Rok výstavby: 1978 - 1985 
Realizácia: výstavba obytného súboru sídliska Sekčov   
Opis zariadenia: Fontána pochádza z obdobia výstavby  sídliska Sekčov a bola vybudovaná 
v rámci komplexnej výstavby bytových domov. Fontána  je kombináciou bazénu  
z betónového základu, obkladu z umelého kameňa a dekoratívnej skaly z kameňa  
a andezitu. Pozostáva z bazénu kruhového tvaru s dnom bazéna na úrovni priľahlého 
chodníka a po obvode  bazéna s betónovým obkladom. V bazéne  sa nachádza dekoratívna  
skala s výstrekom v strede. Je  zhotovená ako koncept jednoduchej stavby. K fontáne  patrí 
aj strojová  šachta umiestnená v časti priľahlého chodníka s potrubím vodovodnej prípojky 
k verejnému  vodovodu s meradlom spotreby vody,  tlakovým čerpadlom s elektromotorom, 
elektrickým rozvodom a obehovým výstrekovým potrubím. Bazén je  napojený  na  verejnú 
kanalizáciu kanálom cez príslušnú šachtu. 
 
Strojné zariadenie a technológia  
Príkon elektromotora s čerpadlom:1,5 kW 
Technológia: umiestnená v tesnej blízkosti vo vnútri technologickej šachty  
Zdroj vody: verejný vodovod 
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Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra 
Čas prevádzky: podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku 
Max. objem vody v bazéne: 6 m3  
Čistenie bazénovej vane fontány s vypustením vody: 1 x mesačne  
 
A.3. Fontána  Mládeže 
Lokalizácia: Sídlisko II, Námestie mládeže 

 

   
                                    Fontána Mládeže                                     Fontána Mládeže  - detail fontány 
 

Rok výstavby: 1965 – 1970 
Realizácia: výstavby obytného súboru Sídliska II 
 
Opis  zariadenia: Fontána v  zostave mestských fontán je  z obdobia výstavby  Sídliska II,  
v rokoch 1965 -1970 v rámci komplexnej výstavby bytových domov. Fontána  je umeleckou 
stavbou z betónu, kruhového tvaru. Kruhový bazén, ktorého dno je 0,2 m pod úrovňou  
chodníka je upravený  hydroizolačnou omietkou. V strede bazéna  je   kruhový betónový stôl 
tvaru  čaše  s dvojitým výstrekom. K fontáne  patrí aj strojová  šachta s výtlačným potrubím  
a sacím tlakovým čerpadlom s elektromotorom a elektrickým rozvodom. Šachta je vzdialená 
od  fontány 20 m  na  brehu rieky Torysa. Pre funkčnosť fontány sa  používa  voda z priľahlej 
rieky Torysa, nasávaná potrubím z dna rieky sacím čerpadlom. Bazén je napojený   
na  verejnú kanalizáciu  kanálom cez príslušnú šachtu. 
 
Strojné zariadenie a technológia  
Príkon elektromotora s čerpadlom: 1,1 kW 
Technológia: umiestnená v tesnej blízkosti vo vnútri technologickej šachty   
Zdroj vody: vodný tok rieky Torysy  
Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra 
Čas prevádzky: mimo letnej prevádzky  
Max. objem vody v bazéne: 10 m3  
Čistenie bazénovej vane fontány s vypustením vody: 1 x mesačne  
 
A.4. Fontána Šváby   
Lokalizácia: Sídlisko Šváby, ul. Švábska, pri nákupnom stredisku Šváby 
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Fontána Šváby                 Fontána Šváby - technologická šachta 

Realizácia: výstavby  obytného súboru  sídliska Šváby  
Roky  výstavby: 1982 – 1988 
 
Opis  zariadenia: Umelecké dielo.  Fontána bola do zostavy  mestských fontán zaradená  
v období výstavby  sídliska Šváby,  t.j. v rokoch 1982 - 1988 v rámci komplexnej výstavby 
bytových domov. Komplexný objekt okolia fontány bol rekonštruovaný v roku 2009. Fontána  
je kombináciou betónového základu, keramického obkladu a  dekoratívneho diela tanečnice.  
Pozostáva z bazénu kruhového tvaru s dnom v úrovni cca 0,6 m pod  úrovňou  chodníka. 
Povrch bazéna  fontány  je upravený  keramickým  obkladom a  hydroizolačnou omietkou. 
V strede bazéna je kruhový betónový dvojstupňový stôl  s dekoratívnym dielom tanečnice.   
V objekte stola sú v dvoch radoch  usporiadané  dýzy výstrekov. Je  vyhotovená ako  
umelecká monolitická stavba. K fontáne  patrí aj strojová  šachta, vzdialená  cca  2 m,  
s potrubím vodovodnej prípojky k verejnému vodovodu s meradlom spotreby vody, tlakovým 
čerpadlom s elektromotorom, elektrickým rozvodom a obehovým výstrekovým potrubím. 
Bazén je  napojený  na  verejnú kanalizáciu  kanálom cez príslušnú šachtu. . 
 
Strojné zariadenia a technológia  
Príkon motora s čerpadlom: 4,0 kW 
Technológia: umiestnená v tesnej blízkosti vo vnútri technologickej šachty 
Zdroj vody: verejný vodovod  
Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra 
Čas prevádzky: podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku 
Max. objem vody v bazéne: 40 m3 
Čistenie bazénovej vane fontány s vypustením vody: 1 x mesačne      
 
 
 
A.5. Fontána Centrál           
Lokalizácia: Sídlisko II, ul. Čsl. armády, pri nákupnom centre Centrál 
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Fontána CENTRÁL 

   
Realizácia: výstavba obytného súboru Sídliska II  
Roky  výstavby: 1965 – 1970 
 
Opis  zariadenia: Fontána v zostave mestských fontán je z obdobia výstavby obytného 
súboru Sídliska II, v rokoch 1965 – 1970. Fontána je kombináciou betónového základu  
a obkladu z umelého kameňa. Pozostáva z jedného bazéna obdĺžnikového tvaru,   
s izolačným náterom. Striekací efekt zabezpečujú dve dýzové sústavy výstrekov 
umiestnených rovnomerne po celej ploche bazéna do kruhu a v maticovom usporiadaní. 
Výstrek vody je nastaviteľný podľa tlaku vody a množstva otvorov. Časovým opotrebením 
a údržbou oceľové potrubie bolo niekoľkokrát natierané farebnými ochrannými emailami. 
K fontáne patrí aj strojová šachta, vzdialená cca 2 m, s potrubím vodovodnej prípojky 
k verejnému vodovodu s meradlom spotreby vody, tlakovým čerpadlom s elektromotorom, 
elektrickým rozvodom a obehovým výstrekovým potrubím. Bazén je napojený na verejnú 
kanalizáciu  kanálom cez príslušnú šachtu.  
 
Strojné zariadenia a technológia  
Príkon motora: 7,5 kW  
Technológia: umiestnená v tesnej blízkosti vo vnútri technologickej šachty  
Zdroj vody: verejný vodovod 
Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra 
Čas prevádzky: podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku 
Max. objem vody v bazéne: 140 m3  
Čistenie bazénovej vane fontány s vypustením vody: 1 x mesačne  
 
 
A.6. Fontána Divízia  
Lokalizácia: Námestie legionárov 

                                                                            Fontána Divízia 
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Fontána Divízia - elektrický rozvádzač a šachta 
 
Realizácia: Výstavba na pamiatku vzniku Pionierskej organizácie 
Roky  výstavby: 1960-1963  
Rekonštrukcia technológie: 2005 – 2006 
 
Opis zariadenia: Fontána v zostave mestských fontán je z obdobia začiatku 60 rokov 
20.storočia. Fontána  je kombináciou betónového základu, kamennej podmúrovky a obkladu 
z rezaného kameňa, ktorá pozostávala z jedného bazéna obdĺžnikového tvaru, vyhotovená 
ako betónová stavba bazénu, s izolačným náterom. Striekací efekt zabezpečujú tri 
samostatné  dýzové sústavy výstrekov s osvetlením umiestneným priamo vo vode v bazéne, 
pod hladinou. K fontáne patrí aj strojová  šachta, vzdialená  cca 2 m s potrubím vodovodnej 
prípojky k verejnému vodovodu s meradlom spotreby vody, tlakovým čerpadlom 
s elektromotorom, elektrickým rozvodom a obehovým výstrekovým potrubím. Bazén je  
napojený na  verejnú kanalizáciu kanálom cez príslušnú šachtu. Technológia umiestnená 
v bazéne je na zimné obdobie demontovaná. 
 
Strojné zariadenia a technológia  
Príkon motora: 2,0  kW 
Osvetlenie: 1,0 kW 
Technológia: umiestnená v tesnej blízkosti vo vnútri technologickej šachty 
Zdroj vody: verejný vodovod 
Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra 
Čas prevádzky: podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku 
Max. objem vody v bazéne: 25 m3  
Čistenie bazénovej vane fontány s vypustením vody: 1 x mesačne 
 
A.7. Fontána SNP 
Lokalizácia: Námestie mieru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontánu SNP – vonkajší pohľad 
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Podzemná technologická chodba – Fontána SNP 
 

Realizácia: stavebná úprava Námestia mieru  
Roky výstavby: ukončenie 1991 
 
Opis zariadenia: Fontána v  zostave mestských fontán je z obdobia začiatku 90. rokov  
20.storočia. Fontána je kombináciou betónového základu, travertínového a kamenného  
obkladu z rezaného kameňa. Pozostávala z viacero kaskádovo pospájaných bazénov, 
obdĺžnikových tvarov, na dvoch miestach, vzdialených  cca  4 m, v okolí ktorých je 
travertínová dlažba chodníkov. Pod bazénmi fontány v podzemí, pod celou plochou sa 
nachádza technologický priestor - chodba, s troma vstupmi z okolia fontány  
do podzemného priestoru, s rozvodom tlakovej vody s elektročerpadlami, zásobníkom 
striekacej vody - podzemným bazénom, elektrickým rozvodom a samotnou elektrickou 
rozvodňou 240 V. Striekací efekt zabezpečujú dýzové sústavy výstrekov, rozložených 
rovnomerne po celej dĺžke  sústavy  bazénov. K fontáne  patrí aj ovládacia miestnosť 
v susednej budove Domu kultúry, cca 10 m od fontány. Bazén je napojený na verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu kanálom cez príslušnú šachtu. Fontána počas 
prevádzkovania je pravidelne denne kontrolovaná a manuálne odborným pracovníkom  
uvádzaná do  prevádzkového  stavu a ukončenie  dennej prevádzky. 
 
Strojné zariadenia a technológia  
Príkon elektromotora  s čerpadlom: 120 kW  
Technológia: umiestnená v strojovni pod fontánou a v priľahlej budove Domu kultúry 
Zdroj vody: verejný vodovod 

Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra 

Čas prevádzky: podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku 
Max. objem vody v bazéne: 110 m3  

Čistenie bazénovej vane fontány s vypustením vody: 1 x mesačne  
 
A.8. Fontána Neptún    
Lokalizácia: ul. Hlavná, pešia zóna   
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Fontána Neptún 

 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Detail zoomorfných  prvkov 

 
Realizácia: výstavba v centre mesta 
Roky výstavby: 1920 – 1930 
 
Opis  zariadenia: Fontána v  zostave mestských fontán je  z obdobia začiatku 20. storočia. 
Fontána  je kombináciou betónového základu, umelého  kameňa a dláždeného chodníka. 
Pozostáva z jedného bazéna, vytvoreného spojením častí štvorcových a polkruhových  
betónových dielov, vyhotovená ako betónová stavba bazénu, s izolačným náterom.   
Fontána  znázorňuje vodný život. V polkruhoch bazéna  sú umiestnené kamenné zoomorfné 
prvky –  krokodíl, žaba, had, korytnačka,  ktoré striekajú  prameň vody  na skalu, na ktorej sa 
nachádza Neptún s trojzubcom a úlovkom – veľkou rybou. K fontáne  patrí aj strojová  
šachta, vzdialená cca 4 m s potrubím vodovodnej prípojky k verejnému vodovodu 
s meradlom spotreby vody, tlakovým čerpadlom s elektromotorom, elektrickým rozvodom 
a obehovým výstrekovým potrubím končiacim v sochách zvierat. Bazén je napojený   
na  verejnú kanalizáciu  kanálom cez príslušnú šachtu.  
 
Strojné zariadenia a technológia  
Príkon elektromotora  s čerpadlom: 1,1 kW 
Technológia: v strojovej šachte 
Zdroj vody: verejný vodovod 

Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra 

Čas prevádzky: podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku 
Max. objem vody v bazéne: 9 m3  
Čistenie bazénovej vane fontány s vypustením vody: 1 x mesačne  
 
 



12 

 

A.9. Fontána Družba  
Lokalizácia: Sídlisko III, Námestie Kráľovnej pokoja, za nákupným strediskom Družba 
 

 
Fontána Družba 

     

 
Fontána Družba -  technologická šachta 

 
Realizácia: bytová výstavba v sídliskovej zóne 
Roky výstavby: 1972 – 1975 
 
Opis  zariadenia: Fontána v zostave  mestských fontán je  z obdobia začiatku 70. rokov 
20.storočia. Fontána je kombináciou betónového základu, kamennej podmúrovky a obkladu 
z rezaného kameňa, ktorá pozostávala z jedného bazéna obdĺžnikového tvaru,  vyhotovená 
ako betónová stavba bazénu, s izolačným náterom. Striekací efekt zabezpečuje jedna 
samostatná dýzová sústava výstreku priamo vo vode v bazéne napojená na vlastný zdroj 
vody, t. j. studňu. K fontáne patrí aj strojová šachta, vzdialená cca  2 m s potrubím  
do priľahlej studne spojenou tlakovým čerpadlom s elektromotorom, elektrickým rozvodom 
a obehovým výstrekovým potrubím.   
 
Strojné zariadenia a technológia  
Príkon elektromotora  s čerpadlom: 5,5 kW 
Technológia: v strojovej šachte 
Zdroj vody: studňa 

Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra 

Čas prevádzky: podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku  
Max. objem vody v bazéne: 57 m3  
Čistenie bazénovej vane fontány s vypustením vody: 1 x mesačne                                    
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A.10. Fontána Agelina 
Lokalizácia: Sídlisko Sekčov, Keratsinské námestie, Park Angelinum  
 

 
 

Fontána Angelina 

 

 
 

Fontána Angelina - technologická šachta 

 
Realizácia: novostavba r. 2009 – 2010  
 
Opis zariadenia: Fontána v zostave novodobých mestských fontán je z obdobia rokov 2009 
– 2010. Fontána  je kombináciou betónového základu, kamennej podmúrovky a obkladu 
z rezaného  kameňa, ktorá pozostávala z jedného bazéna kruhového tvaru, vyhotovená ako 
betónová stavba bazénu, s izolačným náterom. Striekací efekt zabezpečujú tri samostatné 
dýzové sústavy výstrekov umiestnené v bazéne. K fontáne patrí aj strojová  šachta, 
vzdialená cca  6 m s potrubím vodovodnej prípojky k verejnému vodovodu s meradlom 
spotreby vody,  tlakovým čerpadlom s elektromotorom, elektrickým rozvodom a obehovým 
výstrekovým potrubím. Technológia umiestnená v bazéne je na zimné obdobie 
demontovaná. 
 
Strojné zariadenia a technológia  
Príkon elektromotora  s čerpadlom: 1,0 kW  
Technológia: v strojovej šachte 
Zdroj vody: verejný vodovod 

Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra  

Čas prevádzky: podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku 
Max. objem vody v bazéne: 2,5 m3  
Čistenie bazénovej vane fontány s vypustením vody: 1 x mesačne  
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A.11. Fontána Centrum  
Lokalizácia: Sídlisko III, ul. Prostějovská, pri nákupnom stredisku Centrum  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fontána  Centrum  - na betónovom koberci                Detail  vodných  výstrekov  z trysiek   fontány Centrum 

 
Roky výstavby: 2012 -2015  
Realizácia: rekonštrukcia nákupného strediska Centrum  
 
Opis zariadenia: Fontána Centrum s pridruženým zavlažovacím systémom stromovej 
zelene bola zaradená do zostavy mestských fontán v roku 2016, po komplexnej rekonštrukcii 
obchodného centra nákupného strediska Centrum.  
Komplex súboru fontán v nákupnom stredisku Centrum zahŕňa tieto časti:  

- tri  zostavy striekacích  zariadení  fontány s kombináciou základového betónového koberca, 
technologického potrubia ( striekacie dýzy, tlakové a vratné potrubie, ochranná mreža),  

- technologická šachta strojovne určená pre technológiu fontány a zavlažovacieho   systému 
vysokej stromovej zelene,  

- vodná nádrž pre technologickú vodu, 
- technológia  rozvodne,  potrubie pre zavlažovanie stromovej zelene,  

- úžitkový vodovod a technologická studňa. 
Rozmiestnenie jednotlivých striekacích častí zostáv troch  fontán je  rovnomerné v celom 
átriu nákupného strediska ako architektonické dielo autora rekonštrukcie a je prepojené na 
spoločnú technologickú šachtu. Voda v okruhu fontán je chemicky upravovaná bazénovou 
chémiou, čistená  mechanickými a membránovými filtrami. 
 
Zavlažovací systém pre stromovú zeleň tvorí programované zavlažovanie stromov vodou 
zo spoločnej technologickej šachty a zavlažovacej vody prúdiacej regulovane  
do zavlažovacích potrubí ku stromovej zeleni umiestnenej v átriu nákupného strediska. Chod 
zavlažovacieho procesu a dávkovanie množstva vody je regulované vlastnou elektrickou a 
elektronickou technológiou. Súčasťou technologického zariadenia je vŕtaná studňa  slúžiaca 
s ponorným čerpadlom ako zdroj vody pre zavlažovacie procesy pre stromy a ako zdroj vody 
pre fontánu. Šachta je napojená na kanalizačné potrubie pre funkčné  
a havarijné stavy prevádzkovania. Rovnomerné rozmiestnenie troch striekajúcich fontán je   
doplnený kovovým mobiliárom, ktorý je rozmiestnený na  celej ploche betónového koberca 
v nákupnom  stredisku CENTRUM. 
 
Strojné zariadenie a technológia  
Príkon elektromotorov s čerpadlom: 3 kW,  
Technológia: umiestnená v blízkosti vo vnútri technologickej šachty  
Zdroj vody:  vlastná vŕtaná studňa, hĺbka 12 m, ponorné čerpadlom 1,1 kW  

Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra  

Čas prevádzky: podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku 



15 

 

Max. objem vody v technologickej nádrži: cca 5,0 m3                      
Čistenie bazénovej vane fontány s vypustením vody: 1 x mesačne  
Prevádzkovanie  zavlažovacieho systému: podľa  poveternostných podmienok nastavené  
programom v riadiacom zariadení, umiestnenom v  strojovni 
 
B.  PICIE  FONTÁNY   

 
B.1. Picia fontána Lekno   
Lokalizácia: chodník na Námestí legionárov,  pri ul. Štefánikovej  
 

 
Picia fontána Lekno 

 
Realizácia: rekonštrukcia ul. Hlavná  
Rok výstavby: 1999 
 
Opis zariadenia: Umelecké dielo. Picia fontána  napojená  cez meradlo spotreby na verejný 
vodovod a odpadovým potrubím do verejnej kanalizácie. Merací bod je mimo fontány. 
Zariadenie je  v sezóne prevádzkované v určenom režime  24 hodín denne.  
 
Strojné zariadenie a technológia  
Zdroj vody: verejný vodovod 
Technológia: v zariadení fontánky   
Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra  
Čas prevádzky: 24 hodín denne 
 
B.2. Picia fontána Hríb   
Lokalizácia: pešia zóna, križovatka ulíc Hlavná – Metodova 
 
 

 

 

 

 

 

 

Picia fontána Hríb 
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Realizácia: rekonštrukcia  ul. Hlavná 
Rok  výstavby: 1996 
 
Opis zariadenia: Umelecké dielo. Picia fontána napojená  cez meradlo spotreby na verejný 
vodovod a odpadovým potrubím do verejnej kanalizácie. Merací bod je mimo fontány.  
Zariadenie je  v sezóne prevádzkované v určenom režime  24 hodín denne.  
 
Strojné zariadenie a technológia: 
Zdroj vody: verejný vodovod 
Technológia: v zariadení fontánky  

Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra  

Čas prevádzky: 24 hodín denne 
 

B.3. Picia fontána Mušľa  
Lokalizácia: ul. Hlavná, pešia zóna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picia fontána Mušľa 

 
Realizácia: rekonštrukcia ul. Hlavná 

Rok výstavby: 1996 
 
Opis zariadenia: Umelecké dielo. Picia fontána je  napojená  cez meradlo spotreby  
na verejný vodovod a odpadovým potrubím do verejnej kanalizácie. Merací bod je mimo 
fontány. Zariadenie je  v sezóne prevádzkované v určenom režime  24 hodín denne. 
 
Strojné zariadenie a technológia  
Zdroj vody: verejný vodovod 
Technológia: v zariadení fontánky 

Prevádzka: od 1. mája do 30. septembra  

Čas prevádzky: 24 hodín denne 
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B.4. Picia fontána Dargovská   

Lokalizácia: Sídlisko Sekčov, ul. Dargovská, pri detskom ihrisku   
 

Picia fontána Dargovská – celkový pohľad, detailný pohľad 
  
Realizácia:   výstavba detského ihriska 
Rok výstavby: 2013 

 

Opis zariadenia: Picia fontána  je napojená cez  meradlo spotreby na verejný vodovod  
a odpadovým potrubím do trativodu. Merací bod je mimo fontány, na parkovisku ul. Laca 
Novomeského. Zariadenie je v sezóne prevádzkované v určenom režime 24 hodín denne.  

 
Strojné zariadenie a technológia  
Zdroj vody: verejný vodovod 
Technológia: v zariadení  fontánky 

Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra  

Čas prevádzky: 24 hodín denne 
 

 
B. 5 Picia fontána Jarková   
Lokalizácia: ul. Jarková, pri ul. Tkáčskej    
 

 
Picia fontána Jarková 

 
Realizácia: picia fontána osadená v rámci realizácie rekonštrukcie ul. Jarková 
Rok výstavby: 2021 
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Opis zariadenia: Picia fontána napojená  cez meradlo spotreby na verejný vodovod  
a odpadovým potrubím do verejnej kanalizácie. Merací bod je mimo fontány.  Zariadenie je  
v sezóne prevádzkované v určenom režime  24 hodín denne.  
 
Strojné zariadenie a technológia  
Zdroj vody: verejný vodovod 
Technológia: v zariadení fontánky 

Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra  
Čas prevádzky: 24 hodín denne 
 
 

B. 6 Picia fontána Námestie Alexandra Duchnoviča – v realizácii 

Lokalizácia: Námestie Alexandra Duchnoviča     

Realizácia: picia fontána osadená v rámci projektu: „Revitalizácia VP - Námestie mládeže a  
Duchnovičovo námestie“ 

Rok výstavby: 2023 

  

Opis zariadenia: Picia fontána napojená  cez meradlo spotreby na verejný vodovod. Merací 
bod je mimo fontány. Zariadenie bude  v sezóne prevádzkované v určenom režime  24 hodín 
denne. 

 

Strojné zariadenie a technológia 

Zdroj vody: verejný vodovod 

Technológia: v zariadení fontánky 

Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra  

Čas prevádzky: 24 hodín denne 
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B. 7 Picia fontána Námestie Pri Kríži mládeže – v realizácii 

Lokalizácia: Námestie Pri Kríži mládeže 

Realizácia: picia fontána osadená v rámci projektu: „Revitalizácia VP - Námestie mládeže a  
Duchnovičovo námestie“ 

Rok výstavby: 2023 

  

Opis zariadenia: Picia fontána napojená  cez meradlo spotreby na verejný vodovod. Merací 
bod je mimo fontány. Zariadenie bude  v sezóne prevádzkované v určenom režime  24 hodín 
denne. 

 

Strojné zariadenie a technológia 

Zdroj vody: verejný vodovod 

Technológia: v zariadení fontánky 

Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra  

Čas prevádzky: 24 hodín denne 
 

 

 

 

 

 

 

B. 8 Picia fontána Park Alexandra Dubčeka – v realizácii 

Lokalizácia: Park Alexandra Dubčeka 

Realizácia: picia fontána osadená v rámci projektu: „Revitalizácia verejného priestranstva - 
park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“ 

Rok výstavby: 2023 
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Opis zariadenia: Picia fontána napojená  cez meradlo spotreby na verejný vodovod. Merací 
bod je mimo fontány. Zariadenie bude  v sezóne prevádzkované v určenom režime  24 hodín 
denne. 

 

Strojné zariadenie a technológia 

Zdroj vody: verejný vodovod 

Technológia: v zariadení fontánky 

Prevádzka: od 1. mája do 30.septembra  

Čas prevádzky: 24 hodín denne 
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Zoznam odberných miest elektrickej energie zariadení fontán, inštalovaného príkonu 
a amperických hodnôt hl. ističov odberných miest 
 

P. č. Názov fontány 
Adresa odberného miesta 

(OM) 
Č. OM 

Inštalovaný 
príkon 
Pi (kW) 

Hodnota hl. 
ističa (A) 

1. Šmeralova  Šmeralova 5000 4600405737 3,5 20 

2. Opál Arm.gen.Svobodu 5 000 4600399646 1,5 25 

3. Mládeže Nám. mládeže 1 4600399171 1,1 25 

4. Šváby Švábska 5001 4600409310 4,0 25 

5. Centrál Čsl. armády 5029 4600400089 7,5 32 

6. Divízia Masarykova 1 4600402555 2,0 25 

7. SNP Duklianska 5002 4600401577 120,0 375 

8. Neptún Hlavná 5071 4600402557 1,1 50 

9. Družba Volgogradská 0 4600401584 5,5 20 

10. Angelina 
Keratsinské námestie – 

Park Angelinum 

(podružný 
odber Farnosť 
Krista Kráľa) 

1,0 
 
- 

11. Centrum Prostějovská 0 4600410116 3,0 
 

25 
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Zoznam odberných miest vody pre fontány, predpokladaná  spotreba vody mestských 
fontán: 
 
 
 

P. č. Názov fontány Popis 
Predpokladaná  
spotreba vody 

(m
3
) 

1. Šmeralova pri ZŠ podružný odber ZŠ 
 

460 

2. Opál 
  

60 

3. Mládeže zdroj vody - rieka Torysa - 

4. Šváby 
  

130 

5. Centrál 
  

200 

6. Divízia 
  

400 

7. SNP 
  

1 510 

8. Neptún + picia fontána Mušľa 
  

190 

9. Družba Studňa 
 

- 

10. Angelina 
  

80 

11. Centrum Studňa 
 

- 

12. Picia fontána Lekno 
  

15 

13. Picia fontána Hríb 
  

15 

14. Picia fontána Mušľa 
odber spolu s fontánou 

Neptún  
- 

15. Picia fontána Dargovská 
podružný odber - bar 

(L.Novomeského-Oravská) 
10 

16. Picia fontána Jarková 
  

10 

17. 
Picia fontána Námestie 
Alexandra Duchnoviča   

10 

18. 
Picia fontána Námestie Pri Kríži 

mládeže   
10 

19. 
Picia fontána Park Alexandra 

Dubčeka   
10 

 
SPOLU 

  
3 110 
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2. Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby v meste Prešov 
 
Počas roka pre zabezpečenie slávnostného priebehu kultúrno – spoločenských udalostí 
a počas obdobia štátnych sviatkov a významných dní mesta  je zabezpečovaná vlajková  
a slávnostná výzdoba v meste a vyvesenie zástav. Pre realizáciu výzdoby sa používajú  
vlajky a zástavy SR a EU,  vlajky  mesta a   vlajky ďalších štátov. 
Pre umiestnenie jednotlivých vlajok  vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta je na stožiaroch  
verejného osvetlenia v centre mesta na ul. Hlavnej vyhotovených 140 ks držiakov vlajok  
pre  osadenie dvoch vlajok na jeden stožiar. 
Rozsah vlajkovej a slávnostnej výzdoby je určený štátnymi sviatkami, resp. udalosťami.  
K týmto dňom sa zabezpečuje rozvesenie a zvesenie  maximálne 140 ks vlajok  v meste 
a maximálne 6 zástav (na požiadanie aj tzv. trepotalky). 
 
Realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby a vyvesenie zástav 
Výzdoba bude vykonávaná v dňoch štátnych sviatkov, významných dní mesta  
a kultúrnych podujatí v meste. 
 
Štátne sviatky, významné dni mesta a kultúrne podujatia:  
 
1. 19. január – Výročie oslobodenia mesta Prešov 
 
2.  1. Máj – Sviatok práce a 8. Máj – Deň víťazstva nad fašizmom 
    (1. máj a  8. máj - 1x zabezpečenie jednej výzdoby – zavesenie a zvesenie + 1x     
     zabezpečenie údržby)  

 
3. 5. júl – Sviatok svätého Cyrila a Metoda 
 
4. Dni mesta Prešov 
 
5. 29. august – Výročie SNP a 1. september – Deň ústavy Slovenskej republiky  
    (29. august a  1. september - 1x zabezpečenie jednej výzdoby – zavesenie a zvesenie + 1x     
     zabezpečenie údržby)  
 

6. 28. október – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu 
 

7. 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu,  
 

8.  31. december - Silvester a 1. január – Deň vzniku slovenskej republiky, 
   (31. december a 1. január 1x zabezpečenie jednej výzdoby – zavesenie a zvesenie + 1x      
    zabezpečenie údržby) 
 

9. – 10. Iné (podľa požiadavky objednávateľa) 
 
Popis jednotlivých činností v rámci   Údržby a realizácie vlajkovej a slávnostnej 
výzdoby v meste Prešov 
 
Zabezpečenie jednej výzdoby  
pozostáva z vyvesenia  a zvesenia vlajok a zástav na určené miesta, a to  do držiakov   
na stožiaroch vo výške  cca 5 m, pomocou zdvíhacej plošiny, resp.  na vlajkové žrde k tomu  
určené, do celkového počtu 140 ks vlajok a 6 zástav (na požiadanie aj tzv. trepotalky). Počet 
opakovaní je určený  počtom štátnych sviatkov, počtom významných dní mesta a kultúrnych 
podujatí, ktoré budú  oznámené zo strany mesta. 
 
Údržba  vlajok a zástav 
 pozostáva zo starostlivosti o vlajky a zástavy 

- čistenie,  sušenie  a uskladnenie po každom zvesení vlajok a zástav (trepotalky), 

- pranie  a sušenie, oprava a  doplnenie počtu  realizovať 1x za rok. 
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Údržba  zariadení výzdoby   pozostáva zo starostlivosti o  zariadenia  

- žrde, držiaky, stojany a  ich opravy, 

- doplňovanie počtu a miesta ( podľa  usmernenia  objednávateľa), 

- doplnenie počtu a typu vlajok minimálne 1x za rok, 
 
 
 
 
 

 
Celkový pohľad umiestňovania vlakovej a slávnostnej výzdoby 

 

 
Detail umiestnenia vlajkovej a slávnostnej výzdoby 

        

Pri  realizácii sa  používajú vlajky na  žrdi a zástavy  v nasledovnom počte: 

- 70 ks vlajok  SR,  

- 90 ks vlajok EU,  

- 160 ks vlajok mesta Prešov,  

- 4 ks vlajky iných štátov. 
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3. Údržba a prevádzka mestských hodín 
 
Mestské hodiny na území mesta Prešov boli budované ako zariadenia slúžiace občanom  
v rámci verejnoprospešných služieb. Ich údržba a prevádzka predstavuje súbor  činností 
a úkonov, ktoré je potrebné realizovať počas celého roka,  ktorými bude zabezpečený 
bezporuchový chod hodín. Na území mesta sa nachádzajú hodiny novodobého charakteru, 
ale aj  hodiny   historické na vežiach kostolov, ktoré sú doteraz prevádzkyschopné a funkčné.  

 
Prevádzkovanie mestských hodín  bude vykonávané na týchto zariadeniach: 
a) mestské hodiny na verejných priestranstvách 

- ul. Volgogradská, Sídlisko III, pred nákupným strediskom Družba, 

- ul. Jurkovičova, Sídlisko Sekčov, pred poliklinikou, 

- ul. 17. novembra, pri Prešovskej univerzite, 

- ul. Švábska, Sídlisko Šváby, pred nákupným strediskom Šváby, 

- Námestie legionárov, pred hotelom Dukla, 
 

b) vežové hodiny  

- na Konkatedrále sv. Mikuláša, ul. Hlavná, pešia zóna,  

- na Kostole sv. Jozefa, Františkánske námestie. 
 

Popis jednotlivých činností  
(režim platí pri hodinách na verejných plochách aj na vežových hodinách) 

- kontrola a nastavenie správneho hodinového času,  

- v prípade nepresne ukazovaného času (po zistení alebo po oznámení objednávateľa) bude 
porucha odstránená,  prípadne zabezpečená oprava do 48 hodín, 

- pri zistení  poruchy zariadenia hodín, táto  ak nie je  opraviteľná do určeného limitu, bude 
ukazovateľ času nastavený na čas 12:00, zariadenie hodín zastavené alebo demontované 
do doby odstránenia poruchy, 

- preventívne prehliadky  a opravy zariadení hodín základnou požiadavkou  
pre prevádzkovanie mestských hodín bude, aby hodiny slúžili verejnosti v meste  
a zhotoviteľ bude zabezpečovať vyhovujúci stav zariadenia hodín s nasledovnou 
presnosťou času: 

- 2 minúty na vežových hodinách, 

- 1 minúta na mestských hodinách. 
 
a) Mestské hodiny na verejných priestranstvách    
1. Pravidelná obhliadka stavu zariadení hodín 
Pozostáva  z  vykonávania  činností 
Vykonávanie komplexnej vizuálnej obhliadky technického stavu, funkčnosti a vonkajšieho 
vzhľadu zariadení elektrických hodín – 4x ročne. 
 
2. Vonkajšie čistenie hodín  
Pozostáva  z  vykonávania  činností 
Zabezpečenie mechanického čistenia  hodín a ukazovateľov času – 2x ročne. 
 
3. Servis  mechanizmu hodín  
Pozostáva  z  vykonávania  činností 
Pravidelnej (periodickej) kontroly zariadení  a kontroly  nastavenia  času a hodinového stroja, 
elektronických častí, mazania a opravy prípadného poškodenia a elektroúdržby  
na príslušných zariadeniach – 1x ročne. 
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b) Vežové hodiny 
1. Pravidelná obhliadka stavu zariadení hodín 
Pozostáva  z  vykonávania  činností 
Vykonávanie komplexnej vizuálnej obhliadky technického stavu, funkčnosti a vonkajšieho 
vzhľadu zariadení vežových hodín – 12x ročne. 
 
2. Čistenie a nastavenie  mechanizmov hodín 
Pozostáva  z  vykonávania  činností 
Zabezpečenie  mechanického čistenia  hodín a ukazovateľov času  na veži – 2x ročne. 
 
3. Servis  mechanizmu hodín  
Pozostáva  z  vykonávania  činností 
Pravidelnej (periodickej) kontroly zariadení  a kontroly  nastavenia  času a hodinového stroja, 
elektronických častí, mazania a opravy prípadného poškodenia a elektroúdržby 
na príslušných zariadeniach – 1x ročne. 
 
Popis  a umiestnenie  hodín   
 
a) Hodiny vo vlastníctve mesta a mesto zabezpečuje ich údržbu  
 
Trojstranné stĺpové  elektrické hodiny 
Elektrické hodiny s batériovým hodinovým strojom zn. ELEKTRA  sú napájané zo siete 
verejného osvetlenia s osvetlením v dobe svietenia  verejného osvetlenia. 
 

   

 

 

 

 

Mestské elektrické hodiny,  ul. Volgogradská, Sídlisko III, pred nákupnom strediskom Družba 

            

 

 

 

 

 

Mestské elektrické hodiny, ul. Jurkovičova, Sídlisko Sekčov, pred poliklinikou 
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Elektrické hodiny, ul. 17. novembra, pri Prešovskej univerzite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mestské elektrické  hodiny, ul. Švábska, Sídlisko Šváby, pred nákupným  strediskom Šváby 

 
 Digitálne  hodiny  trojstranné na plagátovom pilóne   

 

 

 

 

 

  
Digitálne hodiny na plagátovom pilóne, Námestie legionárov, pred hotelom Dukla 
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Detailné  zobrazenie  ukazovateľa hodín, Námestie legionárov, pred hotelom Dukla 

 
b) Hodiny, ktoré  nie sú vlastníctvom  mesta a mesto zabezpečuje ich  údržbu 
Vežové  hodiny sú  umiestnené  na  kostoloch  v centre mesta,  slúžia občanom  mesta ako  
orientačný  čas  a sú  verejnosti  voľne  viditeľné.  Ich  prevádzkovanie  je  zmluvne 
dohodnuté  s ich vlastníkom. 
 

 
     Konkatedrála sv. Mikuláša      Vonkajší  detail hodín             Hodinový stroj vežových hodín 

 
 

 
            Kostol sv. Jozefa              Vonkajší detail hodín                             Hodinový stroj vežových hodín  
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          Zoznam  zariadení hodín a ich umiestnenia:  
  

P. č. Umiestnenie Typ Prevádzka Hl. istič 

1. 
ul. Volgogradská, Sídlisko III, pred 

nákupným strediskom Družba 
verejné - elektrické 24 hod. 

podružný 
odber VO 

2. 
ul. Jurkovičová, Sídlisko Sekčov, 

pred poliklinikou 
verejné - elektrické 24 hod. 

podružný 
odber VO 

3. 
ul. 17. novembra, pri Prešovskej 

univerzite 
verejné - elektrické 24 hod. 

podružný 
odber VO 

4. 
ul. Švábska, Sídlisko Šváby, pred 

nákupným strediskom Šváby 
verejné - elektrické 24 hod. 

podružný 
odber VO 

5. 
Námestie legionárov, pred hotelom 

Dukla 
verejné - elektrické 

(digitálne) 
24 hod. 

podružný 
odber RVO 

6. 
na Konkatedrále sv. Mikuláša, ul. 

Hlavná, pešia zóna 

 
vežové 

 
24 hod. 

 

7. 
na Kostole sv. Jozefa, 

Františkánske námestie 

 
vežové 

 
24 hod. 
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4.  Údržba a výroba mestského mobiliáru, mestského informačného systému a tabúľ      
     šarišskej špacírky                                                     

 
Mestský mobiliár a mestský informačný  systém (MIS) na území mesta Prešov bol 
vybudovaný ako zariadenie slúžiace občanom v rámci verejnoprospešných služieb.  
Na území mesta sa nachádza mobiliár komunálneho charakteru, ktorými sú koše  
na odpadky na verejných priestranstvách rôzneho typového a vizuálneho charakteru, 
ochranného charakteru, t.j. vodorovné a zvislé mreže (ochranné prvky  stromov), stojany  
na bicykle a tiež zariadenia na  verejných  priestranstvách poskytujúce informácie občanom, 
t. j. mestský informačný systém (tabuľky s pomenovaním ulíc) a systém tabuľových  
informácií Šarišská špacírka. Údržba mestského mobiliáru predstavuje súbor činnosti 
a výkonov, ktoré je potrebné zabezpečovať počas celého roka na  mestskom mobiliári.  
 
Umiestnenie predmetov  mestského  mobiliáru v lokalitách  mesta 
-  Kôš na odpadky  na stožiari – ul. Hlavná, Metodova, Svätoplukova, 
-  Kôš na odpadky  na stĺpiku – ul. Hlavná, Metodova, Svätoplukova, 
-  Kôš na odpadky,  antivandalský – chodníky na  nábreží rieky Torysy, 
-  Mreža zvislá, stromová – ul. Hlavná, Metodova, Svätoplukova, Kováčska,  
-  Mreža vodorovná, stromová  – ul. Hlavná, Metodova, Svätoplukova, Kováčska, Jarková,    
   Biskupa Gojdiča, 
-  Stojan na bicykle – ul. Hlavná, Metodova, Svätoplukova, 
-  Mestský informačný systém (MIS) a Šarišská špacírka – všetky lokality mesta,    
-  Kovový mobiliár v nákupnom stredisku Centrum.  
 
Popis jednotlivých činností údržby mobiliáru 
 
a) Pravidelná obhliadka stavu mobiliáru 
Pravidelná (periodická) obhliadka zariadení pozostáva z fyzickej kontroly a vizuálneho 
posúdenia technického stavu, funkčnosti, bezpečnosti a estetickej stránky  zariadení 
mobiliáru, a to 1x ročne. Po vykonaní obhliadky predloží zhotoviteľ správu o technickom 
stave zariadení a potrebe zabezpečenia údržby. 
 
b) Zabezpečenie údržby 
Na základe vykonania periodickej obhliadky  bude určený rozsah vykonania údržby. Rozsah 
a potreba vykonania údržby (bežnej a operatívnej) je spektrom rôznorodých remeselných 
činnosti, ktorých výsledkom je zabezpečenie plnej funkčnosti a bezpečnosti, riadneho 
užívania a estetickej stránky zariadení, a to 1 x za 2 roky,  ak nie je potrebné inak - 
(demolácia, demontáž, rozbitie, prípadne ďalšia činnosť znemožňujúca riadne užívanie 
zariadenia, t. j. poškodenie treťou osobou). 
 
Činnosti údržby: 
- mechanické a chemické čistenie konštrukčných prvkov  
- doplnenie a výmena chýbajúcich a poškodených komponentov 
- vyrovnanie pokrivených častí   
- viacstupňový obnovný náter konštrukcií v súlade s určenou náterovou hmotou 
- všetky technologické postupy priamo súvisiace s odstránením, resp. zabezpečením 

riadneho užívania a spôsobilého technického stavu (výrez a spätná betonáž dlažby, 
vyklepanie, brúsenie, pieskovanie, pozinkovanie,  atď.)   

- manipulácia s mobiliárom  
- raz za 2 roky vykonať výmenu 192 ks vložiek odpadkových košov na ul. Hlavná, 

Svätoplukova, Metodova a na nábreží Torysy (antivandalské) 
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Popis zariadení mestského mobiliáru  
 
a) Koše na odpadky  

Koše na  odpadky na stožiari a  koše na odpadky na stĺpiku boli vyrobené a osadené 
v období 90-tych rokov 20. storočia na ul. Hlavná, resp. na ul. Metodova a Svätoplukova 
v roku 2009 v rámci revitalizácie uličnej zóny. Na základe potreby generálnej údržby bolo 
v roku 2009 vykonané nevyhnutné povrchové ošetrenie, repasovanie košov na odpadky 
a ich statických prvkov. Koše sú vyrobené z perforovaného plechu ošetreného 
obojstranným pozinkovaním a nanesením čiernej práškovej farby. Súčasťou koša je 
vložka z pozinkovaného plechu  v tvare valca s popolníkom. V rámci  údržby sa na 
predmetných uliciach  zrealizuje  potrebná výmena  vložiek zo zinkovaného plechu. 

                  Detailný pohľad koša na tyči                                 Celkový pohľad umiestnenia koša na tyči, ul. Hlavná  

   

         Detailný pohľad koša na odpadky na stožiari              Celkový pohľad umiestnenia koša na odpadky na stožiari,  
                                                                                                                        ul. Hlavná 
                           

Koše na odpadky - antivandalské, boli navrhnuté a vyrobené na základe požiadavky 
mesta Prešov ako potreba zabezpečiť čistotu a poriadok v oblastiach toku rieky Torysy. 
Nakoľko štandardne používané kameninové koše boli terčom asociálnych živlov a končili 
v rieke bolo nevyhnutné osadiť staticky koše do betónového lôžka, navrhnúť konštrukciu 
odolávajúcu atakom občanov a pritom zohľadňujúc estetické a bezpečnostné prvky. 
Konštrukcia koša pozostáva z masívnej konštrukcie ohýbanej rúroviny a telesa 
uzamykateľného koša s hliníkovou vložkou. Súčasť koša tvorí popolník a informačný 
piktogram.   
Koše na odpadky, antivandalské, sú rozmiestnené na voľnom verejnom priestranstve,  
na ktorých sa  vykonáva požadovaná pravidelná údržba mobiliáru.  

 
 



32 

 

 
 

 
         Detailný pohľad na antivandalský kôš                             Osadenie antivandalského koša v teréne 

 

b) Kovové mreže stromové  
Vodorovné mreže, stromové, boli vyrobené a osadené v období jednotlivých etáp 
rekonštrukcie ul. Hlavná, t. j. v 90-tych rokoch 20. storočia, resp. v roku 2009 ul. 
Svätoplukova,  Metodova, Kováčska a v roku 2021 – 2022 ul. Jarková a Biskupa Gojdiča. 
Vodorovné mreže sú vyrobené z ťažkej zliatiny kruhového tvaru osadenej v porfýrovom 
/betónovom lôžku/ povrchovo upravené emailovým náterom. Účelom uvedeného 
zariadenia je chrániť koreňový systém vysadenej dreviny. 

 

      
    Celkový pohľad na umiestnenie vodorovnej mreže                     Detailný pohľad na vodorovnú mrežu 
 

Zvislé mreže, stromové boli vyrobené a osadené v období jednotlivých etáp rekonštrukcie 
ul. Hlavná, t. j. v 90-tych rokoch 20. storočia, resp. v roku 2009 – 2010 ul. Svätoplukova, 
Metodova a Kováčska. Zvislé mreže sú vyrobené z montovanej zliatiny valcového tvaru 
osadenej v podkladovej vodorovnej mreži bodovo spojenej a následne povrchovo 
upravenej emailovým náterom. Účelom uvedeného zariadenia je chrániť kmeňovú časť 
vysadenej dreviny.  
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 Celkový pohľad na zvislú mrežu                        Detailný pohľad na zvislú mrežu Hlavná ulica 
 

c) Stojany na bicykle boli vyrobené a osadené v období jednotlivých etáp rekonštrukcie 
Hlavnej ulice, t.j. v 90-tych rokoch 20. storočia, resp. v roku 2009 -2010 ul. Svätoplukova 
a Metodova. Stojany sú vyrobená z montovanej zliatiny osadenej v kameninovej časti, 
povrchovo upravenej emailovým náterom. Účelom uvedeného zariadenia je odloženie, 
resp. dočasné odstavenie bicyklov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detailný pohľad na stojan na bicykle 

 
Mestský informačný systém mesta (MIS) a Šarišská špacírka 
 
d) Mestský informačný systém (MIS), tabuľky s pomenovaním ulíc a smerové tabule. 

Budovanie uvedeného zariadenia podlieha Zákonu č. 369/1990 O obecnom zriadení 
a príslušným normatívnym aktom na úrovni mesta. Uvedený systém pomenovania ulíc je 
budovaný od roku 2005 na území mesta Prešov, a to v jednotlivých lokalitách mesta. 
V súlade s vydaným rozhodnutím o pomenovaní ulíc zariadenie pozostáva z kovovej tyče 
osadenej  do betónového lôžka súčasťou ktorej je kompozitná tabuľka s hliníkovým 
povrchom v kovovom ráme s príslušným pomenovaním ulice a v teréne smerujúc čo 
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najpresnejšie na príslušnú ulicu. Súčasť jedného nosného stĺpu tvorí aj niekoľko tabúľ 
s názvom. Povrchová úprava je zabezpečená  komaxitovým nástrekom bielej farby 
a tabule sú vyrobené z kompozitného materiálu hliník – PE (PVC) – hliník  hnedej farby 
odolávajúcej v max. miere poveternostným vplyvom a korózii. 
 
MIS – mestský informačný systém – skladá sa z: 
- oceľový stĺp 2500 x 85 mm viacstupňovo ošetrený bielou náterovou hmotou 
- oceľový rám 1170 x 230 mm zinkovaný a ošetrený komaxitovaním bielej farby 
- kompozitná tabuľka AL-PE(PVC)-AL 1100 x 170 mm s dlhotrvajúcim polepom hnedej 

farby s názvom ulice bielej farby a inverzne pre ulicu, na ktorej sa daná lokalita MIS 
nachádza. 

Tabuľka MIS  s označením ulice je vsadená do oceľového rámu. Umiestnenie rámov je  
na samostatných stĺpoch, ktoré sú zabetónované na určené miesto, resp. na stĺpe 
verejného osvetlenia, a to po dohode s prevádzkovateľom výhradného technického 
zariadenia. 

 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detailný pohľad označenia ulíc (MIS) 

 
Šarišská špacírka 
- súčasťou mestského informačného  systému je  súbor informačných tabúľ Šarišskej 

špacírky 
 
Šarišská špacírka – skladá sa z dielov: 
 - informačná tabuľa z eloxovaného hliníka 1200 x 800 x 15 mm 
 - plastová fólia s grafickým podkladom, ktorého obsah  je striktne určený objednávateľom 
 - hliníkový stĺp 2500 x 70 mm  
Rozmiestnené tabule a prvky  sú určené  autorom  projektu.  
 
Informačná smerová tabuľa – skladá sa z dielov 
- informačná tabuľa s textom 1550 x 300 x 15 mm z eloxovaného hliníka   
- plastová fólia s grafickým podkladom, ktorého obsah  je striktne určený objednávateľom 
- hliníkový stĺp 2500 x 70 mm  
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Celkový pohľad na informačnú tabuľu „Šarišská špacírka“             Detailný pohľad na informačnú tabuľu „Šarišská    
                                                                                                                                     špacírka“   

 

 
 

Detail informačnej smerovej tabule 

 
 
Kovový mobiliár v  nákupnom stredisku Centrum  
Kovový mobiliár tvoria  v betóne upevnené prvky: 
- 11 ks odpadkové koše kovové, obsah 50 litrov,  
- 29 ks mreža stromová, kovová, rovná  - Sinus, priemer 1,6 m,  
- 14 ks multifunkčná ochranná mreža kovová, s troma sedákmi, stromova – Sinus, priemer 

1,6 m,           
- 5 ks lavička kovová Sinus Centrum,   
- 21 ks architektonické prvky Centrum (zábradlie),    
- 7 ks stojany na bicykle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kovový mobiliár Centrum 
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Predmetne kovové prvky a doplnky sú rovnomerne rozmiestnené na betónovom koberci  
v átriu nákupného strediska a farebne zladené s priestorom.  Bežná  údržba  je vykonávaná 
ako jednoduchá  činnosť, prípadne  podľa  určeného manuálu  v projektovej dokumentácii 
stavby.   
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5. Údržba a prevádzka  výlepných plôch 
 
Výlepné miesta sa rozdeľujú na výlepné valce, výlepné plochy a city postery. Celkový počet 
výlepných miest predstavuje 37 ks umiestnených vo všetkých lokalitách mesta Prešov. 
Zhotoviteľ môže zabezpečiť výlep  plagátov za odplatu pre všetkých záujemcov o výlep, ale 
na základe iného zmluvného vzťahu. 
  
 
Opis zariadení:  
Výlepný valec je viacvrstvovo ošetrený žltou náterovou farbou, strieška výlepného valca 
modrou náterovou farbou. City poster je viacvrstvovo ošetrený bielou náterovou farbou. 
Doska výlepnej plochy je viacvrstvovo ošetrená žltou náterovou farbou a konštrukcia čiernou 
farbou. 
 
Popis jednotlivých činností:   
- čistenie všetkých plôch od plagátov, drobné opravy poškodených častí – 1 krát ročne 
- náter všetkých výlepných miest – 1 krát ročne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Výlepný valec                                                                                  Plocha  - City poster 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výlepná  plocha 
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Zoznam výlepných miest mesta Prešov 
 

p.č. Lokalita  umiestnenia Typ 

1. ŠIDLOVEC – ul. Jánošíkova – zastávka MHD V 

2. ŠIDLOVEC – ul. Ku Okruhliaku – nákupné stredisko P 

3. Sídlisko III. – ul. Bajkalská – konečná MHD V 

4. Sídlisko III. – ul. Prostějovská – nákupné stredisko Centrum V 

5. Sídlisko III. – ul. Prostějovská -  trhovisko CP 

6. Sídlisko III. – ul. Mukačevská -  pri nákupnom stredisku Astória vedľa stánku PNS CP 

7. Sídlisko III. – ul. Volgogradská – nákup. stredisko Družba V 

8. Sídlisko III. – ul. Volgogradská - vedľa stánku PNS pri nákupnom strediku Družba CP 

9. Sídlisko III. – ul. Volgogradská - zastávka MHD Družba CP 

10. Sídlisko III. – ul. Vlada Clementisa – nákupné stredisko Jednota V 

11. Sídlisko II. – ul. Československej armády – nákupné stredisko Centrál V 

12. Sídlisko II. – ul. Marka Čulena – Základná škola Odborárska P 

13. Sídlisko II. – ul. Fučíkova  P 

14. ul. 17. novembra – pred reštauráciou Hviezda CP 

15. ul. 17. novembra – oproti aule Prešovskej univerzity V 

16. Sabinovská pri zastávke MHD CP 

17. Námestie 1. mája – ul. Škultétyho V 

18. ul. Levočská – pri budove bývalého Daňového úradu V 

19. ul. Vajanského – odbočka k polícii V 

20. ul. Hlavná – pri ODK V 

21. ul. Hlavná – pri Šarišskej galérii V 

22. ul. Hlavná – pred divadlom J. Záborského V 

23. ul. Masarykova – oproti Veľkej pošte V 

24. ul. Masarykova – pri VÚB V 

25. ul. Košická – pred stanicou SAD V 

26. Sídlisko Šváby – ul. Švábska – zastávka MHD Švábska, smer centrum  V 

27. SOLIVAR – ul. Solivarská – zastávka MHD Šport, smer centrum V 

28. Sídlisko Sekčov – ul. Arm. gen. Svobodu - v zeleni pri nákupnom stredisku Opál CP 

29. Sídlisko Sekčov – ul. Sekčovská - zastávka MHD Vansovej V 

30. Sídlisko Sekčov – ul. Laca Novomeského – pri stánku PNS, k ul. Sekčovská P 

31. Sídlisko Sekčov – ul. Laca Novomeského – zastávka MHD, smer centrum V 

32. Sídlisko Sekčov– ul. Jurkovičova – pri bývalom zariadení OZKN V 

33. Sídlisko Sekčov – ul. Arm. gen. Svobodu - v zeleni pri nákupnom stredisku Elán CP 

34. Sídlisko Sekčov – ul. Exnárova – nákupné stredisko Elán P 

35. Sídlisko Sekčov – ul. Exnárova – supermarket BILLA V 

36. Sídlisko Sekčov – ul. Exnárova – supermarket BILLA CP 

37. Nižná Šebastová – nákupné stredisko Hajtol (zastávka MHD, Vranovská ul.) V 

 
 

Rekapitulácia: 
                       Výlepný  valec.............23 ks 
                       Výlepná plocha...........   5 ks 
                       Plocha City poster......   9 ks 

 

 
 
       



Príloha č. 2

 P.č. Popis predmetu Merná jednotka Množstvo
Jedn. cena 

bez DPH

Cena spolu 

bez DPH

19

(19 fontán x  1 mesiac)

95

(19 fontán x 5 mesiacov)

19

(19 fontán x 1 mesiac)

95

 P.č. Popis predmetu Merná jednotka Množstvo
Jedn. cena 

bez DPH

Cena spolu 

bez DPH

10

(10 podujatí)

10

(10 podujatí)

1

(1 x  ročne)

Výmena vlajok za nové - 160 ks vlajok mesta Prešov, 70 ks Počet kusov 324

vlajok SR, 90 ks vlajok EÚ, 4 ks vlajky iných štátov vlajok na výmenu (podľa potreby)

 P.č. Popis predmetu Merná jednotka Množstvo
Jedn. cena 

bez DPH

Cena spolu 

bez DPH

20

(4x obhliadka  x 5 zariadení)

10

 (2x čistenie x 5 zariadení)

5

(1x servis  x 5 zariadení)

24

(12x obhliadka ročne x 2 

zariadenia)

4

(2x čistenie ročne x 2 

zariadenia)

2

(1x servis  x 2 zariadenia)

ŠPECIFIKÁCIA CENY NA ROK

6.

192,09 960,45

Celková cena bez DPH:

265,77

5 119,20

136,17 12 936,15

ÚDRŽBA A PREVÁDZKA MESTSKÝCH FONTÁN

ÚDRŽBA A PREVÁDZKA MESTSKÝCH HODÍN

ÚDRŽBA A REALIZÁCIA VLAJKOVEJ A SLÁVNOSTNEJ VÝZDOBY MESTA

1 181,044. Vežové hodiny – pravidelná obhliadka stavu zariadení hodín

Počet čistení 24,34 

3 605,91

Počet servisov

Počet obhliadok

Zabezpečenie jednej výzdoby - zavesenie a zvesenie 

maximálne 140 ks vlajok a 6 zástav (podľa požiadavky aj 

tzv. trepotalky)

Počet činností

2.

526,28 526,28

Zabezpečenie údržby vlajok a zástav (maximálne 140 ks 

vlajok a 6 zástav a tzv. trepotalky) – čistenie,  sušenie,   

uskladnenie,  oprava a údržba  žrdí, držiakov, stojanov

Počet činností

289,45

46,05 460,50

5. Vežové hodiny – čistenie a nastavenie mechanizmov hodín Počet čistení 61,84 247,36

3. Elektrické hodiny – servis mechanizmu hodín

Vežové hodiny – servis mechanizmu hodín 236,83 473,66

49,21

1 058,06

826,26

20 103,14

15 698,943.
Ukončenie prevádzkovania  fontán v letnej sezóne a 

príprava na zimnú sezónu  (1 mesiac - oktróber - 19 fontán )

Počet ukončení a 

príprav

1.
Príprava fontán na letnú sezónu a sputenie prevádzkovania 

fontán (1 mesiac - apríl - 19 fontán)
Počet príprav

2.
Prevádzkovanie fontán v letnej sezóne  (5 mesiacov - máj - 

september - 19 fontán)

Počet mesiacov 

prevádzkovaní
25 248,15

25,00 500,00

2.

(19 fontán x 5 mesiacov)

243,40 

Celková cena bez DPH: 73 986,38

Celková cena bez DPH: 9 000,48

3.
Zabezpečenie prania a sušenia, opravy a doplnenia počtu 

324 ks vlajok (aj tzv. trepotalky)
Počet činností

1.

15,80

2 894,50

4.

Elektrické hodiny – vonkajšie čistenie hodín

4.
Prevádzkovanie fontán v zimnej sezóne (5 mesiacov - 

november - marec - 19 fontán)

Počet mesiacov 

prevádzkovaní

1.
Elektrické hodiny – pravidelná obhliadka stavu zariadení 

hodín
Počet obhliadok

Počet servisov



 P.č. Popis predmetu Merná jednotka Množstvo
Jedn. cena 

bez DPH

Cena spolu 

bez DPH

1 414

 (1 414 zariadení ročne)

648

(648 zariadení ročne )

96

(96 vložiek ročne)

87

(87 zariadení raz za 2 roky)

8

(8 zariadení ročne)

23

 (23 zariadení ročne)

4

(4 stĺpiky ročne)

30

(30 tabúľ ročne)

 P.č. Popis predmetu Merná jednotka Množstvo
Jedn. cena 

bez DPH

Cena spolu 

bez DPH

37

 (37 výlepných  miest)

37

 (37 výlepných  miest)

370

(výlep 37 ks plagátov 10 x ročne)

121 815,94

DPH 10 % 12 181,59 

133 997,53Celková cena s DPH  

1.
Pravidelná obhliadka stavu mobiliáru, MIS a Šarišskej 

špacírky
Počet obhliadok

4 040,40

6.

59,604.

Celková cena bez DPH  

2. 46,05 1 703,85

3.
Výlep 37 ks plagátov MsÚ Prešov na všetky výlepné miesta 

(rozmery plagátu A1-A4)
0,00 0,00

Náter výlepných miest

Celková cena bez DPH:

 Počet činností 

Počet výlepov

1. Čistenie výlepných miest, drobné opravy poškodených častí 63,15 2 336,55 Počet činností 

ÚDRŽBA A VÝROBA MESTSKÉHO MOBILIÁRU, MESTSKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU A TABÚĽ ŠARIŠSKEJ ŠPACÍRKY

ÚDRŽBA A PREVÁDZKA VÝLEPNÝCH PLÔCH

Celková cena bez DPH: 31 182,77

526,28

1 381,50

5.

8.
Rozšírenie MIS – osadenie nových informačných tabúľ

ks 46,05

ks 81,57 1 876,11

Zabezpečenie bežnej údržby informačnej tabule Šarišskej 

špacírky
ks 103,94 831,52

7.
Rozšírenie MIS – osadenie nového stĺpika

ks 131,57

Zabezpečenie bežnej údržby smerovej tabule Šarišskej 

špacírky

Počet činností 49,34 4 736,64

0,92 1 300,88

Počet činností 5 185,20

23,68 15 344,64

Mobiliár - NS Centrum

Výmena vložiek v odpadkových košoch na Hlavnej, 

Svätoplukovej, Metodovej ul. a nábreží Torysy
3.

2.
Zabezpečenie bežnej údržby položiek a), b), c), d)

Počet činností



                                                                          P R Í L O H A  Č . 3      
 

P R O T O K O L  O  Z A D A N Í  A  P R E V Z A T Í  V E R E J N O P R O S P E Š N E J  S L U Ž B Y  
vyhotovený podľa  Zmluvy o zabezpečení všeobecnej údržby v meste Prešov  uzatvorenej medzi Mestom Prešov, 
Hlavná 73, 080 01 Prešov ako objednávateľom a Mestským podnikom služieb Prešov, s. r. o.  ako zhotoviteľom 

  

 
PROTOKOL O ZADANÍ SLUŽBY 

Objednávateľ: 
Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
 

Zhotoviteľ: 
 

obchodné meno a identifikačné údaje 

Objednávateľ týmto zadáva zhotoviteľovi vykonať verejnoprospešnú službu podľa Zmluvy 
o zabezpečení všeobecnej údržby v meste Prešov a jej príloh v nasledovnom rozsahu:  
 
 
 
 

uvedenie druhu, množstva, času (termínu) a ceny uskutočnenia služieb,  
ktoré majú byť vykonané. 

 

V Prešove dňa:                                                           

Za objednávateľa:  
(Meno, priezvisko  a podpis povereného zamestnanca 
objednávateľa) 

 

Za zhotoviteľa:  
(Meno, priezvisko  a podpis povereného zamestnanca 
zhotoviteľa) 
 

 
 

PROTOKOL O PREVZATÍ SLUŽBY 

Objednávateľ týmto potvrdzuje prevzatie vykonania zadanej verejnoprospešnej služby podľa 
Zmluvy o zabezpečení všeobecnej údržby v meste Prešov a jej príloh.  
 
 
 
 
 
 

V Prešove dňa:                                                                          

Za objednávateľa:  
(Meno, priezvisko, druh práce a podpis povereného 

zamestnanca objednávateľa) 
 

 
 

Za zhotoviteľa:  
(Meno, priezvisko, druh práce a podpis povereného 
zamestnanca zhotoviteľa) 

 

 
 

 


