Zmluva o dielo

. GR ZVJS-00309/32-2024-2

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,Obchodny zékonnik") a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)

Objednavatel'om:
Nazov:
Pravna forma:

Adresa sidla:
KoreSpondencna adresa:
Zastipeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankove spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat vo veciach zmluvnych:

- rokovat vo veciach technickych:

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitelom:
Nazov:
Zapisany:

Adresa sidla:

Kore$pondenéna adresa:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat vo veciach zmluvnych:

- rokovat vo veciach technickych:

(dalej len ,zhotovitel)

medzi
zmluvnymi stranami:

Generalne riaditefstvo Zboru vézenskej a justicnej straze
rozpoctova organizacia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadena
zriadovacou listinou MS SR ¢ GRZVJS-177/40-2001 zo dna
31.01.2001 v zneni neskorSich dodatkov

Sagatova 1, 821 08 Bratislava

Sagatova ul. €. 1, 813 04 Bratislava 1

plk. Mgr. Michal Sedliak - generalny riaditel Zboru vazenskej
ajustiénej stréZe

00 212 008

SK 2020801838

2020801838

i e—

MARUSINEC ARCHITECTS, s.r.0

v Obchodnom registri Okresnym sudom PreSov, €islo Sro/33623/P dia
3.11.2016

Srobarova 7, 05801 Poprad

Magnezitarska 2/A, 04013 Kosice

Ing. arch. Martin MARUSINEC, konatel

50548182

SK2120375587
2120375587

Tatrabanka, a.s., Bratislava

(objednévatel a zhotovitel dalej spologne ako ,zmluvné strany")



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®) ako vysledok zadavania

podlimitnej zékazky zverejnenej na webovej stranke Zboru vézenskej a justiénej straze s predmetom
vypracovania projektovej dokumentacie v podrobnostiach projektu pre realizaciu stavby ,Rekonstrukcia
tepelného hospodarstva - UVV a UVTOS Presov* a dohfad nad realizaciou stavby.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Cl. 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavézuje riadne a v€as zhotovit pre objednavatela na svoje naklady ana svoje

nebezpecenstvo dielo podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo (aj po éiastkovych plneniach) v stlade s touto

zmluvou prevziat a zaplatit zart dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto

zmluve.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie adodanie diela — Vypracovanie projektovej

dokumentécie ,Rekonstrukcia tepelného hospodarstva — UVV a UVTOS Presov® a vjkon

zmluvne dojednanych ¢innosti podfa bodu 1.4 tohto ¢lanku (dalej len ,dielo®), a to podfa ustanoveni
tejto zmluvy a v sulade s vyberom ponuky na zaklade verejného obstaravania.

Dielo bude pozostavat z tychto Casti (t. j. Ciastkovych plneni):

1.4.1 Zameranie jestvujliceho stavu a jestvujlcich inZinierskych sieti — polohopisné
a vyskopisné zameranie.

1.4.2 Vypracovanie projektu pre realizaciu stavby - v rozsahu podfa Prilohy €. 3
(t. |. OdporGéany podrobny obsah arozsah jednotlivych Casti realizaéného projektu)
aktualneho Sadzobnika UNIKA, s popisom prac spracovaného vo forme polozkoveho
vykazu vymer a kontrolného poloZkového rozpoctu v programe na ocefiovanie stavebnych
prac.

1.4.3 InZinierska cinnost’ pre stavebné konanie - prerokovanie projektu s prislusnymi Statnymi
a verejnopravnymi organmi a organizaciami, podanie Zziadosti pre zabezpeCenie ich
kladného stanoviska za ucelom vydania stavebného povolenia.

1.4.4 Vykon odborného autorského dohPadu nad zhotovenim stavby - v rozsahu podla
Prilohy €. 4 {t. j. OdporG¢any obsah a rozsah odborného autorskeho dohladu) aktualneho
Sadzobnika UNIKA. Vykon odbomého autorského dohladu bude realizovany pocas
realizécie stavby, a to odo dia zah&jenia stavebnych prac az do diia vydania kolaudaéného
rozhodnutia.

1.4.5 Vypracovanie planu uZivania verejnej prace - podla zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z.

1.4.6 Zaverecné technické a ekonomické hodnotenie dokoncenej verejnej prace - v rozsahu
§ 17 a § 18 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov a §
4 vyhlaSky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 83/2008 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zékona €.
260/2007 Z. z.

Sucastou projektu nie je vyrobno-kondtrukéna, tzv. dielenska dokumenticia a pripadné

technologické projekty (projekty leSeni, debniacich dielcov a ich podopreti a pod.).



1.6

21

2.2

2.3

3.1

3.2

41

Stavbou sa na (cely tejto zmluvy rozumie Rekonstrukcia tepelného hospodarstva - UVV a UVTOS
PreSov, realizovana na zaklade projektovej dokumentacie — diela vypracovaného podia tejto
zmluvy (dalej len ,stavba®).

CL IL.
Sposob zhotovenia diela

Pri zhotovovani diela sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat véeobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy, intemé predpisy Zboru vézenskej a justiénej straze, dojednania podia tejto
zmluvy a bude sa riadit podkladmi objednavatela uvedenymi v sttaznych podkladoch, zapismi a
dohodami zmluvnych stran na Grovni osob opravnenych rokovat' a vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii.

Dielo (po iastkovych plneniach) bude vyhotovené v rozsahu dojednanom v tejto zmluve riadnym
vykonanim ¢innosti, na ktoré sa zhotovitel zaviazal v ¢l. I. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat autorsky dohlad pocas realizacie stavby v rozsahu podia &l. I.
bod 1.4 podbod 1.4.4, a to priebezne od zadiatku realizacie stavby aZ do vydania pravoplatného
kolaudatného rozhodnutia prostrednictvom osoby s autorizaénym osvedéenim, vydanym
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a v stilade so zakonom Slovenskej narodnej rady ¢.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorsich predpisov.

1. .
Cas realizacie diela

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit a odovzdat dielo v rozsahu podTa ¢l. I. v nasledovnych terminoch:
3.1.1 Ciastkové pinenie podla &l. |. podbodu 1.4.1
- do 20 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia iéinnosti zmluvy.
3.1.2 Ciastkové pinenie pod'a &. I. podbodu 1.4.2
- do 140 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia uéinnosti zmluvy.
3.1.3 Ciastkové pinenie podla ¢l. I. podbodu 1.4.3
- do 195 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
3.1.4 Ciastkové pinenie podra &l. I. podbodu 1.4.4
- odo dfia zahajenia stavebnych prac az do diia vydania kolaudaéného rozhodnutia.
3.1.5 Ciastkové plnenie podra ¢l. I. podbodu 1.4.5
- do diia vydania kolaudaéného rozhodnutia.
3.1.6 Ciastkové plnenie podfa ¢l. |. podbodu 1.4.6
- do 30 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia.
Dielo (po ciastkovych plneniach) je zrealizované riadnym zhotovenim a odovzdanim diela
objednavatelovi v rozsahu podra €l. I. Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie objednavatelovi
s potvrdenim o prevzati.

CLIV.
Cena diela a nadobudnutie vlastnictva
Cena za riadne zhotovenie a dodanie diela podla ¢l. I. je zmluvnymi stranami dojednana podra
zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky Ministerstva

financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z.

3



4.2

4.3

44

4.5

4.6

47

4.8

4.9

5.1

o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske (v ¢leneni podia jednotlivych ¢iastkovych pineni
podfa ¢l. I. bodu 1.4):

4.1.1 Zameranie jestvujuceho stavu a jestvujlcich inZinierskych sigti...............cco.cveevnee. 6480,- €
4.1.2 Vypracovanie projektu pre realizaciu Stavby ..........c.ccccovvvvericiieeieeiseeeeee o, 30000,- €
4.1.3 InZinierska Cinnost pre stavebné Konanie ...........c..ccccevvviveveiiviiecsec s, 2400,- €
4.1.4 Vykon odborného autorského dohfadu nad zhotovenim stavby ..........cc.cccccoeeeveee. 5040,- €
4.1.5 Vypracovanie planu UzZivania VErejnej Prace ...........cccoveevvevvisieeseveises s s 2640,- €
4.1.6 ZavereCneé technické a ekonomické hodnotenie

AOKONCENE] VETEINE] PTACE .....cvvvceveeeerces ettt ene s 1920,- €
€N SPOIU 1. s 48480,- €

slovom: Styridsatosemtisicstyristoosemdesiat eur, vratane DPH

Cena podla bodu 4.1 tohto &lanku je povaZovand za cenu koneénu, dohodnutl na zéklade
verejneho obstaravania a predloZenej cenovej ponuky zhotovitela (¢l XII. bod 12.2 podbod 12.2.1).
Zhotovitelovi nevznika narok na akikolvek Ghradu inych nakladov; ustanovenie bodu 4.5 a 4.7
tymto nie je dotknuté.

Vypocet ceny vbode 4.1 je stanoveny vynasobenim poétu kalkulovanych hodin a stanovene
priemernej hodinovej sadzby.

Pre pripad naviac prac sa zmluvné strany dohodli na ich oceneni na zéklade hodinovych sadzieb
uvedenych v cenovej ponuke zhotovitela (€l. XII. bod 12.2 podbod 12.2.1) a primeraného poctu
hodin potrebnych na uskutoénenie naviac prac. Rozsah prac naviac a ich koneéné ocenenie musia
byt vopred pisomne odsuhlasené objednavatelom.

Dokumentacia potrebna na zhotovenie diela bude vypracovana aodovzdana objednavatelovi
v ramci dojednanej ceny v pisomnej forme v Siestich vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD
nosici v dvoch vyhotoveniach (vo formate.doc — texty, .xls — taburkové ¢asti, .pdf a .dwg — vykresova
Cast).

Na poZiadanie objednévatela zhotovitel doda dalSie vyhotovenia pozadovanej dokumentécie
v pozadovanom pocte za osobitn Ghradu. Cena za dalSie vyhotovenie poZadovanej dokumentacie
bude stanovena vo vyske reprodukénych a spracovatel'skych nakladov.

Dielo objednévatel pouZije len pre svoju potrebu a na (cely, pre ktoré bolo zhotovené. Dielo, ktoré
je predmetom zmluvy a ktoré bolo riadne zaplatené sa stava vlastnictvom objednavatela. Riadnym
zaplatenim za dielo prechadzaju na objednavatela véetky majetkové prava zhotovitela ako autora
diela.

Vsetky ceny st uvadzané s DPH, platnou v Sase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zakonnych
zmien sadzieb DPH, bude nasledne zmluvna cena upravena.

CL V.
Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi darovy doklad — faktiru po zhotoveni a odovzdani giastkového zhotovenia diela

v terminoch podla €l. ll. bodu 3.1, a to:

5.1.1 Fakturu za zhotovenie ¢iastkového diela v rozsahu podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.1.

5.1.2 Fakturu za zhotovenie ¢iastkového diela v rozsahu podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.2.

5.1.3 Fakturu za zhotovenie ¢iastkového diela v rozsahu podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.3.

5.1.4 Faktaru za zhotovenie Ciastkového diela v rozsahu podla ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.4. v
intervale 1x StvrtroCne; prilohou faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny vykaz o vykonanych
¢innostiach s uvedenim druhu €innosti, po¢tu hodin a hodinovej sadzby a overenim



5.2

5.3

54

6.1

6.2

6.3

7.1

1.2
1.3

vykonanych Cinnosti zastupcom objednavatela opravneného rokovat vo veciach

technickych.
9.1.5 Fakturu za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.5.
5.1.6 Fakturu za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.6.
V pripade, ze predlozena faktira nebude mat véetky nalezitosti dariového dokladu podla zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, objednavatel vrati faktiru
zhotovitefovi do piatich pracovnych dni odo dia jej doruCenia na doplnenie alebo opravu.
Opravnenym vratenim faktury prestava platit pévodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti
zaCina plynut odo dria doru¢enia opravenej, resp. doplnene;j faktry objednavatelovi.
Objednavatel uhradi zhotovitelovi na zaklade predloZenych faktir za ciastkové pinenia podla ¢l.
I'bodu 1.4 podbodu 1.4.1, 142 a 14.3 do 30 kalendarnych dni odo diia ich doru¢enia
objednavatelovi finanénu Ciastku vo vyske 90 % z fakturovanej sumy s DPH a za Ciastkové plnenia
podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.4, 145 a 1.4.6 do 30 kalendarnych dni od ich doru¢enia
objednéavatefovi finanénu &iastku vo vyske 100 % fakturovanej sumy s DPH. Za defi spinenia
penazného zavazku sa povazuje den odpisania dlznej sumy z (¢tu objednavatela v prospech Gétu
zhotovitela. Objednavatel nie je s platenim faktir v omeskani v dosledku nerealizovania platieb
Statnou pokladnicou.
Objednavatel z kazdej vystavenej faktlry za Ciastkové pinenia podla ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.1,
1.4.2a1.4.3 zadrZi 10 % z fakturovanej sumy s DPH za ic¢elom Uhrady pripadnych sankgii, k éomu
dava zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovny sihlas. Celkova zadrzana suma za Ciastkové
pinenia podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 resp. v pripade povinnosti zhotovitela
platit sankcie zadrzana suma znizena o vysku sankcii, bude vyplatena zhotovitelovi po vydani
stavebného povolenia na stavbu.

CI. VI.
Sucinnost’ objednavatela

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo sposobom podfa ¢l. Il. a na zaklade odovzdanych podkladov
objednavatela v ramci verejného obstaravania a vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii.
Objednévatel sa zavazuje, ze pocas zhotovovania diela poskytne zhotovitelovi potrebni sucinnost,
spoCivajlcu najma v odovzdani dopliujdcich Udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktoré st nevyhnutne potrebné na zhotovenie diela zhotovitelom.

Objednavatel poskytne siéinnost zhotovitelovi najneskér do siedmich pracovnych dni odo diia
dorucenia jeho vyzvy. Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady su bez pravnych
vad.

L. VL.
Subdodavatelia a zapis v registri

Zhotovitel sa zavézuje zabezpeCit plnenie podfa tejto zmluvy predovéetkym vlastnymi kapacitami,
prip. prostrednictvom subdodavatelov, ktorych je povinny oznamit objednavatelovi sposobom
uvedenym v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy, ktorou je ,Cestné vyhlasenie o subdodavateloch” (dalej len
,Lestné vyhlasenie®).

Zhotovitel je povinny v éestnom vyhlaseni uviest (idaje o v8etkych svojich subdodavateloch.

Za pravdivost a Oplnost v8etkych Udajov, uvedenych v ¢estnom vyhlaseni pline zodpoveda
zhotovitel a je si vedomy pravnych nasledkov vyplyvajlcich zo zistenia ich nepravdivosti alebo
nedplnosti, najmd v nadvaznosti na aplikaciu zakona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zékon €. 315/2016 Z. z.“) a nasledkov vyplyvajlcich z porusenia zmluvnych povinnosti.
Zhotovitel a vSetci subdodavatelia maji povinnost byt poCas trvania zmluvnych vztahov
vyplyvajicich z tejto zmluvy zapisani v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”),
resp. nesmie ich konecnym uzivatelom vyhod byt osoba definovana v § 11 ods. 1 pism. c) zakona
0 verejnom obstaravani, ak im tato povinnost vyplyva zo zékona ¢. 315/2016 Z. z.. Zhotovitel je
povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia boli riadne, vEas a po cel dobu trvania zmluvy
zapisani v registri a zarovei spliiali podmienky v zmysle predchadzajlicej vety.

K doplneniu alebo zmene subdodavatela méze déjst len po odsthlaseni dopinenia alebo zmeny
objednavatelom. Zhotovitel' je povinny najneskér desat kalendarnych dni pred diiom, ktory
predchadza dnu, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodavatela, pisomne oznamit
objednavatelovi zamer doplnenia alebo zmeny subdodavatela (s uvedenim identifikaénych dajov
povodného aj nového subdodavatela). Objednavatel zasle pisomné stanovisko (sthlas/nesuhlas)
zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu.

V pripade odsihlasenia doplnenia alebo zmeny subdodavatelov podfa bodu 7.5 tohto Elanku
zhotovitel' predloZi objednavatefovi aktualizované &estné vyhlasenie najneskor v def, ktory
predchadza dru, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodavatela.

Doplnenie alebo zmenu subdodavatela nie je potrebné vykonat formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, ale opravnenie na doplnenie alebo zmenu subdodavatela vznika zhotovitelovi na zaklade
aktualizovaného €estného vyhlasenia, ktorého neoddelitelnou sucastou je predchadzajice
pisomné suhlasné stanovisko objednavatela. Aktualizované d&estné vyhlasenie, vratane
suhlasného stanoviska objednavatela budi neoddelitelnou sicastou podkladov k tomuto
zmluvnému vztahu.

V pripade, ak dbéjde u subdodavatela alebo subdodavatelov zhotovitela k zmene Udajov, je
zhotovitel povinny bezodkladne kazdua takito zmenu oznamit objednavatelovi; zmenu dajov je
potrebné vykonat aktualizaciou €estného vyhlasenia na zaklade predchadzajuceho suhlasu
objednavatela.

Zhotovitel' sa za Géelom kontroly zo strany objednavatela zavazuje na vyzvu objednévatela
predlozit mu vSetky zmluvy, ktoré ma uzatvorené so subdodavatelmi, ako aj zoznam svojich
subdodéavateflov, ato bezodkladne, najneskér do troch pracovnych dni od doruéenia vyzvy
objednévatela. Za pravdivost a plnost poskytnutych Gdajov nesie plni zodpovednost zhotovitel.
Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pinenie podfa tejto zmluvy.
Zhotovitel je plne zodpovedny za vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodavatelov
rovnako ako za plnenie svojich vlastnych zmluvnych povinnosti. Zhotovitel bez obmedzenia
zodpoveda za odborn( starostlivost pri vibere subdodavatela, ako aj za sluzby/ pinenie vykonané
a zabezpeCené prostrednictvom subdodavky. Zmluvné strany pre zamedzenie pochybnosti
upresnuju, Ze v pripade vyuZitia subdodavatela zhotovitel zodpoveda rovnako, akoby zmluvu pinil
sam.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel alebo subdodavatel nie je zapisany v registri, vyzve
zhotovitela na odstranenie tohto protipravneho stavu a uréi mu primerant lehotu, ktora nesmie byt
kratSia ako 15 kalendamych dni, aby si splnil povinnost byt zapisany v registri, alebo aby
zabezpedil, aby subdodavatel si spinil povinnost byt v tejto lehote zapisany do registra alebo aby
zhotovitel navrhol v stlade s bodmi tohto ¢lanku zmenu subdodavatela, ktory spifia podmienku
zapisu v registri.



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

9.1

Cl. VIl
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla ustanoveni tejto zmluvy pri dodrzani
v8etkych prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdavania (aj pri Ciastkovom plneni)
objednavatelovi a za vady vzniknuté, resp. nedorobky zistené po Gplnom odovzdani diela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vSetkej odbornej starostlivosti, ktor mozno od neho spravodlivo
a dovodne o€akavat, nemohol zistit ich nevhodnost.

Pre pripad vady diela, resp. zistenych nedorobkov, dojednavaju zmluvné strany povinnost
zhotovitela poskytnat' bezplatné odstranenie vady diela bezodkladne po uplatneni reklamacie
objednévatelom pisomnou formou, a to najneskdr do 15 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodn( inak. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj
reklamacia podana elektronickou postou, faxom a zaroven listovou zasielkou.

Ak vada diela je priCinou Skody vzniknutej objednavatelovi a objednavatel vzniknutej Skode
nemohol zabrénit ani pri vynaloZeni vSetkej odbomej starostlivosti, ktori mozno od neho
spravodlivo a dévodne o¢akavat, zodpoveda zhotovitel za vzniknutt Skodu.

Zaruéné doba na dielo trva az do ukonéenia kolaudaéného konania stavby (t. j. do dfa
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia) realizovanej podla vypracovane
projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda i za vady, ktoré vyplyvajl z projektovej dokumentacie a budd zistené pri
kolaudacnom konani.

Zmluvné strany nie st zodpovedné za omeskanie v pineni alebo iné nesplnenie povinnosti podla
tejto Zmluvy, ktoré je désledkom udalosti vy$8ej moci, pokial vyskyt takejto okolnosti bez
zbytocného odkladu oznamia druhej zmluvnej strane.

Vy$Sou mocou sa na Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpedit pred uzatvorenim Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku nemohla zmluvn strana patri¢ne vyhnat alebo ju prekonat,

d) ktor( nie je mozné v zasade pripisat druhej zmluvnej strane.

Vy$8ia moc zahffia najma, nie vSak vyluéne nasledovné udalosti: vojna, vojnovy stav, invazia,
vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie, prirodné Zivelné katastrofy, Strajk, blokada,
vyhlasenie mimoriadnej situacie vladou Slovenskej republiky a to az to odvolania mimoriadnej
situacie a pod.

Zmluvna strana, ktora je dotknuta pdsobenim vy$8ej moci podla bodu 8.9 tohto ¢lanku, je povinna
na poZiadanie druhej zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané Statnym
organom, resp. v pripade podla bodu 8.9 pism. d) predlozi potvrdenie alebo iny legitimny dokaz,
z ktorého bude explicitne predmetna skutoénost vyplyvat.

Za vy$8iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy $trajk vedeny
personalom zmiuvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa prediZujd o trvanie vy$sej
moci a dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.

ClL IX.
Sankcie

Za nesplnenie terminov na riadne zhotovenie diela podfa ¢&l. lll. (t. j. ¢iastkové plnenia) si
objednavatel uplatni zmluvnu pokutu vo vyske 2,0 % z ceny ¢asti diela (¢l. IV. bod 4.1.), s ktorou
je zhotovitel' v omeskani za kazdy, aj zaCaty deri omeskania.
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9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

Za neodstranenie vady diela (resp. jeho &asti) v termine podla ¢l. VIII. bodu 8.4. si objednavatel
uplatni zmluvna pokutu vo vy$ke 100 € (slovom: sto eur) za kazdy, aj zadaty defi omeskania.
Objednavatel si moze uplatnit zmluvna pokutu podla bodu 9.1 a 9.2 v stlade s &l. V. bodom 5.4.
V pripade, ze vyska zmluvnej pokuty bude vyssia ako zadrzanych 10 % z fakturovanej sumy,
zhotovitel je povinny doplatit zostatkovl ¢ast zmluvnej pokuty v lehote uréenej na zaklade vyzvy
objednavatela.

Za neuhradenie faktiry objednavatelom v termine jej splatnosti, pokial faktira spiiala véetky
nélezitosti daroveho dokladu, si zhotovitel méze uplatnit Grok z omeskania vo vyske 0,5 %
z neuhradenej fakturovanej iastky za kazdy, aj za¢aty defi omeskania.

Ak si subdodavatelia zhotovitela riadne nesplnia povinnost byt zapisani v registri alebo ak
zhotovitel meska so spinenim si svojich povinnosti podla ¢l. VII. bodu 7.6 a 7.9, zhotovitel zaplati
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- € (slovom: sto eur) za kazdy aj zaCaty def
omeskania spinenia si tejto povinnosti, ako aj za kazdého subdodavatela, ktory porusil povinnost
byt riadne zapisany v registri.

Ak registrujuci organ rozhodne o vymaze zhotovitela z registra podla § 12 zakona
¢. 315/2016 Z. z., ak registrujlci organ ulozi pokutu za nespinenie povinnosti podat navrh na zapis
zmeny zapisanych udajov tykajucich sa kone¢ného uzivatela vyhod v zakonnej lehote alebo za
poruSenie zakazu vykonavat (ikony opravnenej osoby z dévodu jej vylicenia alebo ak v registri nie
je zapisand opravnena osoba dihsie ako 30 kalendarnych dni a objednavatel z dévodu
ekonomickej vyhodnosti nevyuZil pravo odstupit od zmluvy podfa ¢l. X. bodu 10.5 podbodu 10.5.6,
zhotovitel zaplati objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1000,- € (slovom: tisic eur).
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody, ktora mu
vznikla z nesplnenia povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou.

V pripade nedodrzania ani dodato¢ného terminu ureného objednavatelom na dodanie
ciastkoveho plnenia diela méa objednavatel pravo po marnom uplynuti dodatoéne urCenej lehoty
zabezpetit nedodani Cast diela prostrednictvom tretej osoby a ma pravo odstlpit od zmluvy
a Ziadat nahradu $kody, ktora mu konanim zhotovitela vznikla; narok objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty podfa tohto ¢lanku zmluvy nie je tymto dotknuty, pricom doba omeskania sa rata
az do dna odstupenia od zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela spinenia si zmluvnej povinnosti. Zmluvn( pokutu
zaplati zhotovitel do 15 kalendarnych dni odo diia jej pisomného uplatnenia objednavatelom, inak
mé objednavatel narok uplatnit si u zhotovitefa zakonny Grok z omeskania za nezaplatenia
zmluvnej pokuty.

GL X,
Doba trvania a zanik zmluvy

Tato zmluva je uzatvorena na dobu ur€itd - na obdobie do riadneho odovzdania a prevzatia diela
a jeho zaplatenia. Skonéenie platnosti a G¢innosti zmluvy sa netyka narokov na nahradu Skody,
uplatnenych zmluvnych alebo zakonnych sankcii, uplatnenej reklamacie a ani zarucnej doby.
Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou mozno ukongit pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to
dnom uvedenym v takejto dohode. V dohode o ukonéeni tejto zmluvy sa upravia aj naroky
zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v stvislosti s touto zmluvou.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni tejto zmluvy
alebo podra § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana
od zmluvy odstapit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po
tom, ako sa o poruseni dozvedela. Za podstatné poruSenie povinnosti podfa tejto zmluvy sa
rozumie porusenie povinnosti, kedy méZe zmluvna strana okamzite odstipit od tejto zmluvy.



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

1141

11.2

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie porusenie povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z €l. 1.,

¢l. 1. bodu 3.1 a €l VIII. bodu 8.4 tejto zmluvy.

Objednavatel je okamzite opravneny odstlpit od zmluvy:

10.5.1 v pripade, ked sa zrealizovanie diela zhotovitefom stalo Gplne nemozné.

10.5.2 pri podstatnom porudeni zmluvnej povinnosti zhotovitelom; objednévatel odstupenie
oznami zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedel,

10.5.3 v pripade, ak nastan( pravne skuto¢nosti majuce za nésledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitela (napriklad vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie,
reStrukturalizacia, zmena pravnej formy) alebo akakolvek ina zmena majuca priamy vplyv
na plnenie zmluvy zo strany zhotovitela,

10.5.4 ak zhotovitel, resp. jeho subdodavatelia neboli v ¢ase uzavretia zmluvy zapisani
v registri alebo ak boli po¢as trvania zmluvy vymazani z registra, resp. ak ich kone¢nym
uzivatefom vyhod je alebo sa stala osoba definovana v § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona
0 verejnom obstaravani,

10.5.5 ak si subdodavatelia zhotovitela, ktori musia byt zapisani v registri ani v dodatocne
primeranej lehote uréenej objednavatelom podla €l. VII. bodu 7.11 nesplnia povinnost
byt zapisani v registri alebo ak dojde k ich vymazu z registra pocas trvania zmluvy,

10.5.6 ak registrujuci organ rozhodne o vymaze zhotovitela z registra podla § 12 zékona
¢. 315/2016 Z. z., ak registrujuci organ ulozi pokutu za nesplnenie povinnosti podat navrh
na zapis zmeny zapisanych U(dajov tykajlcich sa koneCného uzivatela vyhod
v zakonnej lehote alebo za poruSenie zakazu vykonavat Okony opravnenej osoby
z dovodu jej vylicenia alebo ak v registri nie je zapisana opravnena osoba dlhsie ako 30
kalendamych dni, a to v pripade, ak si objednavatel z dévodu ekonomickej vyhodnosti
neuplatni zmluvnd pokutu podla ¢l. IX. bodu 9.6,

10.5.7 ak zhotovitel kona v rozpore so zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a na pisomnu vyzvu objednavatela toto konanie a jeho nasledky v urCenej
primeranej lehote neodstrani.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neuhradi faktdru ani

v dodatoénej lehote (uréenej zhotovitefom) po uplynuti lehoty uvedenej v €l. V. tejto zmluvy.

Ak opravnena strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej

trva alebo nevyuZije pravo odstapit od zmluvy za jej podstatné porusenie, mdze odstipit od zmluvy

len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu véle odstupujicej zmluvnej strany

druhej zmluvnej strane. Odstipenie musi byt uskutoénenée pisomnou formou.

V pripade, Ze dojde k zaniku zmluvy pred uplynutim doby jej platnosti a G¢innosti podfa bodu 10.1

tohto ¢lanku, su zmluvné strany povinné ku diu zaniku zmluvného vztahu vzajomne vysporiadat

vSetky pohfadavky azéavéazky. Rozsah rozpracovanosti plnenia diela vzéjomne odsuhlasia
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Cast diela riadne zhotoveného do odstipenia od zmluvy
zostava vlastnictvom objednéavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Cl. X1
V$eobecné ustanovenia

Objednavatel sa zavazuje pouzit dielo vyluéne pre potreby vyplyvajice z tejto zmluvy a v sulade
s ustanoveniami zakona 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje dielo, podklady a informacie ziskané pri plneni predmetu zmluvy
nekopirovat a neposkytovat tretim osobam, inak ma objednavatel pravo na cely prospech, ktory
pouzitim diela vznikol zhotovitelovi a na nahradu $kody, ktora v tejto suvislosti objednavatelovi
vznikla.



11.3 Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo trete] osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy alebo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zodpovednost za $kodu a nahrada $kody sa riadi prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a prislusnymi stvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najma ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu objednavatela postlpit  pohladavky, ktoré mu  vznikli, resp. vzniknu
v slvislosti s touto zmluvou voci objednavatelovi na tretiu osobu, zriadit na ne zaloZzné pravo a ani
si ich jednostranne zapoditat.

11.5 Privykonavani ¢iastkovych plneni diela podfa €l. 1. bodu 1.4, pri ktorych je nutna pritomnost a pobyt
zhotovitela v priestoroch UVV a UVTOS PreSov, sa zhotovitel zavazuje dodrziavat interné
predpisy, nariadenia a pokyny objednavatefa a UVV a UVTOS Predov, tykajice sa ochrany a
bezpe&nosti v objektoch Zboru vazenskej a justiénej straze. Predmetné Ciastkové plnenia diela sa
bud realizovat za plnej prevadzky zabezpecovania vykonu trestu odfatia slobody odsudenych/
vykonu vézby obvinenych v UVV a UVTOS Presov, &o je zhotovitel povinny redpektovat.

¢l X
Zaverecné ustanovenia

121 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlcimi z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravenymi, sa vztahuiju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych suvisiacich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

12.2 Neoddelitelnu stcast tejto zmluvy tvoria:

12.2.1 Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka: Vypracovanie projektovej dokumentacie ,Rekonstrukcia
tepelného hospodarstva - UVV a UVTOS Presov - PD“ a dohlad nad realizaciou stavby,
12.2.2 Priloha &. 2 - Cestné vyhlasenie o subdodavateloch.

12.3 Tato zmluvu mozno po dohode zmluvnych stran menit alebo doplnit len formou postupne
Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

12.4 Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujd, Ze ich prejavy vole su
slobodné, vazne, zrozumitelne a ur€ité, ¢o svojimi podpismi potvrdzujd.

12.5 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatela a dva pre zhotovitefa.

12.6 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Ucinnost diiom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia objednavatefom v Centralnom registri zmlav, vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky.

V Bratislave, dia 1 0 -01- 202k v..2OTGlavVE. | Jdia 10 -01- 2094

Za objednavatel'a:

mar. edfia
generalny riadite!’ﬁ
jaj sti?nej straze konatel
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Priloha €. 1~ ZoD GR zVIS — 00309/32-2024-2

Priloha €.1 k vjzve na predlozenie cenovej ponuky

CENOVA PONUKA

zaddvanie zakazky podla § 117 zikona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani
a0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov

Predmet zikazky: Vypracovanie projektovej dokumenticie: ,Rekon$trukcia tepelného
hospoddrstva - UVV a UVTOS PreSov - PD* a dohlad nad realizdciou

—

Obchodné meno spolodnosti

MARUSINEC ARCHITECTS, s.r.0.

Srobérova 7, 05801 Poprad /

Adresa sidla / miesto podnikani .
SRR iliestoipodgikaris Magnezitarska 2/A, 04013 Kogice

ICO 50548182

Platite! DPH &no

Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky —

Vysoko Vel'mi Néroén | Menej Cena

kvalifikované a | nirofnéa | é price | narodné vykonovej fizy

koncepéné koncepéné price bez DPH
price prace (EUR)

Hod.
sadsbi 60€ 40€ 20€

Zameranie
jest. stavu
a jestvujiicich
inZinierskych
sieti

Vypracovanie
projektu pre

realizdciu
stavby

InZinierska
¢innost’ pre
stavebné
konanie

V¥kon
odborného
antorského

dohladu nad
zhotovenim
stavby




Priloha €. 1 —ZoD GR ZVIS - 00309/32-2024-2

Vypracovanie
plédnu uzivania
verejnej prace

Zavereéné
techn. a
ekonomické
hodnotenie
dokoncenej

Celkova cena bez DPH
DPH 20 %
Celkova cena s DPH

Cena je kone¢n4 a zahfiia vietky ndklady siivisiace s dodanim predmetu zakazky.
Uchadza¢ je povinny vyplnit® podet hodin, hodinovii sadzbu a cenu vo vSetkych
bunkach i ked’ by jej hodnota bola ,,0¢ !

Cestné vyhlasenie

Predlozenim ponuky suhlasim so vietkymi podmienkami verejného obstardvatela, uréenymi vo
vwzve na predkladanie pomik. Vyhlasujem, e nemdm wloZeny zdkaz ucasti vo verejnom
obstardvani potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenske; republike alebo v sState svojho sidla,
miesta podnikania alebo obvykiého pobytu, ako aj Ze neexistuje dévod na vylicenie podia § 40
ods. 6 pism. f) zakona o verejnom obstardvani a som uchddzacibyt opravneny g

predmet zakazky podla podia § 32 ods. 1 pism. e).



Priloha ¢. 2 — ZoD GR ZVJS —00309/32-2024-2

Cestné vyhlasenie o subdodavateloch

v stilade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

Uchédzaé:
Obchodné meno MARUSINEC ARCHITECTS s.r.0.
Sidlo Srobarova 7
ICO 50548182
Zapisana v Obchodnom registri Okr. Sidu PreSov pod &islom Sro/33623/P dna 3.11.2016
Zastlpena Ing. arch. Martin MARUSINEC - konate!

Cestne vyhlasujem,

Ze dodanie predmetu zmluvy, ktorym je ,,Vypracovanie projektovej dokumentécie: ,RekonStrukcia
tepelného hospodarstva - UVV a UVTOS PreSov - PD“ a dohl'ad nad realizaciou® zabezpecime vlastnymi
kapacitami a prostrednictvom nizSie uvedeného subdodavatela/subdodavatelov:

Priami subdodavatelia
SUDAOUAVALET 1%7 UK + ZT .eeceeeeeieseessesssssseessesssnssessssesssssessssessnssssassasssess savsnssesansasses s essnssesassassnessessssnesessesns suss

Predmet subdodavky: . Vypracovanie projektovej dokumentacie: ,RekonStrukcia tepelného hospodarstva -
UVV a UVTOS PreSov - PD* a dohl'ad nad realizaciou®

Podiel subdodavky (%): .50-60%............ vo finanénom vyjadreni (eur bez DPH): .do..24000 eur........c.cccocvvvinvinns
Obchodné meno PKTZB, s.r.0.
Adresa sidla Oravska 2, 08001 Presov
ICO 46560262
Osobalosoby opravnena/é konat za subdodavatela *
Meno a priezvisko Ing. Stanislav SEMAN
1. | Adresa pobytu Oravska 2, 08001 PreSov
Datum narodenia 7.11.1949
Meno a priezvisko

2. | Adresa pobytu
Datum narodenia

*Pozndmka. pouZijie sa lofkokidt kolkokrdl je o polrebné.



Subdodavatel 2*: MaR + ELI

............................................................................................................................

Predmet subdodavky: . Vypracovanie projektovej dokumentacie: ,,Rekonstrukcia tepelného hospodarstva -
UVV a UVTOS Presov - PD“ a dohlad nad realizéciou®

Podiel subdodavky (%): 15-20%

vo finanénom vyjadreni (eur bez DPH): .do..8000 eur

Obchodné meno

Computer Control Technology s.r.o.

Adresa sidla Jesenna 1, 08005 Presov

ICO 31649475

Osoba/osoby opravnenalé konat za subdodavatela *
Meno a priezvisko Ing. Emil LIBA

1. | Adresa pobytu Royova 1, 08005 Presov
Datum narodenia 28.10 1959

Meno a priezvisko

Adresa pobytu

Datum narodenia

‘Pozndmka. pouZjie sa tolkokrat, kolkokrét je fo potrebné.

Subdodavatel’ 3*: ZTI

Predmet subdodavky: . Vypracovanie projektovej dokumentécie: ,,Rekonstrukcia tepelného hospodarstva -
UVV a UVTOS Presov - PD“ a dohfad nad realizaciou®

Podiel subdodavky (%): -5-10%

vo finanénom vyjadreni (eur bez DPH): ..do.4000

Obchodné meno ZULU PRO s.r.0.
Adresa sidla Amurska 9, 04012 Kosice
ICO 53461908

Osobalosoby opravnenalé konat za subdodavatela *

Meno a priezvisko

Ing. Zuzana LUKACOVA

. | Adresa pobytu

Tatranska 1238/17, 04001 KoSice

Datum narodenia

12.7.1988

Meno a priezvisko

Adresa pobytu

Datum narodenia

*“Poznamka. pouZiie sa tolkokrdl, kofkokrat je to potrebng.,

Som/sme si vedomy/i pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych Gdajov v tomto vyhlaseni.

V ...KoSiciach

Ing. arch. Mdrt RUSI
titul/meno, priezvisko
opravienej osoby uchadzaéa




