

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spevnené plochy	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Slatvina
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Slatvina	00 329 541	
Projektant			
Zhotoviteľ	Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.	52 478 157	SK2121048765
Spracoval	Ing. Peter Oeser		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		29.12.2023	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	-	8 Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	-	9 Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00		17	Iné VRN
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	8 680,17	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Pečiatka				24	DPH 10%
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis					9 548,19
Pečiatka				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa
29.12.2023				27	Kízavá doložka
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie
Pečiatka					0,00
Sociálny podnik mesta Levoča s.r.o., r.s.p. Probstnerova cesta č.9 054 01 Levoča ④					0,00