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Zmluva o dielo č. 338/2011 (číslo zhotoviteľa) 

č.: 2011070021-06-CLaO-0-11785 (číslo objednávateľa)  
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 
„ŽSR“ 

                                                Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

                                        zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.   
v oddieli: Po, vo vloţke číslo: 312/B 

   Štatutárny orgán:  Ing. Vladimír Ľupták, 
generálny riaditeľ ŢSR 

 
IČO:   31 364 501 
Bankové spojenie:   Tatra banka, akciová spoločnosť  
Číslo účtu:   26 47 00 00 78/1100   
IČ DPH:   SK2020480121 
DIČ:   2020480121  
(ďalej len „objednávateľ“)   

 
 
 
1.2  Zhotoviteľ:    Výskumný ústav dopravný, a.s.  

Veľký Diel 3323, 010 08 Ţilina 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Ţilina,   

v oddieli Sa,  vo vloţke číslo: 10321/L 
 
Štatutárny orgán:  Predstavenstvo  

  Osoby oprávnené rokovať 
  vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva  

                          Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva  
 

  vo veciach technických:    Ing. Ľuboslav Ţilinčik 

 
IČO:    36402672  
DIČ:    2020099785 
IČ DPH:  SK 2020099785 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Ţilina  
Kód banky:    0200  
Číslo účtu:       63631-432/0200 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
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II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo, ktorým je protokol/posudok s názvom: 
„Protokol o posúdení súladu stavby modernizácie trate ŢSR Bratislava Rača (mimo) – Nové Mesto 
nad Váhom (vrátane) s TSI“ (ďalej v texte len “Protokol” alebo “dielo”). Uvedený Protokol bude 
súborom posudkov jednotlivých staníc a zastávok v úseku trate ŢSR: Bratislava Rača (mimo) – 
Nové Mesto nad Váhom (vrátane) s TSI (Rozhodnutím komisie č. 2008/164/ES z 21. decembra 
2007 o technickej špecifikácii interoperability týkajúce sa „osôb so zníţenou pohyblivosťou“ 
v transeurópskom konvenčnom ţelezničnom systéme a systéme transeurópskych 
vysokorýchlostných ţelezníc). Zoznam jednotlivých staníc a zastávok je uvedený v Prílohe č. 2 
(Rozpis – ocenenie jednotlivých staníc a zastávok), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
2.2 Zhotoviteľ v Protokole vykoná posúdenie jednotlivých staníc a zastávok, vo vyššie uvedenom 
úseku trate ŢSR, v rozsahu určenom v stĺpci 4 tabuľky E 1 Rozhodnutia komisie č. 2008/164/ES. 
Parametre bude zhotoviteľ posudzovať podľa reálneho stavu prednostne na tvare miesta a v 
opodstatnených prípadoch poďla projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia. Tabuľka E1 
Rozhodnutia komisie č. 2008/164/ES tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
 
2.3 V Protokole, v posudkoch jednotlivých staníc a zastávok v úseku trate ŢSR Bratislava Rača 
(mimo) – Nové Mesto nad Váhom (vrátane) bude delkarované splenie/nesplnenie poţiadaviek, 
ktoré bolo moţné posúdiť po uvedení subsystémov do prevádzky. V prípade nesplnenia 
poţiadaviek bude popísané konkrétne odôvodnenie nesplnenia poţiadaviek. 
 
2.4 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v 6 exemplároch  v písomnej forme a na 2 elektronických 
nosičoch (CD) v slovenskom a v anglickom jazyku. 
 
2.5 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase. Pri 
realizácii diela bude zhotoviteľ postupovať v súlade s poţiadavkami objednávateľa, zákonmi, 
predpismi a normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky a bude rešpektovať chránené 
práva a záujmy tretích strán. 
 
2.6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať, zaplatiť zaň 
zhotoviteľovi cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť 
v súvislosti s vykonaním diela zhotoviteľom. 
 

III. 
Čas a miesto plnenia 

 
3.1. Zhotoviteľ je povinný začať realizovať dielo ihneď po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými 
stranami, s tým, ţe riadne vykonané dielo – Protokol, obsahujúci posudky staníc a zastávok v 
úseku trate ŢSR: Bratislava Rača (mimo) – Nové Mesto nad Váhom (vrátane), je povinný odovzdať 
objednávateľovi jednorázovo, a to najneskôr do ôsmich mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ţe o odovzdaní a prevzatí diela sú povinné 
spísať zápisnicu.  

3.2. Miestom odovzdania diela sú Ţeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Odbor infraštruktúry, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava.  
 

IV. 
Cena 

 
4.1 Cena za dielo je dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996 Z. z  o cenách v znení neskorších 

predpisov vo výške:  
 Cena bez DPH: 199.600,- € 
 Sadzba DPH:  20 % 
 DPH  :   39.920,- € 
 Cena s DPH: 239.520,- €. 
 Slovom: Dvestotridsaťdeväťtisícpäťstodvadsať EUR. 
Ocenenie posudkov jednotlivých staníc a zastávok je bliţšie rozpísané v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
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4.2 Dohodnutá cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky oprávnene  vynaloţené 
náklady zhotoviteľa pri realizácii diela. 

4.3 Cena uvedená v bode 4.1 tohto článku je cena pevná a maximálna a táto suma nemôţe byť 
prekročená. Objednávateľ nie je viazaný naplnením uvedenej čiastky. K uvedenej čiastke 
bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

 
V. 

Platobné podmienky 
 

5.1 Platba za dielo bude realizovaná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľ je 
oprávnený fakturovať cenu za dielo aţ po odovzdaní riadne vykonaného diela v zmysle čl. II. 
tejto zmluvy. Faktúra bude zaslaná na adresu: Ţeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, 
Odbor infraštruktúry, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Splatnosť faktúry je 45 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 
 

5.2 Zhotoviteľom predloţená faktúra na úhradu musí spĺňať všetky náleţitosti vyplývajúce zo 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.   
 

5.3 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie pokiaľ faktúra nebude 
vystavená v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Vrátením faktúry nastáva prerušenie plynutia 
jej doby splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť aţ dňom doručenia novej 
opravenej faktúry zhotoviteľom. 

 
 

VI. 
 Prevzatie diela 

 
6.1 Zhotoviteľ po vykonaní diela v zmysle čl. II. tejto zmluvy, vyzve v písomnej forme objednávateľa 

aspoň 3 dni vopred na prevzatie diela, pričom navrhne deň odovzdania. V dohodnutom 
dátume potom odovzdá dielo oprávnenému zamestnancovi objednávateľa. 

 
 

VII. 
Zodpovednosť za vady 

 
7.1  Dielo  má vady, ak nezodpovedá špecifikácii určenej v čl. II.  tejto zmluvy alebo je v rozpore 

s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo zasahuje do chránených 
práv a záujmov tretích strán. 

 
7.2   Zhotoviteľ diela zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 
7.3  Po zistení, ţe dielo vykazuje vady, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ má objednávateľ 

právo poţadovať bezplatné odstránenie vady. V prípade, ţe odstránenie vady je nemoţné 
alebo by neprimerane zaťaţovalo objednávateľa, má objednávateľ právo na bezplatné 
odstránenie vady poskytnutím nového plnenia tzv. náhradné plnenie alebo na náhradu škody 
v plnej výške, ktorá vznikne z takéhoto vadného plnenia objednávateľovi. Vadu je zhotoviteľ 
povinný odstrániť do 5 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa o vade, 
pokiaľ strany písomne nedohodnú v konkrétnom prípade inú lehotu.   

 
 

VIII. 
Zodpovednosť za škodu 

 
8.1 Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností jednej zo zmluvných strán sa 
spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka o náhrade škody.  
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IX. 
Zmluvné pokuty 

 
9.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za kaţdý deň 

omeškania. 
 
9.2 Za kaţdý i začatý deň oneskorenia odstránenia vád v zmysle čl. VII bodu 7.1 tejto zmluvy 

v dohodnutom termíne má objednávateľ právo uloţiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z ceny diela za kaţdý omeškaný deň. 

 
9.3 Zaplatením týchto pokút sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu 

objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi celú škodu, ktorá vznikla  
porušením jeho povinností.  

 
9.4  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť úrok 

z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka. Objednávateľ nie je v omeškaní 
s úhradou faktúry, pokiaľ dal príkaz na jej úhradu peňaţnému ústavu v posledný deň 
splatnosti. 

 
9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať)  tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa a to pod sankciou 
zmluvnej pokuty vo výške 20%  z hodnoty postúpenej pohľadávky. Právo objednávateľa  na 
náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
 

X. 
Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa vzájomné práva a povinnosti zmluvných 

strán ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory  z tejto zmluvy bude rozhodovať 
príslušný súd Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným 
na území Slovenskej republiky.  

 
10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť voči tretím osobám o akýchkoľvek            

skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy a to aj po jej   
ukončení. 

 
10.3  Túto zmluvu je moţné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 
 
10.4 Platnosť tejto zmluvy je moţné ukončiť nasledovnými spôsobmi: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán 
b) písomným odstúpením od tejto zmluvy za podmienok ustanovených v tejto zmluve a  

podmienok ustanovených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
10.5 Zmluvná strana  môţe od tejto zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností  

druhou zmluvnou stranou, ktoré pre túto zmluvnú stranu vyplývajú zo zmluvy alebo ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

 
10.6 Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným okamihom jeho  doručenia druhej zmluvnej strane. 

Odstúpeniu musí predchádzať písomné upozornenie na porušenie zmluvných ustanovení 
alebo ustanovení Obchodného zákonníka. V upozornení musí byť ustanovená najmenej 5 
dňová lehota na odstránenie tohto porušovania. 

 
10.7  Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrţí dve vyhotovenia 

a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.  
 
10.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán. 
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10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si  túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, rozumejú jej obsahu, 

ţe bola uzavretá slobodne, váţne a určite a na znak súhlasu  s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 
 
 

V Bratislave, dňa: .........................   V .................................., dňa:.................. 
 

 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
Ţeleznice Slovenskej republiky, Bratislava   Výskumný ústav dopravný, a.s. 
v skrátenej forme „ŢSR“ 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Silvia Némethová     Ing. Ľubomír Palčák 
Námestníčka GR ŢSR pre ekonomiku   člen predstavenstva 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Jaroslava Mlichová 
       člen predstavenstva 
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 338/2011 

 
Príloha č. 1: Tabuľka E 1 Rozhodnutia komisie č. 2008/164/ES 
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 338/2011 

 
Príloha č. 2: Rozpis – ocenenie jednotlivých staníc a zastávok 

 
 
 

Názov ÚČS 
Cena bez 

DPH 
Sadzba 

DPH 
Výška DPH 

Cena vrátane 
DPH 

UČS 02 Rača-Svätý Jur     

UČS 03 ţst. Svätý Jur 7984,00 20% 1596,80 9580,80 

UČS 04 Sv. Jur – Pezinok     

UČS 05 ţst. Pezinok 13972,00 20% 2794,40 16766,40 

UČS 06 Pezinok - Šenkvice      

UČS 07 ţst. Šenkvice 9980,00 20% 1996,00 11976,00 

UČS 08 Šenkvice – Cífer     

UČS 09 ţst. Cífer 9980,00 20% 1996,00 11976,00 

UČS 10 Cífer – Trnava     

UČS 11 ţst. Trnava 41916,00 20% 8383,20 50299,20 

UČS 12 Trnava – Brestovany     

UČS 13 Zast. a výh. Brestovany 9980,00 20% 1996,00 11976,00 

UČS 14 Brestovany – Leopoldov     

UČS 15 ţst. Leopoldov 29940,00 20% 5988,00 35928,00 

UČS 16 Leopoldov – Veľ. Kostoľany     

UČS 17 ţst. Veľké Kostoľany 7984,00 20% 1596,80 9580,80 

UČS 18 Veľ. Kostoľany – Piešťany     

UČS 00 RSE Ţilina     

UČS 19 ţst. Piešťany 29940,00 20% 5988,00 35928,00 

UČS 20 Piešťany – Brunoce     

UČS 21 ţst. Brunovce 7984,00 20% 1596,80 9580,80 

UČS 22 Brunovce – N.M.n. Váhom     

UČS 23 ţst. Nové Mesto n. Váhom 29940,00 20% 5988,00 35928,00 

CELKOVÁ CENA SPOLU 199600,00 20% 39920,00 239520,00 

 

Všetky zastávky, ktoré sa nachádzajú v daných medzistaničných úsekoch, sú zahrnuté v cene za 
posudok najbližšej železničnej stanice. 
 


