
Dohoda

o preložke telekomunikačného vedenia
uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických

komunikáciách
medzi

1. Obchodný názov: 
Sídlo:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

V zastúpení: manažér služieb a infraštruktúry 
na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

35763469
2020273893
SK2020273893

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 2081/B.

(ďalej len „Podnik“)

a

2. Obchodný názov: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Banská Bystrica

Sídlo:
V zastúpení:

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Ing. Miroslav Selecký, riaditeľ odštepného závodu

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36 022 047
2020066213
SK2020066213

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel 
Pš, vložka č. 713/S.

(ďalej len „Stavebník“)
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)
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Článok I.
Základné údaje

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení 
káblov.
Stavebník je investorom stavby: Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred 
povodňami.

3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku.

Článok II.
Predmet dohody

1. Na základe vyjadrenia VPD: a Podnik súhlasí s preložkou
Vedenia do náhradného vedenia v rámci stavby: Banská Bystrica, ochrana 
intravilánu pred povodňami, podľa projektu: SO 1-08 Prekládka kábla ST, ktorý 
vypracoval Ing. Ján Halač a projektu: SO 4-2.05.1 Preložka káblov ST a ORANGE - 
realizačný projekt, ktorý vypracoval (ďalej len „Preložené
vedenie“).

2. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom 
subjektu, ktorý je zmluvným partnerom Podniku, oprávneným na výkon tejto činnosti 
a realizuje predmetné práce zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov 
a Metodického usmernenia Podniku uvedených v čl. Ill ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.

3. Všetky náklady na preložku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona 
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a to vrátane 
prípadných nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností podľa § 66 
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

4. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od 
začiatku vlastníkom Preloženého vedenia.

5. Stavebník je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia 
platnej legislatívy Slovenskej republiky.

6. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných 
dní pred jej začatím na adresu: Slovak Telekom, a.s., Tím služieb a infraštruktúry, 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a požiada o prerušenie prevádzky. Práce Stavebník 
začne až po povolení prerušenia prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.

7. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín (ďalej len „zmluvné povinnosti“) 
stanovené v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči 
Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každú aj začatú 
hodinu omeškania s plnením niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý 
nárok Podniku na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvných povinností. 
Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez 
zbytočného odkladu po porušení niektorej zo zmluvných povinností Stavebníkom. 
Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.
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Článok III.
Spoločné ustanovenia

1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom 
uvedeným v čl. II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať 
podľa vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných 
telekomunikačných vedení a zariadení v jeho vlastníctve alebo prevádzke.

2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú 
dokumentáciu so zapracovanými zmenami Preloženého vedenia so všetkými 
vyjadreniami pred prepojením prevádzky do náhradného Preloženého vedenia 
v zmysle Technického predpisu Podniku T-326. Stavebník je povinný odovzdať 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 dní od fyzickej realizácie preložky.

3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa 
predpísané technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku 
v zmysle aktuálnych Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich 
súvisiacich dodatkov.

4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác 
na preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia 
Podniku je deň ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, 
zároveň je to deň určený v žiadosti o prerušení prevádzky za podmienok definovaných 
Podnikom.

5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch 
zmluvných strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie 
stavieb infraštruktúry. Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od 
zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. 
Preberacie konanie zvoláva Stavebník.
Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia 
minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá 
požadovanú dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia 
Podniku M-273-41.
V prípade, že:
a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 10 

pracovných dní pred termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú 
dokumentáciu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo

b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené 
v lehote 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke 
Vedenia Podniku,

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností 
uvedenej pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom.
V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) 
alebo b) Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 35 € za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je 
Podnik oprávnený požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to až do 
jej skutočnej výšky. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú
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pokutu a/alebo náhradu škody bez zbytočného odkladu po porušení zmluvnej 
povinnosti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia,

6. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po 
jeho odovzdaní a prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, 
ktoré je nahradené Preloženým vedením.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nie je povinne zverejňovanou zmluvou 
v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov.

3. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do troch rokov od 
účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne.

4. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a jeden 
Stavebníkovi.

5. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 
písomných očíslovaných dodatkov.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa: 
Za Slovak Telekom, a.s.:

V Banskej Bystrici, dňa:
Za SVP, š. p. OZ Banská Bystrica:

Manažér služieb a infraštruktúry riaditeľ odštepného závodu
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