
Zmluva o dielo č. 1/2024 

(uzatvorená podľa $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 

na vykonanie záchranného archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia 

KPUBB-2023/16947-7/97224/BRE v Banskej Bystrici zo dňa 11.12.2023 v rámci obnovy 

NKP „kostol“ Narodenia Panny Márie podľa projektovej dokumentácie „Obnova podlahy r. 

k. kostola v Holiši — NKP“, súp. č. 199, č. ÚZPF 11224/1, 
parc. KN-C č. 1, k. ú. Holiša, okres Lučenec 

I. Zmluvné strany 

1. Zhotoviteľ: Hradné múzeum vo Fiľakove 
Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo 

Štatutárny zástupca: Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 

riaditeľka múzea 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN: SK28 0200 0000 0044 7571 8153 

IČO: 42 013 241 
DIČ: 202 251 1590 
Právna forma: príspevková organizácia 

Pracovníci poverení jednaním s 
objednávateľom vo veciach zmluvných: — Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 

riaditeľka múzea 

vo veciach technických a realizačných: Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
vedúca výskumu 

ďalej len "zhotoviteľ" na strane jednej 
Ä a 

2. Objednávateľ: v Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Holiša 
Holiša č. 63 
985 57 Holiša 

Štatutárny zástupca: ThLic. Peter Fabián, farár 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK34 0900 0000 0000 5932 5686 
IČO: 31 919 618 
DIČ: 202 111 5448 
Osoby oprávnené rokovať za 

objednávateľa vo veciach zmluvných: ThLic. Peter Fabián, farár 
vo veciach technických: ThLic. Peter Fabián, farár 

ďalej len "objednávateľ" na strane druhej uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len 
"zmluva"). 

II. Predmet zmluvy 

I. Predmetom zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu v rámci obnovy 

NKP „kostol“ Narodenia Panny Márie podľa projektovej dokumentácie „Obnova podlahy r. 

k. kostola v Holiši — NKP“, súp. č. 199, č. ÚZPE 11224/1, parc. KN-C č. 1, k. ú. Holiša, okres



Lučenec v zmysle rozhodnutia KPUBB-2023/16947-7/97224/BRE v Banskej Bystrici zo dňa 

11.12.2023. 

II. a/ 1. etapa záchranného archeologického výskumu bude prebiehať nasledovne: 

- Sledovanie zemných prác potrebných na dosiahnutie nivelety pre skladbu navrhovanej 

podlahy a na jej odvetranie v interiéri kostola. Torzo architektúry zistené počas 1. etapy 

archeologického výskumu v interiéri kostola v SZ časti svätyne a v SV časti lode kostola 

(predbežne interpretované ako najstaršia stavebná fáza sakrálnej stavby v Holiši) bude 

preskúmané zisťovacími sondami, ktorých situovanie a rozsah navrhne osoba s osobitnou 

odbornou spôsobilosťou na vykonávanie architektonicko-historických výskumov. Zistené 

archeologické nálezové situácie budú preskúmané, zdokumentované, polohopisne 

a výškopisne zamerané aarcheologické nálezy zachránené. Zemina z výkopov bude 

preskúmaná detektorom kovov. 

b/ 2. etapa záchranného archeologického výskumu bude prebiehať nasledovne: 

- Čistenie, triedenie, dokumentácia archeologických nálezov. 

- Vypracovanie Výskumnej dokumentácie v zmysle požiadaviek Pamiatkového 

zákona. Objednávateľovi sa odovzdá Výskumná dokumentácia v tlačenej 

a velektronickej forme (príloha CD). 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a/ odborne vykonať záchranný archeologický výskum v zmysle platných smerníc a predpisov 

v dohodnutom čase a rozsahu: 

b/ začiatok a koniec terénnych archeologických prác ohlásiť objednávateľovi a zapísať do 

stavebného denníka: 

c/ po ukončení archeologického - výskumu odovzdať objednávateľovi Výskumnú 

dokumentáciu (1 exemplár v tlačenej a 1 exemplár v elektronickej podobe) o jej výsledkoch 

do 90 dní od ukončenia výskumu, 

ď/ po ukončení archeologického výskumu zaslať vypracovanú Výskumnú správu na 

Pamiatkový úrad SR na posúdenie do 120 dní od ukončenia výskumu. 

II. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a/ počas uskutočňovania archeologického výskumu spolupracovať so zhotoviteľom tak, aby 

nedošlo k prerušeniu alebo zastaveniu archeologických prác, 

b/ vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu archeologického výskumu: poskytnúť mapové 

podklady (plány) v digitálnej forme: 

c/ umožniť vstupy na pozemky pre vykonanie archeologického výskumu povereným 

pracovníkom zhotoviteľa: 

d/ s vypracovanou Výskumnou dokumentáciou je možné disponovať iba v súlade so zákonom 

č. 185/2015 Z.z. — Autorský zákon: 

e/ uhradiť skutočne vynaložené náklady na archeologický výskum, do výšky dohodnutej v čl. 

V. tejto zmluvy: 

f/ poskytnúť potrebný počet robotníkov pre výkopové práce na archeologickom výskume: 

g/ na vlastné náklady vypracovať projekt a realizovať paženie v prípade zachytenia 

archeologických situácií v hlbkach vyžadujúcich si takéto zabezpečenie v rámci BOZP:



h/ na vlastné náklady zabezpečiť geodetické zameranie plochy, výkopov, nálezových situácií 

a objektov k vypracovaniu výskumnej dokumentácie archeologického výskumu. 

III. Zhotoviteľ sa objednávateľovi zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s touto 

zmluvou a s príslušnými právnymi predpismi riadne a včas a objednávateľ sa zhotoviteľovi 

zaväzuje zaplatiť cenu za jeho riadne a včasné vykonanie. 

IV. Termíny plnenia 

I. Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách: 

a) 1. etapa: terénna časť záchranného archeologického výskumu v termíne od 

15.01.2024 do 29.02.2024. 

b) 2. etapa - vyhotovenie výskumnej dokumentácie 

termín: do 120 dní od ukončenia terénnej časti výskumu, prípadne v zmysle 

rozhodnutia záverečnej komisie archeologického výskumu. 

V. Cena a platobné podmienky 

I. Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. 

Z. vznení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. vznení neskorších 

predpisov, ktorou sa vykonáva Zákon o cenách a opatrením MF SR č. R-12/1999, ktorým sa 

mení výmer MF SR č. R-1/1996. 

II. Hradné múzeum vo Fiľakove je príspevkovou organizáciou mesta a nie je platcom DPH. 

III. a) Cena za terénne archeologické práce v 1. etape činí: 0,00 €. 

b) Cena za 2. etapu je stanovená ako pevná a činí: 150,00 €. Predstavuje sumu za 

prácu odborného pracovníka za vyhotovenie Výskumnej dokumentácie. 

c) Celková maximálna cena za archeologický výskum je 150,00 € (1. etapa 

archeol. výskumu + 2. etapa archeol. výskumu — 0,00 € + 150,00 € — 150,00 €). 

V cene za archeologický výskum nie je zahrnutá cena za zemné stroje a výkopové práce. 

VI. Platobné podmienky 

I. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za archeologický výskum najneskôr do 15 dní od 

jej doručenia. 

VII. Sankcie>: 311 02 

I. Objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutú vo výške 0,01 % z ceny diela, 

odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania s plnením predmetu 

zmluvy, max. do výšky 0,3% z ceny diela. 

II. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má 

zhotoviteľ právo uplatniť u objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01% z 

ceny diela za každý deň omeškania, max. do výšky 0,3% z ceny diela.



VIII. Záverečné ustanovenia 

I. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude založená u zhotoviteľa. 

II. Túto zmluvu možno doplniť, alebo zmeniť len na základe písomného dodatku k zmluve 

podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

III. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

IV. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho je určený jeden pre každú zmluvnú 

stranu. 

V. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 

vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich častí na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany. 

VI. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných 

záväzkov neplatná. 

VII. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá strana 

oprávnená od zmluvy odstúpiť, ato súčinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné 

oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

VIII. Zmluvné strany prehlasujú, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, porozumeli jej 

obsahu, pričom táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvné strany ďalej 

prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo 

v rozpore s dobrými mravmi, súhlasia s ustanoveniami zmluvy a zaväzujú sa ich dobrovoľne 

plniť, čo aj potvrdzujú svojimi podpismi. 

IX. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov aozmene adoplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní 

osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne kdispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako ajvo fyzickej podobe vsídle a na všetkých 

kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

X. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

Zverejnení. 

  jf. RERRNOSŤ HOLIŠA - Dátum: Fiľakovo. HádHe?9RÁsuu vo rilakove úľa A.B. 20 
dd ESR 985 57 HOLIŠA, č. 63 Hlavná 14 
Za objednávateľa: IČO: 31919618 Za zhotoviteľa: 986 01 Fiľakovo 

ThLic. Peter Fabián Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
objednávateľ riaditeľka HMF 

DIČ: 2021115448 IČO: Ň EYE k vaj V Bt


