

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola, Tvrdošín - Stavební úpravy budovy školského internátu - nerealizované práce

Objekt:

1. Etapa - 1.Etapa -Zatep.strechy,strojovne,výplňové konstrukcie

JKSO:

Miesto: Tvrdošín

KS:

Dátum: 06.12.2022

Objednávateľ:

Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Rstav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Igor Klein

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 851,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 851,09	20,00%	370,22

Cena s DPH

v EUR

2 221,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy školského internátu - nerealizované práce

Objekt:

1. Etapa - 1.Etapa -Zatep.strechy,strojovne,výplňové konštrukcie

Miesto: Tvrdošín

Dátum: 06.12.2022

Objednávateľ: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Projektant: Ing. Igor Klein

Zhotoviteľ: Rstav s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 851,09

HSV - Práce a dodávky HSV

1 484,93

4 - Vodorovné konštrukcie

1 484,93

PSV - Práce a dodávky PSV

366,17

764 - Konštrukcie klampiarske

366,17

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola, Tvrdošín - Stavebné úpravy budovy školského internátu - nerealizované práce

Objekt:

1. Etapa - 1.Etapa -Zatep.strechy,strojovne,výplňové konštrukcie

Miesto: Tvrdošín

Dátum: 06.12.2022

Objednávateľ: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Projektant: Ing. Igor Klein

Zhotoviteľ: Rstav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 851,093

D HSV Práce a dodávky HSV 1 484,928

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 484,928

7	K	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	41,248	36,000	1 484,928
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 366,165

D 764 Konštrukcie klampiarske 366,165

68	M	2832301350	Tesniaca fólia na báze EPDM , pre okenné a fasádne konštrukcie	m	732,330	0,500	366,165
----	---	------------	--	---	---------	-------	---------