wizozerotos 1NN

*01410521*
Zmluva €. NA/2023/0303
. 0 buducom odovzdani a prevzati objektov vyvolanej investicie do viastnictva a trvalej prevadzky
uzavreta podfa § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich predpisov
v spojeni s § 18 ods. 9 a ods. 13 zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdcidch {cestny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva“”)

uzatvorena medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

1. Budici odovzdavajlci:

Obchodné meno: Narodna dialniéna spoloénost, a.s.

So sidlom: Dubravska cesta 14, 841 G4 Bratislava

Statutarny organ zastUpeny predstavenstvom:
Ing. Stanislav Befo - predseda predstavenstva a generélny riaditel
Ing. Tatiana Novotna - ¢lenka predstavenstva

Pravna forma: akciova spoloénost, zapisana v obchodnom registri Mestského
stdu Bratislava lll. oddiel Sa, vloZka 3518/B
ICO: 35919001
DIC: 2021937775
IC DPH: SK 2021937775
IBAN: SK30 1111 0000 0066 24859013
SWIFT kad: UNCRSKBX
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Stovakia, a.s. — pobocka zahranitne] banky

(dalej len , budtici odovzdavajaci”)

2. Budci preberajuci:

Obchodné meno: Slovenska republika zastipend Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky

So sidlom: Namestie slobody €. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Opravneny k podpisu: PhDr. Juraj Lovasik, MPH, generalny tajomnik sluzobného Gradu povereny
ministrom dopravy Slovenskej republiky v Organizaénom poriadku
Ministerstva dopravy Slovenske] republiky

I€o: 30416 094

DIC: 2020799209

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(dalej len ,,buduci preberajuci”)
{budci preberajuci a buduci odovzdavajuci dalej spolu len ako ,, zmluvné strany”)
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1.

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

N&zov stavby: Rychlostna cesta R1 Banska Bystrica — Slovenska Lupéa, 1. etapa

(dalej len ,stavha®)

2.

Cista a nazov objektov
a) SO 101 - 00 Rychlostnd cesta R1 {km 0,000 ~ 0,384 R1};
b) SO 200- 00 Most na R1 v km 0,236 R1 cez jarok;
¢} SO 501-00 Cestna kanalizacia R1 (km 0,000 -~ 0,384 R1);
d} SO 502-01 Odluéovac ropnych latok ORL1 na R1;
e} SO 690 —-00 Informaény systém — stavebna ¢ast (km 0,000 - 0,384 R1);
f) SO 690 - 11 Informaény systém — technologicka ¢ast (km 0,000 — 0,384 R1);

(dalej len , objekty vyvolane]j investicie”).

Rozhodnutie o umiestneni stavby vydal Krajsky stavebny urad v Banskej Bystrici, rozhodnutim €.
KSU BB 2011-166/214-4:05SS,5t zo diia 17.05.2011. Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dna
23.06.2011. Platnost pévodného Gzemného rozhodnutia bola predizend rozhodnutim
Okresného Gradu v Banskej Bystrici ¢&. OU-BB-OVBP2-2014/018062,5L zo dna 19.05.2014.
Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dia 18.06.2014. Platnost Uzemného rozhodnutia bola
predfiené rozhodnutim Ckresného Gradu v Banskej Bystrici ¢. OU-BB-OVBP2-2019/0011883-6 zo
dria 15.04.2019. Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dna 17.05.2019.

Buduici preberajici je stavebnikom a investorom projektu ,Koncesia na projektovanie, vystavbu,
financovanie, prevadzku a Gdribu dsekov rychlostnej cesty R1: Nitra — Tekovské Nemce a Banska
Bystrica - severny obchvat” (dalej len ,PPP projekt R1”}, ktorého sucasti su priamo dotknute
realizaciou objektov vyvolane] investicie v ramci stavby.

Clanok I1.
Predmet a ucel zmluvy

Buduci preberajici bude vlastnikom objektov vyvolanej investicie, vybudovanych ako vyvolana
investicia v ramci stavby.

Ucelom zmluvy je uviest do siladu zaujmy zmluvnych stran tak, aby predmetné objekty
vyvolanej investicie slGzZili svojmu tcelu.

Clanok IlL.
Cena

Skutoéné naklady vynalofené na vybudovanie objektov vyvolanej investicie budd zname po ich
vybudovani a uvedené budl v zmluve o odovzdani a prevzati objektov vyvolanej investicie do
viastnictva, spravy aprevadzky vzmysle ¢€l. IV ods. 8 a9 tejto zmluvy (dalej len ,zmluva
o odovzdani a prevzati“}).
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Budici odovzdavajaci je povinny vybudovat na vlastné naklady len vyvolané upravy priamo
dotknutych objektov vyvolanej investicie v zmysle § 18 ods. 13 zadkona ¢ 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikacidch (cestny zdkon} v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,cestny

zakon“).

Objekty vyvolanej investicie budu vybudované na naklady buduceho cdovzddvajliceho v zmysle
§ 18 ods. 13 cestného zdkona v rozsahu vyvolanych uprav priamo dotknutého Useku, a to na
drovni technického riedenia v ¢ase, ked bola Uprava vyvoland a podla projektovej dokumentacie
odsuhlasenej buddcim preberajucim a podla pravoplatného stavebného povolenia. Nasledne
budici odovzdavajuci v silade s touto zmluvou bezodplatne odovzda objekty vyvolanej
investicie budicemu preberajicemu a budici preberajuci sa zavdzuje objekty vyvolanej
investicie prevziat v sulade so zmluvou do svojho vlastnictva, sprévy a prevadzky na zaklade
zmiuvy o odovzdani a prevzati.

Clanok Iv.
Povinnosti zmluvnych stran

Buduci odovzdavajlci zabezpeti vEasnym pisomnym pozvanim ucast povereného zamestnanca
buddceho preberajiiceho pri preberani objektov vyvolanej investicie.

Budlci odovzdavajici sa dohodo! na pracovnom rokovani zo dia 26.07.2022 s budiacim
preberajicim na technickom riedeni stavebnych objektov realizovanych v useku 0,000 — 0,384
RC R1 Banskd Bystrica — Slovenskd Lupca, . etapa, ktoré holo budicim odovzdadvajicim
implementované v dokumentacii pre stavebné povolenie stavby.

Budtci odovzdavajuci je povinny budlicemu preberajicemu oznamovat a odsuhlasovat s nim
vietky zmeny tykajlce sa projektovej dokumentdcie objektov vyvolanej investicie a tieZ vietky
zmeny pri realizacii stavby slvisiace s objektami vyvolane] investicie. Pre vylu€enie pochybnosti
plati, e akékolvek zmeny projektovej dokumentacie objektov vyvolane] investicie a/alebo
zmeny pri realizacii stavby suvisiace s objektami vyvolanej investicie budl zo strany buduceho
preberajuceho predkladané na vyjadrenie koncesiondrovi PPP projektu R1, ktorého stanovisko je
podmienkou pre implementaciu akejkofvek zmeny zo strany budiceho odovzdavajuceho.

Po ukonéeni stavebnych prac na objektoch vyvolanej investicie zvola stavebny dozor stavby
preberacie konanie bezodkladne po ukongeni stavebnych prac na tychto objektoch vyvolanej
investicie. Z odovzdania a prevzatia predmetnych objektov vyvolanej investicie bude spisany
preberaci protokol o odovzdani aprevzati verejnej prace, ako podklad pre rozhodnutie
o predéasnom uzivani stavby resp. kolaudatné rozhodnutia, ktory podpiSu zastupcovia oboch
zmluvnych stran. Uastnikom preberacieho konania bude aj zastupca koncesionara PPP projektu
R1.

Preberaci protoko! o odovzdani a prevzati verejnej préce bude vyhotoveny v sulade so zakonom
& 254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni neskordich predpisov, v ktorom bude okrem iného
uvedene:

a) presné pomenovanie akcie v objektovom clenenti;

b} popis vykenanych prac v objektovom &leneni;
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c) vyska nakladov ku driu preberacieho konania budiceho odovzdavajiceho v objektovom
Clenent;
d) podpisy Ucastnikov preberacieho konania.

Ak zastupca buduceho preberajiuceho zisti pri obhliadke pocas preberacieha konania akékolvek
vady, nedostatky alebo nedorobky na objektoch vyvolanej investicie, budici odovzdavajici sa
zavdzuje vietky vady, nedostatky alebo nedorobky na objektoch vyvolanej investicie zistené zo
strany buddceho preberajiceho a protokoldrne zaznamenané v preberacom protokole v zmysle
ods. 4. a 5. tohto &lanku zmluvy, riadne odstranit v dohodnutom termine. Zarover sa budici
odovzdavajlci osobne alebo prostrednictvom stavebného dozoru stavby zavidzuje opétovne
prizvat budiceho preberajiceho na vykonanie obhliadky skuto€ného odstranenia zistenych vad,
nedostatkov alebo nedorobkov objektov vyvolanej investicie, pricom o vystedku obhliadky
skuto€ného odstranenia zistenych vad informuje budiceho preberajlceho aj pisomne. Akonahle
budl objekty vyvolanej investicie spifiat podmienky na technické odovzdanie {protokolrne)
vsilade stouto zmluvou, zmluvné strany, vratane zastupcu koncesiondra PPP projektu R1
podpisu preberaci protokol v zmysle ods. 4 a 5. tohto &lanku zmluvy. Pre vyliéenie pochybnosti
plati, Ze dfiom podpisania preberacieho protokolu v zmysle ods. 4. a 5. tohto €lanku zmluvy zo
strany budlceho preberajuceho nedochadza k odovzdaniu objektov vyvolanej investicie do
spravy budlceho preberajuceho; zastupca budiceho preberajiceho a koncesiondra PPP
projektu R1 svojim podpisom na preberacom protokole vzmysle ods. 4. a5. tejto zmluvy
deklaruje, Ze so zhotovenim objektov vyvolanej investicie sthlasi a uvedie, ze objekty vyvolanej
investicie budd zo strany buddceho preberajiceho prevzaté do spravy po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudatného rozhodnutia apo nadobudnuti déinnosti zmluvy o odovzdani
a prevzati.

Buduci odovzdavajlci sa zavdzuje najmenej pétnast (15) dni pred stanovenym datumom
preberacieho konania, zvolaného v zmysle ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, predlofit budicemu
preberajucemu (3] elektronicky} najma stavebné denniky, projekty skutoéného realizovania
stavby + CD nosié, geodetické zameranie skutoCného vyhotovenia objektov vyvolanej investicie,
atesty zabudovanych materialov, prevadzkové manualy, elaboraty kvality. Buddc odovzddvajici
je povinny zabezpelit odstranenie pripadnych vad a nedostatkov alebo zapracovanie vyhrad
a pripomienok vznesenych zastupcom buddceho preberajiceho v dohodnutom gase.

Formalno-pravne bezodplatné odovzdanie a prevzatie objektov vyvolanej investicie sa uskutoéni
osobitnou zmluveu o odovzdani a prevzati, ktord zmluvné strany uzatvoria do devéatdesiatich
(90) dni po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia stavby resp. rozhodnutia
o pred€asnom uZivani stavby. Buduici odovzdavajici sa zavdzuje do patnastich {15) pracovnych
dni odo dfia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia vyzvat budidceho
preberajuceho na uzavretie zmluvy o odovzdani a prevzati. Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia,
Ze v pripade, ak budud objekty vyvaolanej investicie kolaudované samostatne alebo po astiach,
buduci odovzdavajlci mdze s budlcim preberajicim uzatvorit zmluvu o odovzdani a prevzati
objektov vyvolane] investicie aj samostatne alebo po Castiach pre tie objekty wvyvolanej
investicie, ktoré budud pravoplatne skolaudované.

Zmiuva o odovzdani a prevzati bude obsahovat ustanovenie o tom, Ze budlci preberajici
bezodplatne preberd od budlceho odovzdavajuceho objekty vyvelane] investicie do svojho
vlastnictva atrvalej prevadzky, konecnd obstaravaciu cenu objektov wvyvolane] investicie
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10.

11.

12.

13.

14.

a odovzdanie pozemkov zastavanymi stavebnymi objektami vyvolanych investicii bude vykonané
samostatnymi zmluvami s tym, Ze budlci preberajici sa zavazuje prevziat objekty vyvolanej
investicie aj bez wvykonaného majetkovopravneho usporiadania, ktoré bude wykonané
dodatocne.

Buduci odovzdavajuci sa zavdzuje najneskdr v def nadobudnutia platnosti zmluvy o odovzdani a
prevzati protokolarne odovzdat budicemu preberajicemu vietku origindlnu dokumentdciu
tykajucu sa objektov vyvolanej investicie, najma 2 x dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
objektov vyvolane] investicie (stavebna a geodeticka €ast) vratane digitalnej formy na CD/USB
nosici, 2 x mostny zosit, 2 x stavebny dennik, 2 x elaboraty kvality, 1 x porealizacny geometricky
plan, vietky Oradné rozhodnutia a povolenia vydané prislusnymi Gradmi a orgénmi na
uskutoénenie a uZivanie objektov vyvolane] investicie spolu s doloZkami vyznacujicimi ich
pravoplatnost, 2 x manual uZivania stavebnych objektov.

Buduci odovzdavajiuci je po vybudovani stavby povinny zabezpedit vietky potrebné stanoviska
prislusnych organov stvisiacich so stavbou.

Buduci odovzdavajuci je po vybudovani objektov vyvolanej investicie dalej povinny zabezpedit
véetky potrebné certifikaty a skusky potrebné ku kolaudacii objektov vyvolanej investicie,
vratane zabezpedenia kolaudacie.

V pripade, ak budu objekty vyvolane] investicie v predcasnom uZivani, buduici odovzdavajuci je
povinny vykonat véetky Okony potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia najneskér do
konca lehoty umoinujlcej predéasné uZivanie objektov vyvolanej investicie, ktord bude urcend
v rozhodnuti prisluiného stavebného Gradu; v opatnom pripade budici odovzdavajaci
zodpovedd za Skodu, ktorda buddcemu preberajucemu vznikne v suvislosti s nevydanim
kolaudacného rozhodnutia pre objekty vyvolanej investicie.

Za dodriiavanie pravnych predpisov, technickych noriem a povinnosti uloZenych organmi
verejnej moci v sOvislosti s realizidciou objektov vyvolanej investicie zodpoveda budici
odovzdavajuci. Buddci odovzdavajdci zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknu tretim osoham
na majetku a/alebo zdravi v désledku realizacie stavby az do dfa nadobudnutia Ucinnosti zmluvy
o odovzdani a prevzati podla ods. 8 tohto élanku zmluvy. Buduci odovzdavajlci zodpoveda za
skodu, ktord vznikne budlcemu preberajucemu uplatnenim akychkolvek pripadnych narokov
tretich osob sudvisiacich s pozemkami pod objektami wvyvolanej investicie, ktoré je budlci
odovzdavajuci povinny vysporiadat na vlastné naklady.

Cianok V.
Zavazok miéanlivosti a ochrana osobnych udajov

Ak si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti zmluvy navzdjom poskytli informacie oznacené ako
déverné, nesmie zmluvna strana, ktorej sa tieto informacie poskytli, prezradit ich tretej osobe a
ant ich pouzit v rozpore s ich ufelom pre svoje vlastné potreby. Ddverné informacie nemoziu byt
spristupnené tretej osobe bez vyslovného predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvne]
strany, ak zmluva neustanovuje inak alebo ak zo zmluvy nevyplyva inak. Za déverné informécie sa
na uéely zmluvy pokladaji aj vietky informdcie, udaje alebo iné skutofnosti, o ktorych sa
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zmluvna strana dozvedela na zdklade a/alebo v spojeni so zmluvou (dalej len ,ddverné
informacie”).

2. Kaidd zmluvna strana je povinnd, ak zo zmluvy alebo vieobecne zaviznych pravnych predpisov
nevyplyva inak, zachovavat micanlivost o ddvernych informdciach a je povinna zabezpetit, aby
Ziadna déverna informdcia nebola spristupnend bez stthlasu druhej zmluvnej strany, a to & ui
Uplne alebo éiastofne tretej osobe.

3. Povinnost micanlivosti sa neaplikuje v pripade, ak zmluvnd strana zodpovedne preukaze, Ze:
a} je povinnd predmetnu dévernd informdciu spristupnit a/alebo zverejnit na zdklade
zakona alebo
b} ddverna informdcia sa stala vieobecne zndma

4. Za porusenie povinnosti mlcanlivosti sa nepovaZzuje:

a) ak je ddvernd informdcia spristupnena v potrebnom rozsahu priavnemu zastupcovi,
dafovému poradcovi alebo auditorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budud
preukazatelne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mi¢anlivosti,

b) zverejnenie zmluvy v Centrdlnom registri zmldv vedenom Uradom vlady Slovenskej
republiky,

c) zverejnenie zmluvy Uradom pre verejné obstardvanie na zaklade jej predloZenia
objednavatelom.

5. Zmluvné strany maju zaveden( tandardnu ochranu osobnych (dajov, ktora spodiva v prijati
primeranych technickych a organizatnych opatreni na zabezpefenie spraclivania osobnych
udajov len na kenkrétny Géel, minimalizicie mnoZstva ziskanych osobnych ddajov a rozsahu ich
spracdvania, doby uchovédvania a dostupnosti osobnych Udajov. Zmiuvné strany spraclvaju
osobné tdaje v sulade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracavani osobnych ddajov a o volnom pohybe takychto
tdajov, ktorym sa zruguje smernica 95/46/ES {vieobecné nariadenie o ochrane ddajov) (U.v. EQ L
119, 4.5.2016), ako aj zdkonom £&. 18/2018 Z. 2. 0 ochrane osobnych Udajov a o zmene a dopinen!
niektorych zakonov.

6. Zmluvné strany informacie a Gdaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych udajov poskytni len
osobe, ktorej sa tykaju.

7. Informacie a (daje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych Udajov sa poskytnt stdu, prokuratire
alebo inému orgdnu $tatu na ucely plnenia jeho Gloh podla osobitného predpisu alebo na Ucely
odhalovania, vy3etrovania a stihania trestnych &inov.

Clanok V1.
Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmiuva nadoblda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvaymi stranami a dcinnost
driom nasledujucim po dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom
vlady SR podia § 47a ods. 1 zdkona ¢ 40/1964 Zb. Obcéiansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov {dalej len , obéiansky zakonnik”) v nadvéznosti na § Sa ods. 1 a 4 zakona & 211/2000
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10.

Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy modiu byt vykonané len na zaklade dohody zmluvnych stran
pisomnym dodatkom kzmluve, ktory musi byt podpisany Statutarnymi organmi alebo
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zmena identifikanych udajov zmluvnych stran, zmena utvaru zodpovedného za uzatvorenie
a plnenie zmluvy, zmena dorucovace] adresy alebo zmena kontaktnych osdb sa nebudd
povaZovat za zmeny vyZadujlce uzavretie dodatku k tejto zmluve. Zmluvna strana dotknuta
takouto zmenou je povinna zmeny tychto Gdajov pisomne doporuéenou poitou oznamit
ostatnej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskér viak do piatich (5) pracovnych dni
od zmeny prisluinych Gdajov na adresu sidla prisluinej zmluvnej strany, ktorej sa oznamenie
udajov zasiela. Nesplnenie tejto oznamovace] povinnosti je na tarchu povinnej zmluvnej strany.
Zmluvné strany sa zavazuju poskytovat si v€as vietky informacie, ktoré by mohli mat vplyv na
plnenie podla tejto zmluvy.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vztahuji prisluiné
ustanovenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Akakolvek pisomna komunikédcia medzi zmluvnymi stranami sa na Gcely plnenia Zmluvy bude
povaiovat za dorueni v pripade:

a) osobného dorucenia prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo inak, po jej prijati,

b) dorucenia e-mailom, po doruéeni potvrdenia od prijemcu o prijati, pri¢om prijemca nie je
opravneny vo vlastnom e-mailovom nastaveni klientovi odmietnut odoslanie potvrdenia o
prijati e-mailu, alebo

c) doporucenej zasielky, k datumu uvedenému na potvrdeni o doruceni alebo na potvrdeni
o tom, Ze zasielku nemozno dorudit.

Za defi dorucenia zdsielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovand, sa povaiuje aj den:
a) v ktorom ju tato zmluvna strana odmietla prijat,
b} ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie na poste alebo
¢) v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznacend pozndmka, 7e “adresat sa odstahoval”,
“adresat je neznamy” alebo ind pozndmka, ktora podla poitového poriadku znamena
nedorucitelnost zésielky.

Ak by tito zmluva nebola zverejnenad do 3 mesiacov od jej uzatvorenia, tak plati, Ze v zmysle §
47a obéianskeho zakonnika k uzatvereniu zmluvy nedoélo.

Prava a zdvazky z tejto zmluvy prechadzaja i na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Realizovanim objektov vyvolane] investicie podla tejto zmluvy nedochadza k zmene vlastnickych
pomerov, t. j. buddci preberajuci je po celt dobu vlastnikom objektov, na ktorych sa objekty
vyvolanej investicie realizuju alebo do nich priamo zasahuju.

Zmluva je vyhotovend v diestich (6) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
origindlu, z ktorych kazdd zmluvna strana obdrii po tri (3} vyhotovenia.
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11. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st sp&sobilé na préavne Ukony a Ze zmluvu si riadne preéitali, jej

ohsahu porozumeli a tdto plne zodpovedd ich véli, ktord prejavili slobodne, vaine, urdite a
zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového natlaku alebo jednostranne ndpadne nevyhodnych
podmienck, bez akéhokolvek psychického alebo fyzického natlaku.

V Bratislave, dfa ........1.4..212:. 2023

Budici preberajuci:
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

generalny tajomnik sluZobného Gradu

R1 Banskéa Bystrica — Slovenska Lupcéa, |. etapa

V Bratistave, dNa .o

Budgi ndnvzdivajici:
N¢ *nost, a.s.

Ing. Stanaﬁlfw Befio
predsedal gredstavenstva

a generalny riaditel

Ing. Tatiana Noyutna
¢lenka predstaénstva
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