ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB
uzavreta podla § 269 ods. 2 Zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov:

¢. Zmluvy Objednavatela: ZM-65-23-1-00510-02210
¢. Zmluvy Poskytovatela: 3900124/00/00
Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel” Jadrova a vyrad’'ovacia spolo¢nost) a.s.

Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10788/T

konajuci: JUDr. Vladimir Svigar, predseda predstavenstva
Ing. Tomas Klein, podpredseda predstavenstva
RNDr. Peter Gerhart, PhD., ¢len predstavenstva

ICO: 35946 024

DIC: 2022036599

IC DPH: SK2022036599

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK6111000000002629106127
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych: Ing. Erik Oravec, manazér odboru spravy majetku a udrzby

- zmluvnych: JUDr. Mario Stru¢ka, manazér odboru pravnych sluzieb, ISM a riadenia
dokumentacie

1.2 Poskytovatel: VUJE, a.s.
Okruzna 5
918 64 Trnava
zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava

oddiel: Sa, vlozka €. 164/T

konajuci: Ing. Matej Korec, MSc., PhD., ¢len predstavenstva
Ing. Alexander Ksifian, podpredseda predstavenstva

ICO: 314 504 74

DIC: 2020392539

IC DPH: SK2020392539

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahrani¢nej banky

IBAN: SK51 1111 0000 0066 2250 5027

BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych: Ing. Emil Capigik, veduci oddelenia technickej kontroly
- zmluvnych: Magr. Ivana Biskorovajna, ekondm divizie 0300
Ing. Adrian Kovalyk, riaditel divizie diagnostiky JEZ



Pokial nie je vtejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaciatoénym pismenom maju v tejto
Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 V&eobecnych obchodnych podmienok Objednavatela
(dalej iba ,VOP®), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.
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Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania vykonaného podla

Zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Poskytovatel sa zavazuje pocCas ftrvania tejto Zmluvy vykonavat pre Objednavatela
»Monitorovanie stavebnych objektov*“ (dalej len ,Sluzby”) podla podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve a Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvnych stran
vztahuje na viac druhov sluzieb, tak sa Poskytovatel zavazuje poskytovat ktorukolvek Sluzbu

v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo.

Objednavatel sa zavazuje objednané Sluzby za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve (a/alebo
v pracovnom prikaze podla ¢lanku 5 tejto Zmluvy) prevziat a zaplatit Poskytovatelovi cenu podla
¢lanku 4 tejto Zmluvy.

Sluzby bude Poskytovatefl realizovat’ po Castiach na zaklade skuto€ne vzniknutej potreby sluzby
v Case platnosti Zmluvy a na zdklade Pracovnych prikazov vystavenych Objednavatefom
v sulade s €l. 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Cena za Sluzby vrozsahu podfa €&lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta
ako cena maximalna vo vySke
748 999,00 EUR bez DPH
(slovom: sedemstoStyridsatosemtisicdevat'stodevatdesiatdevat EUR bez DPH) (dalej len
~,cena“).

Objednavatel ma pravo, ale nie povinnost objednat pocas trvania tejto Zmluvy Sluzby za ceny
uvedené v bode 4.3 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Sluzby budu mat poc€as trvania tejto Zmluvy ceny uvedené
v Cenniku, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy (dalej len ,,Cennik®).

Cena za Sluzby sa sklada z ceny urcene;j:

4.4.1 jednotkovou cenou za meranie na danom kontrolnom mieste,

4.4.2 z ceny za opravu vybavenia monitorovacich zariadeni v dvojrade G, H,
4.4.3 z ceny za HZS pri odstrafiovani zavad po meraniach,

4.4.4 7z ceny za dodanie nahradnych dielov.

Objednavatel je povinny zaplatit za poskytnuté Sluzby cenu, ktora sa vypocita ako sucin
prisluSnej jednotkovej ceny za meranie na danom kontrolnom mieste uvedenej v Cenniku a poctu
skutone zrealizovanych merani, dalej ako sudin hodinovej zu&tovacej sadzby (HZS) a poc&tu
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skuto€ne vykonanych prac pri odstrafiovani zavad zistenych po meraniach a z ceny za dodavku
ND a z ceny za opravu vybavenia monitorovacich zariadeni v dvojrade G, H.

Ak bude potrebné pri poskytovani Sluzby dodat aj material, resp. nahradné diely (ND),
Poskytovatel na to vopred pisomne upozorni Objednavatela so Specifikaciou ND. Poskytovatel
doda nahradné diely na odstranenie zavad po vykone merani az po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany Objednavatela, pricom je Poskytovatel povinny dolozit: v pripade existujuceho
vyrobcu - cenovl ponuku alebo cennik nahradnych dielov od vyrobcu, vyhradného zastupcu
z dévodu overenia jednotkovej ceny za material a nahradné diely. Ak Poskytovatel nedokaze
zaobstarat cenovu ponuku alebo cennik od vyrobcu, musi predlozit nadobudaciu fakturu resp. iny
uctovny doklad. Kopie tychto faktur resp. uctovnych dokladov je Poskytovatel povinny predlozit
k prisluSnej fakture. Poskytovatel si pri dodavke ND a SM méze uplatnit na odsuhlasené
jednotkové ceny maximalne 5% obstaravaciu prirazku. Specifikacia a cena nahradnych dielov
dodanych na vykonanie odstranenia zavad po vykone merani budu schvalené Objednavatelom aj
v protokole o odovzdani a prevzati poskytnutej sluzby — v supise vykonanych prac.

Cena za nahradné diely a material pouzity pri odstraneni zavad po vykone merani je stanovena
ako maximalna podla Prilohy €. 2 ,,Cennik* tejto Zmluvy.

V cenach za merania a HZS su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym poskytnutim sluzby,
vratane OOPP, prepravnych nakladov, nakladov na likvidaciu odpadov, Skolenie pre vstup do
arealu, naklady na prevoz vzoriek do laboratéria, naklady na prepravné zariadenia ako aj
naklady, ktoré nie su v tejto Zmluve vyslovne uvedené, ale su nevyhnutné na riadne dodanie
plnenia a ucel uvedeny v tejto Zmluve. Poskytovatel si nebude uplatfiovat’ Ziadne dalSie naklady.
Cena za nahradné diely musi byt odsuhlasena vopred pred nastupom na pracu.

V pripade poziadavky na vykon odstrafiovania zavad po vykone merani, je Poskytovatel povinny
predlozit Objednavatelovi na schvalenie predbeznu cenovu kalkulaciu. Po vykonani odstranenia
uvedenych zavad je Poskytovatel povinny predlozit Objednavatelovi detailny rozpis €innosti, ich
trvania, pouzitého materialu a ND.

Poskytovatel je povinny vystavit faktdru najneskér do 15 dni po uplynuti prislusného ¢asového
obdobia pre fakturaciu uvedeného v pracovnom prikaze. Ak nie je v pracovnom prikaze uvedené
inak, je tymto obdobim kalendarny mesiac. Su€astou faktury je zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a supis
vykonanych Sluzieb potvrdeny opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran za prislusné
obdobie/kalendarny mesiac.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej riadneho doru€enia Objednavatelovi.

Clanok 5
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Prava a povinnosti Zmluvnych strdn su definované v &ldnkoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitelnd Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Poskytovatel sa zavazuje vykonat Sluzby kedykolvek po€as trvania tejto Zmluvy, ato
na pracovny prikaz (dalej len ,PPr®), ak nie je dohodnuté inak.

Miesto poskytnutia Sluzieb a podrobnosti najma o mnozstve, druhu a ¢ase poskytovania, mieste
poskytovania objednanych SluZieb je Objednavatel povinny uviest v pracovnom prikaze.

Poskytovatel je povinny pracovny prikaz prevziat, ¢o potvrdi svojim podpisom do knihy
zdznamov o prevzati a odovzdani pracovnych prikazov.
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Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavatela, si tento vyhradzuje pravo
na poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Poskytovatelovi s tym, Ze objednavatel je nasledne opravneny fakturovat Poskytovatelovi
odplatu za poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
ktoré su pracovnici Poskytovatela v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach
v kontrolovanom pasme Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu. Odplata
za poskytnutie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vySke 25,15 eur
bez DPH za kazdého pracovnika Poskytovatela a za kazdy defi prace v kontrolovanom pasme,
bez ohladu na diZzku pobytu v kontrolovanom pasme a pocet vstupov konkrétneho pracovnika
Poskytovatela za dany den. Ostatné podmienky prace v kontrolovanom pasme sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Bezpeénostnych a technickych podmienok (BaTP). Podiel prac
vykonavanych v kontrolovanom pasme bude 100%.

Predmet plnenia sa bude vykonavat v kontrolovanom pasme (dalej len ,KP*) Objednavatela,
pracoviska Jaslovské Bohunice v objekte SO 840 M, SO 841 M Medzisklad vyhoreného paliva,
aRU RAO Mochovce. Poskytovatel si zabezpe&i na vlastné naklady $kolenie 1. skupiny
v spolo€nosti VUJE, a.s. Trnava, zdravotnu a psychologicki spdsobilost osdb, ktoré budu
pracovat v KP predmetného objektu. Poskytovatel bude sluzbu poskytovat podla predpisov
Objednavatela. Objednavatel vystavi ulohu v aplikacii ARSOZ pre pracovny prikaz. Poskytovatel
obdrzi PPr a R-prikaz na prace v KP, o ktory je povinny poziadat Objednavatela. Poskytovatel
prevezme pred zacatim pracovisko podpisom v PPr od spravcu prislusného zariadenia, resp. od
zodpovedného zamestnanca Objednavatela. Pred nastupom je Poskytovatel povinny prevziat' si
PPr u koordinatora uvedeného v PPr.

Poskytovatel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu &asti Diela subdodavatelom, pinit
si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, pism. (i) VOP, ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.
Poskytovatel zasle informaciu o subdodavateloch Objednavatelovi — osobe opravnenej rokovat
vo veciach technickych a na adresu:

Jadrova a vyrad’'ovacia spolo¢nost) a.s.

Odbor obstaravania

Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Poskytovatel zodpoveda za to, Ze odborné cinnosti podla tejto Zmluvy budi vykonavat
len odborne spdsobilé osoby, ktorymi Poskytovatel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,
s ktorou ma zmluvny vztah) abude poskytovat Sluzby v akreditovanych pracoviskach
a laboratériach v zmysle pozZiadaviek pravnych predpisov SR a predpisov Objednavatefla.
Na zdklade uvedeného je nevyhnutné, aby poskytovatel sluzby disponoval nasledovnymi
platnymi opravneniami/osved&eniami pracovnikov Poskytovatela a akreditovanymi pracoviskami,
¢o musi Poskytovatel dokladovat’ Objednavatelovi pred nastupom na vykon prac, a to najma
(nielen v&ak):

a) osvedCenie ,Autorizovany stavebny inZinier s rozsahom opravnenia ,Statika a dynamika
stavieb™,

b) osvedCenie ,Autorizovany stavebny inZinier s rozsahom opravnenia ,Geotechnika™,

c) osvedCenie ,Autorizovany stavebny inzZinier srozsahom opravnenia ,Tepelna ochrana
stavebnych konstrukcii a budov®,

d) osvedcenie o akreditacii laboratéria na spbsobilost’ vykonu skudok zariadeni a komponentov
vydané Slovenskou narodnou akreditacnou sluzbou (SNAS) v zmysle ISO/IEC 17025 pre
vykon Strukturalnych analyz kovovych materialov a zliatin,

e) osvedcCenie o akreditacii laboratéria na spbsobilost’ vykonu skudok zariadeni a komponentov
vydané Slovenskou narodnou akreditacnou sluzbou (SNAS) v zmysle ISO/IEC 17025 pre
vykon fyzikalnych a chemickych analyz cementovych produktov.

V pripade, ze Poskytovatel sluzby nepredlozi Objednavatelovi platné opravnenia/osvedc€enia

a povolenia v zmysle poziadaviek uvedenych vysSie, resp. ak pocas celého obdobia platnosti
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tejto Zmluvy Poskytovatel nezabezpeli vykon sluzby odborne spdsobilymi osobami
a v akreditovanych laboratériach, je Objednavatel opravneny uplatnit si Zmluvnd pokutu
vo vyske 5000,- eur za kazdé porusenie tejto povinnosti a odstupit od zmluvy.

Poskytovatel je povinny podas celého zmluvného obdobia spifiat poZiadavky normy
ISO 9001:2015 na systém manazérstva kvality, normy ISO 14001:2015 na systém
environmentalneho manazérstva, normy ISO 45001:2018 na systém manazérstva BOZP
v rozsahu minimalne jednej z oblasti monitorovania stavebnych objektov (napr. geodeticka
¢innost, diagnostika stavebnych konstrukcii, nedestruktivne kontroly alebo skusky stavebnych
konstrukcii alebo technologickych zariadeni) alebo musi mat zavedené rovnocenné opatrenia na
zabezpecCenie kvality v stlade s pozadovanymi normami zabezpedenia kvality. Na preukazanie
skutoCnosti podla prvej vety je Poskytovatel povinny disponovat certifikatmi systému
manazérstva kvality, systému environmentalneho manazérstva a systému manazérstva BOZP
vydanymi nezavislou instituciou alebo prislusnym organom Cd&lenského Statu, potvrdzujucim
splnenie poziadaviek uvedenych noriem alebo ekvivalentnym dokladom. Certifikaty tvoria
Prilohu €. 6 tejto Zmluvy.

Osobitné povinnosti Poskytovatela suvisiace s poskytovanim Sluzieb su uvedené v Prilohe €. 1
tejto Zmluvy.

Poskytovatel je povinny pInit podmienky stanovené v Bezpe€nostnych a technickych
podmienkach Objednavatela v rozsahu uvedenom v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Poskytovatel je povinny poskytovat Sluzby spésobom a v sulade s povinnostami Poskytovatela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v tejto Zmluve.

Clanok 6
Zaverec¢né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a ucCinnost drfiom nasledujucim po dni je zverejnenia podla osobitného predpisu na
WWW.crz.gov.sk, do 31.12.2026.

Poskytovatel vyhlasuje, Ze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy Objednavatelom v zmysle platnej
a ucinnej pravnej upravy.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urlitd atrva odo dha nadobudnutia jej ucinnosti, do
31.12.2026.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve, sa riadia VOP

pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je:

6.5.1 Priloha &. 1 — Specifikacia Sluzieb

6.5.2 Priloha &. 2 — Cennik

6.5.3 Priloha &. 3 — VSeobecné obchodné podmienky obchodnej spoloénosti
Jadrova a vyradovacia spolognost, a.s.

6.5.4 Priloha €. 4 — Bezpelnostné a technické podmienky obchodne;j spolo¢nosti
Jadrova a vyradovacia spolognost, a.s.

6.5.5 Priloha €. 5 — Zoznam subdodavatelov

6.5.6 Priloha &. 6 — Certifikaty noriem 1SO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

6.5.7 Priloha&. 7 — Doklady o zapisani do Registra partnerov verejného sektora
u Poskytovatela, jeho inych osbdb, ktoré pouzil na preukazanie splnenia
podmienok u&asti, kazdého €&lena skupiny a subdodavatelov
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Tuto Zmluvu je mozné menit’ alebo dopinat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

Ustanovenia tejto Zmluvy maju prednost pred VOP; ustanovenia VOP sa pouZziju, ak Zmluva
dané otazky neupravuje.

Poskytovatel podpisom tejto Zmluvy vyluCuje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.

Tato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach, dia V Trnave, dia

V mene Objednavatela: V mene Poskytovatel'a:

RNDr. Peter Gerhart, PhD.
¢len predstavenstva

Ing. Tomas Klein Ing. Matej Korec, MSc., PhD.
podpredseda predstavenstva Clen predstavenstva
JUDr. Vladimir Svigar Ing. Alexander Ksifan

predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva



Priloha ¢. 1

Specifikacia Sluzieb
»,Monitorovanie stavebnych objektov*“

A. Rozsah a miesto plnenia
Predmetom zakazky je monitorovanie stability a korézneho poskodzovania stavebnych konstrukcii
jadrovych zariadeni (dalej iba JZ) v nasledovnom rozsahu:

I. Monitorovanie zelezobeténovych konstrukcii a monitorovanie sadania uloznych priestorov obj.
202 — RU RAO v lokalite Mochovce

Cielom monitorovania sadania je meranie zvislych a vodorovnych posunov a ich hodnotenie v zmysle
schvaleného monitorovacieho programu uvedeného v PP 12-TPP-801 - Technologicky predpis pre RU
RAO Mochovce. Vyhodnotenie merani v jednotlivych etapach prevadzky uloziska umozni stanovit
progndézu bezpec€nosti uloZiska porovnanim hodndt sadania a taktiez z rozdielov sadania bodov
kazdého dilataéného celku. Dalej umozni ziskat obraz o deforma&nom stave Zelezobeténove;
konstrukcie (ZBK), ktory ma priamu suvislost s jej statickou a funk&nou spdsobilostou &o je jednou
zo zakladnych podmienok bezpe€nej a spolahlivej prevadzky uloziska. Pre monitorovanie
Zelezobeténovych konstrukcii a monitorovanie sadania Gloznych priestorov na RU RAO sa vyuZiju
nasledovné metddy merani:

1. Metdda presnej nivelacie
2. Dilatometrické merania
3. Priestorova polarna metdda

1. Metdéda presnej nivelacie

Meranie bude vykonavané metédou presnej nivelacie, ktord svojou presnostou spifia poziadavky
na optimalne posudenie sadania sledovanych objektov.

Geodetickym meranim 68 nivelaénych bodov v dvojrade A, B - 72 nivelaénych bodov na rade C, D - 72
nivelanych bodov na rade E, F a 72 nivelizaénych bodov na dvojrade G, H - sa ziskava obraz
o vySkovych posunoch jednotlivych dilataénych celkov navzajom. Za uUcelom ziskania informacii
o sadani dvojrady ako celku a jeho vplyve na susediace stavebné objekty je potrebné pri kazdom
merani kontrolovany objekt pripojit na vztazné body miestnej siete umiestnené v dostatoCnej
vzdialenosti od sledovanych objektov tak, aby stabilita bodov miestnej siete nebola ovplyvnena
deformaénymi pohybmi predmetnych objektov.

Celé meranie je v stanovenych etapach vysSkovo pripojené na S$tatnu nivelaéna siet, ktorej
reprezentantom je jeden z bodov miestnej siete.

2. Dilatometrické merania

Metdédou tychto merani bude sledované:

a) dilatometrické merania vzajomnych posunov dilataénych celkov I. dvojradu A, B, Il. dvojradu C,
D, lll. dvojradu E, F a IV. dvojradu G, H.

b) dilatometrické merania vzajomnych posunov dilataCnych blokov monitorovacich $toIni — vetva
A, B, vetva C, D, vetva E,F a vetva G, H.

c) meranie Sirky trhlin v monitorovacich §télfiach A, B; C, D; E, F a G, H.

Dilatometricka metdda sa bude aplikovat na 144-tich existujucich dilatometrickych bodoch uloziska (48
ks v dvojrade A, B 48 ks v dvojrade C, D 48 ks v dvojrade E, F). V dvojrade G, H budiu rovnako
vytvorené a nainstalované nové dilatometrické body - 48 ks. V kontrolnych §télfiach A, B, C, D sa budu
dilatometrické merania vykonavat na Siestich dilataciach v kazdej 5t6Ini, v Stélfiach E a F sa bude
dilatometrické meranie vykonavat na 5 paroch meracich bodov t.j. po 10 ks v kazdej §téIni. V &tolhach
G a H sa bude dilatometrické meranie vykonavat na novych 5 paroch meracich bodov t.j. po 10 ks.



3. Priestorova polarna metéda

Tato metdda bude sluzit na urCenie relativnej priestorovej polohy jednotlivych dilataénych celkov
v dvojrade A, B, v dvojrade C, D, dvojrade E, F a v dvojrade G, H a definovanie priestorovej polohy
meranych bodov uloziska vzhlfadom na siet vztaznych bodov umiestnenych mimo monitorovaného
objektu a testovanie stability siete vztaznych bodov pomocou invariantnych funkcionalov.

Priestorova polarna metdéda sa bude aplikovat na 144-tich existujucich kotviacich bodoch uloziska (48
ks v dvojrade A, B, 48 ks v dvojrade C, D a 48 ks v dvojrade E, F). V dvojrade G, H budi merania
vykonavané na novych dodanych a nain$talovanych 48 ks kotviacich bodoch pre nasadzovanie
odraznych hranolov (félii) po€as merania.

Vysledky merani budu pouzité a predlozené objednavatelovi vo forme spravy z monitoringu, priCom tato
musi obsahovat porovnanie vysledkov merani z predchadzajucich rokov za celé obdobie
monitorovania. Posudenie vysledkov merani z hladiska statiky a geotechniky bude realizované
na zaklade autorizacie Slovenskej komory stavebnych inzinierov.

1 | Geodetické meranie nivelaénych bodov v dvojrade A, B presna nivelacia
2 | Geodetické meranie nivelaénych bodov v dvojrade C, D presna nivelacia
3 | Geodetické meranie nivelaénych bodov v dvojrade E, F presna nivelacia
4 | Geodetické meranie nivelacnych bodov v dvojrade G, H presna nivelacia
5 Meranie vzajomnych posunov dilataénych celkov dvojradu A, B, dilatometrické meranie

dvojradu C, D, dvojradu E, F a dvojradu G, H

6 Meranie vzajomnych posunov dilataénych blokov monitorovacich

$toIni — vetva A, B, vetva C, D, vetva E, F a vetva G, H dilatometrické meranie

Urc€enie relativnej priestorovej polohy jednotlivych dilataénych celkov
v dvojrade A, B, dvojrade C, D, dvojrade E, F av dvojrade G, H,
definovanie priestorovej polohy meranych bodov uloziska vzhladom

! na siet vztaznych bodov umiestnenych mimo monitorovaného priestorova polarna
objektu a testovanie stability siete vztaznych bodov, pomocou
invariantnych funkcionalov
Meranie Sirky trhlin v monitorovacich §télfiach A, B; C, D; E, F; aG,| .. C .
8 dilatometrické meranie

H

Oprava vybavenia monitorovacich zariadeni (€ast’ I., bod 9 Cennika)

V ramci plnenia zmluvy bude zabezpeéené:

a) Doplnenie 48 ks dilatometrickych kotviacich bodov v boxoch dvojradu G, H k vykonu
dilatometrickych merani.

b) Doplnenie 48 ks novych kotviacich bodov pre nasadzovanie odraznych hranolov (félii) k uréeniu
relativnej priestorovej polohy v dvojrade G, H.

¢) Dodavka 2 ks prenosnych monitorovacich sad — 1 ks odrazovy hranol a 2 ks dilatometrickych
znaciek.

d) Dodavka PD, STD instalovanych bodov a znaciek.

Il. Monitorovanie tesnosti uloziska VNAO

Monitorovanie tesnosti Uloziska VNAO t,). izolanej folie bude realizované permanentnym
monitorovacim systémom SENSOR DDS (dodavatel systému SENSOR, spol. s r.0.). Kontrola systému



,Offline meranie“ sa vykona zo ,sensor boxu“ priamo na mieste za pritomnosti vySkoleného inZiniera,
bud datalogerom (,one by one*) alebo portabilnou meracou stanicou (SENSOR DDS®LMS). Meranie
sa vykona a protokolarne vyhodnoti raz za rok.

[ll. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské
Bohunice - ,,Mokra ¢ast™

1. Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej Zivotnosti stavebnych konStrukcii nede&truktivnymi
metédami podfa realizatného projektu PS M9-R ,Monitorovanie dlhodobej Zivotnosti stavebnych
konstrukcii a technologickych systémov MSVP*. Monitorovanie zahffia meranie a vyhodnotenie
sadania beténovych a ocelovych konstrukcii skladu a skladovacich bazénov vyhoretého jadrového
paliva (VJP) avyhodnocovanie svedoénych vzoriek bazénovych materidlov umiestnenych
v bazénoch skladovania.

2. Monitorovanie korézneho poskodzovania stavebnych konstrukcii a zariadeni strojnej a transportnej
technolégie nedestruktivnymi metédami podla realizaéného projektu DPS M9.03-R na MSVP:

a) Cast - Monitorovanie metddou overovacich vzoriek

Realizacia monitorovania metédou overovacich vzoriek musi byt vykonana v akreditovanom
laboratériu s pracoviskom pre manipulaciu s exponovanymi vzorkami. V pripade plnenia tejto
Casti zmluvy mimo jadrovych zariadeni v lokalite Bohunice, musi zhotovitel zabezpecit prepravu
tychto vzoriek vo svojom schvalenom prepravnom zariadeni a na zaklade jeho platného
povolenia na prepravu radioaktivnych ZiariCov, radioaktivnych odpadov a radioaktivne
kontaminovanych predmetov v zmysle Zakona ¢&. 355/2007 Z. z. a Zakona ¢&. 541/2004 Z. z.
v aktualnom zneni.

b) c¢ast - Monitorovanie metdédou akustickej emisie

Kontrolované miesta a metddy kontroly:

P.c. Kontrolované miesto metdda kontroly objekt
1 |Skladovaci bazén /9PQ01B04/ AE SO 840
2 | Skladovaci bazén /9PQO1B04/ (K\O’:‘fr;’;;ef dc;/pﬁ?]rekglie) SO 840
3 | Skladovaci bazén /9PQ01B05/ AE SO 840
4 | Skladovaci bazén /9PQ01B06/ AE SO 840
5 | Skladovaci bazén /9PQ01B07/ AE SO 840
6 | PodloZie a zakladové konstrukcie SO 840 VHPV, ZP, VP, N SO 840
7 | Bazénova Cast a nosné beténové konstrukcie KP, BP SO 840
8 | Nosné kovové prvky a konstrukcie KP, BP SO 840
9 | Vonkajsi obvodovy plast a vnutorna vyplfi ,Zimné merania“ Merania SO 840
10 |Vonkajsi obvodovy plast a vnutorna vyplfi ,Letné merania“ Merania SO 840
11 Hla\{né Prehliadka podla DPSM9.04-R - &ast' b a DPS M9.04 — | V zmysle pracovného SO 840

R - Cast c postupu

Vysvetlivky:

AE-akustické emisie

VIZ-vizualna kontrola

VHPV-vySka hladiny podzemnej vody

ZP-meranie zvislého posuvu

VP-meranie vodorovného posuvu

N-meranie naklonu




KP-kontrolna prehliadka
BP-bezna prehliadka

HP-hlavna prehliadka

3. Hlavna prehliadka nosnych konstrukcii SO840M — pracovny postup

DPSM9.04-R ¢ast' b - Bazénova ¢ast a nosné betoénové konstrukcie:

kontrola a priprava meracich zariadeni,

kontrola viditelnych pléch — podrobné zmapovanie trhlin, detailné meranie $irky a hibky trhlin,
vyhodnotenie stavu trhlin,

kontrola pevnosti betonu nedestruktivnymi skaskami,

odobratie valcovych vzoriek betdnu z beténovych stien bazénov, transport do laboratdria,
skusky pevnosti betonu destruktivnymi metdédami v akreditovanom laboratériu,

vyhodnotenie vysledkov uUdajov nameranych pri mechanickych skuSkach na odobratych
vzorkach,

kontrola povrchu beténovych stien z pohladu priesakov a vlhkosti, stép po korézii,
porovnanie vysledkov s priebeznymi vysledkami geodetickych merani,

vypracovanie protokolov.

DPS M9.04—R ¢&ast' ¢ — Nosné kovoveé prvky a konstrukcie:

vizualna prehliadka vsSetkych detailov OK podla vypracovanej mapy OK so zameranim
na zistenie trhlin, deforméacii prvkov OK, poskodenia naterov a spojov,

kontrola detailov OK v mieste zodolneného kotvenia jednotlivych prvkov,

kontrola kotvenia stipov v blizkosti zeriavovych drah,

kontrola hribky naterov OK,

vypracovanie digitalnej mapy OK a doplnenie o vysledky zistené pri prehliadke,

vyhotovenie modelu statickej schémy OK vsulade s vysledkami nameranymi pocas
geodetickych merani,

vypracovanie protokolov.

Poznamka: HP je realizovana 1x za 4 roky

IV. Monitorovanie obj. 841M - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite
Jaslovské Bohunice — ,,Sucha c¢ast™

1.

Monitorovanie stabilty a sledovanie dlhodobej zZivotnosti stavebnych  konStrukcii
nedestruktivnymi metédami. Monitorovanie zahffia meranie a vyhodnotenie stavu:

o Podlozia a zakladovych konstrukcii,
. Nosnych kovovych prvkov a konstrukcii,
. Kontroly a skusky koréznych ubytkov z exponovanych overovacich vzoriek z kovov

a zliatin na pracovisku s otvorenym ZziariCom (ll. kategorie):

o Vyhodnotenie vrubovej a lomovej huzevnatosti,

Hodnotenie tahovych vlastnosti pomocou vyhodnocovania malych vzoriek,

Hodnotenie hmotnostnych ubytkov,

Hodnotenie korézneho praskania,

Hodnotenie kontaktnej korézie,

Hodnotenie vzoriek s leStenym povrchom,

. Kontroly a skusky exponovanych beténovych vzoriek na pracovisku s otvorenym
Ziari¢om (Il. kategodrie):
o Hodnotenie objemovej hmotnosti beténu,

o o0 o0 O O



Hodnotenie pevnosti betonu v tlaku,

Hodnotenie modulu pruznosti betonu,

Hodnotenie skusky tahom,

Hodnotenie vyluhovatelnosti cementovych produktov.

O O O O

Kontrolované miesta a metody kontroly:

P. ¢&. Kontrolované miesto metéda kontroly objekt
1 |PodlozZie a zdkladové konStrukcie VHPV, ZP, VP, N SO 841
2 | Nosné betonové konstrukcie KP, BP SO 841
3 | Nosné kovové prvky a konstrukcie KP, BP SO 841
Kontrola a skusSky kordéznych  ubytkov z

4 | exponovanych overovacich vzoriek z kovov a zliatin | VIZ sved. vzorky SO 841
na pracovisku s otvorenym ziaricom (ll. kategorie)

5 Kontroly a skusky expon’ovavpyc_:b beténovych ,v_zor|ek VIZ sved. vzorky SO 841
na pracovisku s otvorenym ziaricom (lIl. kategorie)

B. Sposob plnenia a spdésob odovzdavania a preberania diela

1. Poskytovatel bude Sluzby poskytovat po ¢astiach na zaklade vystaveného pracovného prikazu.

2. Sluzby budu realizované v plnom rozsahu v kontrolovanom pasme (KP).

3. Poskytovatel bude Sluzby poskytovat podla prislusnych predpisov Objednavatela nasledovne:

a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr”), ktory bude obsahovat:
- Cislo zmluvy
- miesto realizacie
- pozadovany termin realizacie
- nazov a presnu Specifikaciu pozadovanej €innosti
- technologicky postup Poskytovatela na poskytovanie SluZieb
- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela
b) Poskytovatel si pred zalatim vykonu prac prevezme pracovisko od spravcu prislusného
zariadenia podpisom v PPr.
¢) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych drioch je od 7.00 hod. do 18.00 hod.

4, PPr sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre Zmluvné strany zavaznym a neplnenie rozsahu
Sluzieb (podla schvaleného rozsahu), ich kvality a ¢asu sankcionovatelnym v zmysle prislusného
¢lanku Bezpecnostnych a technickych podmienok Objednavatela (BaTP).

5. Objednavatel vyzve Poskytovatela na nastup na vykon prac e-mailom emil.capicik@vuje.sk
alebo telefonicky na ¢. + 421 33 599 1378, mobil: +421 905 233 852. Datum nastupu prac na PPr
je pre Poskytovatela zavazny.

6. Pred nastupom je Poskytovatel povinny prevziat si PPr u koordinatora uvedeného v PPr.

Pred prevzatim pracoviska je Poskytovatel povinny posunut v ARSOZe PPr do stavu 55
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na realizaciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr od koordinatora uvedeného v PPr sa stane
sankcionovatelnym v zmysle prislusného ¢lanku Prilohy €. 3 (VOP) Zmluvy.

Po realizacii vykonanych prac je opravneny zastupca Poskytovatela povinny do troch dni ukongéit’
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie.

Po realizacii PPr opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpiSu ,zistovaci protokol
o vykonanych dodavkach tovarov, prac a sluzieb® vygenerovany aplikaciou ARSOZ
Objednavatela a protokol o odovzdani a prevzati €asti sluzieb — Supis vykonanych prac. Protokol
0 odovzdani a prevzati €asti diela prac — Supis vykonanych prac sa podpisuje v pripade spdsobu
urCenia ceny, ak cena nie je zrejma. Poskytovatel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat
overitefnym spésobom, supisy prac budu vystavené prehfadne, pricom musi dodrziavat poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla Zmluvy. Sucastou
Protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela prac — Supis vykonanych prac je vykaz skutoCne
vykonanych mnozZstiev.

Po vykonani monitorovania je Poskytovatel povinny vypracovat a odovzdat Objednavatelovi
technicku spravu obsahujucu vyhodnotenie realizovanych merani za kazdy uplynuly rok (2x
v pisomnom vyhotoveni a 1x v elektronickom vyhotoveni) najneskér do 20.12. Sprava bude
obsahovat’ aj porovnanie vysledkov merani voCi predchadzajicim rokom a navrh pripadnych
odporucani.

Zistovaci protokol mézu potvrdit’ len osoby opravnené rokovat vo veciach technickych alebo nimi
poverené osoby — nedodrzanie je dévod na vratenie faktury. Zodpovedny majster Poskytovatela
je zodpovedny za dodrziavanie terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych u(dajov
v ARSOZe. Za porus$enie tychto povinnosti vSak zodpoveda Poskytovatel.

Podmienky plnenia

Poskytovatel sa zavazuje pred zacatim realizacie predmetu plnenia oznamit odborného
zastupcu, ktory spifia poziadavky podla § 42 ods. (1) Zakona &. 87/2018 Z. z. o radiaénej ochrane
a o zmene a doplneni niektorych zakonov. (§ 42 - Odborny zastupca).

Poskytovatel je povinny pred nastupom na prace absolvovat Skolenie pre vstup do spolo¢nosti
JAVYS, a.s. v areadli Jaslovské Bohunice.

Poskytovatel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov Objednavatela dokladovat
spbsobilost’ svojich zamestnancov pracovat v kontrolovanom pasme v silade s bodom 5. a)
BaTP.

Poskytovatel je v sulade s BaTP povinny do zaliatku poskytovania Sluzieb predloZit

Objednavatefovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah Skolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3
hodiny. Objednavatel poskytne prvé 3kolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpelovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B-prikaz so v3etkymi platnymi
a nevyhnutnymi osved&eniami a dokladmi na vykon danej C&innosti, a tento zoznam
aktualizovat’ 1-krat ro¢ne. Predpokladany rozsah Skolenia je cca 2 - 3 hodiny. Periodicita tohto
Skolenia je 12 mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat' periodické
Skolenie, inak straca v8eobecnu spdsobilost (vstupné 3kolenie nenahradza periodické
Skolenie zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zdkona, za absolvovanie ktorych je
zodpovedny vykonavatel prac a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym
porusenim Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé
Skolenie veducich prac a periodické Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2



10.

11.

12.

13.

terminoch (ozndmenych na mail uvedeny v asti B bod 5 najneskér 1 mesiac pred
periodickym Skolenim) bez odplaty. Kazdé dalSie Skolenie bude vykonané za uhradu 152
eur/1 Skolenie. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy a Objednavatel
ma pravo odstupit od Zmluvy.

Poskytovatel musi byt drzitefom prislusného platného opravnenia v zmysle poziadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov objednavatela a ¢innost mézu vykonavat len odborne spdsobilé osoby
(vlastni zamestnanci resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Poskytovatela a osved&enia o
odbornej spbsobilosti oséb, ktorymi vykonava &innost musia byt platné (aktualizované, novo
vydané) pocas celého trvania Zmluvy.

Kazdu zmenu - nastup novej odborne spdsobilej osoby, ako aj skon&enie vykonu cinnosti
konkrétnou odborne spdsobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej, odbornej
sposobilosti (prechodnu alebo Uplnd) Poskytovatel oznami Objednavatelovi formou zaznamu
do dennika alebo osobitnym listom. V pripade nenahlasenia zmien uvedenych v tomto bode ma
Objednavatel pravo vyuctovat Poskytovatelovi zmluvni pokutu vo vySke 700,- eur za kazdy
zisteny pripad.

Poskytovatel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela ku kontrole
pred zagatim cCinnosti zoznam os6b s dokladmi o ich zaSkoleni v zmysle vSetkych prislusnych
pravnych predpisov a poziadaviek Objednavatela o potrebnej odbornej spésobilosti a kvalifikacii
pracovnikov vo forme képii ich platného osvedc¢enia/opravnenia. Objednavatel si vyhradzuje
pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osvedeni o odbornej spdsobilosti, pouceni
jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu plnenia Zmluvy. Poskytovatel s touto kontrolou
suhlasi.

Ak Objednavatel zisti, ze Poskytovatel vykonava c¢innost osobami, ktoré nemaju platné
opravnenia a osvedCenia o vieobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spbsobilosti, tato
skuto€nost sa bude povazovat za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit
od Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyucétovat Poskytovatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 700,- eur
za kazdy zisteny pripad porusenia povinnosti podfa tohto bodu.

Poskytovatel prebera na seba zodpovednost vyplyvajucu zo Zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a jeho vykonavacich predpisov ako pévodca odpadov, ktoré vznikaju jeho €innostou pri realizacii
predmetu Zmluvy. Zabezpec€i nakladanie a kone¢nu likvidaciu vzniknutych odpadov podfa
citovaného zakona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové hospodarstvo.

Poskytovatel je povinny viest dennik prac odo dha prevzatia pracoviska a zalatia Cinnosti
v sulade s bodom &. 11 BaTP.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni
zamestnanci alebo spravca zariadenia.

b) Za Poskytovatela: Ing. Emil Capigik, tel.: +421 33 599 1378, mobil: +421 905 233 852, e-
mail: emil.capicik@vuje.sk.

Okrem opravnenych zastupcov Zmluvnych stran mézu zapisy v denniku prac vykonat organy
Statnej spravy. Pokial Poskytovatel riadne nevedie zdznamy, bude tato skutonost povaZovana
za porusenie povinnosti Poskytovatela.

Poskytovatel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spoloénom pracovisku podfa § 18 Zak. & 124/2006 Z. z. o bezpeé&nosti
a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Poskytovatela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality Poskytovatela, ktorého cielom je overit dodrziavanie poziadaviek
na zabezpecovanie kvality dohodnutych v Zmluve alebo vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Cas vykonania auditu je Objednavatel povinny ozndmit Poskytovatelovi
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najneskér 15 dni pred dfiom navrhovaného zacliatku auditu. Poskytovatel je povinny umoznit
Objednavatelovi (alebo nim poverenej osobe) audit vykonat a zarovef poskytnut prislusné
informacie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu.

D. Suvisiaca dokumentacia, ktora sa odovzdava s predmetom Plnenia:

1. Supis vykonanych Sluzieb,

2. Technicka sprava obsahujuca vyhodnotenie merani.

E. Povinnosti Poskytovatela:

Poskytovatel je povinny postupovat podla platnej dokumentacie systému manazérstva kvality podla
+STN EN ISO Systémy manazérstva kvality. Poziadavky. (ISO 9001:2015)%, a spracovanych
pracovnych postupov pre opravy podla Zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

F. Dennik:

Poskytovatel je povinny viest dennik prac odo dna prevzatia pracoviska a zacCatia Cinnosti, do ktorého
bude zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodné pre realizaciu predmetu pinenia. Dennik musi byt trvale
pristupny na pracovisku. Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi stranami s dvomi
oddelitefnymi képiami.

Denné zaznamy Ccitatelne zapisuje a podpisuje opravneny zamestnanec Poskytovatela zasadne v ten
den, kedy boli prace vykonané, alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Okrem
opravneného zamestnanca Poskytovatela moze vykonat potrebné zapisy v denniku prac opravneny
zamestnanec Objednavatela, organy Statnej spravy a k tomu splnomocneni zastupcovia Objednavatela.
Ak zastupca Poskytovatela resp. Objednavatela nesuhlasi so zapisanym zaznamom, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa ma za to, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.

Pokial Objednavatel zisti nedostatky pri plneni Sluzieb, zaznamena tuto skutoCnost v denniku.
Poskytovatel je povinny k zaznamu pripojit svoje stanovisko a vykonat opatrenia na zjednanie napravy
a predloZit ich na schvalenie Objednavatelovi. Pokial Poskytovatel riadne nevedie zaznamy, bude tato
skuto€nost povazovana za porusenie povinnosti Poskytovatela.

G. Iné povinnosti:

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto€nosti, Zmluvné strany sa
zavazuju dodrziavat prislusné ustanovenia Zak. €. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutoénosti a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a pInit vSetky povinnosti z toho
vyplyvajuce.

Poskytovatel sa zavazuje pred zacatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy na Zivotné
prostredie, ktoré mézu vzniknat Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa zavazuje vypracovat
,Zoznam environmentalnych vplyvov® a predlozit ho Objednavatelovi v pisomnej forme
na odsuhlasenie. Realizacia predmetu Plnenia méZe za&at aZ po odsuhlaseni identifikovanych vplyvov
na Zivotné prostredie Objednavatelom.

Poskytovatel je opravneny zacat s realizaciou predmetu Plnenia na pracovisku po vypracovani planu
prevencie a bezpelnosti v spolupraci s Objednavateflom, zamestnancami Poskytovatela vratane
pripadnych subdodavatefov a inych dodavatefov a subdodavatelov alebo tretich osdb zainteresovanych
na Sluzbach. V kazdom pripade a po¢as Plnenia Poskytovatela jeho zamestnanci prispdsobia svoje
¢innosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Poskytovatel bude brat ohlad na akékolvek iné



prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatelom, inymi dodavatemi a subdodavatelmi
zainteresovanymi na diele po¢as rovnakého obdobia. V zmysle vySSie uvedeného Poskytovatel
uskutocni vSetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo nijakym spdsobom postup projektu na pracovisku
a vSetky ochranné opatrenia uskuto¢ni tak, aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu susedov (najma
pokial ide o hluk, prach, olej alebo iny druh znecistenia) tak, aby nedoslo k uplathovaniu zodpovednosti
voCi Objednavatelovi zo strany Statnej spravy alebo tretich osdb. Poskytovatel zabezpeci potrebnu
sucinnost svojho personalu v sulade s ustanoveniami Nar. vl. & 396/2006 Z. z. o minimalnych
poziadavkach na bezpecnost a zdravie na pracovisku v zneni neskorSich predpisov pri dodrzani
vypracovaného planu bezpec¢nosti a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Poskytovatel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov. V pripade, ak
Objednéavatel zisti, ze zamestnanci Poskytovatela, resp. jeho subdodévatela zjavnym spdsobom
porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeénosti a ochrany zdravia, méze Objednavatel od Zmluvy
odstupit’ bez toho, aby Poskytovatelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo vzniknutych
nakladov.

H. Definicie pojmov

Doklady bezpeénej prace
Dokumenty aplikacie IIS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-prikaz.

Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom urcenej
konfiguracii, uréenych na:

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych sucastou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budu vyuzivat, vyuzivaju alebo vyuzivali riadenu Stiepnu retazovu
reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materialmi s mnozstvom va¢sSim ako jeden efektivny kg okrem priestorov
na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy material pouziva ako tieniaci material
na radioaktivne ziari€e, zariadeni na Upravu uranovej rudy a skladov uranového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,

4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie uranu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator
Zamestnanec zabezpecujuci koordinaciu ¢innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.

Organizaéné opatrenia pre zaistenie bezpeénej prace zabezpecuje:

« Z-prikaz - prikaz na =zaistenie bezpeCnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

+ B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecénej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN,
na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky),
ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

* R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace v priestoroch zvySeného radia¢ného rizika,

* PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru.



Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat v ramci udrZzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umoznujuci
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory urluje objekt, jeho umiestnenie, €as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materialové zabezpec€enie, zoznam predpisanych kontrol pre jednotlivé
operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

R-prikaz

Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvySeného radiacného rizika, ktory uruje miesto,
C¢as a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpeclenie radiacnej ochrany, zlozenie
pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrziavanie pravidiel radiacnej ochrany.
Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia vykonavat
na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpoklada, ze efektivna davka bude vysSia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vysSia ako
0,3 Bg/cm?2. Je platny obvykle jeden deri a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa predpokladaju
efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade ¢erpania ED vacsej ako 1 mSy, resp. KD
vacSej ako 20 mSyv, je potrebna autorizacia Cerpania principom ALARA. Obhliadku na zariadeni alebo
kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch mézu zmenovi zamestnanci vykonavat bez R-
prikazu, pokial efektivne davky pocas uvedenych prac neprevysia 0,1 mSv po oznameni TchRBz (pre
V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho suhlasom.

Prikaz ,R* pre dodavatel'ské organizacie vystavi zodpovedny zamestnanec utvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuzZivana programova aplikacia ,R-prikazy“,
ktora je suc¢astou IS ARSOZ.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.

Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie cinnosti

poZadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni

zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zacatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a kvalitu

prevedenia prac. Zabezpeluje zaSkolenie a pisomne poZiada o doplnenie do databazy ARSOZ

pracovnikov, ktori budu vykonavat veducich prac. Hlavné povinnosti pri realiz4cii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy material) pouzitych
materialov na vSetky sucasti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz sucasti
dolozenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt vopred
odsuhlasené).

e ZabezpecCuje vykon zvarania iba Uradne skuSanymi zvarami (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznacia Stitkami (Cislo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr, ¢i PPr ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a &i skuto¢ne tieto
prilohy su suc¢astou PPr. Ak nie, PPr vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uUplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom
sa stava PPr zavaznym pre zhotovitela.

e Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material, atestove
listky, ,Z-“, ,R-“ prikazy, ,Povolenie...“, vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia, pripravkov a
pod.), pouci pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.



Priebeh:
e Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost na akciu.

Ukoncenie:

e Uzavrie po ukonCeni vSetkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci ,Kontrolny list®.

e Odovzda 1. képiu PPr ZzZiadatelovi a ziska potvrdenie ukonCenia prac a prevzatie STD v PPr
zodpovednym zamestnancom Utvaru Ziadatela.

e Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

e Doplni technické odporucania v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

e Preveri vykaz prac, spotrebu materidlu a ND. Doplni spotrebovany material a pouzité nahradné
diely v ARSOZe.

e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

¢ Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

e VyplIni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

¢ VypIni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zaznamenané udaje a odovzda PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz
Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpelenstvom vzniku
poziaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny vedlci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvySenom nebezpecdenstve vzniku poziaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-prikaz
a po vykonani v iom nariadenych doplfiujucich bezpe¢nostnych opatreni. Zodpovedny veduci prac na
PO-prikaz zodpoveda za dodrziavanie tychto opatreni.

Zodpovedny veduci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov ha R-prikaz oznageny ako veduci prac. Zmena veduceho prac
na R-prikaze (tlaCive) musi byt parafovana zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R* na vSetky vykonavané prace.

Zodpovednosti:

- Urcit zloZenie €lenov pracovnej skupiny.

- DodrzZiavat pravidla radianej ochrany.

- DodrzZiavat’ bezpe€nostné pracovné postupy.

- Riadit prace priamo na mieste.

- Dekontaminovat zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spésobena ¢innostou pracovnej
skupiny.

- Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

- Likvidovat odpad okamzite po ukonceni prace.

Zamestnanec vydavajuci B-prikaz
Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN,

na zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.



Zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zaklade PPr s cielom zaistenia
bezpetného vykonania prace v poZadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu na pracu a
zaCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrziavania platnych legislativnych
predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a. s. Zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz plni
sucasne aj funkciu koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Od okamihu povolenia
vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad bezpecnostou vSetkych
zamestnancov, ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim ochrannych a pracovnych
pomécok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci mézu vykonavat iba tie prace,
ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny veduci prace mohol spolahlivo
vykonavat dozor, méze sa priamo zucastnit na praci iba vtedy, ak je cela pracovna skupina sustredena
na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpeéne svojim dozorom a zo svojho
pracoviska obsiahnut. Prace sa mdze zucastnit aj vtedy, ak nehrozi ani iné nebezpecenstvo okolitymi
vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny veduci prace nevyhnutne vzdialit z pracoviska, je
povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajucou vykonavanej praci. Ak takyto
pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca zastavit, musi sa odvolat' pracovna
skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani zariadenia. Poveri realizaciou
zvaraCskych prac na TS* iba zvaracov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu. Zabezpec€i dodrziavanie TP* a
vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje do ,Kontrolného listu vykonanych operacii“. Necha si
vopred odsuhlasit pripadné zmeny v TP* prisluSnym technolégom pripravy udrzby. Dodrziava zasady
znacenia technologického zariadenia, umiestni zna€enia technologického zariadenia na uréené miesto
po ukonéeni zasahu. Uvedie znacCenia technologického zariadenia do pévodného stavu pri pripadnom
poskodeni poCas zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z-prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podla Z-prikazu do
udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie c¢innosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruzenymi v Z-prikaze s cielom bezpecného vykonania predmetnych &innosti v pozadovanom termine
stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, ze si fyzicky skontroloval vsetky
zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.

Zodpovedny zamestnanec
Zamestnanec zodpovedny za spravnu Cinnost v procese zabezpelenia a dodrziavania podmienok
bezpeclnej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je suastou faktury. Obsahuje udaje o objednavatelovi a poskytovatelovi, €islo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych os6b podla zmluvnych podmienok.



Cennik

Priloha ¢. 2

Monitorovanie Zelezobeténovych konstrukcii a monitorovanie sadania uloZnych priestorov obj. 202 -
RU RAO v lokalite Mochovce podFa technologického predpisu 12-TPP-801

pocet
. . metéda | MIza | periogi
P.¢. | Kontrolované miesto kontroly objekt MJ obdople citajrok | €€naza MJ | cena celkom
trvania
zmluvy
Geodetické meranie .
1 | nivelagnych bodov v n‘f\:z;l?a 202 | meranie 3 1 2 100,00 6 300,00
dvojrade A, B
Geodetické meranie .
2 | nivelagnych bodov v n‘f\:z;l?a 202 | meranie 3 1 2 100,00 6 300,00
dvojrade C, D
Geodetické meranie .
3 | nivelaénych bodov v n‘l’\::;’::?a 202 | meranie 3 1 2 100,00 6 300,00
dvojrade E, F
Geodetické meranie resna
4 nivelaénych bodov v n?velécia 202 meranie 3 1 2 100,00 6 300,00
dvojrade G, H
Meranie vzajomnych
posunov dilataénych dilatometri
5 | celkov dvojradu A, B, ckeé 202 | meranie 3 1 2 900,00 8 700,00
dvojradu C, D, dvojradu | meranie
E, F, dvojradu G, H
Meranie vzajomnych
el | atomet |
6 &tolni — vetva A, B, vetva cké _ 202 | meranie 3 1 2 900,00 8 700,00
C, D, vetva E, F, vetva meranie
G,H
Ur&enie relativnej
priestorovej polohy
jednotlivych dilatagnych
celkov v dvojrade A, B, v
dvojrade C, D, v
dvojrade E, F, v
dvojrade G, H
definovanie priestorovej iest
7 polohy meranych bodov prlesl prov 202 meranie 3 1 6 500,00 19 500,00
uloziska vzhfadom na apolamna
siet vztaznych bodov
umiestnenych mimo
monitorovaného objektu
a testovanie stability
siete vztaznych bodov,
pomocou invariantnych
funkcionalov
Meranie Sirky trhlin v dilatometri
8 monitorovacich Stolfiach cké 202 meranie 3 1 1 300,00 3 900,00
A B, C,D,E,FaG,H meranie
Oprava vybavenia
9 | monitorovacich X 202 subor 1 X 10 000,00 10 000,00
zariadeni
(MEDZISUCET |.) - CELKOVA CENA V EUR BEZ DPH 76 000,00




Monitorovanie tesnosti uloziska VNAO v lokalite Mochovce podla technologického predpisu 12-TPP-

804
pocet
metéda MJza | b o
P.¢ Kontrolované miesto objekt MJ obdobie | . cenaza MJ | cenacelkom
kontroly . cita/rok
trvania
zmluvy
Monitorovanie tesnosti monitorov
Uloziska VNAO acim
1 systémom | 400 | meranie 3 1 5 534,00 16 602,00
SENSOR
DDS
(MEDZISUCET II.) - CELKOVA CENA V EUR BEZ DPH 16 602,00
m Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské
" | Bohunice - "Mokra ¢ast™
. A metéda : pocet | Periodi
P.¢. | Kontrolované miesto kontroly objekt MJ MJ cita/rok | C€Naza MJ | cena celkom
Skladovaci bazén / SO .
1 9PQ01B04 / AE 840 meranie 6 2 2 750,00 16 500,00
VIZ sved.
Skladovaci bazén / Vzorky SO .
2 9PQO1B04 / (Kontrola+ | 840 meranie 3 1 36 000,00 108 000,00
doplnenie)
Skladovaci bazén  / SO .
3 9PQO1B05 / AE 840 meranie 6 2 2 750,00 16 500,00
Skladovaci bazén / SO .
4 9PQO1B06 / AE 840 meranie 6 2 2 750,00 16 500,00
Skladovaci bazén / SO .
5 9PQO1BO7 / AE gag | Mmeranie 6 2 2 750,00 16 500,00
PodlozZie a zakladové VHPV, SO .
6 | konstrukcie SO 840 ZP,VP,N | 840 | Meranme 6 2 14680,00 | 88 080,00
Bazénova Cast a nosné SO .
7 beténové kondtrukcie KP, BP 840 meranie 6 2 6 068,00 36 408,00
g |Nosneékovovéprvkya | yppp | SO | oanie| 6 2 606800 | 36408,00
konstrukcie 840
Vonkajsi obvodovy plast SO
9 |avnutorna vyplii "Zimné | merania 840 meranie 3 1 16 500,00 49 500,00
merania"
Vonkajsi obvodovy plast SO 1x za 2
10 |a vnutorna vyplii "Letné merania meranie 2 24 750,00 49 500,00
o 840 roky
merania
Hlavna prehliadka po 4 V zmysle
rokoch DPSM9.04-R - ) SO .
11 cast b a DPS M9 04 —R pracovnéh 840 meranie 1 1 20 001,00 20 001,00
. . 0 postupu
-Cast c
(MEDZISUCET I1l.) - CELKOVA CENA V EUR BEZ DPH 453 897,00




v Monitorovanie obj. 841M - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské
" | Bohunice — ,,Sucha ¢ast™
P.¢ Kontr_olovane metoda objekt MJ pocet Periodicitairok | ©®"2 %2 | cena celkom
miesto kontroly MJ MJ
PodloZie a zakladové VHPV, SO .
1 kon&trukcie ZP. VP, N | 841 subor 4 2 10 000,00 | 40 000,00
o |Nosné betonove kp,BP | 5O | subor | 4 2 5500,00 | 22 000,00
konstrukcie 841
3 |Nosnékovovéprkya | yp gp | SO | gupor | 4 2 5500,00 | 22 000,00
konStrukcie 841
Kontrola a skusky
koréznych ubytkov z
exponovanych
4 |Overovacich vzoriek z SO | subor | 2 1 18 000,00 | 36 000,00
kovov a zliatin na 841
pracovisku s
otvorenym ZiariCom
(Il. kategorie)
Kontroly a skusky
exponovanych
5 | betonovych vzoriek SO | subor 3 1 20000,00 | 60 000,00
na pracovisku s 841
otvorenym ZiariCom
(Il. kategorie)
(MEDZISUCET IV.) - CELKOVA CENA V EUR BEZ DPH 180 000,00
v, | Qdstrafiovanie poreviznych hodina 50 350,00 17 500,00
zavad
v1, | ND na odstrariovanie stbor 1 5000 5 000,00
poreviznych zavad
(MEDZISUCET V. a VI.) - CELKOVA CENA V EUR BEZ DPH 22 500,00

AE - akustické emisie

VIZ -

vizualna kontrola

VHPV — vy3ka hladiny podzemnej vody
ZP - meranie zvislého posuvu
VP - meranie vodorovného posuvu
N - meranie naklonu

KP - kontrolna prehliadka
BP - bezna prehliadka
HP - hlavna prehliadka




Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5

Nazov, sidlo a ICO
subdodavatela

Udaje o osobe
opravnenej konat’ za
subdodavatela

(meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia)

Predmet subdodavky

Podiel
subdodavky
z celého
predmetu
zakazky v %

Geoexperts, spol. s r.o0.
Smaragdova 588/3

Ing. Erik Debrecky,
Dankovského 14

Monitorovanie
zelezobeténovych konstrukcii

01009 Zilina 811 03 Bratislava a monitorovanie sadania 7,6%
ICO: 31 621 082 02.02.1966 tloznych priestorov obj. 202 -
e RU RAO v lokalite Mochovce
SENSOR, spol. sr.0. Slavomir Spes, Moni . .
) . . onitorovanie tesnosti
Ormisova 6 Okruzna 45 dloziska VNAO v lokalite 1,7 %
831 02 Bratislava 900 26 Slovensky Grob Moch 070
IC0: 00 679 844 23.11.1981 ochovee
Monitorovanie obj. 840 -
Medzisklad vyhoretého
jadrového paliva (MSVP) v
lokalite Jaslovské Bohunice -
NOVA INVEST s.r.o. Ing. Magdaléna Novanska "Mokra gast"- VHPV, ZP, VP,
Lomonosovova 2797/6 Hospodarska 760/12 N, KP, BP, merania, HP; 44.0 %
917 08 Trnava 919 51 Spacince Monitorovanie obj. 841M - '
ICO: 52 527 051 15.02.1971 Medzisklad vyhoretého
jadrového paliva (MSVP) v
lokalite Jaslovské Bohunice —
»Sucha ¢ast” - VHPV, ZP, VP,
N, KP, BP
Slovenska technicka univerzita
v Bratislave, e X , Monitorovanie obj. 840 -
Materialovotechnologicka E{pf' Ing. M"OS,; Cambal, CSc. Medzisklad vyhoretého
. ica Stavebna 1717/14 . A .
fakulta so sidlom v Trnave jadrového paliva (MSVP) v 1,4%
. 917 01 Trnava . , .
Jana Bottu 25, 27 05.1966 lokalite Jaslovské Bohunice -
917 24 Trnava T "Mokra ¢ast"- AE
ICO: 00 397 687
Zemédélské druzstvo Rpety Ing. Vaclav Koula, CSc., . . .
se sidlem ve Rpetech Cihlarova 654, MOnltprﬁvamehobj. 8?]0 )
Rpety 118, Praha 4 — Kamyk . ed2|§ ad vy oretého
jadrového paliva (MSVP) v 1,4 %

%68 01 Hofovice
Ceska republika
ICO: 00 103 063

Ceska republika
08.01.1944

lokalite Jaslovské Bohunice -
"Mokra Cast"- AE




Priloha ¢. 6

Certifikat noriem 1SO 9001:2015, ISO 14001:2015 a 1SO 45001:2018



Sucasny certifikat vystaveny:  29. august 2023 Prvy certifikat vystaveny:
Platnost certifikatu do: 28. august 2026 1SO 9001 - 11. februar 1999
' Identifikacné &islo certifikatu: 10538474 ISO 14001 - 08. december 2003
1SO 45001 - 12. jul 2020

Certifikat
Potvrdzujeme, Ze systém manaZzérstva spolonosti:

VUJE, a.s.

Okruzna 5, 918 64 Trnava, Slovensko

bol schvéleny spolonostou LRQA podla nasledujucich Standardov:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 1ISO 45001:2018

Cislo schvalenia: ISO 9001 — 0051164, ISO 14001 — 0051163, I1SO 45001 — 0051165

Rozsah certifikacie je uplatneny na:
Riadenie projektov, inZinierske €innosti, vyskum a vyvoj, analyzy a vypocty, projektovanie, navrh a vyvoj,
vyroba, stavebna €innost, montaz, spustanie, prevadzka, diagnostika a skusky zariadeni,
destruktivne a nedestruktivne skusanie, servis, opravy a rekonstrukcie, vyradovanie, buranie a demolacie,
priprava a vycvik personalu, havarijné planovanie, IT rieSenia a poradenstvo pre oblasti:
« jadrové zariadenia (cely zivotny cyklus zariadenia, vratane systémov, konstrukcii, budov, komponentov,
jadrového paliva, nakladania s radioaktivnym odpadom a dekontaminacie),
* elektriza¢na sustava,
obnovitelné zdroje energie,
» konvenc¢na energetika a priemysel,
» ocelové konstrukéné celky, tlakové a netlakové zariadenia,
» krizovy manazment.

~— Ing. Jindfich

Z{J/M&/ 2{ Znamenacek
TN /7 2023.08.11 14:31:21
o : +02'00'

Paul Graaf

Area Operations Manager, Europe

Vystavené v: LRQA Limited

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA".
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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V027953
Text napísaný písacím strojom
Riadenie projektov, inžinierske činnosti, výskum a vývoj, analýzy a výpočty, projektovanie, návrh a vývoj,
výroba, stavebná činnosť, montáž, spúšťanie, prevádzka, diagnostika a skúšky zariadení,
deštruktívne a nedeštruktívne skúšanie, servis, opravy a rekonštrukcie, vyraďovanie, búranie a demolácie,
príprava a výcvik personálu, havarijné plánovanie, IT riešenia a poradenstvo pre oblasti: 
   •  jadrové zariadenia (celý životný cyklus zariadenia, vrátane systémov, konštrukcii, budov, komponentov,
      jadrového paliva, nakladania s rádioaktívnym odpadom a dekontaminácie), 
   •  elektrizačná sústava, 
   •  obnoviteľné zdroje energie,  
   •  konvenčná energetika a priemysel, 
   •  oceľové konštrukčné celky, tlakové a netlakové zariadenia, 
   •  krízový manažment.


v100150
Lístok s poznámkou
Unmarked nastavil v100150


Priloha ¢. 7

Doklady o zapisani do Registra partnerov verejného sektora u Poskytovatela, jeho inych oséb,
ktoré pouzil na preukazanie splnenia podmienok uéasti, kazdého €lena skupiny
a subdodavatelov



VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 12.12.2023

Cislo viozky: 9618

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : VUJE, ass.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Okruzna5
b) Supisné/Orientacné cislo: 5

c) Nazov obce: Trnava

d) Ps¢: 91864

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 31450474

Pravna forma: Akciova spolo¢nost

Platnost’ : od: 01.02.2017

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : Advokatska kancelaria JUDr. Martin Bednarik , s. r. 0.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Nam. L. Stira

b) Supisné/Orientacné gislo: 2

c) Nazov obce: Bratislava - mestska Cast’ Staré Mesto

d) Psé: 811 02

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 36861049

Platnost’ : od: 16.06.2017

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Ing. Zoltan Harsanyi PhD.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Vtacej zahrady
b) Supisné/Orientaéné €islo: 663/23

c) Nazov obce: Komarno

d) Ps¢: 94504

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 29.07.1969

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 16.06.2017



Meno : Ing. Matej Korec PhD.
Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva: Jana Kupeckého
b) Supisné/Orientacné cislo: 3303/11

c) Nazov obce: Piestany

d) Psé: 92101

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 16.06.1977

Statna prislusnost’ : Slovenska republika

Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 16.06.2017

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamowv.

V. Oznamenie o overeni kone¢nych uzivatelov vyhod

Datum oznamenia : 15.07.2023
Datum overenia : 14.07.2023
Typ overenia : iny dévod

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 12.12.2023

Cislo vlozky: 30968

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : NOVA INVEST s. r. o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Lomonosovova
b) Supisné/Orientacné Cislo: 2797/6

c) Nazov obce: Trnava

d) Ps¢: 917 08

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 52527051

Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym
Platnost’ : od: 08.07.2020

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : HALADA advokatska kanceldria s.r.o.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Kapitulska

b) Supisné/Orientacné cislo: 21

c) Nazov obce: Trnava

d) Psé: 91701

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 36669661

Platnost’ : od: 08.07.2020

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Ing. Magdaléna Novanska

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Hospodarska
b) Sl]pisné/OrierJtaéné €islo: 760/12A

c) Nazov obce: Spacince

d) Ps¢: 91951

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 15.02.1971

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 08.07.2020



IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamowv.

V. Oznamenie o overeni kone¢nych uzivatelov vyhod

Datum oznamenia : 10.01.2023
Datum overenia : 09.01.2023
Typ overenia : k 31. decembru kalendarneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamowv.

VIl. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamowv.
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