Dohoda o napojeni na miesta odberu v ramci realizacie stavby

uzatvorena podla §269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

predpisov v nadvaznosti na Zmluvu o dielo zo dfa 12.12.2023

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel stavby: Zdrava zupa, s.r.o.

So sidlom: Starohajska 10, 917 01 Trnava

Zastupeny: PhDr. Lucia Smidovic¢ova, PhD., MPH, konatelka
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a. s.

Cislo ugtu (IBAN): SK63 0900 0000 0051 7831 3314

ICO: 53 708 997

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka €islo 48993/T
(dalej len ,Objednavatel*)

a

Zhotovitel stavby: Novosedlik, spol. s r.o.

So sidlom: Chotarna 41, 949 01 Nitra

Zastupeny: Ing. Miroslav Novosedlik, konatel

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo ugtu (IBAN): SK87 1111 0000 0066 0735 5016

ICO: 34 104 402

IC pre DPH: SK2020409930

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo 406/N
(dalej len ,Zhotovitel)

Clanok I.

Uvodné ustanovenia

1. Na zaklade Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnymi stranami dia 12.12.2023, Cislo

Zhotovitela: 150/2023 (dalej ako ,Zmluva o dielo®) realizuje Zhotovitel pre Objednavatela
dielo: ,Rozsirenie priestorov na Studentskej ulici - modernizacia a adaptéacia priestorov
pre zdravotnicke zariadenie“ (dalej ako ,dielo“). Dielo sa realizuje na nehnutelnostiach
v k.U. Trnava, ktoré ma Objednavatel vo vypozZi¢ke na zaklade Zmluvy o vypozZitke
uzatvorenej dna 28.03.2023 medzi poziCiavatelom: Stredna priemyselna Skola technicka,
Komenského 1, Trnava (dalej ako ,Spravca nehnutefnosti alebo ,Spravca budovy*),
Objednavatelom ako vypoziCiavatelom a zriadovatelom pozZiCiavatela: Trnavsky
samospravny kraj (dalej aj ako ,Vlastnik nehnutefnosti“) v zneni jej Dodatku €. 1 zo dha
08.01.2024 (zmluva v zneni dodatku €. 1 sa dalej oznacuje ako ,Zmluva o vypozicke®).

V zmysle ¢l. 3 ods. 2 Zmluvy o vypozi¢ke sa jej zmluvné strany dohodli Zze v ramci
realizacie Investi¢nej akcie - vybudovanie Psycho-socialneho centra v Trnave, ktorej
suCastou je irealizacia diela na zaklade Zmluvy o dielo, budu v denn odovzdania
staveniska Zhotovitelovi stavby resp. nasledne v budove: supisné Cislo 3477 postavenej
na pozemkoch parc. reg. ,C* €. 2386/1, 2386/3, 2384/6, 2384/8, 2384/3, 2386/2, v
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katastrdlnom uzemi Trnava, (dalej len ako ,budova®) evidovanej na liste vlastnictva ¢.
8241 vo vlastnictve Trnavského samospravneho kraja a v sprave Spravcu nehnutelnosti
nainstalované podruzné meraCe a umiestnené pripojky elektrickej energie a studenegj
vody zhotovitelom stavby v zmysle prilohy €. 2 Zmluvy o vypozicke.

Na zaklade dohody medzi Objednavatelom na strane jednej a Spravcom budovy a jej
Vlastnikom na strane druhej v zmysle predchadzajuceho odseku, je tak Zhotovitel pri
realizacii diela opravneny umiestnit podruzné merace a pripojky elektrickej energie
a studenej vody nevyhnutné k realizacii diela - stavby (dalej ako ,podruzné merace
a pripojky“) v budove Specifikovanej v predchadzajucom odseku za uéelom napojenia sa
na rozvody elektrickej energie a studenej vody v budove, a to podla Specifikacie, ktora je
prilohou €. 1 tejto dohody: Situacia miest napojenia pre podruzné meranie, a tieto vyuzivat
pri realizacii diela na odber elektrickej energie a studenej vody v suvislosti s realizaciou
diela.

Clanok I.
Podmienky plnenia

Zhotovitel umiestni podruzné meraCe a pripojky v budove bezodkladne po prevzati
staveniska, priCom zodpoveda za realizaciu ich umiestnenia riadne, v sulade s touto
dohodou, prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Pri realizacii
umiestnenia podruznych meracov a pripojok sa Zhotovitel zavazuje reSpektovat pokyny
a usmernenia Spravcu budovy a Objednavatela.

Po nainstalovani podruznych mera¢ov bude protokolarne zaznamenany stav na tychto
meracoch za uc€asti zastupcov Spravcu budovy, Objednavatela a Zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za prevadzku a udrziavanie podruznych meraCov a pripojok
v riadnom stave. V sulade s €l. 3 ods. 2 Zmluvy o vypozi¢ke Spravca budovy v pripade
potreby kontroly, udrzby, opravy podruznych meracov alebo pripojok alebo inej potreby
spojenej s prevadzkou alebo uZivanim podruznych meraCov a pripojok umozni
Zhotovitelovi za sucasnej pritomnosti Objednavatela pristup k predmetnym podruznym
meracom a pripojkam.

Po ukonceni realizacie diela a protokolarnom odovzdani diela Objednavatelovi bude
protokolarne zaznamenana vySka spotrebovanej energie a vody za ulasti zastupcov
Spravcu budovy, Objednavatela a Zhotovitela, ktora bude podkladom pre vyuctovanie
skutoCnej spotreby. Zhotovitel nasledne, najneskdér do 7 dni, zabezpeéi odstranenie
podruznych meracov a pripojok z budovy a uvedenie priestorov ich umiestnenia do
povodného stavu, tak, aby boli zabezpe€ené podmienky stanovené prislusnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, ako i dodrzané pokyny a opodstatnené poziadavky
Spravcu budovy, pokial sa zmluvné strany so Spravcom budovy nedohodnu inak.

V pripade, ak bude realizacia diela resp. Zmluva o dielo ukon&ena inym spésobom ako jej
riadnym splnenim ako i v pripade pred€asného ukonéenia Zmluvy o vypozi¢ke a tym
zaniku opravnenia na umiestnenie podruznych meracov a pripojok Zhotovitela v budove
a jeho napojenia na rozvody budovy, budu zmluvné strany postupovat primerane
spésobom uvedenym v predchadzajucom odseku.

V pripade, ak si Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti vyplyvajice mu z tejto dohody
alebo Zmluvy o dielo, ktoré maju za nasledok zmarenie plnenia Zmluvy o dielo resp. jej
mozné ukoncenie je Objednavatel opravneny tuto dohodu vypovedat ato ku dnu



nasledujucemu po dni dorucenia vypovede Zhotovitelovi, pokial Objednavatel vo

vypovedi neurCi neskorsi def ukoncenia tejto dohody. Diiom ukoncenia tejto dohody

vypovedou:

a) zanika opravnenie Zhotovitefa na napojenie na rozvody elektrickej energie a vody
v budove,

b) Objednavatel, Zhotovitel a Spravca budovy protokolarne zaznamenaju vySku
spotrebovanej energie a vody podla stavu na podruznych meracoch,

Cc) po zaznamenani stavu na podruznych meracoch Zhotovitel postupuje primerane
spbsobom upravenym v ods. 4 tohto ¢lanku dohody.

Ukoncenie dohody tymto spésobom nema vplyv na povinnost Zhotovitela uhradit cenu

spotrebovanych energii a vody za obdobie napojenia, t.j. do odstranenia podruznych

meracov a pripojok. Objednavatel a Zhotovitel' pristupia k vyuctovaniu uhrad za energie

bezodkladne po tom, ako bude vykonané vyuctovanie medzi Spravcom budovy

a Objednavatelom, priCom sa primerane pouziju ustanovenia tejto dohody.

V pripade, ak Zhotovitel v stanovenej lehote neodstrani podruzné merace a pripojky
z budovy tak, ako je uvedené v tejto dohode, je Objednavatel opravneny zabezpedit ich
odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Clanok III.
Uhrada a platobné podmienky

Zhotovitel sa zavazuje uhradit cenu za spotrebovanu energiu a vodu formou jej refundacie
Objednavatelovi v sulade s dalej uvedenym.

Zhotovitel bude uhradzat cenu za spotrebovanu vodu a energiu Objednavatelovi
priebezne na zaklade zalohovych faktur vystavenych Objednavatelom Zhotovitelovi
s lehotou splatnosti faktiry 14 dni odo dna jej doru€enia Zhotovitelovi.

Objednavatel vystavi Zhotovitefovi jednotlivu zalohovu fakturu na zaklade faktury na
predmetné plnenia vystavenej Objednavatelovi zo strany Spravcu budovy v zmysle
Zmluvy o vypozitke, priom suma, ktoru bude fakturovat Objednavatel Zhotovitefovi bude
kore$pondovat’ so sumou fakturovanou Spravcom budovy Objednavatelovi za predmetné
plnenia. Objednavatel je opravneny spojit viaceré faktury vystavené Spravcom budovy
za predmetné plnenia a na ich zaklade vystavit Zhotovitelovi jednu fakturu za dlhSie
Casove obdobie.

Sucastou kazdej faktury vystavenej Objednavateflom budu fotokdpie zalohovych faktur
vystavenych priamymi dodavatelmi energii.

Objednavatel informoval Zhotovitefa o predpokladanych zalohovych platbach na
predmetné plnenia v zmysle prilohy €. 1 Zmluvy o vypozic¢ke (informativny prehlad
nakladov je prilohou &. 2 tejto dohody), Zhotovitel v8ak suasne berie na vedomie, Ze tieto
Uhrady mézu byt v pripade zmien vo vySke nakladov (aj v nadvaznosti na zmenu
predpokladanej spotreby alebo zmenu cien energii) upravené a takto upravené sumy
bude akceptovat.

Po ukonceni diela a vykonani odpoctu hodnét na podruznych meracoch podfa €l. 1l ods.
4 tejto dohody poziada Objednavatel Spravcu budovy o vykonanie mimoriadneho
vyuctovania zalohovych platieb podla nameranej spotreby elektrickej energie a studenej
vody. Po vystaveni vyuctovacej faktury za elektrickl energiu a vodu zo strany Spravcu
budovy a jej doru€eni Objednavatelovi, vystavi Objednavatel Zhotovitefovi vyu&tovaciu
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faktaru, ktora bude zohladfiovat Zhotovitefom uhradené =zalohové platby za
predchadzajuce obdobie a realne naklady na spotrebovanu elektricku energiu a studenu
vodu v nadvaznosti na odpocet hodndt podla prvej vety tohto odseku. Prilohou tejto
faktury budu fotokdpie vyuctovacich faktur vystavenych dodavatefmi energii.

Lehota splatnosti vyuctovacej faktury vystavenej Objednavatefom Zhotovitelovi bude 14
dni odo dna jej doru€enia Zhotovitelovi.

V pripade omeskania Zhotovitela s uhradou ktorejkolvek faktury vznika Objednavatelovi
narok na uroky z omeskania vo vySke stanovenej podfa prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

Clanok IV.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany sa zavazuju poskytovat' si vzajomne a bezodkladne sucinnost potrebnu
pre plnenie tejto zmluvy ako i riadnu realizaciu diela. Zmluvné strany sa su¢asne zavazuju
v pripade potreby poskytnut sucinnost Spravcovi budovy tak, aby plnenie tejto zmluvy
resp. realizacia diela neboli ohrozené.

Objednavatel zodpovedna za riadne plnenie svojich povinnosti zo Zmluvy o vypozicke za
ucelom zabezpecenia dodavok elektrickej energie a studenej vody pre realizaciu diela.
Zhotovitel zodpoveda za plnenie tejto zmluvy a realizaciu jednotlivych ¢&innosti
s maximalnou odbornou starostlivostou a pozornostou av sulade s opravnenymi
zaujmami Objednavatela ako i Spravcu budovy, pri¢om sa zavazuje reSpektovat pokyny
a usmernenia Objednavatela a Spravcu budovy.

Pri osadeni podruznych meracov a pripojok, ich prevadzke, uzivani a naslednom
odstraneni sa Zhotovitel zavazuje pocinat’ si tak, aby neprichadzalo ku $kodam na budove
a ostatnom majetku a rovnako svojou ¢innostou nenarusat ¢innost’
Objednavatela, Spravcu budovy, ostatnych oséb, ako ivyu€ovaci proces u Spravcu
budovy nad mieru primerand pomerom apo dohode so spravcom budovy
a Objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu ktoru spdsobi Objednavatelovi, Spravcovi budovy alebo
akejkolvek tretej osobe svojou €innostou na zaklade tejto zmluvy v zmysle prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika, pokial sa nepreukdze existencia okolnosti
vylu€ujucej zodpovednost.

Clanok V.
Zaverecéné ustanovenia

Tato dohoda nadobuda platnost drfiom jej podpisania oboma stranami a u€innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Tato dohoda skonéi na zaklade spinenia vSetkych prav a povinnosti z nej vyplyvajucich.
Uginnost tejto dohody je vSak st¢asne podmienend platnostou a u&innostou Zmluvy
0 vypozitke a Zmluvy o dielo, na ktoré nadvazuje, pokial nepride k ich nahradeniu inymi
zmluvami.

V pripade pred€asného ukon&enia realizacie diela alebo Zmluvy o vypoZi¢ke platnost
a ucinnost tejto dohody neskonci skér ako budu vysporiadané vSetky prava a povinnosti
stran vyplyvajuce z tejto dohody.



4. Zmeny tejto dohody je mozné uskutoCnit na zaklade dohody oboch stran dohody formou
pisomného dodatku k tejto dohode.

5. Neoddelitelnou sucastou tejto dohody je:
priloha €. 1: Situacia miest napojenia pre podruzné meranie
priloha €. 2: Informativny prehlad nakladov

6. Strany dohody tymto potvrdzuju, Ze si dohodu precitali, porozumeli vSetkym jej
ustanoveniam, tato dohoda je prejavom ich slobodnej a vaznej véle, uzatvaraju ju bez
omyly, na znak ¢oho dohodu podpisuju.

V Trnave dria 08.01.2024 V Trnave diia 08.01.2024
Za Zhotovitefla: Za Objednavatela:
V. r V. r
Ing. Miroslav Novosedlik PhDr. Lucia Smidovitova, PhD., MPH
konatefl konatel



