

Zmluva o postúpení práv a záväzkov zo záruk, reklamácií a opráv Multifunkčnej športovej plochy a Rolby

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Slovenský zväz ľadového hokeja

Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO: 30 845 386
DIČ: 2020872799
IČ DPH: SK2020872799

Registrácia: občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR č. s. VVS/1-909/90-73
Štatutárny orgán: Miroslav Lažo, generálny sekretár
(ďalej aj ako "**SZĽH**")

1.2. Mesto Hurbanovo

Sídlo: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
IČO: 00306452
DIČ: 2021029296

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Závodský, primátor
(ďalej aj ako "**Obec**")

1.3. Skupina H+H Technika a FROST-service

Vedúci člen skupiny

H+H Technika spol. s r. o.

Sídlo: Čechyně 182
683 01 Rousínov
Česká republika
IČO: 49 436 686

DIČ: SK4020297380
IČ DPH:

Registovaný: Krajský súd Brno
odd. C, vl. č. 12029

Bank. spojenie: ČSOB, a. s., pobočka Brno
IBAN: CZ38 0300 0000 0002 1073 8791

Tel.: +420 545 212 113

E-mail: info@hht.cz

Zastúpený: Miloš Halas, konateľ

(ďalej aj ako "**Dodávateľ**")

FROST-service s. r. o.

Púchovská 118, Lednické Rovne
020 61 Lednické Rovne
Slovenská republika
31 645 640

DIČ: 2020442204
IČ DPH: SK2020442204

OR Okresný súd Trenčín
odd. Sro, vl. č. 3288/R

VÚB a. s., Lednické Rovne
SK72 0200 0000 0021 0164 2458

042/4693883

frost.service@stonline.sk

Peter Slabý, konateľ

- 1.4. SZĽH, Obec a Dodávateľ (ďalej aj ako "**Zmluvné strany**") uzatvárajú v zmysle § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o postúpení záväzkov zo záruk, reklamácií, a opráv Multifunkčnej športovej plochy a Rolby (ďalej len "**Zmluva**").

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.05.2022 Zmluvu o spoločnom postupe pri vybudovaní Multifunkčnej športovej plochy (ďalej len "**Zmluva o vybudovaní MŠP**") na základe ktorej bola Dodávateľom zhotovená a v Obci nainštalovaná športová plocha - Multifunkčná športová plocha (ďalej len "**MŠP**") a dodaná rolba - stroj na úpravu ľadu (ďalej len "**Rolba**") za podmienok uvedených v Zmluve o vybudovaní MŠP.
- 2.2. Zmluvné strany sa v bode 5.4. Zmluvy o vybudovaní MŠP dohodli, že SZĽH momentom podpísania protokolu podľa bodu 5.2. Zmluvy o vybudovaní MŠP postupuje na Obec všetky práva a záväzky vyplývajúce zo záruk, servisu a opráv týkajúcich sa MŠP, a to v rozsahu všetkých zmlúv, ktoré sú prílohou č. 3 k Zmluve o vybudovaní MŠP a Obec sa zaväzuje tieto

práva a záväzky v celom rozsahu prijať. Zmluvné strany sa zaväzujú k tomu, že súčasne s podpísaním protokolu podľa bodu 5.2. Zmluvy o vybudovaní MŠP uzatvoria osobitnú dohodu potvrdzujúcu prevzatie práv a povinností zo záruk, servisu a opráv týkajúcich sa MŠP podľa tohto bodu Zmluvy o vybudovaní MŠP. Ak nebude uzatvorená osobitná dohoda podľa predchádzajúcej vety, je Obec povinná nahradiť SZLH všetky náklady, škody, pokuty, ktoré SZLH vzniknú v súvislosti so zárukami, servisom a opravami MŠP podľa tohto bodu a to do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy SZLH na náhradu takýchto nákladov, škôd a pokút.

- 2.3. Dodávateľ je zhotoviteľom a dodávateľom MŠP pre SZLH na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi SZLH Infra, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 51 054 825 ako objednávateľom, kde následne práva a povinnosti objednávateľa z tejto zmluvy prevzal v celom rozsahu SZLH (ďalej ako "**Zmluva o dielo**").
- 2.4. Dodávateľ je dodávateľom rolieb pre SZLH na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi SZLH Infra, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 51 054 825 ako objednávateľom, kde následne práva a povinnosti objednávateľa z tejto zmluvy prevzal v celom rozsahu SZLH (ďalej ako "**Kúpna zmluva**").

Článok III.

Postúpenie práv a záväzkov zo Zmluvy o dielo a Kúpnej zmluvy

- 3.1. SZLH týmto postupuje na Obec všetky svoje práva a záväzky zo Zmluvy o dielo a Kúpnej zmluvy týkajúce sa záruky, reklamácií, a opráv nainštalovanej MŠP a dodanej Rolby a Obec všetky práva a záväzky SZLH zo Zmluvy o dielo a Kúpnej zmluvy týkajúce sa záruky, reklamácií a opráv tejto MŠP a dodanej Rolby prijíma a akceptuje.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude zabezpečovať a vykonávať servis MŠP a Rolby. SZLH a Obec týmto zhodne vyhlasujú, že Obec sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi vo vlastnom mene a na vlastný účet náklady za (i) servis nainštalovanej MŠP a (ii) servis dodanej Rolby, a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej Obcou a Dodávateľom. SZLH a Obec zároveň zhodne vyhlasujú, že za záväzkov podľa tohto bodu Zmluvy s poukazom na bod 5.4. Zmluvy o vybudovaní MŠP zodpovedala Obec odo dňa účinnosti Zmluvy o vybudovaní MŠP.
- 3.3. Dodávateľ berie na vedomie a potvrdzuje postúpenie práv a záväzkov zo Zmluvy o dielo a Kúpnej zmluvy týkajúcich sa záruky, reklamácií, a opráv MŠP a Rolby zo SZLH na Obec podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy.
- 3.4. Postúpením práv a záväzkov podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy je od účinnosti tejto Zmluvy Dodávateľ povinný plniť všetky povinnosti zo záruky, reklamácií, a opráv MŠP a Rolby voči Obci v zmysle dotknutých ustanovení Zmluvy o dielo a Kúpnej zmluvy.

Článok IV.


Záverečné ustanovenia

- 4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania Zmluvy o vybudovaní MŠP, pričom žiadna zmluvná strana nie je oprávnená od Zmluvy odstúpiť alebo ju vypovedať. To sa nevzťahuje na osobitnú zmluvu s Dodávateľom podľa bodu 3.2. tejto Zmluvy.
- 4.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom SR.
- 4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode formou písomných dodatkov k Zmluve, ktoré podpíšu všetky zmluvné strany.
- 4.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení Obcou. Obec je povinná Zmluvu zverejniť bezodkladne po jej podpísaní.
- 4.5. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 4.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to
 - 4.6.1. Príloha č. 1 - Zmluva o dielo
 - 4.6.2. Príloha č. 2 - Kúpna zmluva
- 4.7. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a túto Zmluvu podpisujú slobodne a vážne zbavených akýchkoľvek omylov.

* oprava

V Šoporni, dňa 18.12.2023

SZP'H:



* V Hurbanske dňa 09.02.2024

~~V Šoporni, dňa 18.12.2023~~

Obec:



V Šoporni, dňa 18.12.2023

Dodávateľ:

 H+H TECHNIKA,

