

ZMLUVA O DIELO 1/2024

uzatvorená v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení

ČLÁNOK I Zmluvné strany

Objednávateľ: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
so sídlom: Južná trieda 10, 040 01 Košice
zastúpený: PaedDr. Jaroslava Mamčaková, riaditeľka školy
IČO: 31946615
DIČ: 2020492243
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0018 7997

a

Zhotoviteľ: KAMAR s.r.o.
so sídlom: Sokolany 7, 044 57 Sokolany
zapísaný v obchodnom registri: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 23646/V
zastúpený: Ing. Marek Gimera, konateľ
IČO: 44666560
DIČ: 2022820954
IČ DPH: SK2022820954
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: SK28 1100 0000 0026 2416 7481

ČLÁNOK II Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve zhotoví dielo: „Výrub stromov“ (ďalej iba „dielo“).
- 2.2 Predmetom plnenia je prevziať vykonané dielo bez väd a nedorobkov a v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite.
- 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Výrub stromov:

	Počet kmeňov	Obvod kmeňa v cm
Pajaseň žliazkatý	5	120, 120, 140, 150, 160
Pajaseň žliazkatý	2	105, 150
Javorovec jaseňolistý	2	100, 105
Pajaseň žliazkatý	1	115
Pajaseň žliazkatý	2	100, 135
Pajaseň žliazkatý	2	115, 155
Pajaseň žliazkatý	1	150
Pajaseň žliazkatý	3	140, 150, 170
Javorovec jaseňolistý	2	190, 205
Pajaseň žliazkatý	2	270, 280
Pajaseň žliazkatý	1	350

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Pri výkone prác musia byť zachované všetky pravidlá bezpečnosti pri práci, vrátane zabezpečenia manipulačného priestoru pod stromom, aby nedošlo k ohrozeniu a zraneniu osôb /žiakov školy, zamestnancov školy, verejnosti/.

Pri výkone prác dodávateľ berie zodpovednosť za všetky škody ktoré vzniknú pri realizácii diela /poškodenie osvetlenia, oplatenia a pod./

Cena víťazného uchádzača je konečná a nemenná.

Dodávateľ musí mať oprávnenie na výkon výrubu a orezávania drevín.

Dodávateľ sa zaväzuje, že vykonanie predmetu zákazky bude realizované výlučne pracovníkmi, ktorí boli poučení o dodržiavaní prepisov BOZP OPP.

Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi dátum začatia prác.

Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarat' zhotoviteľ.

Výrub strumu je ukončený vtedy, ak je celá nadzemná časť stromu vypílená, popílená na manipulovateľné kusy, zlikvidované a vyvezené korunové konáre a vyfrézovaný peň.

ČLÁNOK III Termíny plnenia

- 3.1 Výrub stromov - výrub 11 ks invazívnych stromov, likvidácia a vývoz korunových konárov, vyfrézovanie pňov vykoná zhotoviteľ po podpise a účinnosti zmluvy do 29.02.2024. Postupnosť prác sa bude koordinovať poverenou osobou objednávateľa.
- 3.2 Objednávateľ odovzdá Výrub stromov - výrub 11 ks invazívnych stromov, likvidácia a vývoz korunových konárov, vyfrézovanie pňov zhotoviteľovi najneskôr 29.02.2024.

ČLÁNOK IV Cena za dielo

4.1 Cena za zhotovenie diela predstavuje čiastku spolu:

Cena diela bez DPH:	=6 798,50.....€
DPH:	=1 359,70.....€
Cena diela vrátane DPH	=8 158,20.....€
(Celková suma slovom :	Osem tisíc sto päťdesiatosem eur, 20 centov.....)

ČLÁNOK V Platobné podmienky a fakturácia

- 5.1 Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané práce a dodávky po odovzdaní diela objednávateľovi.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predloženú faktúru v zmysle Čl. 4.1 do 14 dní od jej doručenia.

ČLÁNOK VI Zmluvná pokuta

- 6.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou uznanej faktúry, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z neuhradenej čiastky za každý začatý deň omeškania platby.
- 6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením realizácie diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania odovzdania diela.

ČLÁNOK VII Spolupôsobenie objednávateľa

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť za účelom riadneho a včasného splnenia predmetu zmluvy zhotoviteľovi na požiadanie podklady a informácie potrebné pre spracovanie predmetu zmluvy. Pri nutnosti podpisu objednávateľa na úradných dokumentoch bude objednávateľ súčinný pri inžinierskej činnosti.
- 7.2 Ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie v dohodnutom termíne a dojednaným spôsobom, alebo neodovzdá zhotoviteľovi požadované podklady nevyhnutné pre zhotovenie diela, predĺži sa čas plnenia predmetu zmluvy o dobu, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú písomným dodatkom k tejto zmluve.

ČLÁNOK VIII Porušenie zmluvy

- 8.1 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa bude:
- nesplnenie úlohy z kontrolnej rady prijatej štatutárnym orgánom,
 - neplnenie kvalitatívno - technických parametrov zhotovovania diela,
 - neodstránenie vadného plnenia zhotoviteľa diela v dohodnutom termíne, na ktoré bol upozornený. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhrady, až do odstránenia väd nie je v omeškani s platením za dielo.
- 8.2 Podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa bude:
- neuhradenie uznanej faktúry z viny na strane objednávateľa dlhšie ako 30 dní po uplynutí doby splatnosti.

ČLÁNOK IX Ostatné dojednania

- 9.1 Všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení.
- 9.2 Všetky zmeny tejto zmluvy sa môžu vykonať iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.3 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 9.4 Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 9.5 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú im všetky ustanovenia a obsah zmluvy jasne a zrozumiteľné, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 09.02.2024

V Košiciach, dňa: 09.02.2024

Podpísané

....

Ing. Marek Gimera
konateľ

Podpísané

PaedDr. Jaroslava Mamčaková
riaditeľ školy

11.11.2014
11.11.2014
11.11.2014

KAMAR
KAMAR
KAMAR