
   miesto pre odtlačok reg. pečiatky ZSSK CARGO: 
 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
č. S33-805 556-02/VB2020 (KT Bratislava)1 

 

 
uzavretá podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  
 
 
1. Zmluvné strany1 
  
1.1 Budúci povinný 
z vecného bremena:  Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,  a. s. 
Sídlo: Drieňová 24, 820 09 Bratislava 
Právna forma: akciová spoločnosť  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 

3496/B  
Štatutárny orgán: Predstavenstvo  
Zastúpený: Ing. Roman Gono, predseda predstavenstva 
 Ing. Miroslav Hopta, podpredseda predstavenstva 
IČO: 35 914 921 
DIČ: 2021920065 
IČ DPH: SK2021920065 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT / BIC:  
(ďalej len „Budúci povinný“ alebo „ZSSK CARGO“) 
 
 

a 
 
 

1.2 Budúci oprávnený 
z vecného bremena:  Pravé krídlo, s.r.o. 
Sídlo: Dvořákovo nábrežie č. 8/A, 811 02 Bratislava 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 

125271/B 
Štatutárny orgán: konateľ 
Zastúpený: Mgr. Júlia Domsitzová 
IČO: 50 941 615 
DIČ: 2120542028 
IČ DPH: SK2120542028 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT / BIC:  
(ďalej len „Budúci oprávnený“) 
 
(Budúci povinný a Budúci oprávnený ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 
 
 

                                                             
1  Zmluva nadobudla účinnosť dňa:  ........................... 

 interné číslo CEZ ZSSK CARGO:  3000000004 
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2. Úvodné ustanovenia 
 

2.1  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú a podpisom tejto Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien, KT Bratislava (ďalej len „Zmluva“) potvrdzujú nasledovný skutkový stav, 
z ktorého táto Zmluva vychádza: 

 
2.1.1  Budúci povinný je v intraviláne mesta Bratislava, mestská časť Ružinov, katastrálne územie 

Ružinov (číslo k. ú. 805 556) výlučným vlastníkom (1/1) nehnuteľnosti: pozemok parc. C-KN 
č. 3544/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2.118 m2, ktorý je zapísaný na 
LV č. 5698. Čiastočný informatívny výpis LV tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej ako „Budúci 
zaťažený pozemok“). 

2.1.2  Budúci oprávnený je investorom objektu vodnej stavby s názvom „Pripojenie územia 
Dunajského Predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie“ umiestnenej 
v mestskej časti Ružinov, Bratislava v rozsahu stavebných objektov SO 01 Verejný vodovod, 
SO 02.1 Čerpacia stanica odpadových vôd, SO 02.2 Výtlačné potrubie z ČS-OV, SO 02.3 
NN prípojka pre ČS-OV, SO 03 Verejná splašková kanalizácia  a prevádzkových súborov PS 
01 Čerpacia stanica odpadových vôd a PS 02 ASRTP a MaR. 

2.1.3  Budúci oprávnený ako investor, v zastúpení spoločnosťou AXA PROJEKT, s.r.o., so sídlom 
Mierové námestie č. 3165/5, 924 01 Galanta, IČO: 48 008 931, zapísanou v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35377/T prejavil „Žiadosťou o súhlas 
s umiestnením stavby“ zo dňa 29.11.2018 vážny záujem o uloženie častí inžinierskych 
stavieb SO 01 Verejný vodovod a SO 02.2 Výtlačné potrubie z ČS-OV (ďalej len „Inžinierske 
stavby“), a to v rámci realizácie pripojenia územia Dunajského predmestia na rozvody vody 
a kanalizácie na časti Budúcom zaťaženom pozemku podľa tejto Zmluvy. Uloženie častí 
Inžinierskych stavieb navrhol Budúci oprávnený riešiť vecným bremenom.  

2.1.4  Budúci povinný nevzniesol ako vlastník Budúceho zaťaženého pozemku výhrady k uloženiu 
častí inžinierskych stavieb na časti Budúceho zaťaženého pozemku (viď bod 3.1 tejto Zmluvy). 

2.1.5  S ohľadom na prítomnosť majetku tretích strán na Budúcom zaťaženom pozemku Budúci 
povinný podmienil uzatvorenie tejto Zmluvy písomnými stanoviskami Železníc Slovenskej 
republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 (ďalej len „ŽSR“) a Rail 
Cargo Operator - CSKD s.r.o. organizačná zložka, so sídlom Bratislavská cesta 60, Žilina 010 
01, IČO: 46 850 961 (ďalej len „RCO“), ktoré boli Budúcemu povinnému doručené dňa 26. júna 
2019 a tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

 
 

3. Predmet zmluvy o budúcej zmluve 
 

3.1  Touto Zmluvou sa Zmluvné strany dohodli, že najneskôr do 5 rokov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy uzatvoria zmluvu o zriadení vecných bremien, ktorej predmetom bude 
odplatné zriadenie vecných bremien v prospech Budúceho oprávneného in rem na dobu 
neurčitú. Orientačné zakreslenie uloženia častí Inžinierskych stavieb je znázornené 
v projektovej dokumentácii Pripojenie územia Dunajského predmestia na verejný vodovod 
DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie vypracovanej spoločnosťou Compass, s.r.o., so sídlom 
Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, IČO: 36 291 986, ktorej čiastočná fotokópia tvorí Prílohu č. 
2 tejto Zmluvy. Budúce vecné bremená by mali obmedzovať užívanie Budúceho zaťaženého 
pozemku v odhadovanej výmere 70 m2, a to vrátane ochranných pásiem Inžinierskych stavieb. 
 

3.2  Vecné bremená podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy budú spočívať v povinnosti Budúceho povinného 
strpieť v prospech Budúceho oprávneného na Budúcom zaťaženom pozemku: 

 
3.2.1  umiestnenie a prevádzkovanie Inžinierskych stavieb. 
3.2.2  právo vstupu osobami a dopravnými prostriedkami Budúceho oprávneného alebo jeho 

dodávateľov na Budúci zaťažený pozemok v rozsahu nevyhnutnom na prevádzkovanie, 
užívanie a na výkon údržby, opráv a odstránenie Inžinierskych stavieb. 

 
3.3 Podmienkou na uzatvorenie zmluvy o odplatnom zriadení vecných bremien podľa tejto 

Zmluvy je vyhotovenie geometrického plánu s po-realizačným geometrickým vymedzením 
rozsahu umiestnenia Inžinierskej stavby vrátane jej ochranného pásma v súlade s § 19 zákona 
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.  
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3.4 Budúci oprávnený sa zaväzuje písomne vyzvať Budúceho povinného na uzavretie 

zmluvy o zriadení vecných bremien najneskôr do 60 dní odo dňa zhotovenia 
Inžinierskych stavieb, a to primerane s ustanovením bodu 5.3.13 tejto Zmluvy. Za deň 
zhotovenia Inžinierskych stavieb sa považuje deň podpisu Protokolu o odovzdaní (Budúci 
oprávnený) a prevzatí (Budúci povinný) Budúceho zaťaženého pozemku oboma oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán (viď bod 5.3.1 tejto Zmluvy), a to aj v prípade realizácie iba jednej 
Inžinierskej stavby. Prílohou výzvy Budúceho oprávneného musí byť geometrický plán podľa 
bodu 3.3 tejto Zmluvy overený katastrálnym odborom príslušného okresného úradu v dvoch 
originálnych vyhotoveniach. V prípade, ak Budúci oprávnený nevyzve Budúceho povinného na 
uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien podľa predchádzajúcej vety, Budúci povinný je 
oprávnený písomne vyzvať na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien Budúceho 
oprávneného. Zmluva o zriadení vecných bremien, ktorej záväzné znenie tvorí Prílohu č. 4 tejto 
Zmluvy (ďalej ako „Zmluva o zriadení vecných bremien“), sa považuje za uzavretú dňom jej 
podpisu oprávnenými osobami oboch Zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú, že 
bezodkladne najneskôr však v lehote 40 pracovných dní po doručení oprávnenej výzvy podľa 
tohto bodu pristúpia k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecných bremien v znení uvedenom 
v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. 
 

3.5 Výzva na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy bude 
zaslaná písomne prostredníctvom poštovej zásielky. Výzva na uzavretie Zmluvy o zriadení 
vecných bremien sa považuje za doručenú (i) dňom jej prevzatia adresátom alebo (ii) dňom, 
kedy ktorákoľvek zo Zmluvných strán odmietla prevziať doručovanú výzvu alebo (iii) dňom jej 
vrátenia sa späť odosielateľovi ako nedoručenej, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel.  
 

3.6 Vecné bremená k Budúcemu zaťaženému pozemku v prospech Budúceho oprávneného 
vzniknú dňom, ktorým nastanú právne účinky vkladu vecných bremien do katastra 
nehnuteľností vyznačeným v rozhodnutí, ktorým sa vklad povoľuje na základe návrhu, ktorý 
podá Budúci povinný. 
 

3.7 Budúci povinný sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje na Budúcom zaťaženom pozemku strpieť 
realizáciu stavebných prác za účelom uloženia Inžinierskych stavieb. Budúci oprávnený je po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy oprávnený pristúpiť k realizácii Inžinierskych stavieb na 
Budúcom zaťaženom pozemku podľa i) podmienok stanovených právoplatným stavebným 
povolením na Inžinierske stavby, ii) podmienok určených spoločnosťami  ŽSR a RCO, ktoré 
tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy a iii) po splnení podmienok uvedených v bode 3.8 tejto Zmluvy. 
Budúci oprávnený je oprávnený začať realizovať Inžinierske stavby na Budúcom zaťaženom 
pozemku najskôr deň nasledujúci po dni jeho protokolárneho odovzdania zo strany Budúceho 
povinného (viď bod 5.3.1 tejto Zmluvy). 
 

3.8 Budúci oprávnený sa zaväzuje pred realizáciou stavebných prác sám a na vlastné náklady 
zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení, sietí a súčastí železničnej 
infraštruktúry umiestnených na Budúcom zaťaženom pozemku. O termíne začatia 
stavebných prác je Budúci oprávnený povinný vopred písomne upovedomiť Budúceho 
povinného a preukázať, že vykonal vytýčenie všetkých ostatných podzemných vedení 
umiestnených na Budúcom zaťaženom pozemku. Budúci povinný informuje Budúceho 
oprávneného, že v plánovanej trase Inžinierskych sietí môže dôjsť ku križovaniu s trasou 
súčasnej prípojky vody v majetku Budúceho povinného. 
 

3.9 Po ukončení stavebných prác je Budúci oprávnený povinný na vlastné náklady zhutniť, 
upraviť a uviesť do pôvodného stavu Budúci zaťažený pozemok a uhradiť bez zbytočného 
odkladu na základe písomnej výzvy Budúceho povinného prípadnú škodu, ktorá vznikla 
v súvislosti so stavebnými prácami, pokiaľ nedošlo ku škode na základe a/alebo v súvislosti so 
skutočnosťami, o ktorých Budúci povinný preukázateľne neoboznámil Budúceho oprávneného, 
hoci tak Budúci povinný vzhľadom na okolnosti daného prípadu urobiť mal a mohol. 
 

3.10 Budúci oprávnený podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol vopred oboznámený so skutkovým 
stavom a doterajším účelom užívania Budúceho zaťaženého pozemku – umiestnenie 
železničnej infraštruktúry a jej súčastí a pohyb železničných koľajových vozidiel po tejto 
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infraštruktúre a zároveň vyhlasuje, že Budúci povinný mu za týmto účelom poskytol 
všetku potrebnú súčinnosť.  
 

3.11 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Budúci oprávnený sa zaväzuje zrealizovať 
všetky Inžinierske stavby, a to vrátane prislúchajúcich ochranných pásiem tak, aby žiadnym 
spôsobom nebránil a/alebo neobmedzoval doterajší účel využitia Budúceho zaťaženého 
pozemku počas realizácie Inžinierskych stavieb ako aj po ukončení stavebných prác, t.j. počas 
prevádzkovania Inžinierskych stavieb. 
 
 

4. Jednorazová náhrada za zriadenie vecných bremien a iné poplatky 
 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremená sa zriadia odplatne, a to uhradením jednorazovej 
náhrady za zriadenie vecných bremien (ďalej ako „Jednorazová náhrada“). 
 

4.2  Jednorazová náhrada za zriadenie každého vecného bremena jednotlivo bude vypočítaná 
podľa vzorca „50,- €/m2 bez DPH x výmera vecného bremena v m2“. Výmera vecného bremena 
bude určená podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.  

 
4.3  Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci oprávnený bude znášať sám a v celej výške tieto náklady 

spojené so zriadením vecných bremien takto: 
 
4.3.1  náklady s vyhotovením geometrického plánu na určenie rozsahu vecných bremien (viď bod 3.3 

tejto Zmluvy); 
4.3.2  náklady spojené s overením podpisov štatutárnych zástupcov Budúceho povinného na 

potrebnom počte rovnopisov Zmluvy o zriadení vecných bremien; 
4.3.3  správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vecných bremien príslušnému okresnému 

úradu, katastrálnemu odboru. 
 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené so zriadením vecných bremien, špecifikované v 
bodoch 4.3.2 až 4.3.3 tejto Zmluvy uhradí Budúci oprávnený na základe faktúr vystavených 
Budúcim povinným, pričom platobné podmienky sú upravené v Zmluve o zriadení vecných 
bremien. 

 
 
5. Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 
5.1  Budúci oprávnený: 
5.1.1  vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy bol so stavom Budúceho zaťaženého pozemku a s 

miestnymi pomermi riadne oboznámený. 
5.1.2  sa zaväzuje vstupovať na Budúci zaťažený pozemok len v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu 

Inžinierskych stavieb a len na čas nevyhnutný na ich riadnu realizáciu a uvedenie Budúceho 
zaťaženého pozemku do pôvodného stavu po ukončení realizácie Inžinierskych stavieb. 

5.1.3  je povinný pri stavebných prácach a prevádzkovaní Inžinierskych stavieb zabezpečiť plnenie 
podmienok a povinností vyplývajúcich najmä z právoplatného stavebného povolenia 
a kolaudačného rozhodnutia na Inžinierske stavby a z platných právnych predpisov, a to najmä 
(no nielen) zo zákona  č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zo 
zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, zákona 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách a o zmene zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane 
ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, 
a to tak, aby stavebnými prácami neobmedzoval činnosti železničnej dopravy ZSSK 
CARGO, ŽSR a RCO, príp. iných dopravcov. 
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5.1.4  vystupuje pri stavebných prácach a následnom prevádzkovaní Inžinierskych stavieb Budúcom 
zaťaženom pozemku ako samostatný právny subjekt voči štátnym, resp. iným správnym a 
kontrolným orgánom a zodpovedá za dodržiavanie všetkých právnych predpisov súvisiacich 
s touto jeho činnosťou. V prípade porušenia týchto predpisov zo strany Budúceho oprávneného 
znáša v plnom rozsahu Budúci oprávnený sám nielen zodpovednosť za ich porušenie, ale aj za 
prípadne uložené sankcie. 

5.1.5  je povinný vopred písomne oznámiť Budúcemu povinnému osobu zhotoviteľa Inžinierskych 
stavieb, ak túto nebude realizovať sám. Zároveň je Budúci oprávnený povinný aspoň 5 
pracovných dní vopred písomne oznámiť Budúcemu povinnému a spoločnostiam podľa 
Prílohy č. 3 tejto Zmluvy začiatok stavebných prác. 

5.1.6  je povinný počínať si pri realizácii stavebných prác tak, aby neobmedzil prevádzkovú činnosť 
Budúceho povinného, spoločností podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy alebo iných osôb, ktorým 
Budúci povinný umožnil prístup k Budúcemu zaťaženému pozemku. 

5.1.7  je povinný vopred písomne upozorniť Budúceho povinného na možné obmedzenia vyplývajúce 
z jeho činnosti na Budúcom zaťaženom pozemku. 

5.1.8  je povinný prijať všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby pri realizácii Inžinierskych stavieb 
nedošlo k škodám na majetku Budúceho povinného alebo na majetku a zdraví tretích osôb, 

5.1.9  ak v dôsledku stavebných činností spôsobí ekologické zaťaženie Budúceho zaťaženého 
pozemku, zodpovednosť za toto konanie, škodu ako aj náklady za ekologické zaťaženie vrátane 
sankcií uložených príslušnými orgánmi znáša sám v plnej výške. 

5.1.10  sa zaväzuje dodržiavať platný prevádzkový poriadok a všetky ďalšie platné režimové opatrenia, 
s obsahom ktorých ho Budúci povinný pred podpisom tejto Zmluvy riadne oboznámil.2 Prípadnú 
škodu, ktorú spôsobí na Budúcom zaťaženom pozemku, resp. tretie osoby, ktorým umožnil 
prístup k nej, znáša sám v plnom rozsahu. 

5.1.11  v prípade, ak nepovolenou stavebnou alebo inou činnosťou vykonávanou na Budúcom 
zaťaženom pozemku z jeho strany vzniknú Budúcemu povinnému akékoľvek záväzky, napr. 
sankcie a pod., Budúci oprávnený sa zaväzuje tieto záväzky vyrovnať v plnom rozsahu, pričom 
je povinný Budúci zaťažený pozemok uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady, 

5.1.12  je povinný požiadať Budúceho povinného pred plánovaným začiatkom stavebných prác v 
zmysle Smernice pre povoľovanie vstupu, filmovanie a fotografovanie v obvode Železničnej 
spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. o vydanie Povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu ZSSK 
CARGO ako i o vydanie Povolenia na vjazd cestného vozidla do obvodu ZSSK CARGO, pokiaľ 
takýmto platným povolením ku dňu podpisu tejto Zmluvy nedisponuje Budúci oprávnený (a jeho 
zamestnanci) a osoby, ktorým Budúci oprávnený umožnil prístup k Budúcemu zaťaženému 
pozemku (napr. zhotoviteľ stavby).3 

5.1.13  je povinný Inžinierske stavby zrealizovať tak, aby mohla byť dodržaná lehota podľa bodu 
3.1 tejto Zmluvy. 

5.1.14  je povinný zmluvne zaviazať prípadného zhotoviteľa stavby na dodržiavanie všetkých 
povinností obsiahnutých v bode 5.1 tejto Zmluvy a vyžadovať od neho ich dôsledné plnenie. 
 

5.2  Budúci povinný: 
5.2.1  bez vyzvania Budúceho oprávneného v zmysle BP2 - Smernica pre oboznamovanie v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä bodu 3.4 Smernice) oboznámi4 zamestnancov 
Budúceho oprávneného, resp. zamestnancov zhotoviteľa stavby a iné spolupracujúce osoby 
o BOZP, pokiaľ ZSSK CARGO takéto oboznámenie vyžaduje. Záznam o vstupnom 
oboznamovaní externej osoby sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana 
si ponechá jeden rovnopis. Bližšie povinnosti týkajúce sa dodržiavania pravidiel BOZP sú 
uvedené aj v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. 

5.2.2  nezabezpečuje ochranu majetku Budúceho oprávneného, resp. zhotoviteľa stavby 
umiestneného na Budúcom zaťaženom pozemku a nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté 
na tomto majetku. 

5.2.3  si vyhradzuje právo na úpravu prevádzkového poriadku a všetkých ďalších platných režimových 
opatrení pričom sa zaväzuje bezodkladne informovať Budúceho oprávneného o všetkých 
vykonaných úpravách týchto predpisov. 

5.2.4  je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by znemožňoval Budúcemu oprávnenému 
zriadiť Inžinierske stavby v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, s výnimkou mimoriadnych 

                                                             

2
 ZSSK CARGO, Sekcia správy majetku, S 33/2 – Pracovisko Bratislava, Dopravná č. 2, Bratislava, tel. 02/ 2029 4008 

3 ZSSK CARGO, Odbor kontroly, ochrany a inšpekcie, Drieňová 24, 820 02 Bratislava, tel. 02/ 2029 7031 
4
 ZSSK CARGO, Odbor riadenia ľudských zdrojov, Drieňová 24, 820 09 Bratislava, 02 / 2029 5227 
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situácií vyplývajúcich z prevádzky Budúceho povinného, o vzniku ktorých ho bude bezodkladne 
informovať.  

 
5.3  Zmluvné strany sa dohodli, že: 
5.3.1  Budúci zaťažený pozemok si protokolárne a fyzicky odovzdajú najneskôr i) do 15 dní odo 

dňa doručenia právoplatného stavebného povolenia (s vyznačeným dátumom právoplatnosti) 
Budúcemu povinnému zo strany Budúceho oprávneného a ii) do 30 dní odo dňa ukončenia 
stavebných prác a uvedenia Budúceho zaťaženého pozemku do pôvodného stavu (viď bod 3.9 
tejto Zmluvy). 

5.3.2  Budúci oprávnený písomne oznámi Budúcemu povinnému ukončenie stavebných prác 
a protokolárne mu odovzdá Budúci zaťažený pozemok späť podľa bodu 5.3.1 tejto Zmluvy. 

5.3.3  Budúci povinný je oprávnený uplatniť si voči Budúcemu oprávnenému nárok na úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Eur, a to v prípade ak Budúci povinný zistí porušenie 
ustanovení tejto Zmluvy alebo povinností uložených Budúcemu oprávnenému všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, a ktoré Budúci oprávnený neodstráni v primeranej lehote ani 
po predchádzajúcom písomnom upozornení Budúceho povinného. Zmluvná pokuta môže byť 
uložená aj opakovane za každé jednotlivé porušenie povinností na strane Budúceho 
oprávneného a to až do odstránenia zisteného nedostatku. 

5.3.4  v prípade porušenia tejto Zmluvy zo strany Budúceho oprávneného a následného 
jednostranného odstúpenia Budúceho povinného od tejto Zmluvy sa uplatňuje zmluvná pokuta 
v zmysle bodu 5.3.3 v spojení s bodom 7.2 tejto Zmluvy. 

5.3.5  v prípade zrealizovania Inžinierskych stavieb, a ak Budúci oprávnený nevyzve Budúceho 
povinného k uzavretiu Zmluvy o zriadení vecných bremien a/alebo Budúci oprávnený na 
základe výzvy Budúceho povinného neuzatvorí Zmluvu o zriadení vecných bremien, uplatňuje 
sa zmluvná pokuta v zmysle bodu 5.3.3 v spojení s bodom 7.2 tejto Zmluvy. 

5.3.6  sa zaväzujú navzájom si písomne oznámiť všetky zmeny týkajúce sa svojej právnej subjektivity, 
identifikačných, fakturačných a platobných údajov, zmeny v platení DPH ako aj zmeny o 
ostatných skutočnostiach významných z hľadiska plnenia povinností Zmluvných strán, 
uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo Zmluvou, a to najneskôr do 15 
pracovných dní odo dňa ich vzniku. 

5.3.7  všetky písomnosti budú zasielané výlučne na adresy Zmluvných strán uvedené v Článku 8. tejto 
Zmluvy ako „adresy pre doručovanie“ a ďalej berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosti 
týkajúce sa zmluvného vzťahu doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené 
priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom 
neprevzatá, a to dňom vrátenia sa zásielky odosielateľovi späť. 

5.3.8  sa zaväzujú pri zmenách obsahu tejto Zmluvy vyjadriť sa k predloženému písomnému návrhu 
zmeny vo forme dodatku v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu 
dodatku druhej Zmluvnej strane, inak návrh dodatku zaniká. Zmluvné strany sú povinné každý 
návrh o vykonanie akejkoľvek zmeny obsahu tejto Zmluvy uplatniť len v písomnej forme a 
doručiť na adresu druhej Zmluvnej strany podľa bodu 5.3.7 tejto Zmluvy, 

5.3.9  písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy, ktoré nemajú vplyv na jej zmenu či zánik, považujú 
Zmluvné strany za doručené aj v prípade, ak tieto budú doručené v elektronickej podobe vo 
forme naskenovaného listu na kontaktné e-mail adresy podľa Článku 8. tejto Zmluvy (napr. 
pozvánky na miestne šetrenie, oznámenie o vykonaní kontroly atď.), pričom druhá Zmluvná 
strana doručenie takéhoto e-mailu musí potvrdiť v lehote uvedenej v danom e-maili, 

5.3.10  bez potreby vyhotovenia písomného dodatku k tejto Zmluve si môžu jednostranne 
písomne oznámiť zmenu sídla spoločnosti, zmenu bankového spojenia, označenia 
organizačných zložiek a kontaktných osôb Zmluvných strán (Článok 8. tejto Zmluvy) 
vykonávajúcich niektoré ustanovenia tejto Zmluvy. Pokiaľ v lehote podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy 
nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecných bremien, jednotková cena Jednorazovej 
náhrady podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy sa zvyšuje jedenkrát za každý kalendárny rok 
o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR, a to jednostranným písomným 
oznámením doručeným Budúcemu oprávnenému. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, 
prvé takéto zvýšenie jednotkovej ceny sa uplatní za šiesty rok trvania tejto Zmluvy.  

5.3.11  Budúci povinný si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy jednotkovej ceny Jednorazovej 
náhrady formou písomného oznámenia doručeného na adresu sídla Budúceho oprávneného 
v prípade zmeny cenových a daňových predpisov (napr. zmena sadzby DPH). 

5.3.12  žiadne ustanovenie v tejto Zmluve nepovažujú za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 a nasl. 
Obchodného zákonníka a/alebo za dôvernú informáciu. 
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5.3.13  táto Zmluva je pre Budúceho oprávneného, ktorý je stavebníkom Inžinierskych stavieb, 
listinou preukazujúcou iné práva k Budúcemu zaťaženému pozemku v zmysle ust. § 58 
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

5.3.14  Zmluva o zriadení vecných bremien podľa Článku 6. tejto Zmluvy musí byť uzatvorená 
pred kolaudačným konaním na Inžinierske stavby, avšak najneskôr počas tohto 
kolaudačného konania. V prípade, ak pred a/alebo počas kolaudačného konania nebude 
uzatvorená Zmluva o zriadení vecných bremien, Budúci povinný neposkytne v rámci 
kolaudačného konania stanovisko, ktoré by umožnilo vydanie kolaudačného rozhodnutia pre 
Inžinierske stavby. Budúci povinný nie je oprávnený v prípade neskolaudovania Inžinierskych 
stavieb z titulu neuzatvorenia Zmluvy o zriadení vecných bremien z dôvodov na strane 
Budúceho oprávneného požadovať od Budúceho povinného náhradu akejkoľvek škody, ktorá 
by mu vznikla z titulu nevydania kolaudačného rozhodnutia. 

  
 
6. Znenie Zmluvy o zriadení vecných bremien 

 
6.1  Na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán Zmluva o zriadení vecných bremien bude 

uzatvorená vo forme a v znení uvedenom v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Znenie zmluvy možno 
zmeniť výlučne: 
 

6.1.1  ak je to nevyhnutné na odstránenie zjavných chýb v písaní a počítaní alebo na opravu 
nesprávne uvedených faktických údajov týkajúcich sa Zmluvných strán alebo vecných bremien. 

6.1.2  ak ide o zmeny, na ktorých sa Zmluvné strany písomne dohodli. 
 

Údaje, ktoré nie sú v znení Zmluvy o zriadení vecných bremien doplnené (vyznačené ako „xxx“), 
budú doplnené Zmluvnými stranami podľa skutkového a právneho stavu aktuálneho v čase jej 
podpisu. 

 
 

7. Zánik Zmluvy 
 

7.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká: 
 

7.1.1  nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vecných bremien v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy o zriadení vecných bremien, uzatvorenej na základe tejto Zmluvy, 
ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy, 

7.1.2  písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v písomnej dohode, 
7.1.3  jednostranným písomným odstúpením Budúceho povinného od tejto Zmluvy, ak: 

a) akákoľvek tretia osoba podieľajúca sa na realizácii Inžinierskych stavieb so súhlasom 
Budúceho oprávneného, resp. ním k tomu poverená, bude užívať a/alebo vstupovať na 
pozemky Budúceho povinného alebo ich časti voľne prístupné z Budúceho zaťaženého 
pozemku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Budúceho povinného alebo v rozpore 
s ním, 

b) Budúci oprávnený porušuje ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, pričom zistené nedostatky 
Budúci oprávnený neodstráni v primeranej lehote ani po písomnom upozornení zo strany 
Budúceho povinného, 

c) Budúci oprávnený porušuje podmienky právoplatného stavebného povolenia vydaného pre 
Inžinierske stavby, pričom zistené nedostatky Budúci oprávnený neodstráni ani po 
písomnom upozornení Budúceho povinného. 

 
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy Budúcemu 
oprávnenému s účinkami “ex nunc". 

7.2  Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu zániku tejto Zmluvy podľa bodov 7.1.2 až 7.1.3 tejto 
Zmluvy bude zo strany Budúceho oprávneného a na jeho náklady Budúci zaťažený pozemok 
uvedený do pôvodného stavu, vrátane odstránenia Inžinierskych stavieb alebo ich častí v celej 
výške na náklady Budúceho oprávneného. Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nárokov, ktoré vznikli 
počas trvania tejto Zmluvy, a ktoré neboli ku dňu zániku tejto Zmluvy riadne vysporiadané. 
Zánikom tejto Zmluvy taktiež nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných strán, z ktorých 
povahy a účelu vyplýva, že sa majú uplatňovať aj po zániku tejto Zmluvy. 
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7.3  V prípade, ak bude Budúci oprávnený realizovať investičnú výstavbu rozvodov 

Inžinierskych stavieb osobitne, k zániku tejto Zmluvy podľa jej bodu 7.1.1 dôjde iba v 
rozsahu týkajúcom sa tej časti Inžinierskych stavieb, v prospech ktorej bude povolený 
vklad vecného bremena do operátu katastra nehnuteľností. Pre ostatnú časť 
Inžinierskych stavieb budú naďalej v primeranom rozsahu platiť ustanovenia tejto 
Zmluvy naďalej. 
 
 

8. Kontaktné údaje Zmluvných strán 
 

8.1  Kontaktné údaje Budúceho povinného: 
Adresa pre doručovanie 
písomností 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia správy majetku, 
P.O. Box 32, Drieňová 24 , 820 09 Bratislava 

Adresa pre zasielanie faktúr Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia účtovníctva a daní,
Drieňová 24 , 820 09 Bratislava 

Elektronické zasielanie 
faktúr 

spôsobom uvedeným vo vzájomnej písomnej dohode (súhlase) 
zmluvných strán 

Telefón  
Internet  www.zscargo.sk 
e-mail  

 
8.2  Kontaktné údaje Budúceho oprávneného: 

Adresa pre doručovanie 
písomností Pravé krídlo, s.r.o., Dvořákovo nábrežie č. 8/A, 811 02 Bratislava 

Adresa pre zasielanie faktúr Pravé krídlo, s.r.o., Dvořákovo nábrežie č. 8/A, 811 02 Bratislava 

Elektronické zasielanie 
faktúr 

spôsobom uvedeným vo vzájomnej písomnej dohode (súhlase) 
zmluvných strán 

Telefón  
Internet  neuvádza sa 
e-mail  

 

9. Záverečné ustanovenia 
 
9.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR podľa § 47a Občianskeho 
zákonníka alebo zverejnenia informácie o jej uzatvorení v prípade, ak sa na túto Zmluvu majú 
aplikovať ustanovenia § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. zákon  o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 
 

9.2  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny obsahu tejto Zmluvy sa vykonávajú výlučne vo 
forme písomného a priebežne číslovaného dodatku, s výnimkou podľa bodov 5.3.10 a 5.3.11 
tejto Zmluvy.  
 

9.3  Zmluva  je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom každá zo 
Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy. 
 

9.4  Prílohy k tejto Zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Prílohami k tejto Zmluve sú: 
 
9.4.1  Príloha č. 1: fotokópia čiastočného výpisu LV č. 5698, k. ú. Ružinov 
9.4.2  Príloha č. 2: čiastočná fotokópia projektovej dokumentácie 
9.4.3  Príloha č. 3: písomné stanoviská spoločností ŽSR a RCO 
9.4.4  Príloha č. 4: znenie Zmluvy o zriadení vecných bremien 
9.4.5  Príloha č. 5: Podmienky na zaistenie BOZP 
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9.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná 
voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že na základe 
ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, túto Zmluvu 
uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v 
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Túto Zmluvu si pred jej podpisom prečítali, obsahu 
tejto Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju prostredníctvom osôb oprávnených 
konať v ich mene podpísali.  

 
 

Za Budúceho povinného: Za Budúceho oprávneného: 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Pravé krídlo, s.r.o. 
 
V Bratislave, dňa: ..................... V Bratislave, dňa: ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

.............................................      
Ing. Roman Gono 

predseda predstavenstva 

.............................................. 
Ing. Miroslav Hopta 

podpredseda predstavenstva 

.......................................... 
Mgr. Júlia Domsitzová 

konateľ 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5698
ČIASTOČNÝ

 
 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.
 

STAVBY nevyžiadané.
 

 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 
Vlastník

Počet vlastníkov: 1

Okres : 102 Bratislava II Dátum vyhotovenia : 24.3.2020

Obec : 529320 Bratislava-Ružinov Čas vyhotovenia : 12:57:43

Katastrálne územie : 805556 Ružinov Údaje platné k : 23.3.2020 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

3544/16 2118 Zastavaná plocha
a nádvorie

20 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

20 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - železničná, lanová a iná dráha a jej súčasti

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
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Správca

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

 
ČASŤ C: ŤARCHY
 

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s., Drieňová 24, Bratislava, PSČ 820 09, SR, IČO:
35914921

1/1

Titul nadobudnutia

Notárska zápisnica č. N 511/2004,Nz 89827/2004 z 13.12.2004 - Vz 1774/05
Protokol o odovzdaní a prevzatí vecí a majetku V-5005/2005 zo dňa 12.4.2006.

Iné údaje

X 449/06
GP č. 95/2009
Zápis geometrického plánu č. RZ 30/2014 (ov. č. 207/2015), podľa Z-6594/15 - Vz 4231/15

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Iné údaje - nepriradené

GP 28/2004

Zápis geometrického plánu č. 36315583-121-2015 (ov. č. 2764/2015), Z-1936/16

Evidenčná zmena R-7673/2018

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah
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Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno -
a) povinnosť strpieť na časti pozemku parc.č.3544/19 v dĺžke 24,74m (resp. 24,74m2 vrátane
ochranného pásma) a v mieste vymedzenom GP č.30/2011 umiestnenie formou podzemného
uloženia časti stavebného objektu SO 202-Prívod 22 kV stavby A. "Betonáreň 94 000t/rok
Bratislava-Ružinov EKO-BETON" a jeho užívanie Oprávneným z vecného bremena po dobu
10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby A. "Betonáreň
94 000t/rok Bratislava-Ružinov EKO-BETON";
b) povinnosť umožniť prístup, po predchádzajúcom súhlase Povinného z vecného bremena, na
časť pozemku parc.č.3544/19 a na miesto umiestnenia Predmetu vecného bremena (GP
č.30/2011) za účelom jeho údržby a opráv po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby A. "Betonáreň 94 000t/rok Bratislava-Ružinov
EKO-BETON";
v prospech EKO - BETON, s.r.o., IČO: 35693312 (vlastník pozemkov parc.č.3544/81,
3544/109, 3544/209), podľa V-16812/11 zo dňa 26.08.2011 - Vz 4931/11 (zápisom GP č. RZ
30/2014 z parc. č. 3544/19 novovytvorené parc. č. 23102/165, Z-6594/15)

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku parc.č.3544/19:
a) strpieť na časti pozemku parc.č.3544/19 v dĺžke 22,27 m a vo výmere 45 m2 ( vrátane
ochranného pásma) a v mieste vymedzenom GP č.151/2011 umiestnenie formou podzemného
uloženia časti stavebného objektu " SO 209-Prívod STL plynu a doregulovacia stanica" stavby
A) "Betonáreň 94 000t/rok Bratislava-Ružinov EKO-BETON" a jeho užívanie oprávneným z
vecného bremena po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia k časti stavbeného objektu "SO 209-Prívod STL plynu a doregulovacia stanica"
stavby A) "Betonáreň 94 000t/rok Bratislava-Ružinov EKO-BETON";
b) umožniť prístup po predchádzajúcom písomnom súhlase povinného na časť pozemku
parc.č.3544/19 a na miesto umiestnenia predmetu vecného bremena (GP č.151/2011) za účelom
jeho údržby a opráv po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia k časti stavebného objektu "SO 209-Prívod STL plynu a doregulovacia stanica"
stavby A) "Betonáreň 94 000t/rok Bratislava-Ružinov EKO-BETON";
v prospech vlastníka pozemkov parc.č.3544/81, 3544/99, 3544/209 podľa V-1382/12 zo dňa
6.3.2012

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č.
35 735 325 - 157-3/2012 overeného pod č. 111/13 dňa 18.02.2013 na pozemku registra C KN s
parcelným číslom 3544/17, 3544/19 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN
linka č. 319 na trase Pálenisko - Spaľovňa podľa Z-3665/13 zo dňa 26.02.2013 - Vz 4205/13
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LnnnzNICE SLoVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

spnAva MAJETKU Zsn nna.uslAvA
Holekova 6, 811 04 Bratislava

Generflne

mensova 8

813 61 Bratislava 1

V65 list dislo/zo df,a NaSe dislo

. 163012079/3122001OSMTTSeS/7a.09
Vybavuje/linka Tmava
lns. Hudcovid,ov1,92114484 30. 05. 2019

te opn
sK2020480121

Vec
Stavba : ,,Pripojenie rizemia Dunajsk6ho Predmestia na verejny vodovod DN 500 a rozvod
verejnej kanalizfciett
Vyjadrenie k PD pre uzemnd rozhodnutie

Na z6klade Ziadosti AXA PROJEKT s.r.o., Mierov6 niimestie 316515, 924 0I Galanta.
vzastfpeni investora Prav6 krfdlo s.r.o., Dunajskrl l5lA, 811 08 Bratislava, ovyjadrenie
k dokument6cii pre :iuzemnd rozhodnutie stavby ,,Pripojenie uzemia Dunajskdho Predmestia na
verejny vodovod DN 500 arozvod verejnej kanaliz6cie", k. f. RuZinov predkladSme nasledovnd
vyjadrenie.

Stavebny objekt SO-02.2 Vlitladnd potrubie z CS-OV v risekupod Zel. podjazdom kriZuje trasu
vodovodneho potrubia, veden6ho v na5ej ridtovnej evidencii DHM (orientadn6 zakreslenie v prflohe).

Spr6va majetku ZSR Bratislava sfhlasf so stavbou za nasledovnych podmienok:

1. Ziadatef zabezpedivytydenie IS ZSR zaii,asti spr6vcu (p. Michal Kuder6k, tel.: 0911355018).
2. PoZadujeme dodrZanie ochranndho p6sma vodovodu 1,5 m od vonkaj5ieho pOdorysndho okraja

potrubia v zmysle zhkona(,. 44212002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnychkanalizlci6ch,
v ktorom sa nesmf realizovaf stavby, vysddza( trval6 porasty a vykon6vat' ak6kotvek dinnosti
ohrozujrice technicky stav IS.

3. Zemn6 prhce v mieste IS musia byt' vykonan6 rudne.
4. V5etky Skody sp6sobend na IS ZSR odstr6ni a uhradi investor na vlastn6 nilklady.

Toto vyjadrenie nenahrddza vyjadrenie ostatnych organizainych zloZiek ZSR.

S pozdravom

6n Kov6d
riaditell

Spr6va majetku ZSR slava

Priloha
Orientaind zalcreslenie IS
Stanovi s ko RP HM i. 3 1 0 0/ 2 a. 1 5 / 1 6 3 0 /2 0 I 9 / SM/O SMTT/ RP HMBA-Me
Navedomie

OSM Trnava, RPHM Bratislava
SMSU ZB Bratislava

Telef6n E-mail reo Dre
0031364501 202048012103312294484 Hudcovicova.Veronika@zsr.sk

SPRAVA MNJE l KLI ZSR I3I{ATISLAVA
HOLEKOVA tJ, 811 04 tsRAIISLAVA

ZSn sU zapisan6 v Obchodnom registriOkresn6ho s0du Bratislava l, v oddieli Po, vo vloZke 312lB
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SL@\ENISD<EJ] |-RT=FG'BIJ [S/
SPRAVA MAJETKU Zsn gRArtsLRvR

o BLASTNA s eRAVA MAJ ETKU TRNAVA, o D DELEN I E MAJ ETKovo- pRAVNycH vzilnov
SancovA 5/C, 81'1 04 Bratislava'l

T ij" t]4. 781$

/'/b. t

JJ 'I

VaS list dislo/zo dria NaSe iislo

ZSn - Spr6va majetku ZSR
Oblastn6 spriva majetku Trnava
Bratislavsk6 6/E

917 02 Trnava

Vybavuje/linka

Bc. Daniela Mervov6

8 02 | 2029 5375

mail : mervova,daniela@zsr.sk

Bratislava

02.04.201931 00 | 2a.1 5 | 1630/20 1 9/SM/0SMTT/RPH M BA-Me

Vec:

Majetkovopr6vne stanovis ko k proiektovei dokument6ci i

- Stavba: ,,Pripojenie rtzemia Dunajsk6ho Predmestia na verejny vodovod DN 500 a rozvod verejnej

kanalizdcie"

- k"rt. Ruiinov, pozemky v ochrannom pdsme dr6hy:

- reg, C KN p.d. 3314/16 - LV e. 988 vo vlastnictve SLOVNAFI a.s.

- reg. C KN p.6. 3233/7 - LV d. 8471 vo vlastnictve SR - Slovensk6 spr6va ciest

- reg. E KN p.8.7-1195/200 - LV c. 7868 vo vlastnfctve Hlavnl mesfo SR Bratislava

- majetkovoprdvne stanovisko k stavbe v ochrannom pdsme drahy (OPD)

Zeleznice Slovenskej republiky - Spr6va majetku ZSR Bratislava - Oblastn6 spr6va majetku Trnava vyd6va

nasledovn6 stanovisko pre 0dely vydania 0zemn6ho rozhodnutia k vySSie uvedenej stavbe:

Vy55ie uveden6 stavba investora Prav6 kridlo s.r.o,, Dunaiskd 15/A. 811 08 Bratislava vzastfpeni
spolodnost'ou AXA PROJEKT s.r.o., Mierov6 ndmestie 3165/5, 924 01 Galanta. podl'a predloZenej projektovej

dokumentAcie zasahuje do ochrann6ho p6sma dr6hy ZSR, nezasahuje v5ak do pozemkov v spr6ve ZSR, dim neddjde

k obmedzeniu vlastnickych pr6v.

ZSn - SM ZSR BA - OSM Trnava z ht'adiska

dokument6cii.

Toto stanovisko je len diastkovym stanoviskom a nenahrddza sfhrnn6 stanovisko za ZSR, ktor6
zabezpeduje ZSR. Gn, ODBOR EXPERTIZY 0230, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

S pozdravom

ved0ca

Oddelenia majetkovo-pr6vnych vzt'ahov
0blastn6 spr6va majetku Trnava

majetkovopr6vneho nemi n6mietky k predloZenej projektovej

Telefon E-mail

0212029 5375 mervova.daniela@zsr,sk
teo
0031 364501

0tc
2020480121

IC DPH

sK2020480121

ZSR sti zapisan6 v Obchodnom registri Okresn1ho s(tdu Bratislava !, v oddieli; Po, vo vloike iisto: 31AB



erator
rgo Group

A)(A Projekt s.r.o.
Mierov6 n6mestie 31 65/5
92401GALANTA

Zlina24.06.2019 vybavuje : Ing. Medera
tel. : 0903 716 443

VEC : PRIPOJENIE DUNAJSKENO PNEOMESTIA NA VEREJNY VODOVOD DN 5OO A
ROZVOD VEREJ NEJ KANALIZACIC

Spolodnost' Rail Cargo Oprator - CSKD s.r.o. organizatnA zlolka so sidlom
Bratislavsk6 cesta 60, 01O 01 Zilina, nazAklade Va5ej Ziadosti z 15.05.2019 stanovisko k
projektu
,. PRIPOJENIE DUNAJSKEHO PREDMESTIA NA VEREJNV VODOVOD DN 5OO A

ROZVOD VEREJNEJ KANALIZACIE''
pre 0del vydania 0zemn6ho rozhodnutia VAm oznamuje, 2e v trase vodovodu a kanaliz6cie
d6jde ku kriZovaniu vledky spolodnosti Spolodnost' Rail Cargo Oprator - CSKD s.r.o

S vydanfm 0zemn6ho rozhodnuti asfhlasime za predpokladu splnenia nasledovnych
podmienok:

1. Vlastnlk stavby si nebude vodi spolodnosti Rail Cargo Oprator - CSKD s.r.o. organizadnA
zlolka uplatriovat' Ziadne n6roky na stavebn6 a in6 0pravy s0visace s negativnymi
fdinkami prevddzky vledky

2. V plnej miere re5pektovat' ochrann6 p6smo dr6h 60m, nevykon6vat' Ziadne ter6nne
0pravy, pechAdzat ta?kymi mechanizmami, budovat' trval6 alebo dodasn6
sklAdky,zriad'ovat' spevnen6 plochy, vys6dzat' stromy a kriky, po5kbdzovat' s06asti
infra5trukt0ry bez predchAdzaj0ceho s0hlasu majitel'a pripadne sprAvcu vledky,

3. Re5pektovat' podmient<y ZSn v rozsahu platnfch z6konov, noriem a predpisov
4. Zilrovefi Ziadame aby dimenzia vodovodu rie5ila aj pripojenie spolodnosti RCO na verejny

vodovod v miestach kriZovania s jestvuj0cou vledkou ( DN 150mm - poZiarny vodovod a
zAsobovanie administrativnej budovy ) tuir

//c. /D/e

Rail Cargo Operator - CSKD s r.o. Branch Ofiice Slovakia
Registered Address: SK-010 01 Zilina, Bratislavska cesta 60
The Company is registered in the Commercial Register maintained by the Munjcipal Court in Zilina
in Section Po under No. 10311/1, lD No.: 4685096'1, VAT No.: 4020385655, VAT No : SK4020385655
Bank: Unicredit Bank Slovakia, a s., Account number 1426159O4A11111
- SK: IBAN: SK3011110000001426159048, BIC: UNCRSKBX

Qualitv Austria Certificate:
tso 9bo1:2008, No. 09995/26
ISO 14001:2004, No 00810/15
BS OHSAS 18001:2007 , No 00072/1 5



Príloha č. 4 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
znenie Zmluvy o zriadení vecných bremien 

 

 

Zmluva o zriadení vecných bremien 
č. S33-805 556-xxx/VBxxx (KT Bratislava) 
zriadenie inžinierskej stavby, pozemok parc. C-KN č. 3544/16, k. ú. Ružinov5 

 
1. Zmluvné strany 

 
1.1 Povinný z vecného 
bremena:  Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,  a. s.  
Sídlo: Drieňová 24, 820 09 Bratislava 
Právna forma: akciová spoločnosť 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 

3496/B  
Štatutárny orgán: Predstavenstvo  
Zastúpený: Ing. Roman Gono, predseda predstavenstva 
 Ing. Miroslav Hopta, podpredseda predstavenstva 
IČO: 35 914 921 
DIČ: 2021920065 
IČ DPH: SK2021920065 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT / BIC:  
(ďalej len „Povinný“ alebo „ZSSK CARGO“) 
 
a 

 
1.2 Oprávnený z vecného 
bremena:  Pravé krídlo, s.r.o. 
Sídlo: Dvořákovo nábrežie č. 8/A, 811 02 Bratislava 
Právna forma: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 

125271/B spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný: konateľ 
Štatutárny orgán: Mgr. Júlia Domsitzová 
Zastúpený: 50 941 615 
IČO: 2120542028 
DIČ: SK2120542028 
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT / BIC: konateľ 
(ďalej len „Oprávnený“) 
(Povinný a Oprávnený ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

uzavretá podľa § 151o zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi Zmluvnými stranami takto (ďalej ako „Zmluva“): 

                                                             

5  Zmluva nadobudla účinnosť dňa: ................................ 

 interné číslo CEZ ZSSK CARGO:  ................................ 

 právoplatnosť rozhodnutia o povolení vkladu: ................................ 
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2. Úvodné ustanovenia 
 

2.1  Povinný je v intraviláne mesta Bratislava, mestská časť Ružinov, katastrálne územie Ružinov 
(číslo k. ú. 805 556) výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: pozemok parc. C-KN č. 3544/16, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2.118 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 5698 (ďalej 
len „Pozemok“).6 
 

2.2  Oprávnený v súlade so Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zo dňa xxx, a 
právoplatným Stavebným povolením č. xxx (právoplatnosť xxx) umiestnil na častiach 
Pozemku časť Inžinierskych stavieb (viď bod 3.2.1 tejto Zmluvy).  
 

2.3  Rozsah vecných bremien vymedzený uložením Inžinierskych stavieb vrátane ich ochranného 
pásma v súlade s ust. § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov, je určený Geometrickým plánom č. xxx úradne overeným 
katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava dňa xxx pod číslom xxx. Fotokópia  
Geometrického plánu tvorí Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. 
 
 

3. Predmet Zmluvy 
 
3.1  Zmluvné strany sa dohodli, že touto Zmluvou Povinný odplatne zriaďuje vecné bremená podľa 

bodu 3.2 tejto Zmluvy v prospech Oprávneného ako vlastníka Inžinierskych stavieb in 

rem na časti Pozemku v celkovej výmere xxx m2. Rozsah zaťaženia Pozemku je určený 
geometrickým plánom podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy (ďalej ako „Zaťažená časť Pozemku“). 
 

3.2  V súlade s ust. § 151n a  nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) sa Zmluvné strany dohodli na zriadení vecných 
bremien spočívajúcich v práve Oprávneného na: 

 
3.2.1  umiestnenie a prevádzkovanie častí inžinierskych stavieb - rozvodov vody DN150 (SO 01 

Verejný vodovod) a rozvodov kanalizácie DN150 (SO 02.2 Výtlačné potrubie z ČS-OV); - 
inžinierske stavby definované v tomto bode ďalej v celom texte tejto Zmluvy ako „Inžinierske 
stavby“. 
 

3.2.2  vstup osobami a dopravnými prostriedkami Oprávneného alebo jeho dodávateľov na Pozemok 
v rozsahu nevyhnutnom na prevádzkovanie, užívanie a na výkon údržby, opráv a odstránenia 
Inžinierskych stavieb. (vecné bremená podľa bodov 3.2.1 a 3.2.2 tejto Zmluvy ďalej ako „Vecné 
bremená“) 

 
3.3  Vecné bremená sa zriaďujú in rem v prospech každodobého vlastníka Inžinierskych 

stavieb, a to na dobu neurčitú. 
 

3.4  Oprávnený zriadenie Vecných bremien na Zaťaženej časti Pozemku prijíma a Povinný sa 
zaväzuje výkon práv z Vecných bremien na Zaťaženej časti Pozemku strpieť. 
 

3.5  Oprávnený podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol vopred oboznámený so skutkovým stavom 
a doterajším účelom užívania Pozemku – umiestnenie železničnej infraštruktúry a jej 
súčastí a pohyb železničných koľajových vozidiel po tejto infraštruktúre. Inžinierske 
stavby (vrátane ochranných pásiem) zrealizoval tak, aby tieto žiadnym spôsobom nebránili 
a/alebo neobmedzovali doterajší účel využitia Pozemku. 
 
 

4. Jednorazová náhrada za zriadenie Vecných bremien 
 
4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Vecné bremená sa zriaďujú odplatne, a to za jednorazovú 

náhradu za zriadenie Vecných bremien (ďalej ako „Jednorazová náhrada“). 
 

                                                             
6 podľa účtovnej evidencie ZSSK CARGO: IM č. 90000892 
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4.2  Zmluvné strany sa dohodli, že Jednorazová náhrada za zriadenie Vecných bremien jednotlivo 
bude vypočítaná podľa vzorca „50,- €/m2 bez DPH x výmera vecného bremena v m2“. Výmera 
vecného bremena je určená podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy. Konečná Jednorazová náhrada je vo 
výške: 
 

4.2.1  xxx,-€ bez DPH, t.j. xxx,-€ vrátane DPH za inžiniersku stavbu – vodovod {[xxx m x (1,5 m x 
2)] x 50,-€/m2 bez DPH}. 

4.2.2  xxx,-€ bez DPH, t.j. xxx,-€ vrátane DPH za inžiniersku stavbu – výtlačné potrubie {[xxx m x 
(1,5 m x 2)] x 50,-€/m2 bez DPH}. 
 

4.3  Oprávnený je povinný uhradiť dohodnutú Jednorazovú náhradu (vrátane DPH) za zriadenie 
Vecných bremien na účet Povinného na základe faktúry, ktorá bude vystavená Povinným 
najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, a to s lehotou splatnosti 14 
dní odo dňa jej vystavenia. Povinný sa zaväzuje vystavené faktúry odoslať Oprávnenému 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ich vystavenia. 
 

4.4  Zmluvné strany sa dohodli, že Oprávnený znáša sám a v celej výške tieto náklady spojené so 
zriadením Vecných bremien podľa tejto Zmluvy takto: 

 
4.4.1  náklady s vyhotovením geometrického plánu na určenie rozsahu Vecných bremien (viď bod 2.3 

tejto Zmluvy). 
4.4.2  správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad Vecných bremien do katastra 

nehnuteľností. 
4.4.3  náklady spojené s overením podpisov štatutárnych zástupcov Povinného na dvoch rovnopisoch 

tejto Zmluvy (viď bod 9.4 tejto Zmluvy); 
4.4.4  faktúru na plnenie podľa bodu 4.4.2 tejto Zmluvy vystaví Povinný najneskôr do 15 dní odo dňa 

odoslania návrhu na vklad Vecných bremien podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy. Faktúru na plnenie 
podľa bodu 4.4.3 tejto Zmluvy vystaví Povinní najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry 
z notárskeho úradu za overenie podpisov. Lehota splatnosti faktúr podľa bodu 4.4 tejto Zmluvy 
14 dní odo dňa ich vystavenia, pričom sa Povinný zaväzuje vystavené faktúry odoslať 
Oprávnenému najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ich vystavenia. 
 

4.5  V prípade, ak ktorákoľvek faktúra nebude riadne vystavená v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy alebo nie je vystavená v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, Oprávnený 
má právo vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti Povinnému. Dňom vystavenia 
novej/opravenej a riadne vystavenej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína 
plynúť nová 14 dňová lehota splatnosti, pričom pôvodný dátum splatnosti zaniká. Za deň úhrady 
faktúry sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet Povinného. 
 

4.6  Pri omeškaní Oprávneného s úhradou faktúry podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy je Povinný 
oprávnený účtovať Oprávnenému úrok z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy a to 
za každý aj začatý deň omeškania. 
 

4.7  Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah realizovania Inžinierskych stavieb nemá žiadny vplyv na 
jednotkovú cenu Jednorazovej náhrady podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností, výška jednotkovej ceny Jednorazovej náhrady sa uplatní aj v prípade, ak dôjde 
k realizácii iba časti z Inžinierskych sietí. 
 
 

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 
5.1  Oprávnený: 
5.1.1  vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy bol so stavom Pozemku a miestnymi pomermi riadne 

oboznámený, keďže Zaťažená časť Pozemku mu bola dňa xxx protokolárne a fyzicky 
odovzdaná v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa xxx; 

5.1.2  je povinný pri stavebných prácach a prevádzkovaní Inžinierskej stavby zabezpečiť plnenie 
podmienok a povinností vyplývajúcich najmä z právoplatného stavebného povolenia 
a kolaudačného rozhodnutia na Inžinierske stavby a z platných právnych predpisov, a to najmä 
(no nielen) zo zákona  č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zo 
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zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, zákona 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých,  
zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia  ktorým sa dopĺňa zákon č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a to tak, aby stavebnými prácami 
neobmedzoval činnosti železničnej dopravy ZSSK CARGO a iných dopravcov. 

5.1.3  je oprávnený vstupovať na Pozemok len v súvislosti s prevádzkovaním Inžinierskych stavieb 
a výkonom činností smerujúcich k jej údržbe, opravám, príp. odstráneniu Inžinierskych stavieb 
alebo ich častí, a to len po predchádzajúcom písomnom oznámení Povinnému podľa bodu 5.3.8 
tejto Zmluvy a na nevyhnutý čas v nevyhnutnom rozsahu, pričom po každom zásahu do 
Pozemku je povinný tieto uviesť na vlastné náklady do pôvodného stavu. 

5.1.4  vystupuje pri prevádzkovaní Inžinierskych stavieb ako samostatný právny subjekt voči štátnym, 
resp. iným správnym a kontrolným orgánom a zodpovedá za dodržiavanie všetkých právnych 
predpisov súvisiacich s jeho činnosťou. V prípade porušenia týchto predpisov výlučne zo strany 
Oprávneného znáša v plnom rozsahu Oprávnený sám nielen zodpovednosť za ich porušenie, 
ale aj za prípadne uložené sankcie. 

5.1.5  zaväzuje sa dodržiavať platný prevádzkový poriadok a všetky ďalšie platné režimové opatrenia, 
s obsahom ktorých ho Povinný pred podpisom Zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení vecného 
bremena riadne oboznámil. 

5.1.6  zodpovedá za všetku škodu, ktorú spôsobí, resp. spôsobia tretie osoby, ktoré poveril výkonom 
činností, na ktorých výkon má na Pozemku v zmysle Vecných bremien oprávnenie (dodávatelia 
Oprávneného), a je  povinný túto škodu nahradiť v celom rozsahu príslušnému poškodenému. 

5.1.7  v prípade, ak nepovolenou stavebnou alebo inou činnosťou vykonávanou na Pozemku 
Oprávneným vzniknú Povinnému akékoľvek záväzky, napr. sankcie a pod., Oprávnený sa 
zaväzuje tieto záväzky vyrovnať v plnom rozsahu, pričom je povinný Pozemok uviesť do 
pôvodného stavu na vlastné náklady. 

5.1.8  je povinný predložiť Povinnému jeden originál, resp. jednu overenú fotokópiu vydaného 
kolaudačného rozhodnutia na Inžinierske stavby s vyznačením právoplatnosti 
rozhodnutia, a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia Inžinierskych stavieb. 

5.1.9  je povinný pri užívaní práv z Vecných bremien postupovať tak, aby neobmedzoval činnosti 
železničnej dopravy Povinného, Železníc Slovenskej republiky, Rail Cargo Operator - CSKD 
s.r.o. organizačná zložka, prípadné iného vlastníka / prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry 
alebo prevádzkovateľa / prepravcu železničnej dopravy na tejto železničnej infraštruktúre. 

 
5.2  Povinný: 
5.2.1  nezabezpečuje ochranu majetku Oprávneného umiestneného na Pozemku a nenesie 

zodpovednosť za škody na tomto majetku spôsobené, 
5.2.2  si vyhradzuje právo na úpravu prevádzkového poriadku a iných ďalších režimových opatrení a 

zaväzuje sa bezodkladne preukázateľne informovať Oprávneného o všetkých vykonaných 
úpravách týchto predpisov.  

 
5.3  Zmluvné strany sa dohodli, že: 
5.3.1  Povinný je oprávnený uplatniť si voči Oprávnenému nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 

1.000,- Eur, a to v prípade ak Povinný zistí porušenie ustanovení tejto Zmluvy alebo povinností 
uložených Oprávnenému všeobecne platnými právnymi predpismi, a ktoré Oprávnený 
neodstráni v primeranej lehote ani po predchádzajúcom písomnom upozornení Povinného. 
Zmluvná pokuta môže byť uložená aj opakovane za každé jednotlivé porušenie povinností na 
strane Budúceho oprávneného a to až do odstránenia zisteného nedostatku alebo vykonania 
primeranej nápravy. 

5.3.2  si navzájom písomne oznámia všetky zmeny týkajúce sa svojej právnej subjektivity, 
identifikačných, fakturačných a platobných údajov, zmeny v platení DPH ako aj zmeny o 
ostatných skutočnostiach významných z hľadiska plnenia povinností Zmluvných strán, 
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uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, a to najneskôr do 
15 pracovných dní odo dňa ich vzniku. 

5.3.3  bez potreby vyhotovenia písomného dodatku k tejto Zmluve si môžu jednostranne 
písomne oznámiť zmenu sídla spoločnosti, zmenu bankového spojenia, označenia 
organizačných zložiek a kontaktných osôb Zmluvných strán vykonávajúcich niektoré 
ustanovenia tejto Zmluvy. 

5.3.4  pri  zmenách obsahu Zmluvy sa k predloženému písomnému návrhu zmeny Zmluvy vo forme 
dodatku vyjadria v lehote najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu dodatku 
druhej Zmluvnej strane, inak návrh dodatku zaniká. 

5.3.5  všetky písomnosti budú zasielané výlučne na adresy Zmluvných strán uvedené v Článku 8. tejto 
Zmluvy uvedené ako „adresy pre doručovanie“ a ďalej berú na vedomie a súhlasia s tým, že 
písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručené poštou na adresu Zmluvnej strany sa 
považujú za doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako 
zásielka adresátom neprevzatá, a to dňom vrátenia zásielky odosielateľovi. 

5.3.6  písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy, ktoré nemajú vplyv na jej zmenu či zánik, považujú 
Zmluvné strany za doručené aj v prípade, ak tieto budú doručené v elektronickej podobe vo 
forme naskenovaného listu na kontaktné e-mail adresy podľa Článku 8. tejto Zmluvy (napr. 
pozvánky na miestne šetrenie, oznámenie o vykonaní kontroly atď.), 

5.3.7  žiadne ustanovenie v tejto Zmluve nepovažujú za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 a 
nasl. Obchodného zákonníka a/alebo za dôvernú informáciu, 

5.3.8  vstup na Pozemok v čase trvania tejto Zmluvy za účelom kontroly, údržby a opráv Inžinierskych 
stavieb je Oprávnený povinný vopred písomne (aspoň 10 pracovných dní) oznámiť Povinnému 
spôsobom upraveným v bode 5.3.6 tejto Zmluvy.  

 
 

6. Návrh na vklad 
 

6.1  Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad v zmysle ust. § 30 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. 
z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení 
neskorších predpisov (ďalej ako „Katastrálny zákon“) podá Povinný, pričom jeho prílohou 
budú i) dva rovnopisy tejto Zmluvy s potvrdením o jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR a ii) jeden originál, resp. jedna overená fotokópia kolaudačného 
rozhodnutia na Inžinierske stavby s vyznačeným dátumom právoplatnosti. 
 

6.2  Povinný podá návrh na vklad najneskôr do 15 pracovných dní i) odo dňa uhradenia 
Jednorazovej náhrady podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy a súčasne pod podmienkou ii) doručenia 
kolaudačného rozhodnutia Inžinierskych stavieb s vyznačeným dátumom právoplatnosti od 
Oprávneného Povinnému (viď bod 5.1.8 tejto Zmluvy). O podaní návrhu na vklad bude Povinný 
informovať Oprávneného v súlade s bodom 5.3.6 tejto Zmluvy. 
 

6.3  Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad bude podaný ako riadny návrh na vklad s lehotou 
rozhodnutia okresného úradu do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad v súlade ust. § 32 
ods. 1 Katastrálneho zákona. 

 
6.4  V prípade, ak okresný úrad preruší konanie o návrhu na vklad, Zmluvné strany sú povinné 

v stanovenej lehote poskytnúť potrebnú súčinnosť k odstráneniu nedostatkov podľa rozhodnutia 
o prerušení konania. Ak pre nečinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany dôjde k zastaveniu konania 
o návrhu na vklad podľa ust. § 31b ods. 1. písm. f) Katastrálneho zákona, Zmluvná strana, ktorá 
nebola súčinná, znáša správny poplatok spojený s návrhom na vklad v celej výške. 
 

6.5  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak okresný úrad preruší konanie o návrhu na vklad 
s odôvodnením, že Vecné bremená nemôžu byť v prospech Oprávneného ako vlastníka 
Inžinierskych stavieb zriadené in rem, a ak v okresným úradom stanovenej lehote nedôjde 
z akýchkoľvek dôvodov, okrem neposkytnutia súčinnosti zo strany Povinného, k predloženiu 
vyžiadaných dokladov, čím dôjde k zastaveniu konania, Oprávnený sám a v celej výške 
znáša všetky náklady spojené s uzatvorením tejto Zmluvy.  
 

6.6  Nakoľko sa Vecné bremená zriaďujú in rem na Inžinierske stavby, ktorých vlastníctvo nie je 
evidované v katastri nehnuteľností, Oprávnený sa zaväzuje akýkoľvek prevod vlastníckeho 
práva k Inžinierskym stavbám alebo ich častiam bezodkladne písomne oznámiť Povinnému 
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a Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor, a to vrátane všetkých nevyhnutných 
dokladov (pre okresný úrad originál / overená kópia). 
 
 

7. Zánik Zmluvy 
 
7.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká: 
 
7.1.1  odstránením, príp. zánikom Inžinierskych stavieb v celom rozsahu (odstránenie a/alebo zánik 

časti Inžinierskych stavieb nemá vplyv na zánik tejto Zmluvy), 
7.1.2  písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v písomnej dohode. 

 
7.2  Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení platnosti tejto Zmluvy podľa bodu 7.1 tejto Zmluvy 

budú zo strany Oprávneného a výlučne na jeho náklady Inžinierske stavby odstránené 

najneskôr do 120 dní odo dňa skončenia tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany vopred 
písomne nedohodnú inak. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany Oprávneného, je 
Povinný oprávnený uložiť Oprávnenému zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa Jednorazovej 
náhrade podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy. 
 

7.3  V prípade, ak Oprávnený po skončení platnosti tejto Zmluvy neodstráni Inžinierske stavby 
v celom rozsahu z Pozemku podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy a Zmluvné strany sa počas platnosti 
tejto Zmluvy nedohodnú písomne inak, je Povinný oprávnený zabezpečiť odstránenie 
Inžinierskych stavieb a náklady s tým spojené v celej výške požadovať uhradiť od 
Oprávneného. 

 
 
8. Kontaktné údaje Zmluvných strán 

 
8.1  Kontaktné údaje Povinného: 

Adresa pre doručovanie 
písomností 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia správy majetku, 
P.O. Box 32, Drieňová 24 , 820 09 Bratislava 

Adresa pre zasielanie faktúr 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia účtovníctva a daní,
Drieňová 24 , 820 09 Bratislava 

Elektronické zasielanie 
faktúr 

spôsobom uvedeným vo vzájomnej písomnej dohode (súhlase) 
zmluvných strán 

Telefón  
Internet  www.zscargo.sk 
e-mail  

 
8.2  Kontaktné údaje Oprávneného: 

Adresa pre doručovanie 
písomností 

Pravé krídlo, s.r.o., Dvořákovo nábrežie č. 8/A, 811 02 Bratislava 

Adresa pre zasielanie faktúr Pravé krídlo, s.r.o., Dvořákovo nábrežie č. 8/A, 811 02 Bratislava 

Elektronické zasielanie 
faktúr 

spôsobom uvedeným vo vzájomnej písomnej dohode (súhlase) 
zmluvných strán 

Telefón  
Internet  neuvádza sa 
e-mail  

 
 
9. Záverečné ustanovenia 

 
9.1  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo zverejnenia informácie o jej uzatvorení v prípade, ak sa 
na túto Zmluvu majú aplikovať ustanovenia § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. zákon  o 
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slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 
 

9.2  Vecno-právne účinky tejto Zmluvy nastávajú právoplatným rozhodnutím Okresného 
úradu Bratislava, katastrálny odbor o povolení vkladu Vecných bremien. 
 

9.3  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny obsahu tejto Zmluvy (s výnimkou bodu 5.3.2, 
5.3.3 a 5.3.6 tejto Zmluvy) sa vykonávajú výlučne vo forme písomných a vzostupne číslovaných 
dodatkov.  
 

9.4  Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch rovnakej právnej sily, z toho každá zo Zmluvných 
strán obdrží dva rovnopisy a dva rovnopisy budú prílohou k návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností. Zmluvné strany sa dohodli, že na rovnopisoch zmlúv pre Zmluvné strany, ktoré 
nebudú prílohou návrhu na vklad, nevyžadujú Zmluvné strany overené podpisy členov 
štatutárneho orgánu Povinného. 
 

9.5  Prílohy k tejto Zmluve tvoria jej nedeliteľnú súčasť. Prílohami k tejto Zmluve sú: 
 
9.5.1  Príloha č. 1: fotokópia Geometrického plánu č. xxx. 

 
9.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili v súlade so Zmluvou o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena (KT Bratislava) zo dňa xxx, majú spôsobilosť na právne úkony v 
plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany 
ďalej prehlasujú, že na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a 
zrozumiteľne, túto Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, 
ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Túto Zmluvu si pred jej 
podpisom prečítali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali.  
 

Za Povinného: Za Oprávneného: 
 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Pravé krídlo, s.r.o. 
V Bratislave, dňa: ..................... V Bratislave, dňa: ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

.............................................      
Ing. Roman Gono 

predseda predstavenstva 

.............................................. 
Ing. Miroslav Hopta 

podpredseda predstavenstva 

.......................................... 
Mgr. Júlia Domsitzová 

konateľ     
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Povinnosti spoločnosti:  Pravé krídlo, s.r.o. (Budúci oprávnený) a jej dodávateľov, ktorým umožní prístup 
k Budúcemu zaťaženému pozemku 

1. Oboznámiť zamestnancov so všeobecne platnou legislatívou o BOZP a PO, 
2. Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce podľa platnej legislatívy v SR (Vyhláška 

č. 508/2009 MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a bezpečnosti technických 
zariadení), 

3. Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce podľa platnej legislatívy v SR (Vyhláška 
č. 205/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických 
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach), 

4. Zabezpečiť overenie zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce podľa platnej legislatívy v SR a pracovného 
zaradenia (Zákon č. 124/2006 o BOZP, zákona č. 311/2001 – Zákonník práce a zákona, Vyhláška č. 
245/2010 MDPT SR o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti, a psychickej spôsobilosti osôb pri 
prevádzkovaní dráhy a  dopravy na dráhe), 

5. Hodnotiť rizika a určiť bezpečné pracovné postupy, 
6. Poskytnúť OOPP svojim zamestnancom, 
7. Oboznámiť so všeobecným postupom v prípade záchranných prác, evakuácii a vzniku poškodenia zdravia 

vrátane prvej pomoci, 
8. Zabezpečiť evidenciu dochádzky na pracovisko iného zamestnávateľa, 
9. Pracovné pozície, ktoré pri výkone svojej práce sú na pracoviskách ŽSR musia mať platné oboznámenie 

z  Bz1 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 
10. Evidovať platnosť preukazov o spôsobilosti BOZP a zabezpečiť obnovovanie ich platnosti; 

 

Povinnosti spoločnosti: ZSSK CARGO (Budúci povinný) 

1. Zabezpečiť príslušnú elektrotechnickú kvalifikáciu zamestnancov pracujúcich a pohybujúcich sa pod 
trolejovým vedením v zmysle Vyhlášky 205/2010 MDPT o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach  a STN  34 3109, 

2. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov dodávateľa  s BP1- Predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, základnými zásadami BOZP  a vystaviť „Preukaz spôsobilosti o BOZP“, 

3. Preukázateľne oboznámiť s Prevádzkovým poriadkom príslušného pracoviska, Prevádzkovo-
technologickými poriadkami príslušných pracovísk,  s pracoviskami so zvýšeným rizikom a o vzniknutých 
mimoriadnostiach na pracovisku. Oboznámenie zabezpečí príslušný vedúci zamestnanec priamo na 
jednotlivých pracoviskách, 

4. Oboznámiť zamestnancov dodávateľa so spôsobom a miestom, kde je potrebné nahlasovať vstup na 
jednotlivé pracoviská,  vznik mimoriadnych udalostí, poškodenie zdravia pri práci a hlásiť sa v prípade 
evakuácie a záchranných prác; 

 

Povinnosti zamestnancov Budúceho oprávneného a zamestnancov jeho dodávateľov, ktorým umožní 
prístup k Budúcemu zaťaženému pozemku:  

1. Dodržiavať všeobecne platné pravidlá a predpisy o BOZP na území zákazníka, rešpektovať príslušné 
značenie na jednotlivých pracoviskách, oboznámiť sa s postupom v prípade záchranných prác, evakuácií 
a vzniku poškodenia zdravia vrátane prvej pomoci na pracovisku zákazníka, 

2. Pri práci používať OOPP, ktoré sú povinné pre dané pracovisko a vykonávanú činnosť, 
3. Pri vstupe do areálu ZSSK CARGO kontaktovať povereného zamestnanca daného pracoviska, ohlásiť 

svoju prítomnosť a zaznamenať začiatok a koniec výkonu práce, 
4. Všetky práce vykonávať so súhlasom vedúceho pracoviska, 
5. Nezasahovať do výrobných zariadení a nevykonávať práce, na ktoré nemá zamestnanec potrebnú 

odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie a nevykonávať prácu bez príkazu na prácu, 
6. Pri výkone práce postupovať podľa schváleného pracovného postupu a dodržiavať bezpečný pracovný 

postup pri práci v priestoroch iného zamestnávateľa (rušňové depo, prevádzkareň, koľajisko), 
7. V prípade, že zamestnanec zistí porušenie BOZP, vznik nebezpečnej udalosti alebo iných mimoriadností, 

je povinný nahlásiť tento nedostatok vedúcemu pracoviska alebo poverenej osobe. Ak pracuje na 
pracovisku, kde nie je možné odstrániť nebezpečenstvo a ohrozenie, je povinný riadiť sa bezpečným 
pracovným postupom určeným pre toto pracovisko, 

8. V prípade pracovného úrazu je povinný poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoc a bezodkladne ohlásiť 
mimoriadnosť vedúcemu pracoviska alebo poverenej osobe, 

9. Podrobiť sa kontrole na alkohol, omamné látky a dodržiavať zákaz fajčenia s výnimkou miest na to 
určených; 

 

 


