

Krycí list rozpočtu

Stavba Horný Dvor Bernolákovo

Objekt Stavebné práce - búracie práce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

1. 12. 2023

Odberateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Hutyx - JŠ, s.r.o.

IČO: 35786019

DIČ: 2020213822

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0
HSV	47 127,155	0,000	47 127,155		
PSV	0,000	0,000	0,000	Komplet. činnosť	0,000
MONT	0,000	0,000	0,000	HZS	0,000
OST					
VN					
Spolu			47 127,155	Spolu	0,000
Zariadenie staveniska 0%			0,000	Mimoriadne sťaž. podmienky 0%	0,000
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,000	Horské oblasti 0%	0,000
Prevádzkové vplyvy 0%			0,000	Mimostavenisková doprava 0%	0,000
				Spolu	0,000
Projektant, rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		47 127,155
			DPH 20% z	47 127,155	9425,431
			DPH 0% z	0,000	0
			Spolu v EUR		56 552,586

Odberateľ

Dodávateľ Hutyx - JŠ, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Hutyx - JŠ, s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2023

Stavba Horný Dvor Bernolákovo

Objekt Stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	42 835,000	0,000	42 835,000	0,0060	0,0000			
PRESUNY HMŔ	4 292,155	0,000	4 292,155	0,0000	0,0000			
Práce HSV	47 127,155	0,000	47 127,155	0,0060	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCÍ	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
DREVOSTAVBY	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
PODLAHY SYNTETICKÉ	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
MAĽBY	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
Montážne práce								
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	47 127,155	0,000	47 127,155	0,0060	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Hutyx - JŠ,s.r.o.

Dátum: 1. 12. 2023

Zákazka Horný Dvor Bernolákovo

Objekt Stavebné práce - búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	979089701	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu a zeminu 5 m3	kus	8,000	470,000	3 760,000	0,000	0,000	0,000
	979089702	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	9,000	300,000	2 700,000	0,000	0,000	0,000
	979089703	Prenájom kontajneru na nebezpečný odpad 5 m3	kus	2,000	1 240,000	2 480,000	0,000	0,000	0,000
	961052111	Búracie práce strojom	hod	125,000	98,000	12 250,000	0,000	0,000	0,000
	961052112	Stavebné práce strojom	hod	180,000	84,000	15 120,000	0,000	0,000	0,000
	000000004	Zariadenie staveniska, kontajnery pre výstavbu	kpl	1,000	550,000	550,000	0,000	0,000	0,000
	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	225,000	23,000	5 175,000	0,000	0,000	0,000
	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 3,5 m	kpl	1,000	800,000	800,000	0,006	0,006	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				42 835,000		0,006	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	122,633	35,000	4 292,155	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				4 292,155		0,000	0,000
		Práce HSV				47 127,155		0,006	0,000
		Celkom v EUR				47 127,155		0,006	0,000