



01410471

ZMLUVA

**o úprave práv a povinností pri bezodplatnom odovzdaní a prevzatí
objektov vyvolaných investícií do správy a trvalej prevádzky,**
uzavretá podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Preberajúci: **ZM/2024/0159**

Obchodné meno:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO:	35 919 001
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Filip Macháček , predseda predstavenstva PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:	SK30 1111 0000 0066 2485 9013
SWIFT:	UNCRSKBX
DIČ:	2021937775
IČ DPH:	SK 2021937775

(ďalej len „preberajúci“)

a

2. Odovzdávajúci:

Obchodné meno:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Právna forma:	príspevková organizácia, zriadená dňa 01.01.2004 (pôvodne ako rozpočtová organizácia) uznesením zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 182/2000 zo dňa 22.10.2003
Sídlo:	Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO:	37 915 568
Štatutárny orgán:	Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK 5081800000007000510133
SWIFT:	SPSRSKBA
DIČ:	2021764767
IČ pre DPH:	SK2021764767

(ďalej len „odovzdávajúci“)

(preberajúci a odovzdávajúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Všeobecné údaje o objektoch vyvolanej úpravy

1. Preberajúci je v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v platnom a účinnom znení vlastníkom **cesty prvej triedy I/9** a v súlade s ustanovením § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**cestný zákon**“) aj jej správcom.
2. Odovzdávajúci je investorom stavby: „*PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná - Veľčice M2999 na ceste III/1225*“, pričom predmetná štátna cesta bola následne prečíslovaná na „*cesta I/9*“ (ďalej len „**stavba**“). Odovzdávajúci je príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého hospodárenie s majetkom je upravené zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o majetku VÚC**“).
3. Časť stavby stavebný objekt 102 Cesta I/9 - záchytné bezpečnostné zariadenia typu new Jersey, t.j.:
 - 3.1. štyri (4) kusy betónového zvodidla (jednostranné, koncové ľavé/pravé, rozmer (v x š x l) 1200x549x4000 mm, jednostranné so zámkom, BZV-JK-120/H3 – 16m);
 - 3.2. tridsaťšesť (36) kusov betónového zvodidla (jednostranné základné, rozmer (v x š x l) 1200x549x4000 mm, jednostranné so zámkom, BZV-J-120/H3 – 144m);

budú prepojené s existujúcimi oceľovými zvodidlami na telese cesty I/9 z oboch strán za mostom, v smere na Bánovce nad Bebravou ako vyvolaná úprava podľa § 18 ods. 13 cestného zákona (ďalej len „**objekty vyvolanej úpravy**“). Vybudovanie objektov vyvolanej investície je vyvolaná zhotovením stavby uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy.
4. Odovzdávajúci sa v nadväznosti na bod 3. tohto článku považuje za investora objektov vyvolanej úpravy a preberajúci za jeho vlastníka od počiatku a zároveň budúceho správcu.
5. Na stavbu vrátane objektov vyvolanej úpravy bolo vydané stavebné povolenie č. OU-TN-OCDPK-2020/027242-008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2020 (ďalej len „**stavebné povolenie**“), ako aj kolaudačné rozhodnutie č. OU-TN-OCDPK-2022/019497-008 zo dňa 18.10.2022 (ďalej len „**kolaudačné rozhodnutie**“).

Článok II.
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok odovzdávajúceho bezodplatne odovzdať podľa podmienok uvedených v tejto zmluve objekty vyvolanej úpravy do správy a trvalej prevádzky preberajúceho a záväzok preberajúceho objekty vyvolanej úpravy prevziať, a to najneskôr **29.2.2024**.
2. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby objekty vyvolanej úpravy slúžili svojmu účelu v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, ako i platnými technickými normami.

Článok III.

Cena

1. Obstarávacia cena (ďalej len „cena“) objektov vyvolanej úpravy v zmysle článku I. bodu 3. zmluvy je nasledovná:

Evidenčné číslo	Názov položky	Počet kusov	Cena za jeden kus v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR s DPH
592160001909	Betónové zvodidlo jednostranné koncové ľavé/pravé, rozmer 1200x549x4000 mm	4	452,28	1 809,12	2 170,94
592160001903	Betónové zvodidlo jednostranné základné, rozmer 1200x549x4000 mm	36	758,97	27 322,92	32 787,50
SPOLU		40		29 132,07	34 958,45

Cena celkom: 34 958,45 EUR s DPH

(slovom tridsaťštyritisícdeväťstopäťdesiatosem eur a štyridsaťpäť centov).

2. Ceny uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy sú skutočné náklady vynaložené na realizáciu objektov vyvolanej úpravy z dôvodu vybudovania stavby podľa článku I. bodu 2. zmluvy.
3. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 13 cestného zákona náklady na objekty vyvolanej úpravy v rámci stavby znáša výlučne odovzdávajúci, a to na úrovni technického riešenia priamo dotknutého úseku v čase, keď bola úprava vyvolaná. Zmluvné strany sú s týmto uzrozmnené.
4. Stavebné objekty vyvolanej úpravy sú majetkom, vylúčeným z odpisovania podľa ustanovenia § 23 ods. 2. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výdavky na ich vybudovanie tvoria u odovzdávajúceho súčasť obstarávacej ceny stavby „PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chochoľná - Veľčice M2999 na ceste III/1225“.

Článok IV.

Prevzatie objektov vyvolanej úpravy a zodpovednosť za vady

1. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do dňa **29.2.2024** dôjde k odovzdaniu a prevzatíu objektov vyvolanej úpravy, a to na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného medzi oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán (ďalej len „**preberací protokol**“), uvedených v bode 10. tohto článku zmluvy. Preberací protokol bude obsahovať najmä:
 - a) presné pomenovanie objektov vyvolanej úpravy, ku ktorých odovzdaniu dochádza (vrátane odvolania sa na projektovú dokumentáciu, podľa ktorej boli vybudované);
 - b) dátum a čas prevzatia objektov vyvolanej úpravy;
 - c) stav objektov vyvolanej úpravy s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na užívanie, resp. prevádzku;
 - d) prípadný súpis zistených väd a nedorobkov objektov vyvolanej úpravy vrátane dohody o spôsobe a čase ich odstránenia;
 - e) označenie a podpisy zmluvných strán;
 - f) záručná doba uvedená dátumom vo formáte xx.xx.20xx
2. Odovzdávajúci je povinný najneskôr do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia objektov vyvolanej úpravy protokolárne odovzdať preberajúcemu – prevádzkovému úseku preberajúceho

(oddeleniu majetkovej správy) všetku kompletnú originálnu dokumentáciu týkajúcu sa objektov vyvolanej úpravy v zmysle vyjadrení preberajúceho, t. j. 2 (dve) vyhotovenia projektu skutočného vyhotovenia prác (DSRS), 2 (dve) vyhotovenia elaborátu kvality obsahujúceho certifikáty materiálov použitých na stavbe, 2 (dve) vyhotovenia geodetického zamerania v tlačenej a digitálnej verzii DGN, právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu s doložkou právoplatnosti.

3. Preberajúci je povinný prevziať objekty vyvolanej úpravy aj v prípade, ak budú mať objekty vyvolanej úpravy vady nebrániace ich užívaniu, resp. prevádzke. Preberajúci nie je povinný prevziať objekty vyvolanej úpravy, ak tieto budú mať vady, ktoré bránia ich užívaniu, resp. prevádzke. V takom prípade je preberajúci povinný prevziať objekty vyvolanej úpravy až po odstránení väd podľa predchádzajúcej vety tohto bodu odovzdávajúcim.
4. Odovzdávajúci je povinný odstrániť vady a nedorobky objektov vyvolanej úpravy, zistené pri ich odovzdávaní preberajúcemu, spôsobom a v lehote dohodnutých v preberacom protokole, inak spôsobom primeraným povahe zistených väd a nedorobkov a v lehote podľa nasledujúcej vety tohto bodu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených väd nebude dlhšia ako 95 (deväťdesiatpäť) kalendárnych dní odo dňa ich zistenia, ibaže
 - (i) sa zmluvné strany dohodnú v jednotlivom prípade inak alebo
 - (ii) odstráneniu zistených väd v tejto lehote bránia okolnosti, ktoré odovzdávajúci nevie ovplyvniť (napríklad povaha technologického postupu odstraňovania vady, ťažšia dostupnosť materiálov potrebných na odstránenie vady, nepriaznivé klimatické podmienky a pod.); v prípade podľa zarážky (ii) tohto bodu zmluvy je odovzdávajúci povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu po tom, ako okolnosti brániace skoršiemu odstráneniu vady pominú.
5. Dňom podpísania preberacieho protokolu, ktorým preberajúci objekty vyvolanej úpravy od odovzdávajúceho preberie, prechádza na preberajúceho zároveň správa objektov vyvolanej úpravy a nebezpečenstvo škody na týchto objektoch vyvolanej úpravy.
6. Odovzdávajúci poskytuje preberajúcemu záruku za akosť objektov vyvolanej úpravy v rovnakom rozsahu a trvaní ako poskytuje zhotoviteľ diela „PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná - Veľčice M2999 na ceste III/1225“ odovzdávajúcemu.
7. Právo zo zodpovednosti za vady objektov vyvolanej úpravy, ktoré sa vyskytnú do uplynutia záručnej doby uvedenej v bode 6. tohto článku zmluvy, si musí preberajúci písomne uplatniť u odovzdávajúceho bez zbytočného odkladu odkedy tieto vady zistil. Odovzdávajúci je povinný odstrániť vady v lehote a spôsobom dohodnutým s preberajúcim, inak spôsobom primeraným povahe zistených väd a v lehote určenej podľa bodu 4. druhej vety tohto článku zmluvy.
8. Uznatie reklamovaných väd objektov vyvolanej úpravy je odovzdávajúci povinný písomne potvrdiť do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je odovzdávajúci povinný v rovnakej lehote oznámiť preberajúcemu odmietnutie uznania väd a dôvod ich neuznania.
9. V prípade, že odovzdávajúci nezabezpečí odstránenie uznaných reklamovaných väd v súlade s týmto článkom, preberajúci má právo odstrániť vady sám alebo poveriť odstránením väd tretiu osobu, ak si odovzdávajúci nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote určenej vo výzve preberajúceho, pričom preberajúcemu vzniká voči odovzdávajúcemu právo na náhradu nákladov účelne vynaložených na odstránenie väd.
10. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že oprávnenými zástupcami k podpisu preberacieho protokolu sú:
za odovzdávajúceho:

za preberajúceho:

**Článok V.
Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v nadväznosti na § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu meniť a dopĺňať len písomne po vzájomnej dohode, a to písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
5. Preberajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka bez predchádzajúceho súhlasu odovzdávajúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky preberajúceho v rozpore s predchádzajúcou vetou, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas odovzdávajúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich vážnej a slobodnej vôle, čo na znak súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne dňa 22. 2. 2024
Odovzdávajúci:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

27. FEB. 2024
V Bratislave dňa
Preberajúci:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva

PhDr. Rastislav Droppa
podpredseda predstavenstva