

resp. a a

APITULÁCIA STAVBY

2023-09

stavba: Bratislava, Blumentálska ul. vnútroblok - sanácia verejnej kanalizácie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23. 6. 2023

Objednávateľ:
BVS, a.s

IČO: 35850370
IČ DPH: SK2020263432

Zhotoviteľ:
COMFING, spol. s r. o., Bratislava

IČO: 25681918
IČ DPH: 2020355183

Projektant:
BVS, a.s

IČO: 35850370
IČ DPH: SK2020263432

Spracovateľ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH			143 809,17
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
Cena s DPH			172 571,00
v EUR			

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____

18. 7. 2023

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023-09

Stavba: Bratislava, Blumentárska ul. vnútroblok - sanácia verejnej kanalizácie

Miesto:

Dátum:

23. 6. 2023

Objednávateľ:

BVS, a.s

Projektant:

Zhotoviteľ:

COMFING, spol. s r. o., Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		143 809,17	172 571,00
1	SO-01 Sanácia verejnej kanalizácie	124 761,62	149 713,94
2	SO-02 Prekládka stípa VO	10 147,55	12 177,06
3	SO-03 Ostatné náklady	8 900,00	10 680,00

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava, Blumentálska ul. vnútroblok - sanácia verejnej kanalizácie

Objekt:

1 - SO-01 Sanácia verejnej kanalizácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

BVS, a.s

Zhotoviteľ:

COMFING, spol. s r. o., Bratislava

Projektant:

BVS, a.s

KS:

Dátum:

23. 6. 2023

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

IČO:

25681918

IČ DPH:

2020355183

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

124 761,62

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

149 713,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18. 12. 2023 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Bratislava, Blumentálska ul. vnútroblok - sanácia verejnej kanalizácie

Objekt

1 - SO-01 Sanácia verejnej kanalizácie

Miesto:

Datum: 23. 6. 2023

Objednávateľ

BVS, a.s

Projektant

BVS, a.s

Zhotoviteľ:

COMFING, spol. s r. o., Bratislava

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	124 761,62
HSV - Práce a dodávky HSV	121 007,74
1 - Zemné práce	66 727,83
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	142,24
4 - Vodorovné konštrukcie	1 870,74
5 - Komunikácie	9 914,83
8 - Rúrové vedenie	17 871,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 439,22
99 - Presun hmôt HSV	5 041,47
PSV - Práce a dodávky PSV	203,88
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	203,88
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 550,00

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava, Blumentálska ul. vnútroblok - sanácia verejnej kanalizácie

Objekt:

2 - SO-02 Prekládka stípa VO

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

23. 6. 2023

Objednávateľ:

BVS, a.s

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

Zhotoviteľ:

COMFING, spol. s r. o., Bratislava

IČO:

25681918

IČ DPH:

2020355183

Projektant:

BVS, a.s

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 147,55

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

12 177,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava, Blumentálska ul. vnútroblok - sanácia verejnej kanalizácie

Objekt:

2 - SO-02 Prekládka stípa VO

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

BVS, a.s

Projektant:

Zhotoviteľ:

COMFING, spol. s r. o., Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 147,55

HSV - Práce a dodávky HSV

3 537,62

1 - Zemné práce

298,13

2 - Zakladanie

106,25

5 - Komunikácie

495,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 638,24

M - Práce a dodávky M

5 009,93

21-M - Elektromontáže

2 894,63

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

2 115,31

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava, Blumentálska ul. vnútroblok - sanácia verejnej kanalizácie

Objekt:

3 - SO-03 Ostatné náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

BVS, a.s

Zhotoviteľ:

COMFING, spol. s r. o., Bratislava

Projektant:

BVS, a.s

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23. 6. 2023

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

IČO:

25681918

IČ DPH:

2020355183

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 900,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

10 680,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava, Blumentálska ul. vnútroblok - sanacia verejnej kanalizácie

Objekt:

3 - SO-03 Ostatné náklady

Miesto:

Dátum:

23. 6. 2023

Objednávateľ:

BVS, a.s.

Projektant:

BVS, a.s.

Zhotoviteľ:

COMFING, spol. s r. o., Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 900,00

OST - Ostatné náklady

8 900,00



STAVEBNO - OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ

COMFING, spol. s r.o.

Pod Gaštanmi 8 821 07 Bratislava 214

Tel./ Fax: 02/ 4319 1500, e-mail: comfing@slovanet.sk

1. Položku Dopravné značenie sme zvýšili na 1 000,00 €.
2. Ocenený materiál PVC je v triede SN 12.
3. Položky č. 88 a 89 v SO 01 sú zahrnuté v položke č. 87 a položky č. 55, 56, 58 a 60 v SO 02 sú zahrnuté v položke č. 54 a 59.
4. Upravili a zosúlادili sme ceny položiek podľa tabuľky, čo ste nám zaslali.

Ing. Gabriel Frajkor
konateľ spoločnosti

Bratislava 18.12.2023

objekt	č.položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
		2	3	4	5
so 01	2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	153,934	26,50
so 02	1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	11,25	26,50
so 01	103	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	209,02	21,50
so 02	9	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	54	21,50
so 01	111	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	108,479	25,50
so 02	12	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	13,675	25,50
so 01	122	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	120	28,00
so 02	67	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16	28,00

Stavba: Bratislava, Blumentálska ul. vnútroblok - sanácia verejnej kanalizácie

Objekt: SO 01 Sanácia verejnej kanalizácie

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

PČ	Popis prác	Týždeň roku 2024													
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1	Odstránenie konštrukcie vozovky	■	■					■	■						
2	Hĺbenie rýh		■	■				■	■	■					
3	Lôžko pod potrubie			■	■				■	■					
4	Montáž potrubia DN 150, 200, 300			■	■				■	■					
5	Kanalizačné šachty				■	■				■					
6	Tlakové skúšky					■	■			■					
7	Obsyp a zásyp potrubia					■	■			■	■				
8	Uličné vpusty UV 50										■				
9	Konštrukcie vozovky										■	■	■	■	

Začatie prác: 15.1.2024

Ukončenie prác: 15.4.2024

Objekt: **SO 02 Prekládka stípa VO**

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

PČ	Popis prác	Týždeň roku 2024													
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1	Odstránenie spevnených plôch														
2	Hĺbenie rýh a jám														
3	Kábelové lôžko														
4	Montáž elektrických rozvodov														
5	Osadenie stožiara														
6	Zásyp ryhy														
7	Obnova krytu spevnených plôch														

Začatie prác: 15.1.2024

Ukončenie prác: 15.4.2024

Stavba: Bratislava, Blumentálska ul. vnútroblok - sanácia verejnej kanalizácie

Rozpis nákladov stavby

PČ	Objekty	RN (bez DPH)	Rok 2024			
			Január	Február	Marec	Apríl
1.	SO 01 Sanácia verejnej kanalizácie	124 927	32 400	48 500	45 000	12 802
2.	SO 02 Prekládka stípa VO	10 482	0	7 932	2 550	0
3.	SO 03 Ostatné náklady	8 400	3 200	1 400	1 000	2800
	Spolu (bez DPH):	143 809	35 600	57 832	48 550	15 602
	Celkom (s DPH):	172 571	42 720	69 398	58 260	18 722

Objednávateľ:
 VS, a.s
 Prešovská 48
 826 46 Bratislava

Zhotoviteľ:

Zmenový list - Požiadavka na zmenu č....
 k ZoD/...../20.. / BVS

Názov stavby: "....."

strana 1 z 1, z dátumu:

Charakteristika zmeny

Položka číslo		Cena prác (Euro bez DPH)
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu
2	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu
3.	Celkom € bez DPH (1. -2.)

.../podpis, /meno čitateľne

Za objednávateľa:

.....
 technický dozor odboru investícií

 rozpočtár odboru investícií

 zodpovedný vo veciach technických

 Investičný riaditeľ

/podpis, /meno čitateľne

Za zhotoviteľa:

.....
 stavbyvedúci

 Rozpočtár zhotoviteľa

 zodpovedný vo veciach technických

 štatutárny zástupca

Prílohy:

- A/ Rekapitulácia naviac prác a nerealizovaných menej prác ,počet strán príloh A/ :
- B/ Jednotlivé položkové súpisys naviac prác a nerealizovaných menej prác ,počet strán príloh B/ :
- C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch ,počet strán príloh C/ :