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ZMLUVA O DIELO

č. zmluvy Objednávateľa:
č. zmluvy Zhotoviteľa:

uzatvorená podľa 8 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA — predseda
Ičo: 36063606
DIČ: 2021608369
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 7455
Osoba zodpovedná za plnenie Zmluvy: Mgr. Marek Dzuriak email: marek.dzuriak@region-bsk.sk, 02/48264226

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:
 

Názov: Manvia .s.r.o.
Sidlo Madachova 1, 821 06 Bratislava
V zastúpení: Ing. Eduard Manco, konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK19 1100 0000 0029 4615 9046
Ičo: 55806376
DIČ: 2122093358
IČ DPH: SK 2122093358
Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava
Osoby oprávnené rokovať

 

vložka č.173105/B, oddiel: Sro

o zmluvných podmienkach: Ing. Eduard Manco
Osoby Oprávnené rokovať

vo veciach technických: Ing. Eduard Manco
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Eduard Manco email: manco@manvia.sk, 0904 418 938
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť
projektových prác: Ing. Eduard Manco
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“):



Clanok |
Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania podľa ustanovení 8 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
na predmet zákazky Projektová dokumentácia — cyklotrasa Vrakuňa — Most pri Bratislave.
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Článok II
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a vykonať odborne pre objednávateľa predmet
zákazky podľa nasledujúcich bodov tohto článku, ato vsúlade so všetkými príslušnými právnymi
predpismi a normami, vrátane zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, technickými
normami a/alebo záväznými normami platnými v Slovenskej republike v čase dodania predmetu zmluvy
alebo jej časti, za podmienok av rozsahu dohodnutých zmluvou, ako aj vsúlade s pokynmi
objednávateľa, a záväzok objednávateľa riadne a včas zhotovený/vykonaný predmet zmluvy alebo jej
časť prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutým zmluvou.

Predmetom zmluvy sú práce v rozsahu:

1. výkonová faza — Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov (DMV)
2. výkonová fáza - Dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS)
4. výkonová fáza - Výkon odborného autorského dohľadu (AD)
9. výkonová fáza - Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Stavbou sa na účely tejto zmluvy rozumie „Cyklotrasa Vrakuňa — Most pri Bratislave“

Pokiaľ táto zmluva ďalej uvádza akékoľvek výkony a povinnosti zmluvných strán, má sa za to, že tieto
výkony a povinností sa viažu výlučne k predmetu zmluvy. Vprípade, ak by výkony, alebo povinnosti
nemali priamo súvisieť so stavebnými objektami alebo s pozemkami, na ktorých sa objekty nachádzajú,
resp. priľahlými pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného
dojednania zmluvných strán.

Predmet zmluvy bude členený na jednotlivé výkonové fázy, v rozsahu podľa bodov 2.4. až 2.7. tohto
článku, ktoré sa budú realizovať podľa pokynov objednávateľa.

Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov (DMV) v rozsahu podľa Prílohy č.2 - opis
predmetu zákazky pre výkonovú fázu

Dokumentácia pre stavebné povolenie vstupni realizácie stavby (DSPRS) - stavebné povolenie v
rozsahu podľa Prílohy č. 2 - opis predmetu zákazky pre výkonovú fázu

Výkon odborného autorského dohľadu (AD) v rozsahu podľa Prílohy č. 2 - opis predmetu zákazky pre
výkonovú fázu

Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v rozsahu podľa Prílohy č. 2 - opis
predmetu zákazky pre výkonovú fázu

Požiadavky na vypracovanie jednotlivých stupňov dokumentácie

Jednotlivé stupne dokumentácie budú spracované vzmysle predpisov platných v SR a budú spíňať
vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v SR v čase ich dodania,
budú kompletné a použiteľné pre potreby verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, pri priebehu
ktorého bude zhotoviteľ PD povinný poskytnúť súčinnosť, projektová dokumentácia bude navzájom
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profesne prepojená a vypracovaný rozpočet bude v súlade s PD av zmysle PD bude možné stavebné

dielo zhotoviteľom stavby zrealizovať.

 

Článok|
Čas plnenia

 

Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v čl.Il tejto zmluvy, sa zhotoviteľ

zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenýmivtejto zmluve, jej prílohách, pokynmi a finančnými

možnosťami objednávateľa, a to v lehotách podľa bodov 3.2 až 3.5 tohto článku zmluvy.

Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov (DMV)

Začiatok prác odo dňa účinnosti zmluvy

Ukončenie prác do 10 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy

Fáza bude dokončená odovzdaním spracovanej dokumentácie DMV

Dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS)

Začiatok prác odo dňa účinnosti zmluvy

Ukončenie prác do 12 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy

Fáza bude dokončená odovzdaním spracovanej dokumentácie DSPRS

Výkon odborného autorského dohľadu (AD)

Začiatok prác od termínu začatia územného konania

Ukončenie prác po získaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia

Fáza bude ukončená doručením — právoplatného kolaudačného — rozhodnutia stavebníkovi t..

objednávateľovi.
Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Začiatok prác od momentu príprav verejného obstarávania na zhotoviteľa

Ukončenie prác do ukončenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Fáza bude ukončená úspešným obstaraním zhotoviteľa stavby objednávateľom.

Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší

nasledujúci pracovný deň.

Predmet zmluvy, resp. jeho časť podľa čl. Il tejto zmluvy, sa považuje za splnený protokolárnym

prevzatím predmetu zmluvy, resp. jeho časti objednávateľom.

Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy prekážky, ktoré zmluvné strany

nemôžu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania

týchto prekážok (napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo schvaľovaní dokumentácie vzniknú

prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích strán, najmä zo strany schvaľujúcich orgánov,

nebude sa predíženie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy považovať za omeškanie.)

Termín zhotovenia sa predíži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní diela v

dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej výkonovej fázy po

odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonovej fázy, ktoré sú označené ako projektová činnosť. V

takomto prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na prekážku,

pre ktorú nie je schopný pokračovať v zhotovovaní diela a dohodnúť primeraný spôsob jej odstránenia.

Pre vylúčenie pochybností, na každej výkonovej fáze, ktorá je označená ako projektová činnosť, je

zhotoviteľ oprávnený a povinný začať pracovať až na základe písomného pokynu objednávateľa.

Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ktoré nemohli

predvídať v čase vzniku záväzku, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny plnenia, predlžuje sa čas

plnenia o dobu trvania týchto prekážok. O vzniku takýchto prekážok je nimi dotknutá zmluvná strana

povinná informovať bezodkladne druhú zmluvnú stranu (najneskôr do 24 hodín od ich vzniku)

preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) a ich vznik vhodným spôsobom preukázať, inak

sa na ne nemôže odvolávať.
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Zhotoviteľ má povinnosť bezodplatne zapracovať do projektu podmienky podľa vydaného územného

rozhodnutia najneskôr do 15 dní odo dňa vydania územného rozhodnutia stavebným úradom.

Zhotoviteľ má povinnosť bezodplatne zrevidovať DSPRS a zapracovať všetky podmienky podľa

vydaného stavebného povolenia najneskôr do 15 dní odo dňa vydania stavebného povolenia

stavebným úradom.

Výzvu na začatie prác pre jednotlivé výkonové etapy zašle poverený zástupca objednávateľa na e-

mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

Článok IV
Podklady

Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy:

a. návrh zmluvy o dielo

b. pokyny objednávateľa pred začatím prác,

c. podmienky podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

Článok V
Cena diela

Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je určená dohodou

zmluvných strán podľa $ 3 a 8 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 8711996

Z. z. vznení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena diela, ako aj cena

za výkonové fázy.

Cena za dielo celkom je:

 

Cena bez DPH 15 400,00 EUR

DPH 20% 3 080,00 EUR

Cena spolu s DPH 18 480,00 EUR

v členení podľa bodov 5.3 až 5.6, vzmysle výkonových fáz podľa čl. ll.

Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov (DMV)

 

 

 

Cena bez DPH 1 800,00 EUR

DPH 20% 360,00 EUR

Cena spolu s DPH 2 160,00 EUR

Dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS)

Cena bez DPH 11 800,00 EUR

DPH 20% 2 360,00 EUR

Cena spolu s DPH 14 160,00 EUR

Výkon odborného autorského dohľadu (AD)

Cena bez DPH 1 200,00 EUR

DPH 20% 240,00 EUR

Cena spolu s DPH 1440,00 EUR

Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Cena bez DPH 600,00 EUR

DPH 20% 120,00 EUR

Cena spolu s DPH 720,00 EUR
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V cene diela je aj dodanie projektovej a príp. inej doplňujúcej dokumentácie za jednotlivé výkonové fázyv tlačenej forme av elektronickej forme na USB kľúči v množstve :
- DSPRS: 6 Paré v tlačenej forme a 6 x kompletne v digitálnej forme (na USBkľúči).

Uvedené ceny zahíňajú aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho časti v zmysle prílohy č. 3, ako ajza prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo Jeho častí tretím osobám. Cena zahitiaajzmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadovanév priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu vád dielaspôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technickz tejto zmluvy, ako aj zmeny vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgoprávnených z dôvodov autorskéhopráva.

 

Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Článok VI
Platobné podmienky

Zhotoviteľ po ukončení každej výkonovej fázy alebo jej časti určenej objednávateľom, podľa čl. IIvystavíobjednávateľovi čiastkovú faktúru za každú výkonovú fázu alebo jej časť osobitne podľa predmetuplnenia uvedenúvčl. 1l. bodoch 2.4. až 2.7. tejto zmluvy.
Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania aprevzatia príslušnej výkonovej fázy alebo jej časti, inak postupuje objednávateľ primerane podľa bodu6.4. tejto zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.2 až 5.6 na základe čiastkových faktúr zhotoviteľaa konečnej faktúry zhotoviteľa, na základe protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej časti predmetuzmluvy.

splatnosti zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehotasplatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenejfaktúry objednávateľovi. Zhotoviteľom vystavená faktúra bude obsahovať:- Obchodné meno objednávateľa a Zhotoviteľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH- Číslo tejto zmluvy a objednávky
- Číslo faktúry
- Deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- Označenie peňažného ústavuačíslo účtu, na ktorý sa má platiť
- Údanie názvu fakturovanej výkonovej fázy
- Udanie ceny prác, alebo jej časti
- Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
Splatnosť všetkých faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Peňažný záväzokobjednávateľa je splnený odpísaním fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtuzhotoviteľa.

Objednávateľ vykoná úhradufaktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom. V prípade, aknastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobuV omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy.
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Článok VII
Súčinnosť zmluvných strán

Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a včas poskytovať druhej
strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú

druhou stranou. V prípade omeškania tohto záväzku nie je oprávnená strana v omeškaní s plnením

svojich záväzkov dohodnutýchv tejto zmluve.

Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí s

plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať od
zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosti zmluvnú stranu
výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia
tejto zmluvy nemohlo predpokladať a následne nevznikla žiadna nová objektívna skutočnosť oproti
momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.

Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností
zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy, dopíňať
ju, ani ju meniť. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť
pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu
a vyhotovenév súlade s týmto bodom sú pre zhotoviteľa záväzné.

Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozomiť objednávateľa na prípadnú
nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely plnenia
predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej
starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle
tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo
nevhodných pokynov objednávateľa. Ustanovenia $ 551 Obchodného zákonníka sa použijú primerane.

Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v
slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomností. Zmluvné strany sa
dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v
prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú

stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či
pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň
nasledujúci po dní, kedy bola písomnosť, preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v
záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Bežná
komunikácia medzi zmluvnými stranami, ktorá nie je zmluvou vyžadovaná v písomnej forme, môže byť

realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy uvedenévzáhlaví tejto zmluvy.
Elektronická pošta sa považuje za doručenú v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania.

Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou bude
rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávania projektov — a to
najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa
zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na každej výkonovej fáze. Toto
spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi minimálne v rozsahu:

i. pracovných stretnutí a pripomienkovaní projektov ktoré objednávateľovi oznámi písomne vopred
najneskôr 5 pracovných dní,

ii. operatívnych rokovaní, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré objednávateľovi oznámi telefonicky vopred
minimálne 3 pracovné dni,

Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže
objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

 



7.9. Zhotovitel zvola v priebehu plnenia aktuálnej výkonovej fázy minimálne 3 pracovné stretnutia, a to,
vstupné, pracovné stretnutie v 50 % rozpracovanosti a záverečné prerokovanie, ktoré sa budú konať v
mieste podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v sídle zhotoviteľa. Záznam z pracovných stretnutí
vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný kompetentnými zástupcami oboch zmluvných strán.

7.10. Účastníkmi pracovných stretnutí budú najmä, zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a
zástupcovia objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach architektonických,
stavebných technológií, POV, a pod. splným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať
navrhované riešenia priamo na mieste.

 

7.11. > Zhotoviteľ zvolá vždy na 7, kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného pokoja tak na prvý
pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej
výkonovej fázy predmetu zmluvy záverečné prerokovanie pred rozmnožením prác plnenie príslušnej
výkonovej fázy, na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú informáciu o stave jej plnenia a prípravy,
všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby objednávateľ získal ucelený obraz o forme a
spôsobe adjustácie príslušnej časti predmetu zmluvy.

7.12. > Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podľa tejto
zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým normám platným
na území SR, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v písomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V
prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávateľ schváliť výsledok jednotlivých
výkonových fáz podľa čl. Il tejto zmluvy, považujú sa takto ukončené výkony za riadne schválené.
Osobitne je objednávateľ oprávnený odmietnuť schváliť výsledok fáz výkonu diela podľa bodov 2.5 a
tejto zmluvy (DSPRS)vprípade, ak príslušná výkonová fáza bude v rozpore so záväzným pokynom
objednávateľa podľa bodu 7.3. tejto zmluvy.

7.13. © Zápis o odovzdaní a prevzatí (preberací protokol) objednávateľ potvrdí po kontrole diela alebo jeho časti
(kvalita, kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávateľa) najneskôr do 5
pracovných dní od doručenia diela alebo jeho časti, tvoriacich príslušnú ucelenú časť plnenia predmetu
zmluvy. Súčasťou preberacieho protokolu bude prehlásenie zhotoviteľa, že odovzdaná projektová
dokumentácia je spracovaná podľa predpisov platných vSR a má vlastnosti stanovené technickými
podmienkami a záväznými normami platnými v SR, že je kompletná a použiteľná pre potreby verejného
obstarávania, projektová dokumentácia je navzájom profesne prepojená avypracovaný rozpočet je
vsúlade sPD aže podľa PD je možné stavebné dielo zrealizovať. Ak zhotoviteľ oznámi
objednávateľovi, že dielo alebo jeho časť je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí,
že dielo alebo jeho časť nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR, ato aj jednotlivo.
Objednávateľ má právo prevziať aj dielo alebo jeho časť, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne
uvedenom v preberacom protokole. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom
termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý
nedostatok a/alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo
vykazujúce nedostatky a/alebo drobné vady. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť
nedostatky alalebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky a/alebo vady
nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu
zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a/alebo drobných vádv primeranej lehote
podľa povahy nedostatkov a/alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa,
môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň
omeškania zhotoviteľa s odstránením nedostatkov a/alebo vád.

7.14. Predmetom záverečného rokovania je schválenie jednotlivých častí diela, predstavujúcich výsledok
jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy. O výsledku záverečného rokovania spisuje



7.15.

7.16.

AG

7.18

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zhotoviteľ zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. Podpis zápisu zo záverečného

rokovania sa pokladá za schválenie výsledku predloženej výkonovej fázy podľa čl. Il tejto zmluvy.

Za Objednávateľa sa budú zúčastňovať pracovných stretnutí a operatívnych rokovaní osoby oprávnené
rokovať vo veciach technických a o zmluvných podmienkach, uvedené v záhlaví tejto zmluvy, prípadne
iné osoby poverené objednávateľom.

Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou (fondy EÚ
a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiaceho so službami poskytovanými na
základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo strany subjektu poskytujúceho
účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť stavebnému zhotoviteľovi pri vypracúvaní
- kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných

prácach), realizovanej na základe projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom tejto zmluvy
(ďalej len „verejná práca“),

- plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo
jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu: plán užívania obsahuje pravidlá užívania,
technických prehliadok, údržby a opráv.

V prípade, ak zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa neposkytne v primeranej lehote stanovenej
objednávateľom súčinnosť stavebnému zhotoviteľovi, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 500,- EUR, ato za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
Zároveň je povinný objednávateľovi uhradiť náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti

 

Vprípade, že vrámci povoľovacieho konania stavby vzídu pripomienky od dotknutých subjektov,
zktorých vzíde potreba zmeny projektovej dokumentácie, vykoná zhotoviteľ tieto zmeny v termíne
dohodnutom s objednávateľom. Tieto úpravy projektovej dokumentácie nepredstavujú práce naviac a sú
súčasťou diela.

Článok VIII
Prechod vlastníckych práv

Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľačl.ll tejto zmluvy., ako aj projektová dokumentácia, prechádzajú
na objednávateľa po odovzdaní a prebratí jednotlivých výkonových fáz..

Prebratie dokumentácie sa uskutoční po jej kladnom záverečnom prerokovaní podľa čl. VIl na základe
preberacieho protokolu, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávateľovi v jeho sídle
podľa tejto zmluvy.

Preberací protokol objednávateľ potvrdí pri prebratí dokumentácie.

Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie podľa čl. VII
zo strany objednávateľa kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektorá zo zmluvných strán preberací

protokol nepodpísala bez písomného zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak objednávateľ neopodstatnene
odmietne zaujať kladné stanovisko v rámci záverečného odsúhlasenia.

V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení dokumentácie,
z dôvodov, ktoré majú oporuvtejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne túto skutočnosť druhej
zmluvnej strane.

Východiskové podklady okrem tých, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ a jeden výtlačok

spracovaného projektu zostáva v archíve zhotoviteľa.

Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení,
najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti objednávateľovi.



8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Objednávateľ je oprávnený použiť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci z tejto
zmluvy v súlades Prílohou č. 3, ktorá obsahuje špecifikáciu autorských práv. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas
s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám,a to aj bez jeho predošlého písomného
súhlasu. Objednávateľ je taktiež oprávnený použiť zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre
účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby a podanie žiadosti na získanie finančných
prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov, a ďalšie účely definovanév prílohe
č. 3 tejto zmluvy.

  

Zhotoviteľ so svojimi subdodávateľmi sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými
príde do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zaväzujú nezneužívať ich a neposkytovať ich
tretím osobám. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.

Článok IX
Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie

V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa él. III tejto zmluvy, bez
dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z ceny príslušnej výkonovej fázy s DPH, alebo jej časti, a to za každý, aj začatý deň omeškania
do splnenia alebo ukončenia zmluvy. Vprípade, že zhotoviteľ bude vomeškaní viac než 15
kalendárnych dní so zahájením a/alebo dodaním prác na ktorejkoľvek výkonovej fáze podľa čl. Ill. tejto
zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy
odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne
dňom zániku tejto zmluvy odstúpením, ak nie je v tejto zmluve uvedená iná sankcia za porušenie zmluvy
s následkom odstúpenia.

V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle čl. V tejto zmluvy o dielo,
má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške podľa ustanovenia § 369a
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov z dlžnej sumy vrátane DPH a
to za každý deň omeškania.

V prípade neposkytnutia súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v zmysle
bodu 2.7 tejto zmluvy riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa je zhotoviteľ povinný uhradiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň trvania porušenia tejto povinnosti
zhotoviteľa.

Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody.
Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V prípade, že objednávateľ zruší alebo odstúpi od zmluvy z dôvodov, neležiacich na strane zhotoviteľa,
bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo
výške percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukázaním nákladov, spolu s odovzdaním
rozpracovanej časti diela v jednom vyhotovení. Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný.

Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno — technické parametre a iné
súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať
vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.

Záručná doba výkonových fáz, uvedenýchvčl. Il bod 2.5. tejto zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo
dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy objednávateľovi.
 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej projektovej
dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy. Táto skutočnosť nijako nezbavuje dodávateľov stavby
zodpovednosti:



9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

4.17,

- — za riadne preštudovanie projektovej dokumentácie pred začatím prác a včasné reklamovanie

zistených vád a nedostatkov v projektovej dokumentáci

- — zaokamžité zastavenie ním realizovaných stavebných a montážnych prác v prípade pochybností,

alebo nejasností v projektovej dokumentácii,

- > zadodržiavanie všeobecne platných technických noriem a právnych predpisov,

- — za vyhotovenie výrobnej prípravy V podobe výrobnej alebo technickej dokumentácie, ktorú pred

začatím prác predloží zhotoviteľovi,

- za dodržiavanie predpísaných technických a technologických postupov stanovených výrobcami

použitých výrobkov a materiálov,

- za dodržiavanie požadovaných parametrov stavby ako celku, najmä v oblasti spolupôsobenia

použitých stavebných prvkov a materiálov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikálnych

parametrov stavby, v kvalite použitých materiálov a výrobkov a pod.

 

Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte pred začatím

stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom. V prípade odstúpenia od zmluvy zostávajú

zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace zodpovednostné vzťahy

zmluvných strán. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie vlastných vád PD, resp.

reklamovaných vád PD zhotoviteľom.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela alebo jednotlivých jeho častiach vyvolané vadnou

projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa tejto zmluvy najmä v týchto, prípadoch:

ak boli použité podklady prevzaté od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich

nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

Pri závažných nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo životov má zhotoviteľ právo požadovať

zastavenie, alebo nepovolenie začatia stavebných prác. V ostatných prípadoch dáva investorovi

odporúčania na zastavenie, resp. nepokračovanie prác.

Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia $$ 560-565 Obchodného

zákonníka.

Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť zástupcovi

zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť.

Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v

lehote do 7 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený

požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,-EUR za každý deň trvania porušenia tejto povinnosti

zhotoviteľa.

Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto

preukázateľne vznikla.

Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností

zhotoviteľom v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny

diela s DPH. Poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Doklady o poistení

(poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný

preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to

objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň

omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia

podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za

podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.



 

9.18.

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

114.

11.5.

Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením

penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať.

Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek

potom, čo mu na ňu vznikne právo.

Článok X
Ostatné dohody

Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny tykajúce sa

najmä ich identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu činnosti, vstupu do

kvidácie, alebo začatia konania podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizác

  

Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by

mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť

najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových

väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý

vznikne počas plnenia tohto zmluvného vzťahu, musí byť bezodkladne písomne oznámený

Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na

jeho ukončenie.

Článok XI
Subdodávateľ, zmena subdodávateľa

Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom

vyhlási, že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu

zmluvy.

Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup

nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ

povinný písomne informovať objednávateľaotejto skutočnosti bezodkladne, pričom je subdodávateľ

oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je

povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo

dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

Každý subdodávateľ musí spíňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom

obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľomsplňa

alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude splňať podmienky podľa 8 32 ods. 1 písm. e) af) zákona

0 verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa 8 32 ods. 1 písm. e)

af) zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť

doklad podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní preukazujúci splnenie podmienok podľa 8 32

ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj

svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci

všetci dodávatelia spíňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spíňať podmienky podľa 8 32 ods.

1 písm. e) af) zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného

subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa 8 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom

obstarávaní.

Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť

V ňom zapísaný v zmysle $ 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak došlo k výmazu subdodávateľazregistra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto

skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý

bude spíňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) af) zákona o verejnom obstarávaní a ak má

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle $ 11

zákonao verejnom obstarávaní.



11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zmluvy v rovnakej kvalite ako
poskytovateľ.

 

Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizáci plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie
sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení
predmetu tejto zmluvy, riadne avčas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude
považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známkyreferencie podľa 8 12 zákona overejnom obstarávaní. Vprípade vážnejšieho alebo opakovaného
porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia
tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný vlehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti
objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu
spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné
dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných
vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ
účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže.
V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa
zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho
na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej
ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

 

V prípade, ak Zhotoviteľ plní predmet tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, nesie voči
Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich
spôsobil sám. Subdodávateľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú
vykonávaním činností subdodávateľom pre zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitompoistného plnenia vo výške finančného podielu subdodávky subdodávateľa na plnení tejto zmluvy
s DPH. Poistná zmluva subdodávateľa musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Doklady o
poistení subdodávateľa (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) je zhotoviteľ povinný preukázať
kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, od žiadosti objednávateľa. V prípade omeškania s
predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške
100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak
zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia subdodávateľa podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa
doručenia opakovanej výzvy objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať zmenu
subdodávateľa.

Článok XII
Zmena záväzku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán.

Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo
odstúpenia od zmluvy podľa 8 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým:

- ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborno-kvalitativne Požiadavky
kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo alebo jeho časť v rozpore s
podmienkami tejto zmluvy,

% omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi v termínoch Vzmysle tejto
zmluvy o viac ako7 dní,
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12.4.

12.5.

12.7.

12.8.

12:9.

12.10.

12.11.

13.1.

13.2.

- ak subdodávatelia (jeden alebo viacerí) zhotoviteľa alebo zhotoviteľ nebudú splňať podmienky
podľa 8 32 ods. 1 písm. e) af) zákona overejnom obstarávaní a nebudú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora v zmysle 8 11 zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- ak to je uvedenév tejto zmluve,

- porušenie povinností podľa bodov 9.1., 9.17., 11.8 tejto zmluvy,
- porušenie v zmysle ustanovenia $ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka,
- opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy o dielo alebo povinností

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek predchádzajúcemu písomnému
upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia
oprávnená zmluvná strana odstúpi od zmluvy.

 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť.

- o akjeobjednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dní,

- ak to je uvedenévtejto zmluve.

Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná písomne túto skutočnosť
oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie dôvodov,
ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. Uvedené neplatí vprípade podstatného

porušenia zmluvy, podľa ktorého je zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy okamžite.

Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy o dielo
druhej zmluvnej strane.

Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok na náhradu
škody.

V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou

stranou, zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať

objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov

zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných

strán. V prípade, Že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym

znalcom.

V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na
náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania.

 

Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia

Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

a. Príloha č. 1 — formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny / vytvára záujemca

podľa zmluvy, čl. V. Cena diela

b. Príloha č. 2 — Zadávacie podmienky Objednávateľa [1 opise predmetu zákazky

c. — Príloha č. 3— Špecifikácia autorských práv

d. Príloha č. 4— Zoznam subdodávateľov / vytvára záujemca podľa svojej ponuky

e. Príloha č. 5 — Poistná zmluva

Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného

zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.



13.3.

13.4.

135.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

V Bratislave dňa ........... wa

 

Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými

zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

13.6.1. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“ alebo „nové
práce“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom o verejnom obstarávaní. V

prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude

podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými

prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na vykonanie naviac, menej alebo nových prác.

Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce,

menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

13.6.2. Zmenu obsahu alebo rozsahu činnosti autorského dozoru (ďalej len „naviac činnosť“, „menej

činnosť“ alebo „nová činnosť“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom o
verejnom obstarávaní. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa

predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s

naviac, menej alebo novými činnosťami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac

činnosti, menej činnosti alebo nové činnosti. Cenu činností autorského dozoru alebo koordinátora

dokumentácie podľa tejto Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosti, menej

činnosti alebo nové činnosti budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávateľom, ktorý v zmysle základných
princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci

verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb", na základe dobrovaľnosti nad rámec
povinnosti uloženej zákonomoslobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za

verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom

Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre

občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so
zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom
rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo,
fakturačné údaje,a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti

samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje
bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

 

Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdfža objednávateľ a 1 exemplár
obdíža zhotoviteľ.

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy
porozumeli a žekjej prijatiu pristupujú slobodne a vážne, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nevýhodných

podmienok.
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Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Formular ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny

Príloha €. 2 - Zadavacie podmienky objednávateľa

Príloha č. 3 — Špecifikácia autorských práv

Príloha č. 4 — Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 — Poistná zmluva/Poistný certifikát



 

Príloha č. 1 — Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny

 

Projektová dokumentácia — cyklotrasa Vrakuňa - Most pri Bratislave
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Špecifikácia ceny

Mnašslva Cena za dieloA 3 : Merna jednotiek | J.C.
P. č. Výkonová fáza jednotka (max. celkom FC Poznámka

navrhované) | (EUR) EUR bez DPH
Dokumentácia pre

majetkoprávne
1 vysporiadanie pozemkov komplet 1 1 800,00 1 800,00

(DMV)
Dokumentácia pre

2 stavebné povolenie v stupni | komplet 1 11 800,00 11 800,00
realizácie stavby (DSPRS)

Výkon odborného
3 autorského dohľadu (AD) komplet 1 1 200,00 1 200,00

Súčinnosť pri realizá
verejného obstarávania na

4 zhotoviteľa stavby komplet 1 600,00 600,00

Cena za dielo celkom
Inýkonové fázy spolu/ bez 15 400,00 15 400,00

DPH

DPH 20% 3 080,00 3 080,00

Cena za dielo celkom
Iýkonové fázy spolu/ 18 480,00 18 480,00  s DPH         

1.1

2.2
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Prílohač. 2 — Zadávacie podmienky objednávateľa

1.PREDMET ZÁKAZKY:

1.1. Vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v stupnirealizácie stavby (ďalej aj DSPRS) vrátane
autorského dozoru pri realizácii stavbyainžinierskej činnosti súvisiacej so získaním stavebného povolenia.

1.2. Miesto realizácie

Začiatok úseku je na ulici Ihličnatá v mieste napojenia na existujúcu cyklotrasu pri mostnom objekte ponad rieku Malý
Dunaj. Trasaje vedená po pravom brehu Malého Dunaja, približne vkm 0,760 prechádza do k.ú. Most p. Bratislave.
Ďalej trasa pokračuje popri Malom Dunaji ochranným pásmom medzinárodného letiska M.R. Štefánika, popod diaľnicu
D4 až po km 2,24 kde v miestnou účelovou komunikáciou prechádza mostným objektom na ľavý breh Dunaja anapája
sa na plánované pokračovanie cyklotrasy v smere do obce Zálesie. Celková dížka plánovanej cyklotrasyjje približne 2,3
km..

1.3.Predmet zákazky zahfňa nasledovné výkonové fázy:

1.3.1. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie stavby (DMV),

1.3.2. Dokumentácie pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS),

1.3.3. Výkon odborného autorského dohľadu (AD)

1.3.4. Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

 

 

 

 

1.4. Cyklotrasa bude navrhnutá (v prípade, že to priestorové podmienky dovolia) v šírke cyklistického chodníka
3m s konštrukčnou vrstvou vozovky v skladbe (skladbu je možné po odsúhlasení objednávateľa zmeniť):
 

 

 

 

 

  

Asfaltový betón AC 11 O, | 40 mm STN EN 13108-1

Spojovací postrek PS,CBP 0,4 kg/m2 STN 73 6129

Asfaltový betón AC 22 L, Il, 60 mm STN EN 13108-1

Infiltraény postrek Pl, CBP 0,35 kg/m2 STN 73 6129

Nestmelená vrstva zo SD UM SD 0/31,5} 150mm STN EN 13 285

Nestmelena vrstva zo SD UM SD 0/63 200 mm STN EN 13 285     
2.ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH VÝKONOVÝCH FÁZ SAMOSTATNE:

2.1. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov (DMV)

2.1.1. Podklady:

- situácia trasovania úseku

2.1.2. Rozsah dokumentácie a výkonov:
- vyhotovenie geometrického plánu ako podkladu pre majetkoprávne usporiadanie pozemkov,

- identifikácia vlastníkov pozemkov.

2.1.3. Prerokovanie a schválenie dokumentácie:
- s objednávateľom počasav závere prac,
- schválenie objednávateľom po ukončení prác, ako záväzný podklad pre ďalšie spracovanie podľa predmetu zmluvy.

2.2. Dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS):

2.2.1 Podklady:

- pokyny objednávateľa pred začatím prác,

- situácia trasovania úseku.

2.2.2.Rozsah dokumentácie a výkonov:
- vrozsahu podľa stavebného zákona 8 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,

- projektová dokumentácia musí zodpovedať výsledkom výkonovej fázy podľa bodu 1.1,

- podľa prílohy č.2 a č.3 UNIKA 2021-2022,
- musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC, a mestskej časti Vrakuňa a obce Most pri Bratislave, ako

aj s požiadavkami verejného obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť PD z hľadiska rozhodujúcich prvkov
stavebno-technického návrhu stavby,



-Musí byť v súlade v súlade s platnými technickými normami a technickými predpismi, najmä TP. 085/2019,- Výkaz výmer a rozpočet,
- predpokladaný časový harmonogram výstavby.
2.2.3.Prerokovanie a schválenie dokumentácie:
-s objednávateľom počas a v závere prac, pričom si objednávateľ vyhradzuje právo odsúhlasiť PD z hľadiskarozhodujúci

 

2.2.4. Inžiniering — úprava dokumentá
konania a stavebného konania,

 

2.3.Výkon autorského dohľadu (AD)
2.3.1. Podklady:

- stanoviská dotknutých orgánov a správcov sieti i
-právoplatné SP,
„projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, -dokumentácie prestavebné povolenie v stupní realizácie stavby, -zhotoviteľom odsúhlasenáprojektová dokumentácia.

2.3.2. Rozsah výkonov:
-podľa prílohy č. 4 UNIKA 2021 — 2022,
- súbor výkonov pre dopracovani projektu v zmysle požiadaviek dotknutých orgánov /DO/ a správcov sietí, ktoré vzídu zpriebehu územného a stavebnéhokonania.
2.3.3.Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí Zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným projektantom stavby a
zodpovednými projektantmi jednotlivých profes
2.3.4. Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínochurčených
objednávateľom v rozsahu cca 1x týždenne.
2.3.5.Zhotoviteľ je poj ný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov reagovaťlehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa technického dozoruinvestora, alebo zhotoviteľa stavby.
2.4. Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby2.4.1. Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov: -stanovenie aktuálnej ceny stavby.2.4.2. Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk:
-poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní PD a výkazu výmer,"oprava zistených chýb v PD a výkaze výmer,
"poskytnutie súčinnosti pri Vypracovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a k vyjadreniam k námietkam,-Zúčastnenie sa na obhliadke predmetu zákazky v termíne určenom objednávateľom v rámci zadávania postupuverejného obstarávania,
«súčinnosť musí byť poskytnutávpi meraných lehotách určených objednávateľom.2.4.3. Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk:"spolupráca s komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk označených ako „Ostatné“ a „Kritéria“,-poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam,„súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom.2.5.Technické požiadavky na vypracovanie:
"Počet výtlačkov dokumentácie — 6 súprav, 6x kompletne v digitálnej forme (USB)-Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp. -dgn, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátochdoc a „xls + kompletnú dokumentáciu Vo formáte .pďf.

  

 



Príloha č. 3 — Špecifikácia autorských a užívacích práv

ka

Špecifikácia autorských a užívacích práv

, 1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“).
2. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské návrhy, projektová

dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného
povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie podklady vypracovanév súvislosti s plnením
podľa tejto zmluvy, ktoré napíňajú znaky architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ sa ďalej v
texte označuje jednotne ako „dielo“.

3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú a vecne, časovoa teritoriálne neobmedzenú licenciu na
použitie diela zhotoveného podľa zmluvy, na základe ktorej je objednávateľ oprávnený použiť dielo pre
dosiahnutie účelu zhotovenia diela, t. j. vydania právoplatného územného rozhodnutia, vydania
právoplatného stavebného povolenia a zrealizovania ním investovanej stavby. Zmluvné strany sa dohodli, že
objednávateľ nie je povinný licenciu použiť.

) 4. Podpisom zmluvy zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľjeoprávnený používať dielo a jeho časti
v zmysle zmluvy a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. AZ v neobmedzenom rozsahu najmä, nie však
výlučne, niektorým z nasledovných spôsobov:
a) spracovanie diela alebo jeho častí,

spojenie diela s iným dielom,
zaradenie diela do databázy podľa 8 131 AZ,
vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí,
verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí,
uvedenie diela alebo jeho častí na verejnosti,
verejné vykonanie diela alebo jeho častí vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo
jeho častí,
odstránenie vád diela alebo jeho častí,

i) použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela,
i) použitie diela alebo jeho častí pre úradné účely, najmä, nie však výlučne, pre potreby konaní súvisiacich

S povolením stavby a kolaudáciou stavby,
k) použitie diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov

ďalších stupňov projektovej dokumentácie a zhotoviteľov stavby v zmysle $ 42 a 8 43 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovvznení neskorších
predpisov a na podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných
finančných nástrojov,

) akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy.
S. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate (cene diela) podľa Článku V. zmluvy. Pri takomto použití

jela ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté.
6. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela v prípade, že k

ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od zmluvy a za predpokladu, že
rozpracovaná časť diela bude použitá výlučne spôsobom a v rozsahu smerujúcom k ukončeniu, resp.
kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k realizácii stavebného diela (stavby). Odplata za
udelenie takejto licencie je taktiež zahmutá v odplate (cene diela) podľa Článku V. zmluvy. Osobnostné
autorské práva ostávajú aj v tomto prípade zachované.

7. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti V momente, keď jednotlivé diela zaradené pod pojem
„dielo“ sú v zmysle Článku V. a Článku VI. zmluvy uhradené.

8. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, ako aj s
udelením sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednávateľovi, a to aj bez predošlého písomného súhlasu
zhotoviteľa. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho častí tretím osobám, je
zahrnutá v dohodnutej cene za dielo.

9. Autori vyhlasujú, že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy neporušujú autorské práva tretích
osôb. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu, ktorá porušením autorských práv tretích osôb vznikne.

Z
e
>
9
2
a
9
€

 



10. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na reklamné účely dodávateľských firiem, propagáciu
použitých výrobkovazariadení v stavebnom diele tretími subjektami a pod. je podmienené výslovným
súhlasom zhotoviteľa, a to za odplatu podľa osobitnej dohody.

11. Zánikom objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu objednávateľa spolu s vlastníctvom diela.



Príloha č. 4 — Zoznam subdodávateľov

 

 

 

Pic. Subdodávateľ Osoba oprávnená konať Popis prác Podiel plnenia Podiel

( obchodné meno, za subdodávateľa vykonávaných —| zmluvy v % plnenia

sidlo alebo miesto ( menoa priezvisko, subdodávateľom| z celkového zmluvy vo

podnikania, IČO ) adresa pobytu, dátum ( odkaz na objemu finančnom

narodenia) stavebný objekt, | stavebných vyjadrení

jeho časť, prác v Eur bez

prípadne položky) DPH

1 DOPRAVOPROJEKT, Ing. Igor Jakubík - Dokumentácia DMV, 42,9% 6 600,00

as. Predseda predstavenstva Geodetická časť

(zameranie územia,

Kominárska 141/2,4| zistenie a overenie

Bratislava - mestská sieti)

časť Nové Mesto 832
03

IČO: 31 322 000

 
Ing. Martin Šutka -

Podpredseda

predstavenstva

 

Ing. Jozef Harvančík - Člen
predstavenstva

B
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Zoznam kvalifikovaných osôb dodávateľa

SA

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, Že na real izácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kv ifikované PI

osoby: Návi

1.
Spoločnosť: Manvia s.r.o.

Menoa priezvisko: Ing. Eduard Manco

Funkcia: konateľ, HIP, ZoP

Evidenčné čislo oprávnenia: ATVZA2

UID: SKSI

 

Zoznam kvalifikovaných osôb subdodávateľa

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovnékvalifikované Mal

osoby:

1ca
Zal
Za!

(da

1.

uz

Spoločnosť: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Tot

Menoa priezvisko: Ing. Banislav Vávra
(Pt

Funkcia: veduici geodet (rozsah opravnenia B)

Evidenčné číslo oprávnenia: 814

SA

UID: komora geodetov akartografov
Pd

Spoločnosť: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
a

Menoa priezvisko: Ing. Zuzana Rybecká
PI

Funkcia: geodet
e

Evidenčné číslo oprávnenia: 1107 (rozsah oprávneniaA)

UID: komora geodetov a kartografov

a
-

>
m
“-
a



 

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu GENERALI

ProFi Extra

Návrh poistnej zmluvy číslo: 2409396217 zo dňa: 26.01.2024 [že

 

1. UVODNE USTANOVENIA
 

Poisťovateľ:
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 54 228 573
Zapísaná v: Obchodný register Mestského súdu Bratislava Ill, Oddiel Po, vložka č. 8774/B
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká

pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v

obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri

poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.
Zastúpená: Divincová Kristína
(ďalej len „poisťovateľ“)

A
Poistník / poistený:
Manwia s.r.o.

Madáchova 1, 82106 Bratislava 214
IČO/RČ: 55806376 , IČ DPH:
Zapísaná v: Obchodný register Mestského súdu Bratislava 1l, oddiel: Sro, vložka č. 173105/B,
Zastúpená: Ing. Eduard Manco;
(ďalej len „poistník“)

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.
Toto poistenie sa v súlade s poistnými podmienkami dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov

(poistný rok). Poistenie začína 00:00 hod. dňa 27.01.2024 do neurčito.

Sprostredkovateľpoistenia:
Umbrella Group, s. r. o., získateľské číslo: 80030533-3 ,tel. €. +421 903185896 ,e-mail: spravazmluv@umbrellagroup.sk

Poradca: Henrieta Volf, tel. č. +421 905920129, e-mail: henrietavolfGfinancopedia.sk

Správcapoistnejzmluvy: Divincová Kristína

 

.. Prehľad druhov poistenia

ETA
Ročné poistné s

 
daňou

| Poistenie majetku a prerušenia prevádzky nedojednané

Poistenie strojných a elektronických zariadení nedojednané

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu nedojednané

s Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu 415,92 €

Celkové ročné poistné: 385,11 €

Daň: 30,81 €

Celkové ročné poistné s daňou:

 ll. DOJEDNANÉ POISTENIA

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, Všeobecnými

poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 (ďalej len „VPP NP 2020“), príslušnými Osobitnými

ustanoveniami VPP NP 2020, doložkami a dojednaniami uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.  [3] POISTENIE PROFESIJNE] ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

  



                                                             

1. Zmluvné dojednania odu spôsobenú v

1.1. Poistenie sa riadi Osobitným

súvislosti s výkonom vybraných činností poistení

1.2. Poistenie sa nevzťahuje na prípady, kedy príčina vzniku šk

Poistenie zodpovednosti za škodu autorizovaných architektov,

i ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za šk

ého OUPZ VPP NP 2020 (ďalej len „OUPZ VPP NP 2020").

ody, za ktorú poistený zodpovedá pre:

autorizovaných inžinierov.

Profesijná zodpovednosť -

s nastala pred dňom: 27.01.2024

2. Rozsah poistenia

2.1. Činnosť, ktorá je predme

Profesijná zodpovednosť - Poistenie zod

ier v kategérii/s odbornym zameraní

aceho technického poradenstva

tom poistenia:

povednosti za škodu autorizova’

m vykonávanie komplexných

ných architektov. autorizovaných inžinierov

architektonických a

+ autorizovaný stavebný in

inžinierskych služieb a sú

 

2.2. Základný rozsah poistenia

2.2.1. Predmetpoistenia
bod 1. OUPZ VPP NP 2020 sa dopíňa nasledovne:

Poistenie sa uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu, ktorá vznikla

súvislosti s výkonom činnosti uvedenej v tejto poistnej zmluve v zmyslepríslušných právnychpredpisov.

ohto poistenia rozumie vznik úrazu, choroby, poškodenia alebo zničenia veci

stné plnenie v prípade finančných škôd iba za predp!

áklade písomnej zmluvy.

2.2.2.Škodovou udalosťou sa pre účely t

vznik finančnej škody.

Poisťovateľ poskytnepoi:

poškodeného činnosť na z:

okladu, že poistený vykonával p

2.3. Pripoistenia/dolož
ky

Nedojednané.

2.4. Územnáplatnosť, poistná suma, limity plnenia, spoluúčasť, franšíza, poistné

OVEDNOSTI ZA ŠKODU

  

[02 PLOTU UTO
Poistná suma/ limit pinenia | spoludéast | Rotné poistne

| (€) | P | sdaňou (€)

poistenia

js Uzemna platnost:

1.1 Predmetpoistenia: Profesijná

architektov, autorizovaných inžinierov

  

Poistenie PROFESIJNEJ ZODP

   

       

   

 

     
       

Slovensko

Základný rozsah poistenia

1.1.1 Profesijná zodpovednosť
200 000,00 10% 415,92

min. 50 €

max. 500 €

Pripoistenia:

Nedojednané
415,92 €

Ročné poistné s daňou:

3. Zvláštne dojednania

3.1. Zmluvné strany sa dohodli,

poistnej udalosti bude poistený vlastniť prá

inak oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre

3.2. Ak sú podkladom alebo jedným z podkladov prev.

ktoré sú predmetom dane Z príjmu, je poistený po

údaje o skutočne dosiahnutých príjmoch, ktoré sú predmetom dane Z

mluvy vzniká iba v prípade, ak v čase vznik!

dnikateľskej činnosti, alebo bud
že právo na poistné plnenie z tejto poistnej ZI

ú územnú platnosť.voplatný doklad/oprávnenie na výkon po

poistnou zmluvou dohodnutí

né príjmy alebo časť ročných príjmovpoistenéht

teľovi 3 mesiace pred uplynutím poistného rok

príjmu zapredchádzajúce zdaňovacie obdobi

Poisťovateľ má právo V súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre

poistného na ďalšie poistné obdobie. Poisťovateľ oznámi túto skutočnosť poistenému najneskôr v lehote dvot

mesiacov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, za ktoré sa má zmena vykonať. Pokiaľpoistený

vykonanou zmenou nesúhlasí, musí svoj nesúhlas uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámen

poisťovateľa o zmene výšky poistného: V takom prípade poistenie zanikne uplynutím príslušného poistného obdob!

pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ nebol v uvedenej lehote písomný nesúhlas poisteného doručený poisťovateľo

poistenie nezanikne a poisťovateľ má právo na novú výšku poistného na ďalšie poistné obdobie.

ýpočet poistného roč

vinný zaslať poisťova

autorizovanomarchitekto
vi/autorizovanom inžinierovi, je tým mienený Ľ

3.3. Tam, kde sa V poistnej zmluve hovorí 0

účely tejto poistnej zmluvy poistený.

 



                                                                

Ill. DOPLNUJUCE ODPOVEDE POISTNIKA NA OTAZKY POISTOVATELA
 

  

   

NI roisTeNiE PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Škodovosť

Pocet Skéd za poslednych 5 Priciny vzniku Sk6éd za poslednych 5 Výška škôd za posledných 5

re) coh rokov rokov

o Žiadne 0,00 €

Územná platnosť: Slovensko:

Poistenie PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU pod poradovým číslom 1.1:

1.Druh Poistenie zodpovednosti za škodu autorizovaných

architektov, autorizovaných inžinierov

2.Príjmy, ktoré sú predmetom danezpríjmov za 30000,00 €

predchádzajúce zdaňovacie obdobie

3.Počet zamestnancov 0-9

4. Udržiavacie poistenie z dôvodu ukončenia činnosti Nie

5. Požadujete rozšírenie poistenia o obdobie predchádzajúceho Mie

poistenia?

6.Mal klient dojednané predchádzajúce poistenie profesijnej Nie

zodpovednosti v Generali?

7.Dátum účinnosti prvej zmluvy poistenia zodpovednosti za — 27.01.2024
škodu na princípe claims-made

8.Má klient vydaný právoplatný doklad (oprávnenie) na výkon Áno
poistenej činnosti?

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 
1. Splatnosť poistného

1.1, Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou

poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmenav rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia,

dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho

miesta poistenia alebo zmena spoluúčastiainé.

 

1.2. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného bežné poistné

Celkové ročné poistné s daňou 415,92 €

Poistné obdobie poistný rok

o0istné za poistné obdobie je splatné ročne

Dátum splatnosti poistného / Výška splátky poistného s daňou

27.01. 415,92 €

Bankové spojenie poisťovateľa

Všeobecná úverová banka a.s..

IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód SUBASKBX

Konštantný symbol 3558

Variabilný symbol 2409396217

2. Osobitné ustanovenia

2.1. Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorázového poistného v splátkach „ V prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v

zostatkovej výške splatné naraz.

2.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

|
väzau produky firaťš ba



2.3. Výluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch,

nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v

súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či UŽ skutočnou alebo

vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave

z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí. Pod Prenosnou chorobou

sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, Z ktoréhokoľvek

organizmu na iný organizmus ak:

prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie,

či už sa považujú za živé alebo nie, a prenos medzí organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem

iného vzduchom, telesnými tekutinami, Z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo

plynnej a samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo

ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohro poškodenie,

zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu

možnosti podnikania.

   

3. Vyhlásenie poistníka/poisteného:

3.1. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy poskytnuté informácie podľa § 792

a Občianskeho zákonníka a že sa s dostatočným časovým predstihom pred jej uzavretím oboznámil v zmysle Zákona €

poisťovníctve v platnom znení s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu c

poistnom produkte.

 

3.2. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že obdržal Záznam o finančnom sprostredkovaní a to v dostatočnom časovon

predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy.

3.3. Poistník potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek £

zvláštnych dojednaní s dostatočným časovým predstihom pred vznikom poistenia a berie na vedomie, že prípadné

ústne dojednania neuvedené písomne v tejto poistnej zmluve sú neplatné.

3.4. Poistník zaplatením poistného tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne, pravdivo, podľ:

svojho najlepšieho vedomia, nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy a zaväzuje Si

hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že všetk

skutočnosti uvedenévtejto poistnej zmluve sú pravdivé a správne, obsah poistnej zmluvy mu je zrozumiteľný, súhla

s obsahom poistnej zmluvy, všeobecnými poistnými podmienkami a všetkými prílohami poistnej zmluvy.

3.5. Poistník zaplatením poistného berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osô

v zmysle Zákona o p ťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistni

zmluvy a s ktorými sa poistník zaväzuje oboznámiť aj poistených. Podrobné informácie o spracúva osobných údaja

sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.gen rali.sk a na pobočkách poisťovateľa.

   

3.6. Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník vyhlasuje, že oboznámil poisteného so vSeobecnyr

podmienkami, doložkami a zvláštnymi dojednaniami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva a ktoré sú ]

neoddeliteľnou súčasťou.

  

3.7. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že boli overené jeho identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou

mene poisťovateľa a že mu finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom

186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.

3.8. Poistník vyhlasuje a zaplatením poistného potvrdzuje, že obdržal elektronické vyhotovenie Návrhu poistenej zmluv

Všeobecných poistných podmienok, doložiek a zvláštnych dojednaní uvedených v poistnej zmluve, ktoré

neoddeliteľnou súčasťou návrhu poistnej zmluvy.

Súhlas poistníka so zasielaním písomnostíelektronicky:

E-mailová adresa poistníka poistenia: manco@manvia.sk

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistný

podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som i vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky

výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutni

doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

 

Áno

4. Prílohy:

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Poistná zmluva

2. Všeobecné poistné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 (č.tlačiva: VPPNP2020)

3. Informačný dokument o poistnom produkte

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov

Čestné vyhlásenie5.

6. Osvedčenie SVK - Profesijná zodpovedenosť

7. Osvedčenie ENG -Profesijná zodpovedenosť

. Výpis z: Obchodný register Mestského súdu Bratislava Ill, oddiel: Sro, vložka č. 173105/B



9. Autorizačné osvedčenie: číslo:4771+Z+A2, vydal:Slovenská komora stavebných inžinierov, z dňa:04.07.2006

Bratislava, dňa: 26.01.2024

Tento návrh platí do 31.01.2024. Aby poistenie vzniklo, poistné, resp. jeho prvú splátku zaplaťte do tohto dátumu.
Zaplatením vyjadríte svoj výslovný súhlas s uzavretím poistnej zmluvy so začiatkom poistenia od 27.01.2024. Zaplatené
poistné musí mať Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu najneskôr 31.01.2024 na svojom účte. V
opačnom prípade poistenie nevznikne a Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu nebude poskytovať
poistnú ochranu.

Ing. Juraj Smrek
manažér odboru

poistenia podnikateľov

Za poisťovateľa (meno, podpis)
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