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Zmluva č. 001/O220/VI/ZSSK CARGO/20201 
 

o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  

 uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi 

 

1. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.           

                                                     

Obchodné meno: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  

Sídlo: Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava - Ružinov 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, 

vložka číslo: 3496/B 

Štatutárny orgán: Predstavenstvo 

Zastúpený: Ing. Jaroslav Daniška – predseda predstavenstva  

 Mgr. Matej Hambálek – podpredseda predstavenstva 

IČO: 35 914 921 

DIČ: 2021920065 

IČ DPH: SK2021920065                                    

Údaje k DPH: platiteľ DPH 

Doplňujúce údaje k DPH: zdaniteľná osoba podľa  ust. § 3 zákona o DPH 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

SWIFT/BIC  

 

(ďalej len „Preberajúci“) 

 

a 

 

2. Železnice Slovenskej republiky 

 

Obchodné meno:  Železnice Slovenskej republiky 

sídlo:    Klemensova 8, 813 61  Bratislava, 

Registrácia:   obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po,  

vložka č.: 312/B 

Právna forma:   iná právnická osoba 

Štatutárny orgán:  JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ ŽSR 

IČO:  31 364 501 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

SWIFT/BIC:  

DIČ:  2020480121 

IČ DPH:   SK 2020480121 

 

(ďalej len „Odovzdávajúci“) 

(Preberajúci a Odovzdávajúci ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) 

 

 

 

 
1 CEZ ZSSK CARGO:  1000000407 
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Preambula 

Nová Budova vozmajstrov a Súvisiace objekty boli v rámci realizácie stavby „ŽSR, 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 

159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)“ 

vybudované ako vyvolaná investícia, keď z dôvodu nevyhnutných úprav predstaničného 

priestoru v žst. Púchov bolo potrebné asanovať Pôvodnú budovu. V rámci prípravy Stavby 

bolo dohodnuté, že Pôvodná budova bude nahradená novou budovou a tá bude bezodplatne 

odovzdaná Preberajúcemu. Vlastníctvo pozemkov bude na základe vzájomnej dohody 

Zmluvných strán vysporiadané samostatnou zmluvou. 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Odovzdávajúci ako investor zrealizoval stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové  

Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., 

VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)“ (v texte Zmluvy „Stavba“). 

 

2. V rámci Stavby boli na základe stavebného povolenia č. j. 1850/12-S4/S-Dr zo dňa 16. apríla 

2012, vydaného Úradom pre reguláciu železničnej dopravy ako špecializovaným stavebným 

úradom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. mája 2012 (v texte Zmluvy „Stavebné 

povolenie“), vybudované aj stavebné objekty uvedené v bodoch 4.1 a 4.2 tohto článku 

Zmluvy. 

 

3. V rámci Stavby Odovzdávajúci asanoval budovu Sociálne zariadenie STP, súp. č. 4354, 

ktorá bola postavená na pozemku parc. C-KN č.1783/6 v k. ú. Horné Kočkovce a zapísaná 

na LV č. 3996 (v texte Zmluvy „Pôvodná budova“). Pôvodná budova už nie je predmetom 

zápisu v katastri nehnuteľností. 

 

4. Ako náhradu za asanovanú Pôvodnú budovu Odovzdávajúci ako investor vybudoval na 

základe Stavebného povolenia náhradnú budovu, a to: 

 

4.1. BUDOVA: 

 

SO 43-34-03 STA Žst. Púchov, budova vozmajstrov sžkm 158,520_STA   

(v texte Zmluvy „Budova vozmajstrov“). 

 

V súvislosti s vybudovaním Budovy vozmajstrov boli vybudované aj nasledovné stavebné 

objekty priamo súvisiace s vybudovaním Budovy vozmajstrov: 

 

4.2. OSTATNÉ SÚVISIACE STAVEBNÉ OBJEKTY: 

 

SO 43.34.03 D_RE1 
Žst. Púchov, budova vozmajstrov sžkm 158,520_D_RE1 – 

elektroinštalácia  

SO 43.34.03 ZTI Žst. Púchov, budova vozmajstrov sžkm 158,520_ZTI  

SO 43.34.03 UK Žst. Púchov, budova vozmajstrov sžkm 158,520_UK  

SO 43.34.03 VZT Žst. Púchov, budova vozmajstrov sžkm 158,520_VZT 

SO 43.34.03 plyn Žst. Púchov, budova vozmajstrov sžkm 158,520_plyn  
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SO 43.34.03_m Žst. Púchov, Budova vozmajstrov sžkm.158,520_montáž 

SO 43.37.16 Žst. Púchov, prípojka vody k budove vozmajstrov,  

SO 43.37.17 Žst. Púchov, kanalizačná prípojka k budove vozmajstrov,  

SO 43.37.18 Žst. Púchov, plynová prípojka k budove vozmajstrov  

 

(v texte Zmluvy „Súvisiace objekty“). Súvisiace objekty budú Preberajúcemu odovzdané 

v častiach podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Budova vozmajstrov a Súvisiace objekty v texte 

Zmluvy spoločne ako „Predmet odovzdania“. 

 

5. Budova vozmajstrov, súp č. 4570, orientačné číslo 8A (Trenčianska ul.), druh stavby Iná 

budova je evidovaná katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov v celosti na LV č. 12 

pre k. ú. Horné Kočkovce (850501), obec Púchov, okres Púchov, a je postavená na 

pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1783/32 o výmere 266 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie a parc. č. 1267/2 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

 

6. Pre Budovu vozmajstrov bolo vydané rozhodnutie na predčasné užívanie stavby č. j.: 

26338/2015/C342-SŽDD/70631 zo dňa 09.11.2015, povolenie na užívanie stavby č. j.: 

17734/2016/C342-SŽDD/40500 zo dňa 28.06.2016 a informácia o určení súpisného čísla 

číslo POO/2017/2211/7502 zo dňa 29.06.2017. Fotokópia povolenia na užívanie Budovy 

vozmajstrov (kolaudačné rozhodnutie) tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

 

7. Pre inžinierske siete - prípojky bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č. j.: 03870/2016/C342-

SŽDD/81950 zo dňa 11.01.2016. Fotokópia povolenia na užívanie prípojok inžinierskych 

sietí (kolaudačné rozhodnutie) tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

 

Čl. II. 

Predmet a účel Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné odovzdanie Predmetu odovzdania  Odovzdávajúcim 

do vlastníctva Preberajúceho a zároveň jeho bezodplatné prevzatie do vlastníctva 

Preberajúceho, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

2. Účelom tejto Zmluvy je uviesť do súladu záujmy Zmluvných strán na základe ich 

predchádzajúcich dohôd tak, aby Predmet odovzdania bol bezodplatne odovzdaný do 

majetku Preberajúceho a slúžil účelu, na ktorý bol vybudovaný a kolaudovaný. 

 

Čl. III. 

Obstarávacia cena Predmetu odovzdania 

 

1. Príslušný právny úkon odovzdania Predmetu odovzdania podľa tejto Zmluvy sa explicitne, 

v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ďalej v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č. 

23054/2002-92, uskutočňuje bezodplatne. 

 

2. Daňové odpisy si v súlade s platnými právnymi predpismi uplatňuje Odovzdávajúci do dňa 

nadobudnutia vlastníckeho práva k Predmetu odovzdania Preberajúcim. Odovzdávajúci sa 

zaväzuje, že najneskôr pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí Predmetu odovzdania 

predloží Preberajúcemu aj informáciu o zostatkovej účtovnej a zostatkovej daňovej hodnote 

Predmetu odovzdania. 
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3. Obstarávacia cena Predmetu odovzdania podľa tejto Zmluvy je nasledovná:  

 

Číslo stavebného objektu Označenie stavebného objektu 
Obstarávacia cena 

odovzdávanej časti 

stavebného objektu bez DPH 

SO 43.34.03 STA Budova vozmajstrov - STAVBA 113.793,15 € 

SO 43.34.03 D_RE1 
Budova vozmajstrov - 

elektroinštalácia 
    1.464,30 € 

SO 43.34.03 ZTI 
Budova vozmajstrov – zdravo-

technická inštalácia 
    4.505,97 € 

SO 43.34.03 UK 
Budova vozmajstrov – ústredné 

kúrenie 
   7.635,70 € 

SO 43.34.03 VZT 
Budova vozmajstrov - 

vzduchotechnika 
     476,45 € 

SO 43.34.03 plyn 
Budova vozmajstrov – 

plynoinštalácia 
     538,64 € 

SO 43.34.03_m Budova vozmajstrov - montáž 7.384,48 € 

SO 43.37.16 príp. voda 
Prípojka vody k Budove 

vozmajstrov 
18.752,89 €  

SO 43.37.17 kan. príp. 
Prípojka kanalizácie k Budove 

vozmajstrov 
32.829,32 € 

SO 43.37.18 plynová príp. 
Prípojka zemného plynu 

k Budove vozmajstrov (DN 50) 
 30.226,74€ 

Spolu: 217.607,64 € 

 

Celková obstarávacia cena Predmetu odovzdania predstavuje čiastku 217.607,64 Eur bez 

DPH (slovom: dvestosedemnásťtisíc šesťstosedem eur a šesťdesiatštyri centov bez DPH).  

 

Čl. IV. 

Vyhlásenia Zmluvných strán, prevzatie a odovzdanie Predmetu odovzdania 

 

1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že: 

 

1.1 vlastnícke právo k pozemkom reg. C KN: 

a) parc. č. 1783/32, o výmere 266 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a 

b) parc. č. 1267/2 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

ktoré sú v celosti vo vlastníctve Odovzdávajúceho a evidované katastrálnym odborom 

Okresného úradu Púchov na LV č. 12 pre k. ú. Horné Kočkovce (v texte Zmluvy 

„Pozemky Odovzdávajúceho“) a 

 

c) parc. č. 1783/6 o výmere 199 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

ktorý je v celosti vo vlastníctve Preberajúceho a evidovaný katastrálnym odborom 

Okresného úradu Púchov na LV č. 3996 pre k. ú. Horné Kočkovce (v texte Zmluvy 

„Pozemok Preberajúceho“) 

 

1.2 právo prístupu k Budove vozmajstrov cez pozemky Odovzdávajúceho parc. C-KN č. 

1783/1, parc. C-KN č. 1718/11 a parc. E-KN č. 230/1 v k. ú. Horné Kočkovce (v texte 

Zmluvy „Ostatné pozemky Odovzdávajúceho“) a právo umiestnenia a prístupu 
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k odovzdaným Súvisiacim stavbám umiestneným na Ostatných pozemkoch 

Odovzdávajúceho v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 41/2023 vyhotoveným 

ŽSR - Stredisko železničnej geodézie, Železničiarska 1, 811 04 Bratislava a úradne 

overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov dňa 30.10.2023 pod č. G1-

408/23 (v texte Zmluvy „Geometrický plán“). Informatívna fotokópia Geometrického 

plánu tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 

 

budú právne vysporiadané samostatnou zmluvou o zámene nehnuteľného majetku 

(Pozemkov Odovzdávajúceho a Pozemku Preberajúceho) a zriadení vecných bremien 

(uloženie a prístup k časti Súvisiacich objektov na Ostatných pozemkoch 

Odovzdávajúceho). Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť zámennú zmluvu spoločne so 

zriadením bezodplatných vecných bremien v lehote najneskôr do 36 mesiacov od dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy za podmienky, že k zámene majetku podľa tejto 

Zmluvy bude udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva dopravy SR v súlade s ust. 

§ 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu vlastníctva majetku štátu na iné 

osoby v znení neskorších predpisov a zároveň predchádzajúci súhlas orgánov 

Preberajúceho v súlade s platnými stanovami akciovej spoločnosti.  

Odovzdávajúci podpisom tejto Zmluvy súhlasí s tým, aby Preberajúci Pozemky 

Odovzdávajúceho  a Ostatné pozemky Odovzdávajúceho do času uzatvorenia zámennej 

zmluvy a zmluvy o zriadení  bezodplatných vecných bremien bezodplatne užíva na účely 

zabezpečenia prístupu k Predmetu odovzdania a na účely zabezpečenia jeho riadneho 

užívania vrátane zabezpečovania údržby a opráv Predmetu odovzdania.  

 

2. Preberajúci Predmet odovzdania podľa tejto Zmluvy preberá do svojho majetku a bude ho 

spravovať, opravovať, udržiavať a vykonávať všetky ďalšie práva a plniť povinnosti 

vlastníka na vlastné náklady. Na Predmet odovzdania sa už nevzťahuje záručná doba v rámci 

realizácie Stavby. Záručná doba na Predmet odovzdania bola päť rokov a uplynula dňom 30. 

septembra 2020. 

 

3. Odovzdávajúci je povinný Predmet odovzdania fyzicky a protokolárne odovzdať 

Preberajúcemu najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia právoplatného 

rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného úradu Púchov o povolení vkladu vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností podľa tejto Zmluvy Odovzdávajúcemu, a to s prihliadnutím 

na ust. Čl. IV., bod 5. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí 

Predmetu odovzdania bude spísaný odovzdávací protokol. Na prevzatie Predmetu 

odovzdania Odovzdávajúci v dostatočnom predstihu (min. 5 pracovných dni) písomne vyzve 

Preberajúceho s uvedením dátumu odovzdania. 

 

4. Zmluvné strany si súčasne v deň fyzického a protokolárneho odovzdania Predmetu 

odovzdania vzájomne odovzdajú a preberú aj príslušnú projektovú dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia aj s príslušnými ostatnými písomnosťami a dokumentmi, ktoré sa 

vzťahujú k Predmetu odovzdania. Taktiež si Zmluvné strany v deň fyzického 

a protokolárneho odovzdania Predmetu odovzdania vzájomne odovzdajú a preberú aj 

príslušnú dokumentáciu k plynovému kúreniu vrátane všetkých revíznych správ, 

východiskových správ na plynové, elektrické zariadenia a revízie Budovy vozmajstrov a jej 

príslušenstva. 

 

5. Vzhľadom ku skutočnosti, že Budova vozmajstrov bola Preberajúcemu odovzdaná do 

užívania dňa 26. októbra 2015, pričom od tohto dňa ju Preberajúci nepretržite užíva, 

Preberajúci týmto vyhlasuje, že stav Budovy vozmajstrov pozná, že ju nadobúda v stave, v 

ktorom sa nachádza ku dňu podpisu Zmluvy a že si v súvislosti s jej stavom nebude 

uplatňovať u Odovzdávajúceho v budúcnosti žiadne nároky. Fotokópia Zápisu o prevzatí 
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stavby (26.10.2015)  tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. Odovzdávajúci zároveň vyhlasuje, že 

ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy neeviduje voči Preberajúcemu žiadne pohľadávky ani iné 

nároky z titulu užívania Predmetu odovzdania s výnimkou prípadných pohľadávok 

spojených s plneniami podľa ods. 6 tohoto článku Zmluvy a že s výnimkou prípadných 

nárokov podľa ods. 6 tohoto článku Zmluvy si Odovzdávajúci nebude voči Preberajúcemu 

uplatňovať žiadne nároky v súvislosti s doterajším užívaním Predmetu odovzdania 

Preberajúcim.   

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné vzťahy na dodávku plynu, elektrickej energie, pitnej 

vody a odvádzanie odpadovej a dažďovej vody budú medzi nimi vysporiadané k momentu, 

ktorým je deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

 

Čl. V. 

Návrh na vklad, súvisiace poplatky a nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Predmetu odovzdania, 

uvedeného v Čl. II., bode 4.1 Zmluvy, do katastra nehnuteľností v prospech Preberajúceho, 

podá Odovzdávajúci, a to najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s úradným osvedčením podpisov 

Odovzdávajúceho na zmluvách určených pre katastrálny odbor Okresného úradu Púchov, 

pokiaľ sa osvedčenie podpisov legislatívne vyžaduje, bude znášať Odovzdávajúci sám 

a v celej výške. Správny poplatok na zápis vlastníckeho práva k Predmetu odovzdania znáša 

Odovzdávajúci  sám v celej výške. 

 

3. Vlastnícke právo k Predmetu odovzdania prechádza v celom rozsahu na Preberajúceho dňom 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu 

odovzdania do katastra nehnuteľností. Do tej doby sú Zmluvné strany svojimi prejavmi vôle 

viazané. 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú túto Zmluvu doplniť, upraviť alebo zmeniť na základe výzvy  

okresného úradu a/alebo iným spôsobom odstrániť nedostatky návrhu na vklad, vrátane jeho 

príloh, konštatované okresným úradom v spojitosti s jeho zákonnou povinnosťou preskúmať 

túto Zmluvu. Zmluvné strany sa zaväzujú v lehote určenej okresným úradom vykonať všetky 

potrebné právne a iné úkony, požadované okresným úradom a za tým účelom si vzájomne 

poskytnúť všetku nevyhnutnú a včasnú súčinnosť, ako aj písomné podklady. Ak niektorá 

Zmluvná strana písomne vyzve druhú Zmluvnú stranu na odstránenie takýchto nedostatkov 

a/alebo vykonanie požadovaného právneho úkonu, druhá Zmluvná strana je povinná takejto 

výzve vyhovieť bez zbytočného odkladu tak, aby bola lehota určená okresným úradom 

zachovaná. 

 

5. V prípade, že vady a/alebo nedostatky návrhu na vklad nebude možné v stanovenej lehote 

odstrániť, v dôsledku čoho bude konanie o návrhu na vklad zastavené alebo bude návrh na 

vklad zamietnutý, Zmluvné strany pristúpia k uzatvoreniu novej zmluvy, ktorá bude 

akceptovať pripomienky príslušného okresného úradu tak, aby bola vkladu schopnou 

listinou. 
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Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ust. 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom 

sa informovať o zverejnení Zmluvy. 

 

2. Vecno-právne účinky tejto Zmluvy nastávajú dňom nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného úradu Púchov o povolení vkladu vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností. 

 

3. V prípade, že je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, zostávajú ostatné 

ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúce otázku vzájomného 

vzťahu Zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím 

iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného 

ustanovenia. 

 

4. Ustanovenia tejto Zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody oboch 

Zmluvných strán formou písomných chronologicky očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, 

podpísaných osobami oprávnenými konať za Zmluvné strany. 

 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy budú prílohou 

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a dva rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu. 

 

6. Preberajúci je povinný dodržiavať Etický kódex Odovzdávajúceho (v texte Zmluvy „Etický 

kódex“). Aktuálne znenie Etického kódexu je zverejnené na internetovej stránke 

Odovzdávajúceho (www.zsr.sk).  

 

7. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú: i) Príloha č. 1 - zoznam Predmetu odovzdania 

s príslušným popisom, ii) Príloha č. 2 fotokópia kolaudačného rozhodnutia Budovy 

vozmajstrov, iii) Príloha č. 3 fotokópia kolaudačného rozhodnutia časti Súvisiacich 

objektov (prípojky inžinierskych sietí), iv) Príloha č. 4 fotokópia Geometrického plánu a v) 

Príloha č. 5 fotokópia Zápisu z odovzdania stavby (26.10.2015). 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich 

zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že 

na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, túto 

Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod 

nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Túto Zmluvu si pred jej 

podpisom prečítali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne, resp. prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali. 
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PODPISOVÁ STRANA 

(Zmluva č.001/O220/VI/ZSSK CARGO/2020 o bezodplatnom  

odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií) 

 

 

 

 

 

 

 

V  Bratislave dňa .......................                    V Bratislave dňa ..........................                       

 

 

Odovzdávajúci:     Preberajúci:  

 

Železnice Slovenskej republiky                           Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.                                        

 

 

 

 

.................................................                                            .............................................. 

      

    JUDr. Alexander Sako                                                            Ing. Jaroslav Daniška 

        generálny riaditeľ                                                              predseda predstavenstva  

                                                                                                

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                   

                                                                                              ................................................      

                                                                                                   Mgr. Matej Hambálek 

                                                                              podpredseda predstavenstva 
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Príloha č. 1 
                                                                  
Popis Predmetu odovzdania, body rozhrania inžinierskych sietí.                                                                                  
 
 
A. SO 43-34-03 STA (Stavba) 

Budova vozmajstrov, súp. č. 4570, druh stavby a  postavená na pozemkoch parc. C-KN č. 1783/32 
a parc. C-KN č. 1267/2 pre k. ú. Horné Kočkovce („Budova vozmajstrov“). Stavebný objekt sa 
odovzdáva v celosti. 

 
B. SO 43-34-03 D_REI  (Elektroinštalácia) 

Elektroinštalácia v Budove vozmajstrov s bleskozvodom. Elektroinštalácia Budovy vozmajstrov 
začína od poistkového spodku FU4 v prípojkovej poistkovej skrini KS-VM, ktorá  je osadená vo 
fasáde Budovy vozmajstrov. Stavebný objekt sa odovzdáva v celosti. 

 
C. SO 43-34-03 ZTI (Zdravo-technická inštalácia) 

zdravo technická inštalácia v Budove vozmajstrov. Stavebný objekt sa odovzdáva v celosti. 
 
D. SO 43-34-03 UK (Ústredné kúrenie) 

Ústredné vykurovanie budovy. Stavebný objekt sa odovzdáva v celosti aj so zariadením kotolne. 
 
E. SO 43-34-03 VZT (Vzduchotechnika) 

vzduchotechnika v budove. Stavebný objekt sa odovzdáva v celosti. 
 
F. SO 43-34-03 PLYN (plynoinštalácia) 

Plynoinštalácia v Budove vozmajstrov. Stavebný objekt sa odovzdáva v celosti. 
 
Súčasne boli v súlade so Stavebným povolením vybudované aj nasledovné stavebné objekty, 
zabezpečujúce napojenie Budovy vozmajstrov na inžinierske siete: 

 
G. SO 43-37-16 (prípojka vody) 

Prípojka vody k Budove vozmajstrov začína v mieste napojenia na verejný vodovod  D225 na 
Trenčianskej ulici (pozemok parc. E-KN č. 707), je vedená potrubím D 32x2,9 v celkovej dĺžke 12,9 
m a končí v bode pripojenia na vnútornú inštaláciu Budovy vozmajstrov. Vo vzdialenosti 8 m od 
miesta pripojenia na verejný vodovod je na potrubí osadená prefabrikovaná vodomerná šachta 
s potrebným vybavením na meranie spotreby vody Budovy vozmajstrov. Stavebný objekt sa 
odovzdáva v celosti (vrátane vodomera č. 2112242356). Odovzdávaná prípojka vody je 
umiestnená na pozemkoch parc. E-KN č. 707 (Mesto Púchov, LV č. 3599), E-KN č. 230/1 (SR-
ŽSR, LV č. 12) a C-KN č. 1783/1 (SR-ŽSR, LV č. 12) v k. ú. Horné Kočkovce. 

 
H. SO 43-37-17 (prípojka kanalizácie) 

Stavebný objekt rieši splaškovú a dažďovú kanalizáciu. Kanalizačné potrubie je v troch úsekoch: 
- stoka S D160 dĺžky 20,3 m odvádza splaškové vody výlučne z Budovy vozmajstrov do miestnej 
verejnej kanalizácie DN400,  
- stoka D1 D160 dĺžky 37,5 m odvádza dažďové vody výlučne zo strechy Budovy vozmajstrov (zo 
strany ulice) do vsakovacieho zariadenia 
- stoka D2 D160 dĺžky 28,7 m odvádza dažďové vody výlučne zo strechy Budovy vozmajstrov (zo 
strany koľajiska) do vsakovacieho zariadenia spoločného pre drenáž.  
 
V rámci objektu sú riešené aj prípojky od dažďových zvodov D125 celkovej dĺžky 6,9 m, ktoré sú 
zaústené do kanalizačného potrubia. Kanalizačné potrubie je z rúr PVC D160 v celkovej dĺžke 86,5 
m. Na kanalizácií je zriadených 7 kanalizačných šachiet. Kanalizačná prípojka je celá predmetom 
odovzdania ZSSK CARGO. Odovzdávaná prípojka kanalizácie je umiestnená na pozemkoch parc. 
C-KN č. 1783/1 (SR-ŽSR, LV č. 12), E-KN č. 230/1 (SR-ŽSR, LV č. 12) v k. ú. Horné Kočkovce. 
Bod napojenia na verejnú kanalizáciu je na pozemku E-KN č. 707 v k. ú. Horné Kočkovce (Mesto 
Púchov, LV č. 3599). 

 
I. SO 43-37-18 (prípojka zemného plynu) 

Rozhranie majetku plynovej prípojky je v mieste zmeny dimenzie prípojky plynu z DN 90 na DN 50, 
ktorá sa nachádza v priestore žst. Púchov - v spevnej ploche (pozemok parc. C-KN č. 1718/11 v k. 
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ú. Horné Kočkovce) pri kotolni Výpravnej budovy. Predmetom odovzdania  je nízkotlakový  
plynovod DN 50 v dĺžke 221,7 m, ktorý je vedený od Budovy vozmajstrov k Výpravnej budove po 
zmenu dimenzie plynovodu na DN 90. Plynovod DN 90 v dĺžke 218,2 m ostáva naďalej v  majetku 
ŽSR. Rozhranie je vyznačené vo výkresovej dokumentácií. Prípojka zemného plynu v časti 
odovzdávanej ZSSK CARGO je na pozemkoch parc. C-KN č. 1718/11, (SR-ŽSR, LV č. 12), C-KN 
č. 1783/1 (SR-ŽSR, LV č. 12) a E-KN č. 230/1/ (SR-ŽSR, LV č. 12) v k. ú. Horné Kočkovce. 

 
 
 
Okrem vyššie uvedených stavebných objektov boli vybudované aj stavebné objekty súvisiace 
s vybudovaním Budovy vozmajstrov, a slúžiace aj pre potreby prevádzkovania Budovy vozmajstrov, 
ktoré naďalej ostávajú majetkom ŽSR, a to:    
 
SO 43-35-36 - žst. Púchov, elektrická prípojka k Budove vozmajstrov, jedná sa o elektrickú prípojku, 
ktorá končí v prípojkovej poistkovej skrini KS-VM, na poistkovom spodku FU4, od tohto poistkového 
spodku začína elektrická inštalácia budovy, ktorá je predmetom odovzdania ZSSK CARGO. 
 
PS 43-22-08 - miestna LAN sieť pre počítače a Cisco switch – tento celý stavebný objekt ostáva 
majetkom ŽSR. 
 
Vsakovacie zariadenia pri Budove vozmajstrov (vpravo aj vľavo od Budovy na pozemku parc. C-KN č. 
1783/1) ostávajú naďalej v majetku ŽSR a nie sú súčasťou SO 43-34-17 (prípojka kanalizácie). 

 
                           
V Budove vozmajstrov sa nachádzajú a sú prevádzkované zariadenia v správe a údržbe Sekcie OZT: 
vetva EPS ŽST Púchov v počte 7 ks opticko-dymových hlásičov a 3 ks tlačidlových hlásičov; v kancelárii 
č. 1.08 sa nachádza RACK skriňa s ukončením miestneho oznamovacieho kábla 5XN0,8 a podružnými 
matičnými hodinami s ukazovateľmi času po kanceláriách. Uvedené zariadenia boli vybudované v rámci 
“PS 43-26-01 Žst. Púchov, EPS“, “PS 43-22-06 Žst. Púchov, informačné zariadenie“ a “PS 43-22-
01 Žst. Púchov, miestna kabelizácia“ stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/Váhom – 
Púchov žel.  km 100.500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h VI. Etapa“ a slúžia výhradne pre 
Budovu vozmajstrov. Nakoľko sa jedná o zariadenia, ktoré tvoria časť jedného funkčného celku, sú 
riadené jednou riadiacou jednotkou, umiestnenou mimo Budovy vozmajstrov, nie je možné tieto 
zariadenia odovzdať do majetku, správy a údržby Preberajúcemu.  
V prípade, že Preberajúci bude mať po nadobudnutí vlastníckeho práva k Budove vozmajstrov záujem 
zachovať tieto zariadenia v prevádzke, zostanú tieto zariadenia v majetku Sekcie OZT, ktorá bude 
vykonávať údržbu a prehliadky týchto zariadení za poplatok na základe zmluvy (objednávky) na údržbu 
uzatvorenej medzi ŽSR OR Žilina – SOZT a Preberajúcim.  
V prípade, že Preberajúci nebude mať po nadobudnutí vlastníckeho práva k Budove vozmajstrov 
záujem o zachovanie prevádzky týchto zariadení, je možné tieto zariadenia zrušiť na základe 
vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečí Preberajúci na svoje náklady.   
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Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

Sekcia železničnej dopraly a dráh
Odbor dráhový stavebný úrad

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
č. i.: tll 1112016l c342-
Stupeň dóvemosti: VJ

žsn oR žitina

Dáum: -6 .07, 2016

Podaoigčisb;3 3/ /,,Ó4 --T
pdlohy/llsty: ,*^*r",t A

KoLAUDaČNÉ ROZIJODNUTIE
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len: MDVRR
SR) ako orgán verejnej správy vo veciach drráh podťa § 101 písm. a) zékona ě.513/2009 Z. z o
dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len: zíkon o drráhach) a zároveň ako špeciálny sta-

vebnýuiad pre stavby dráh podťa § 102 ods. 1 písm. aa) zékona o dráhach apodťa § 120 záú<ona

č.5011976 Zb, o územnom plánovani a stavebnom poriadku (ďalej len: stavebný zákon)

povol'uje
podťa § 82 ods.1 stavebného zákonapo uskutočnenom kolaudačnom konaní užívanie časti stavby
dráhy: v

,'ZSR, Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov,
žkm 100,500 - 159,100 pre trat'ovú rychlosť do 160 km/hod., - VI. etapa",

(úsek Beluša - Púchov)

na stavebné objekty (SO):

SO 43-34-01, Žst. Púchov, výpravná budova
SO 43-34-03 Žst. Púchovo budova vozmajstrov sžkm 158,520
SO 43-34-04 Žst. Púchov, budova trat'ového obvodu a dielne
SO 43-23-05 Žst. Púchov, osobné výt'ahy pre cestujúcich

stavebníkovi:
ŽSn o Generálne riaditel'stvoo Klemensova 8o Bratislava.

Pre užívanie stavby určuje MDVRR SR podťa § 82 ods.2 stavebného zákonatieto podmienky:

l. Stavbu uživať na účel stanovený v projektovej dokumentácii overenej MDVRR SR podťa drá-

hových predpisov a STN, ktoré sa na túto stavbu vzťahujú.
2.Pri lůívaní stavby trvalo zabezpečovať záujmy ochrany životného prostredia, hygieny, zdravia,
požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti osób.

SŽDD/40500 V Bratislav e 28.06.2016



3. Po uvedení posudzovanej stavby do trvalého lživania stavebník je povinný predložiť MDVRR
SR, Útvaru vedúceho hygienika Žilinaprotokoly o objektivizácii hluku v životnom prostredí, kto-
ré preukážu účinnosť realizovartých protihlukových opatrení.
4. Stavebník je povinný odstrániť nedorobky uvedené v záváznom stanovisku MDVRR SR, Útva-
ru vedúceho hygienika Žilina zn. 26565120I5/D4O2-ÚVHR]73335 zo dňa 26.11.2015
a v stanovisku z kolaudačného konania - dobudovanie hlásičov poschodia vo výťahoch pre
cestujúcich, nevyhovujúca vel'kost'ovládacích tlačidiel vo výťaha avýrazne vizuálne odlíšito
ovládač pre vstupné podlažie. Predložiť zápis o ich odstránení.
5. Stavebník je povinný odstrániť nedostatky a poruchu automatického ovládania kotolne
v budove Zst. Púchov, výpravná budova na základe vypracovaného a prebiehajúceho reklamačné-
ho protokolu.

odóvodnenie

Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeťstvo, Klemensova 8, Bratislavaza-
stúpený spoločnosťou Inžinierske združenie BELUŠA - PÚCHOV, Trenčianska tT79,Púchov
podal dňa 10.06.2016 návrh na kolaudáciu predmetných časti stavby dráhy.
Stavba bola povolená rozhodnutím vydaným Úradom pre reguláciu železnlčnej dopravy
v Bratislave pod č. j.: 1850/12-S4lS-Dr dňa 16.04.2012.

MDVRR SR v rámci kolaudačného konania vykonal dňa27.06.2016 ústne pojednávanie spojené s
miestn5rrn zisťovaním, aby preskúmal návrh a zistil, či stavba spíňa všeobecné technické požia-
davky na výstavbu, zaručuje plynulé abezpeěné lžívarue a či užívaním budú zabezpečené záuj-
my sledované dotknutými orgánmi štátnej správy.
Pri rokovaní MDVRR SR zistil, že stavba bola uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v sta-
vebnom konaní s drobn;ýlrni odchýlkami zakreslenými v pD skutočného vyhotovenia, podmienky
určené v stavebnom povolení boli dodržané a súčasne neboli zistené žiadne vady a nedorobky,
1úoÉ Wnili bezpečnému užíva$u§!9lby a prevádzkovaniu dráhy a dopravy na dráhe. Dotk-
nuté orgány zauja|í k užívaniu stavby kladné stanovisko.
Zatýchto okolností dospěTT,lDVRR SR kzáveru, že sú splnené podmienky pre užívanie stavby.
Preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie rozhodnutia v hodnote 530,- € v zmysle zikona
ě.14511995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, pol. 62a písm. g sadzob-
níka (správny poplatok uhradený prevodom na účet dňa2I.06.20I6).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu móžu účastníci konania podťa § 61 ods. l zákona ě. 7111967 Zb.
o správnom konaní vznení neskorších predpisov (správny poriadok) podať rozklad vlehote do
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Ministerstve dopravy, výstavby aregionálneho rozvoja SR,
Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov možné preskúmat' súdom.

lti u L,t]1
Ing. štefan Hrivná/

riaditel' odboru /
Vybavuje: Ing. Eva Drnajová

Tel. č.: 02159494 834
e-mail : eva. drnaj ova@mindop. sk

ffií%
e,xý



Rozhodnutie sa doručí:

účastníkom konania:
ŽSR, Generálne riaditeťstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 8l3 61 Bratislava

Ostatným:
Inžinierske združenie BELUSA - PUCHOV v zastúpení INFRAM SK, s.r.o. Gallayova 11,

84l02 Bratislava
REMING CONSULT, a.s. Trnavská cesta 2],83104 Bratislava
OHL ŽS, a.s. organizačnázložka,,Zdnůenie Púchov", Riaditel'stvo výstavby, Nosice č. 35,

020 01 Púchov
Okresný urad životného prostredia, Šteflánikova 820,020 01 Púchov
Kraj ské riaditeťstvo Hasičského a zácltatlrtého zboru, Šteflánikov a 20, 9 11 49 Trenčín
Mesto Púchov - primátor mesta, Štefanikova82l/2l,020 0I Púchov
MDVRR SR, Utvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika, Hviezd":11":yť,

010 01 Zilina
ŽSR, Oblastné riaditeťstvo, ul. 1. mája 34,010 0t Žilina

_,-,-----
......._

J
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Ministerstvo dopravy, výsta
Slovenskej republiky

Sekcia že|ezničnej dopravy a dráh
Odbor dráhový stavebný úrad

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

1 9 ,01, 2016

č1. : o:szo l2016lc342_sžnols t gso

Stupeň dóvernosti: VJ
V Bratislave 1 1.01 .2016

KOLAUDlČNE ROZIdODNUTIE
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len: MDVRR
SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podťa § 101 písm. a) zákona č. 51312009 Z. z o
dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len: zákon o drahach) azátovei ako špeciálny sta-

vebný úrad pre stavby dráh podťa § 102 ods. 1 písm. aa) zékona o dráhach apodťa § 120 zákona
č.5011976 Zb. o :územnom plánovani a stavebnom poriadku (ďalej len: stavebný zákon)

povol'uje
podfa § 82 ods. 1 stavebného zákona po uskutočnenom kolaudačnom konaní užívanie časti
stavby:

,,ZSR' Modernizáciaže|ezničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov,
žkm 100o500 - 159,100 na trat'ovú rýchlost'do 160 km/hod. - VI. etapa",

(úsek Beluša - Púchov)

naprevádzkové súbory (PS) a stavebné objekty (SO):
PS 41.22,03 Žst. Beluša, qfoich z dial'kového kábla
PS 41.22.04 Žst. Beluša, roálasové zariadenie
PS 41.22.05 Žst. Beluša, informačné zariadenie
PS 4l,22.07 Žst. Beluša, prenosové zariadenie
PS 41.2'7.0l Žst. Beluša, PSN,
PS 41.29.0l Žst. Beluša, úprava DLR
SO 41.32.01 Žst. Beluša, želemičný zwšok
SO 41.32.02 Žst. Beluša, želeničný spodok
SO 41.32.03 Žst. Beluša, želemičný zwšok - demontžň
SO 41.32.04 Žst. Beluša, nástupištia
SO 41.33.01 Žst. Beluša, želemičný most nad podchodom pre chodcov v nžkm l50,2I7 l6 (ev.km 150,873)
SO 41.33.04 Žst. Beluša, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 150,580 54 (ev.km 151,233)
SO 41.33.05 Žst. Beluša, prestavba železričného mosta v nžkm 151,535 73 (ev.km 152,188)
SO 41.33.07 Žst. Beluša, rekonšřŇcia železničného mosta v nžkm l51,824 57 (ev,km |52,476)
SO 4l .34.0l Žst. Beluša, prístrešky pre cestujúcich
SO 41.34.54 Žst. Beluša, protihlukové steny
SO 41.34.55 Žst. Beluša, úprava oplotenia
SO 41.35.01 Žst. Beluša, trakčné vedenie
SO 41.35.02 Žst. Beluša, ukoťajnenie oceťoqých konštrukcií
SO 41.35.03 Žst. Beluša, úprava trakčného vedenia v nžkm 150,277
SO 41.35.04 Žst. Beluša, úprava trakčného vedenia v nžkm 151,535



SO 41.35.06 Žst. Beluša, úprava trakčného vedenia pod nadjazdom v nžkm 151,754 - dočasný stav
SO 41 .35.07 Žst. Beluša, úprava trakčného vedenia pod nadjazdom v nžkm 151 ,7 54 - definitívny stav

SO 41.35.2l Žst. Beluša, úprava rozvodov NN a vonkajšieho osvetlenia
SO 41.35.22 Žst. Beluša, DOO - demontáž
SO 4l .35.23 Žst, Beluša, prípojka NN pre zastávku
SO 4 l .3 5 .24 Žst. Beluša, preložky silnoprudoqý ch zariadeni
SO 41.37.02 Žst. Beluša, úprava plynovodu SPP P. Bystrica sžkm 150,873
SO 41.37.09 Žst. Beluša, úprava STL plynovodu sžkm 152,524
SO 41.39.04 Žst. Beluša, vegetačné úpravy
PS 42.22.02 Beluša - Púchov, výpich z DK
PS 42.22,03 Beluša - Púchov, zast. D. Kočkovce, rozhlasové zariadenie
PS 42.22.04 Beluša - Púchov, zast.D. Kočkovce, informačné zaiaďenie
PS 42.22.05 Beluša - Púchov, zast.D. Kočkovce, prenosové zariadenie
PS 42.27.0l Beluša - Púchov, zast. D. Kočkovce, PSN
SO 42.32.0l Beluša - Púchov Beluša - Púchov že|ezničný zwšok
SO 42.32.02aBeluša - Púchov, želeničný spodok, železničný spodok
SO 42.32.03 Beluša - Púchov, žeIezničný zwšok - demontáž
SO 42.32,51Beluša - Púchov, úprava priepustu nžkm 153,60l (ev km 154,270)
SO 42,32.53 Beluša - Púchov, noqý priepust nžkm 155,201
SO 42,32.54 Beluša - Púchov, noqý priepust nžkm l55,618
SO 42.33.02 Beluša - Púchov, podchod pre chodcov v nžkm 155,172
SO 42.33.04 Beluša - Púchov, odstránenie železničného mosta v ev.km 155,295
SO 42.33.06 Beluša - Púchov, odstránenie železničného mosta v ev. km 156,172
SO 42.34.01Beluša - Púchov, prístreškypre cestujúcichnazast. Dolné Kočkovce
SO 42.34,02 Beluša - Púchov, protihlukové steny
SO 42,34.03 Beluša - Púchov, zastrešenie vrýstupov z podchodu
SO 42.35.0l Beluša - Púchov, trakčné vedenie
SO 42.35.02 Beluša - Púchov, ukol'ajnenie oceťoqich konštrukcií
SO 42.35,03 Beluša - Púchov, úprava trakčného vedenia v nžkm l55,895 (sžkm 156,566)
SO 42.35,04 Beluša - Púchov, úprava napájacieho vedenia v nžkm 756,072 (sžkm l56,738)
SO 42.35.05 Beluša - Púchov, úpravatrakčného vedeniapodnadjazdom v sžkm 156,738 - doč. stav

SO 42.35.06 Beluša - Púchov, úprava trakčného vedenia pod nadjazdom v sžkm 156,738 - def. stav

SO 42.35.07 Beluša - Púchov, úprava napájacieho vedenia a spáúrého vedenia 25 kV
SO 42.35.08 Beluša - Púchov, úprava trakčného vedenia pri zmene trakčnej sústavy
SO 42.35.24 Beluša - Púchov, preložka kábla DOO sžkn 156,726
SO 42.39.02 Beluša - Púchov, vegetačné úpravy
PS 00.21.05 1 Žst. Púchov, ETCS Trenčianska Teplá - Púchov (IV., V., VI. etapa),

ETCS Trenčianska Teplá - Púchov (IV., V., VI. etapa)

PS 00.21.05 2aŽst. Púchov, ETCS Trenčianska Teplá - Púchov (IV., V., VI. etapa),

Ladce - Púchov, traťové zab. zar. (PS 40.21.0la)
PS 43.21.01 Žst. Púchov, elektronické stavadlo
PS 43.21.02 Žst. Púchov, úpravy elektronického stavadla
PS 43.21.03 Žst. Púchov, demontáňzab. zariadetia
PS 43.21.04 Žst. Púchov, prechodné zab. zar.
PS 43.21.05 Žst. Púchov, uviazkaTZZ smer Považská Bystrica
PS 43.21.06 Žst. Púchov, uviazkaTZZ smer Lúky pod Makytou
PS 43.21.07 Žst. Púchov, riadiace centrum
PS 43.2 l .08 Žst. Púchov, úprava TZZ smer Považská Bystrica,
PS 43.2 1 .09 Žst. Púchov, úprava TZZ smer Lúky pod Ma]qrtou
PS 43.22.0I Žst, Púchov, miestna kabelizácia
PS 43.22.02 Žst. Púchov, qistavba optorur
PS 43.22.04 Žst, Púchov, dispozičný zapojovač
PS 43.22.05 Žst. Púchov, rozhlasové zaňaderlte
PS 43.22,06 Žst. Púchov, informačné zariadenie
PS 43.22.07 Žst. Púchov, spojovací systém
PS 43.22,08 Žst. Púchov, štrukturovaná kábeláž- LAN
PS 43.22.09 Žst. Púchov, IRIS
PS 43.22.10 Žst. Púchov, prenosové zaiaďenie
PS 43,22.1l Žst. Púchov, TNS - oznamovacie zaÁadenia
PS 43.22.12 Žst. Púchov, dispečerské komunikačné zariadenie
PS 43.22.13 Žst. Púchov, dispečerské informačné zariadenie
PS 43.22.14 Žst. Púchov, Lúky pod Ma-k}tou, dynamická koť. vaha - prenosový systém

PS 43.22.15 Žst. Púchov, Lúky pod Makytou, miestna kabelizácia
PS 43,22.16 Žst. Púchov, Lúky pod Makytou, priemyselná televízia
PS 43.22.1'7 Žst. Púchov, q.fuichy z DK

2



PS 43.22.|8 Žst. Púchov, zálohovaný zdroj 48V:
PS 43.22.19 Žst. Púchov, telefonna pdpojka VTS T-com
PS 43.23.02 Žst. Púchov, demontáž dynamickej kol'. váhy na koť. č.6 - technologická časť
PS 43.23.03 Žst. Púchov, Lúky pod Makltou, dyrramická koť. váha - technologická časť
PS 43.23.04 Žst. Púchov, statická dynamická váhana koťaji č.10 - úprava kabelizácie
PS 43,23.05 Žst. Púchov, osobné výahy pre cestujúcich
PS 43,23.06 Žst. Púchov, TNS - NPZ, techrrologická časť
PS 43.23.07 Žst. Púchov, NPZ, technologická časť
PS 43.23.08 Žst. Púchov, dielne TO, technologická časť
PS 43.24.0l Žst. Púchov, TNS, Technológia rozvodne 1 lOKV
PS 43.24.02 Žst. Púchov, TNS, Transformátor 1l0l22kV
PS 43.24.03 Žst. Púchov, TNS, Technológia rozvodne 25kV
PS 43.24.04 Žst. Púchov, TNS, Technológia rozvodne22kY
PS 43.24.05 Žst. Púchov, TNS, Technológia rozvodne 6kV
PS 43.24.06 Žst. Púchov, TNS - technológia vlastnej spotreby
PS 43.24.07 Žst. Púchov, TNS - technológiaFKZ
PS 43.24.08 Žst. Púchov, TNS - Rozvádzač ochrán
PS 43.24.09 Žst. Púchov, TNS - výmena transformátorov 22/6kY
PS 43.24.10 Žst. Púchov, TNS - výmena transformátorov 22l0,4kY
PS 43.24.13 Žst. Púchov, TNS - Fakturačný systém elektrickej práce
PS 43.24.14 ŽsL Púchov, kontajnerová meniareň - technológia
PS 43.24.15 Žst. Púchov, TNS - vonkajšie uzemnenie
P S 43 .24.2 l Žst. Púchov, transformovň a ŽSP, Z2 l 0,4 kY
PS 43.24.23 Žst. Púchov, EPZ - technologická časť
PS 43.25.0l Žst. Púchov, rádiofikácia
PS 43.26.0l Žst. Púchov, EPS
PS 43.26.02 Žst. Púchov, TNS - EPS
PS 43.26.03 Žst. Púchov, EPS budova ATÚ
PS 43.27.01 Žst. Púchov, PSN
PS 43.27.02 Žst, Púchov, TNS - PSN
PS 43.27.03 Žst. Púchov, PSN budova ATÚ
PS 43.29.01 Žst. Púchov, úprava DLR
PS 43.29.02 Žst. Púchov, rádiotelefónny systém RSE ZA
PS 43.29.03 Žst. Púchov, dispečerský telefónny systém RSE ZA
PS 43.29.04 Žst. Púchov, TNS - RSS a DLR
PS 43.29.05 Žst. Púchov, kontajnerová meniareň - DLR
SO 43.31.01.5 Žst. Púchov, odstránenie stavieb, odstránenie stavieb, 5. Výpravná budova
SO 43,31.02 Žst. Púchov, TNS - terénne úpravy hrubé
SO 43.32.01 Žst. Púchov, železničný zwšok
SO 43-32-02a Žst. Púchov, želeničný spodok
SO 43.32.03 Žst. Púchov, železničný zwšok - ďemontiů
SO 43.32.04 Žst. Púchov, nástupištia
SO 43.32.5l Žst. Púchov, úprava priepustu nžkm 158,373 (ev.km 159,073)
SO 43.32.52 Žst. Púchov, úprava priepustu nžkm l58,579 (ev.km l59,2'79)
SO 43.33.01 Žst. Púchov, rekonštrukcia želemičného mosta v nžkm l56,983
SO 43.33.02 Žst. Púchov, podchod pre cesfujúcich v nžkm l57,575
SO 43.33.04 Žst. Púchov, noqý železničný most v nžkm l58,028
SO 43.33.05 Žst. Púchov, odstránenie železničného mosta v ev. km l58,74l
SO 43.33,07 Žst. Púchov, oporné múry pri cestnom moste v nžkm l58,120
SO 43.33.09 Žst. Púchov, oporný mur pri želeničnej trati v nžkm 158,120-158,350 (sžkm 158,80-159,10)

SO 43.33.10 Žst. Púchov, dočasná lávka pre peších na poťubnom moste v sžkm 158,810
SO 43.34.02 Žst. Púchov, dočasná budova pre cestujúcich
SO 43 34 11Žst. Púchov, úprava oplotenia areáluželentičnej stanice
SO 43 34 12Žst. Púchov, oplotenie areálu traťového obvodu
SO 43 34 B Žst. Púchov, oplotenie prekládkového staveniska
SO 43.34.14 Žst. Púchov, úprava oplotenia pri cestnom nadjazde v nžkm l58,120
SO 43.34.2L Žst. Púchov, FKZ, stavebná časť
SO 43 34 22 Žst. Púchov, TNS - oplotenie areálu TNS
SO 43.34.23 ŽsL Púchov, TNS - prevádzková budova
SO 43.34.24 Žst. Púchov, stavebná časť
SO 43.34.25 Žst. Púchov, TNS - stanovište transformátorov
SO 43.34,26 ŽsL Púchov, TNS - kábelovátrasa
SO 43.34.27 Žst. Púchov, TNS - demontáže stavebných konštr. areálu vonkajších rozvodni lI0 a27 kY
SO 43,34.28 Žst. Púchov, TNS - Žumpa
SO 43.34.5l Žst. Púchov, zariadeniapre káblové trasy
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SO 43.34.52 Žst. Púchov, zastrešenie nástupišť
SO 43.34.53 Žst. Púchov, zastrešenie qistupov z podchodov pre cestujúcich
SO 43.34.54 Žst. Púchov, nákladková rampa čelná a bočná
SO 43.34.55 Žst. Púchov, protihlukové steny
SO 43.34.7I Žst. Púchov, stavebné úpravy budova ATÚ
SO 43 .3 4.7 2 Žst. Púchov, klimatizácia budovy ATÚ
SO 43.35.01 Žst. Púchov, trakčné vedenie
SO 43.35.02 Žst. Púchov, ukol'ajnenie ocel'ov,ých konštrukcií
SO 43.35.03 Žst. Púchov, úprava trakčnóho vedenia pod nadjazdom v nžkm 1 58, l20 - dočasný stav

SO 43,35.04 Žst. Púchov, úprava trakčného vedenia pod nadjazdom v nžkm l 58, l20 - definitívny stav

SO 43.35.07 Žst. Púchov, zmenatrakčnej sústavy
SO 43.35.1l Žst. Púchov, TNS - pripojenie kontajnerovej meniarne
SO 43.35,12 Žst. Púchov, TNS - napájacie vedenie 22kY hlkontajnerovej meniarni
SO 43.35.13 Žst. Púchov, TNS - napájacie vedenie 3 kV smer Horní Lideč
SO 43.35.15 Žst. Púchov, TNS - kábelové pripojenie natrať 25kY
SO 43.35.17 Žst. Púchov, TNS - rozvod nn a vonkajsie osvetlenie
SO 43.35.18 Žst. Púchov, TNS - úprava DOO
SO 43.35.19 Žst. Púchov, TNS - prípojka nn pre OTV
SO 43.35.20 Žst. Púchov, TNS - prípojka 22 kV
SO 43.35.2l Žst, Púchov, EPZ -káhlovy rozvod \t,{ a NN
SO 43.35.22 Žst. Púchov, EPZ - prípojka NN
SO 43.35 .23 Žst. Púchov, EPZ - pripojenie na trakčné vedenie
SO 43.35.24 Žst. Púchov, rozvody DOO
SO 43.35.25 Žst. Púchov, úprava elektrického ohrelu výhybiek
SO 43.35.27 ŽsL Púchov, dočastná preložka 6kV
SO 43.35.28 Žst. Púchov, definitívna preložka 6kV
So 43,35.30 Žst. Púchov, elektroinštalácia a osvetlenie podchodu pre cestujúcich - morltáž
SO 43.35.31 Žst. Púchov, elektroinštalácia a osvetlenie nástupísk
SO 43 ,35.32 Žst. Púchov, úprava osvetlenia stanice
SO 43.35.33 Žst. Púchov, preložky silnoprudoqých zariadení
SO 43.35.34 Žst. Púchov, úprava rozvodov nn
SO 43.35.36 Žst. Púchov, prípojka pre budovu vozmajstrov
SO 43.35.38 Žst. Púchov, pdpojka nn k budove TO
SO 43.35.42Žst. Púchov, elektroinštalácia - budova ATÚ
SO 43.35.51 Žst. Púchov, statická dynamická váů:tanakoťaji č.l0,úprava nn prípojky
SO 43.35.52 Žst. Púchov, Lúky pod Makytou, dynamická koťajová váha - nn prípojka
SO 43.35.53 Žst. Púchov, Lúky pod Makytou, pdpojka nn pre prenosový systém vbldoveRZZ
SO 43.35.54 Žst. Púchov, prípojka nn pre prenosoqi systém v budove zastávky,
SO 43.36.08 Žst. Púchov, úprava DK, TKK Púchov - P. Bystrica
SO 43.36.09 Žst. Púchov, úprava DK, TKK Púchov - Lúky pod Makytou
So 43,36.12 Žst. Púchov, preložka MK ŽSR sžkÍr' l57,450- 159,000
SO 43.37.10 Žst. Púchov, úprava vodovodnej prípojky k qipravnej budove
SO 43.37,l1 Žst. Púchov, plynová prípojka k výpravnej budove
SO 43,37.I2 Žst. Púchov, kanalizačnáprípojka k qfpravnej budove
SO 43.37.13 Žst. Púchov, vodovodná prípojka k budove traťového obvodu
SO 43,37.14 Žst. Púchov, plynová pdpojka k budove traťového obvodu
SO 43,37.15 Žst. Púchov, kanalizačnáprípojka k budove traťového obvodu
SO 43.37.16 Žst. Púchov, prípojka vody k budove vozmajstrov
SO 43.37.17 ŽsL Púchov, kanalizačnáprípojka k budove vozmajstrov
SO 43.37.18 Žst. Púchov, plynová pdpojka k budove vozmajstrov
SO 43.37.33 Žst. Púchov, TNS - vodovodná pdpojka
SO 43.37.34 Žst, Púchov, TNS - dažďovákana|izácia
SO 43.38,0l Žst. Púchov, spevnené plochy
SO 43.38.02 Žst. Púchov, TNS - spevnená plocha
SO 43.38.03 Žst. Púchov, TNS - prístupová komunikácia
SO 43.38.08 Žst. Púchov, EPZ - spevnené plochy
SO 43,38.09 Žst. Púchov, spevnené plochy traťového obvodu
SO 43.38.10 Žst. Púchov, spevnené plochy prekládkového priestranstva
SO 43.39.02 Žst. Púchov, vegetačné úprava

stavebníkovi:

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditel'stvo, Klemen§ova 8, Bratislava.



Pre užívanie stavby určuje MDVRR SR podťa § 82 ods.2 stavebného zékona tieto podmienky:

1. Stavbu lůívať na účel stanovený v projektovej dokumentácii overenej MDVRR SR podťa

dráhových predpisov a STN, ktoré sa na túto stavbu vzťahujú.
2. Pri lňívaní stavby trvalo zabezpečovať záujmy ochrany životného prostredia, hygieny, zdra-

via,požiamej bezpečnosti a bezpečnosti osób.
3. Po uvedení posudzovanej stavby do trvalého užívania stavebník je povinný predložiť

MDVRR SR, Útvaru vedúceho hygienika Žilínaprotokoly o objektivizácii hluku v životnom pro-

stredí, ktoré preukažu účinnosť realizovaných protihlukových opatrení.
4. Stavebník je povinný odstrániť nedorobky uvedené v záváznom stanovisku MDVRR SR,

Útvaru vedúceho 
-hygienika 

Ži|ina zn. 26565l2015lD402-ÚYHR/73335 zo dňa 26.II.2015
a predložiť zápis o ich odstrránení.

od6vodnenie

Stavebník Železnice Slovenskej republikyo Generálne riaditel'stvo, Klemensova 8, Bratislava
zastúpený spoločnosťou Inžinierske združenie BELUŠA - PÚCHOV, Trenčianska 1279,Púchov
podal dňa23.|0.2015 návrh na kolaudáciu časti predmetnej stavby dráhy.

Stavba bola povolená rozhodnutiami vydanými Úradom pre reguláciu železničnej dopravy
vBratislave pod ě. j. 3469ll2-S4lS-Dr dňa 13.07.2012, pod č. j. 1850/12-S4lS-Dr dňa
l6.04.20t2, pod č. j. 806/12-S4lS-Dr dňa 05.03.2012, pod č. j. 5594111-S4lS-Dr dřn 17.04.2012
a pod č. j. 5981/08-S4/S-Dr dňa 31 .03.2009.

MDVRR SR v rámci kolaudačného konania vykonal día2}.II.2015 ústne pojednávanie spojené s

miestnym zisťovaním, aby preskúmal návrh a zistil, či stavba spíňa všeobecné technické požia-
davky na výstavbu, zaručuje plynulé abezpeěné lůívanie a či užívaním budú zabezpečené záuj-

my sledované dotknutými orgánmi štátnej správy. Pri rokovaní MDVRR SR zistil, že stavba bola
uskutoěnená podťa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, podmienky určené v stavebnom
povolení boli dodržané a súčasne neboli zistené žiadne vady a nedorobky, ktoré by bránili bez-
pečnému užívaniu stavby a prevádzkovaniu dráhy a dopravy na dráhe. Dotknuté orgány zaujali
k užívaniu stavby kladné stanovisko.

Za týchto okolností dospel MDVRR SR k záveru, že si splnené podmienky pre užívanie stavby.
Preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie rozhodnutia v hodnote 660,- € podťa zákona
ě.I45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch , v znení neskorších predpisov na účet dňa 04.1 I.2015.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu móžu účastníci konania podťa § 61 ods. I zákona ě. 7111967 Zb.
o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (správny poriadok) podať rozk|ad v lehote do

15 dní odo dňa jeho oznámenia na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sloven-
skej republiky, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riad-
nych opravných prostriedkov možné preskúmať súdom.

Ing. Štefan Hriv:

Vybavuje: Ing. Eva Drnajová
Tel. ě.: 02159494 834
e-mail : eva.drnaj ova@mindop. sk

riaditeť odboru



Toto rozhodnutie má povahu verejnej whlášky a musí b}t'vyvesené po dobu 15 dní na uradnej

tabuli obce alebo spósobom v mieste obvyklírrn /po zveseni zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku na
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sfu.

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka obce:

zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:
účastníkom konania:
ŽSR, Generálne riaditeťstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova36,817 15 Bratislava
Continental Matador Rubber, spol. s r.o. Terézie Vansovej 1054,020 01 Púchov

Ostatným účastníkom konania t. zn. osobám, ktoré majú vlastnícke práva k pozemkom resp. oso-
bám, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k susediacim pozemkom sa oznámenie doručuje ve-
rejnou vyhláškou.

Ostatným:
Inžinierske združeníe BELUSA _ PUCHOV, Trenčianska 1279,020 01 Púchov
OHL ŽS, a.s. organizačnázložka,,Združenie Púchov", Riaditeťstvo výstavby, Nosice č. 35,

020 01 Púchov
Mesto Trenčín, Spoločný obecný úrad v Trenčíne, Ul. Farská č.1,911 64 Trenčín
Okresný urad životného prostredia, Steflánikova 820, 020 01 Púchov
Krajské riaditeťstvo Hasičského azáchranrtého zboru, Štefanikova20,9|1 49 Treněín
Okresné riaditeťstvo Hasičského a zácltanného zboru, Stred 4616,0I7 0l Považská Bystrica
Mesto Púchov - primátor mesta, Štefá.rikorra82ll2l,O20 01 Púchov l+ I xna vyvesenie/
Obec Beluša - starosta obce, Farská 104516,018 61 Beluša l+ 1 x na vyvesenie/
Obec Dolné Kočkovce - starosta obce, Št. Moyzesa 256,020 01 Púchov l+ 1 x na vyvesenie/
Obec Lúky pod Makýou _ starosta obce, 020 53 Lúky č. I05 l+ 1 x na vyvesenie/
MDVRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika, Hviezdoslavova 48,

010 01 Zilina
Krajský úrad pre cestnú dopravu a PK, Hviezdoslavova 3, 9II 49 Trenčín
Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282120A,911 01 Trenčín
Slovenská správa ciest, Miletiěova 19,826 19 Bratislava
Slovenská správa ciest IVSC, M. Rázusa IO4|A,010 01 Žl|ina
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa aúdržba, Považské Podhradie292,

0I7 25 Považská Bystrica
Považská vodohospodárska spoločnosť, a.s. ul. Nová I33,0I7 01 Považská Bystrica
Slovenské elektrárne, a.s. Soblahovská 2,91I64 Trenčín
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Riaditeťstvo od. závodu, Nábrežie I. Krasku ě.31834,

92I80 Piešťany
Slovak Telekom, a.s. Centrum služieb a infraštruktúry Sever, Poštová 1, 010 08 Žilina
Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6lA,82I 09 Bratislava
SPP - Distribúcia, a.s. Regionálne centrum Sever, Závodskácesta26,0IO22Ži|ina
Únia nevidiacich a slabozrakých, Sekulsk á l, 842 50 Bratislava
Slovenský zváztelesne postihnutých, Sevěenkova l9, 851 01 Bratislava
ŽSR, Oblastné riaditeťstvo, ul. 1. mája 34, 010 0t Žilína
ŽSP., Železničná stanica Púchov - prednosta stanice, 020 01 Púchov
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