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ZMLUVA O DIELO Č. ............... 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a podľa § 91 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov 

Čl. 1  ZMLUVNÉ  STRANY : 
 
 
1.1.   Názov : Obec Slovenská Ľupča 

              Sídlo: Námestie SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča 

 IČO:  00313823 

 DIČ: 2021121421 

 štatutárny zástupca: Mgr. Roland Lamper, Starosta 

 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 č. účtu: SK34 0900 0000 0050 5000 6892 

 telefón: 048/472 32 10, 0903 940 850 

 e-mail: starosta@slovenskalupca.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 
1.2. Obchodné meno: EK Solutions s.r.o. 

 Sídlo: Jegorovova 37, 974 01  Banská Bystrica 

 IČO: 55 937 535 

            DIČ:  2122132815  

štatutárny zástupca: Jenifer Priadková, konateľ 

 bankové spojenie: Tatra banka  

 č. účtu: SK21 1100 0000 0029 4416 3623  

 telefón:  +421 903 408 878  

e-mail:  info@ek-solutions.sk   
   

(ďalej len Zhotoviteľ) 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a  „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“) 

 
 

ČL. 2  PREDMET ZMLUVY 
 

2.1. Východiskové údaje: 

Investičná akcia: Vypracovanie zmenovej projektovej dokumentácie na základe projektu 
„Kreatívne centrum - rekonštrukcia objektu“ (ďalej iba „investičná akcia“) 

 Investor:  Obec Slovenská Ľupča 

Predmetom zmluvy je vypracovať a dodať projekt zmeny stavby pred dokončením, projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu pre predmet zákazky 
„Kreatívne centrum - rekonštrukcia objektu“ .  

Vypracovanie projektovej dokumentácie musí byť spracované v celom rozsahu v zmysle platných noriem, 
vyhlášok a požiadaviek na predmet zákazky. 
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2.2. Zhotoviteľ vyhotoví v rozsahu cenovej ponuky  zo dňa 28.02.2024, ktorá je prílohou č. 1 tejto 
zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len ZoD) vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.3 tejto zmluvy pre 
účel investičnej akcie a Objednávateľ sa mu za to zaväzuje zaplatiť cenu vo výške a za podmienok 
dohodnutých v čl. 5 a v čl. 6 tejto zmluvy.  

2.3. Minimálny rozsah projektovej dokumentácie: 

- Vypracovanie zmenovej projektovej dokumentácie na základe projektu „Kreatívne centrum 
- rekonštrukcia objektu“. je potrebné spracovať projekt zmeny stavby pred dokončením na 
základe v minulosti spracovaného projektu s platným stavebným povolením č. 27/2020/ŠA, 
vydanom obcou Priechod,  v podrobnosti realizačnej dokumentácie. Projekt je potrebné 
spracovať podľa špecifických požiadaviek z výzvy PSK-SEIA-002-2023-DV-EFRR so zameraním  
na zníženie energetickej náročnosti budov a podporu využívania obnoviteľných zdrojov v 
systémoch zásobovania energiou. Predpokladaný rozsah projektu má obsahovať zateplenie 
objektu, výmena okien, zateplenie strechy a výmena krytiny, rekonštrukcia bleskozvodu.  

Technickým riešením navrhovaných opatrení je potrebné z pohľadu potreby energie dosiahnuť 
zaradenie objektu do hornej hranice energetickej triedy A0.  
Dokumentácia stavby bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a platných technických noriem 
vzťahujúcich sa na dielo.  
Dokumentácia stavby musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou 
odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.  
 
Podklady: 

- Projekt pre stavebné povolenie, s vydaným stavebným povolením 
- výzva PSK-SEIA-002-2023-DV-EFRR 
- Metodická príručka k výstavbe a obnove budov  

 
Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 

- zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP 
SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., 

- príslušnými STN a EN a všeobecne záväznými predpismi a technickými požiadavkami na 
výstavbu, 

- aktuálnou príručkou pre Plán obnovy, 

- s pokynmi objednávateľa, 

- v súlade s príslušnými rozhodnutiami a stanoviskami povoľovacích a dotknutých orgánov, 
inštitúcií, a stavebných úradov, vydanými pre účely alebo v rámci územného konania o 
povolení umiestnenia, stavebného konania o povolení uskutočnenia a kolaudačného 
konania o povolení užívania predmetnej stavby, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, 
resp. dopad na povolenie, zhotovenie a užívanie tejto stavby. 

Špecifikácia diela:  

a) Vypracovať a dodať projekt zmeny stavby pred dokončením, projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu.  

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu musí byť 
vyhotovená v rozsahu stanovenom § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a energetické hodnotenie 
budovy podľa § 3, 4a zákona 555/2005 Z. z., vyhlášky 364/2012 Z.z. a musí byť v súlade s 
právoplatným územným rozhodnutím o umiestnení predmetnej stavby. 

Obstarávaná projektová dokumentácia musí obsahovať požadované profesie, resp. musí byť 
vypracovaná tak, aby verejný obstarávateľ túto mohol použiť v procese verejného obstarávania 
na výber zhotoviteľa stavebných prác v súlade so ZoVO. Požaduje sa aj vypracovanie rozpočtu 
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stavby s výkazom výmer. Projektová dokumentácia na realizáciu stavby musí byť vypracovaná 
do takej podrobnosti, aby bola možná kalkulácia/nacenenie celkových nákladov stavby a 
následná organizácia celého procesu výstavby. Realizačná dokumentácia musí riešiť aj kritické 
konštrukčné detaily, ktoré sú dôležité pre správne zhotovenie stavby. Každý výkres, sprievodná, 
súhrnná technická a technická správa musia byť podpísané a opečiatkované oprávneným 
projektantom. Spracovateľ projektovej dokumentácie rovnako aj každý člen projektového tímu, 
musí mať príslušné oprávnenie pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie 
stavieb v príslušnej oblasti).  
Projektová dokumentácia:  

8 ks tlačené paré,  

2 ks v digitálnom formáte (pdf. a vo formátoch, v ktorých bola spracovaná .doc, .xls, .dwg).  

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu je 
potrebné dodať kompletnú a musí obsahovať všetky súvisiace profesie a časti a to najmä: 

- sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe,  

- súhrnná technická správa,  
a) stavebno - technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie stavebných 

materiálov  
b) požiadavky na vykonanie skúšobnej prevádzky pri technických alebo prevádzkových 

zariadeniach  
- situácia širších vzťahov,  
- celková situácia stavby a koordinačnú situáciu, 
- geodetické zameranie a zameranie skutkového stavu,  
- štúdia – pracovná štúdia pre konzultácie s objednávateľom, 
- dokumentácia stavebných objektov (stavebné výkresy budú spracované v mierkach 1:500, 

1:200, 1:100 a 1:50 a konštrukčné detaily v mierkach podľa potreby a charakteru 
dokumentovaných častí stavby),  

- architektonické a stavebné riešenie,  
- statika, 
- dopravné riešenie, 
- prípojky a ich súčasti (vodovodné, kanalizačné, elektrické, slaboprúdové)  
- protipožiarna bezpečnosť stavby, EPS 
- zdravo technické inštalácie, 
- elektroinštalácie, ochrana pred bleskom, 
- slaboprúdové rozvody, dátové rozvody 
- vzduchotechnika, 
- vykurovanie, chladenie, 
- projektové hodnotenie stavby, 
- sadové a terénne úpravy, 
- interiéry a vnútorné zariadenia, 
- plán organizácie výstavby - harmonogram prác 
- riešenie BOZP,  
- dokladová časť,  
- celkové náklady stavby,  

Požaduje sa vypracovanie technickej dokumentácie stavby.  
Spracovateľ diela je povinný zosúladiť projektovú dokumentáciu s príslušnými rozhodnutiami a 
stanoviskami povoľovacích a dotknutých orgánov, inštitúcií a stavebných úradov, vydanými pre 
účely alebo v rámci územného konania o povolení umiestnenia, stavebného konania o povolení 
uskutočnenia predmetnej stavby, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv na povolenie a 
zhotovenie tejto stavby.   

Neocenený výkaz - výmer a ocenený položkový rozpočet stavby v programe MS Excel.  
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- kontrolný rozpočet v členení: celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia, krycí list 
rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé 
stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, položkový rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty, 
resp. časti rozpočtu (v popise jednotlivých položiek neuvádzať názov výrobku alebo 
označenie výrobcu, nepoužívať kumulované položky) bez cien ako podklad pre verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa stavby dodaný v tlačenej forme v troch vyhotoveniach a 1x v 
zhodnej elektronickej verzii vo formáte .xls, vrátane výkazu výmer s nacenením a bez 
nacenenia položiek. 

Projektová dokumentácia má spĺňať požiadavky na opis predmetu zákazky podľa § 42 zákona č. 
343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
 

b) Vykonať inžiniersku činnosť pre projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie  

- je bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov a úkonov, ktoré vedú k 
získaniu právoplatného stavebného povolenia na stavbu vrátane vykonania všetkých 
potrebných úkonov a činností k získaniu kladných vyjadrení všetkých relevantných inštitúcií 
a osôb k projektu.  

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej 
právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov) k dokumentácii pre stavebné povolenie v 
podrobnosti realizačného projektu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné 
povolenie, 

- zhotoviteľ bude splnomocnený a bude vykonávať pre objednávateľa všetku inžiniersku 
činnosť potrebnú pre vydanie stavebných povolení na predmetnú stavbu a ich prípadných 
zmien, získa kladné stanoviská dotknutých orgánov a subjektov, podá žiadosť o stavebné 
povolenie, v prípade potreby podanie doplní, 

- zhotoviteľ bude zastupovať objednávateľa na ústnych pojednávaniach a miestnych 
zisťovaniach pred stavebnými úradmi, dotknutými orgánmi a účastníkmi konania o povolení 
predmetnej stavby. 

- zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia resp. povolení ak stavba 
podlieha povoleniu viacerých stavebných úradov ako aj zmien týchto povolení ak budú 
potrebné. 

- dokladová časť bude súčasťou PD (stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých 
orgánov a organizácií) v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme (vrátane originálov) a 1x v 
elektronickej forme vo formáte .pdf, 

 
c) Vykonať odborný autorský dozor počas celej doby realizácie stavby  

- poskytnúť súčinnosť po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie stavby (ak pri 
výbere zhotoviteľa stavebných prác vznikne potreba vysvetlenia časti súťažných podkladov 
a inej sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa dokumentácie stavby - § 48 zákona č. 
343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov), účasť na všetkých rokovaniach týkajúcich sa 
predmetu zákazky. Je povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť investorovi v rámci 
výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči investorovi, najmä podať písomné 
vyjadrenia a vysvetlenia.  

Ide hlavne o tieto činnosti:  

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,  

- účasť na kontrolných dňoch stavby,  

- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných na plynulosť výstavby,  
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- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko – 
ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších údajov a ukazovateľov,  

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti projektovej 
dokumentácií,  

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,  

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,  

- zabezpečenie potrebných dokumentov pre kolaudačné konanie a samotného 
kolaudačného konania.  

Účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek 
vyplývajúcich z kolaudačného konania.  

- kontrola súladu realizovanej stavby s projektovou dokumentáciou, 

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

- účasť na mimoriadnych šetreniach na stavenisku na výzvu objednávateľa, 

- vypracovanie a odovzdanie záverečnej správy AD objednávateľovi s vyhlásením, že uvedená 
stavba bola realizovaná podľa spracovanej SPD, vrátane zmien schválených v priebehu 
realizácie, táto skutočnosť bude potvrdená podpisom autora SPD na výkresoch skutočného 
vyhotovenia stavby do 7 pracovných dní, 

- autorský dozor bude vykonávaný v rozsahu min. podľa prílohy k cenníku projektových a 
inžinierskych prác UNIKA v platnom znení, výkony budú zaznamenávané v denníku výkonu 
autorského dozoru, ktorý bude overovaný zástupcom objednávateľa. 

Autorský dozor bude uchádzač vykonávať počas celej doby trvania stavby, t.j. až do vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

V rozsahu celkovej ponukovej ceny uchádzač započíta aj náklady na možné opravy a doplnenia 
projektovej dokumentácie, ak takáto skutočnosť nastane v povoľovacom procese stavby, resp. 
ak potreba opravy alebo doplnenia vyplynie zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej 
správy alebo správcov inžinierskych sietí. Bezodkladné riešenie takýchto opráv alebo doplnení 
projektovej dokumentácie úspešný uchádzač vypracuje a dodá bez akéhokoľvek finančného 
nároku voči obstarávateľovi v počte a formáte tak, ako projektová dokumentácia. 
 

ČL. 3  POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYPACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMETÁCIE 
 

3.1. Pred začatím vypracovania projektovej dokumentácie je Zhotoviteľ povinný si prezrieť miesto, 
kde sa má stavba realizovať a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné 
podklady a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je povinný všetky  
dostupné informácie poskytnúť Zhotoviteľovi. 

3.2. Položky v časti Náklady stavby – položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov 
rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých 
položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá). 

3.3. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade: 

- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)   
v znení neskorších predpisov, 

- s príslušnými slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecno-
technickými požiadavkami na výstavbu, 

- s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi. 

3.4. Pri spracovávaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ rešpektovať: 

- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcovia sietí, 

3.6. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto 
zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi odovzdanými Objednávateľom, písomnými 
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záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí – 
overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, možnosti 
napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej 
správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní 
s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne 
tak, aby termín plnenia podľa čl. 4 tejto zmluvy bol dodržaný. 

3.8. Objednávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby obsah 
a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu realizačného projektu 
podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností UNIKA. 

3.9. V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní) sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť 
a v prípade potreby bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zadania 
požiadavky, písomne reagovať na otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude 
potrebné zodpovedať  na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.  
 

ČL. 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA 
 

4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto 
zmluvy v dohodnutej lehote nasledovne: 

• začiatok realizácie:  do 5 dní od podpisu Zmluvy o dielo 

• ukončenie maximálne do 120 dní odo dňa podpisu Zmluvy o dielo (odovzdanie projektovej 
dokumentácie) (maximálne do 30.06.2024) 

4.2.  Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od poskytnutia potrebnej súčinnosti  
Objednávateľom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meškania Objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností odovzdať dielo v dohodnutom 
termíne. 

4.3. Zhotoviteľ splní povinnosť vyhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu 2.3, jeho odovzdaním riadne 
a bez vád Objednávateľovi  na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného 
oboma zmluvnými stranami.  Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak má vady. Dielo sa 
považuje za vyhotovené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 
zmluvnými stranami. 

4.4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku.  
 

ČL. 5 CENA DIELA 
 

       5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu: 

Celková zmluvná cena: 21.400,00 eur s DPH, slovom dvadsaťjedentisícštyristo eur. 

5.1.3. Cena PD celkom  

Cena PD –bez DPH 21.400,00 € 

DPH 20% 0,00 € 

Cena PD celkom s DPH 
 

21.400,00 
 

€ 
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5. 2.  V cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenie diela a 
náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej dokumentácie potrebné na vydanie 
príslušných povolení a následne na realizáciu stavby. 

 

Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo podľa čl. 5.1 tejto zmluvy bude faktúra vystavená 
Zhotoviteľom po odovzdaní diela v súlade s čl. 4 tejto zmluvy. 

6.2.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a bude obsahovať minimálne tieto náležitosti: 

a) identifikačné údaje Zhotoviteľa: 
- obchodné meno a sídlo (totožné s údajom na zmluve o dielo), IČO, DIČ, Bankové 

spojenie; 

b) identifikačné údaje  Objednávateľa: 

c) názov a sídlo, IČO, DIČ, poradové číslo faktúry, dátum, kedy bolo dielo odovzdané, dátum 
vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry, číslo zmluvy, rozsah a označenie diela 
odovzdaného v zmysle tejto zmluvy, meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa, 
pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová  lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry Objednávateľovi.  

6.4. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 
ČL. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo  je zhotovené  v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve a počas záručnej doby podľa bodu 7.4. tohto článku bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve a bude spôsobilé pre účel realizácie investičnej akcie.  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa bodu 2.3  je zhotovené tak, že na jeho základe je 
možné realizovať predmetnú stavbu v zmysle investičnej akcie pri dodržaní rozpočtu, ktorý je 
súčasťou projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou. Za vadu  sa považuje každá 
zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí uvedeného diela a uhradení príslušnej 
časti ceny diela , ktorá má za následok zmenu rozpočtu. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako 
objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa. Ak však potreba zmeny výkazu výmer bude odôvodnená 
nepredvídateľnými okolnosťami, nepovažuje sa to za vadu uvedeného diela. 

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady, 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti 
a nedodržaním platných noriem. 

7.4. Záručná doba na dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho protokolárneho odovzdania 
Objednávateľovi. 

7.5. Zhotoviteľ vypracuje dielo podľa bodu 2.3 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
a zároveň vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky činnosti za účelom vyhotovenia diela v zmysle 
zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné 
oprávnenie podľa právneho poriadku Európskej únie, ktoré je akceptovateľné právnym 
poriadkom SR. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa toto oprávnenie predložiť 
k nahliadnutiu, v prípade spracovania časti  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
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s realizačnou podrobnosťou v subdodávke Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že 
subdodávatelia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie 
Objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov. 

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu Objednávateľa upozornil a Objednávateľ trval na ich použití. 

7.7. Prípadné uplatnenie nároku z vád diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa 
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email). 

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom 
uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné 
strany písomne.  

7.9. Zhotoviteľ je povinný predložiť poistenie projektanta za škody spôsobené vadou projektu vo 
výške zodpovedajúcej odhadovaným nákladom stavby. Poistnú zmluvu, resp. poistné 
osvedčenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 5 dní po podpísaní zmluvy. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neuhradiť faktúru, pokiaľ poistná zmluva resp. poistné 
osvedčenie nebudú predložené. 

7.10. Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné 
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o 
zrušení smernice 2004/18/ES. 

 
ČL. 8 ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

 
8.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo v termíne podľa čl. 4 tejto zmluvy, Objednávateľ má právo 

na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 %  z ceny za dielo bez DPH za každý deň omeškania až do jeho 
prevzatia Objednávateľom.  

8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 
vo výške 0,5 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania.  

8.3 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie podľa bodu 7.3, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za dielo bez DPH alebo jeho časti za každý deň omeškania. 

8.4  V prípade, že Zhotoviteľ neposkytne v zmysle článku 3, bod 3.9 riadnu súčinnosť a v prípade ak 
nebude v dohodnutej lehote reagovať na otázky Objednávateľa týkajúce sa projektovej 
dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom 
obstarávaní pri výbere dodávateľa stavebných prác v zmysle uvedenej investičnej akcie má 
Objednávateľ právo na účtovanie zmluvnej pokuty 200,- eur za každú nedoriešenú žiadosť o 
vysvetlenie súťažných podkladov,  týkajúce sa projektovej dokumentácie.  

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku zmluvy si oprávnená 
strana  uplatní vystavením samostatnej faktúry doručenej druhej strane so splatnosťou 14 dní od 
ich vystavenia. 

8.6 Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody. 
 

ČL. 9  VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

9.1. Objednávateľ poskytne najneskôr do 5 -ich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
existujúce doklady a dokumentácie k objektu. Zhotoviteľ je povinný použiť podklady predložené 
Objednávateľom len za účelom spracovania projektovej dokumentácie. V opačnom prípade si 
Objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom. 
Podklady budú Zhotoviteľovi slúžiť len informatívne, nie je možné vypracovávať projektovú 
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dokumentáciu len na základe tohto podkladu. Vstupné údaje poskytnuté Objednávateľom je 
Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady a zodpovednosť verifikovať. 

9.2. V prípade, že pre vypracovanie projektovej dokumentácie budú potrebné ďalšie podklady alebo 
súčinnosť zo strany Objednávateľa, zaväzuje sa ju Objednávateľ na základe písomnej výzvy 
Zhotoviteľa poskytnúť tak, aby  boli dodržané lehoty podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

 
Čl. 10 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 

zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak 
Zhotoviteľ: 

 a) nedodržanie lehôt dohodnutých v tejto zmluve viac ako 7 dní, pričom oznámenie 
o odstúpení je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovať druhej zmluvnej strane,  

 b)  ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu 
zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v 
dohodnutej lehote, 

 c)  v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak prejavuje svoj 
úmysel nepokračovať vo vyhotovení  diela, 

 d)  nezapracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí alebo dotknutých orgánov štátnej 
správy v termíne podľa čl. 3 tejto zmluvy, 

 e)  na plnenie zmluvy použije osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne uviesť 
a preukázať ich odbornú spôsobilosť na plnenie, 

 f) ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia čl. 7 a čl. 3 tejto zmluvy 

10.2. V  odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa počas zhotovovania projektovej dokumentácie 
bez zavinených príčin zo strany Zhotoviteľa, uhradí Objednávateľ cenu diela podľa 
preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

10.3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ odmietne poskytnúť 
potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by podstatným 
spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie 
poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa i je Zhotoviteľ povinný preukázať – podrobne 
dokladovať a špecifikovať. 

10.4. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody. 
 

Čl. 11  OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

11.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť urobené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.   

11.2. V prípade, že prekážky v plnení zmluvy vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány 
štátnej správy, správcovia sietí, petície, požiadavky skupín občanov), alebo nastanú udalosti 
znemožňujúce riadne plnenie (napr. počasie, štrajk), ktoré je Objednávateľ povinný rešpektovať, 
čas plnenia bude adekvátne upravený písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma 
zmluvnými stranami. 

11.3. K dielu v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy udeľuje 
Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ i v budúcnosti 
známe použitie diela podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorského zákona v znení neskorších predpisov, a to v neobmedzenom územnom rozsahu. 
Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu Objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním 
majetkových práv podľa § 32 Autorského zákona. 
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11.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje súhlasiť, aby oprávnení zamestnanci všetkých kontrolných subjektov, 
kontrolných orgánov a orgánov oprávnených na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych 
predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu 
dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej 
zmluvy o poskytnutí NFP (ak bude podpísaná), orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, 
v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči 
zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s 
vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou 
predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného 
finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť. 

 
ČL. 12   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
12.1. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a súvisiacich platných právnych predpisov.  
 
12.2. Táto zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 

47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zn. n. p. s poukazom na § 5a zák. č. 
211/2000 Z. z. Zákona o slobode informácií v zn. n. p. Zverejnenie zabezpečuje objednávateľ. 

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné 
vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. 

12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si zmluvu prečítali, 
s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a 
slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v  tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.  

12.6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.  

 
 
 
 
V Slovenskej Ľupči, dňa 04.03.2024   V Banskej Bystrici dňa 04.03.2024 
 
 
Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa:     
 
 
...................................................    ................................................. 
Mgr. Roland Lamper, starosta      Jenifer Priadková, konateľ 
 
 
 
Príloha č. 1  -  Cenová ponuka 
Príloha č. 2  -  Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 3  -  Poistenie projektanta za škody spôsobené vadou 

(predkladá úspešný uchádzač v zmysle čl. 7. Zodpovednosť za vady, záruka, bod 7.9 ) 
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Príloha č. 1 – Cenová ponuka 
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Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov 

 
 

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV  
 

Pol. 

Názov firmy a 
sídlo 
subdodávateľa, 
IČO 

Údaje o osobe 
oprávnenej konať za 
subdodávateľa 
v rozsahu:  
meno a priezvisko, e-mail 

Predmet dodávok 
Podiel  na 
celkovom objeme 
ZÁKAZKY (%) 

 0    

     

     

     

     

     

     

     

 

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy. 
V prípade , že nepoužije subdodávateľov, tabuľku preškrtne alebo vyplní 0. 
 
 

 
 
 
 
 

 

V ...................................., dňa ........................... 
 
 
 

........................................................ 
            podpis / pečiatka 
   zhotoviteľa 


