
Časť A                                                     číslo: 4600007726/RKsZ/2023 

 
Rámcová dohoda č. 4600007726/RKsZ/2023 

na vykonávanie opráv dieselmotorových jednotiek radu 861  
 

uzavretá v zmysle § 536  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dohoda“) 
 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava   

Právna forma: akciová spoločnosť 

Zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa,    

vložka č.: 3497/B 

Štatutárny orgán: predstavenstvo 

Zastúpený: Mgr. Peter Helexa, predseda predstavenstva 

Ing. Karol Henzély, MBA, člen predstavenstva 

IČO:  35 914 939   

IČ DPH: SK 20 219 200 76 

DIČ:       20 219 200 76 

Doplňujúce údaje k DPH: Objednávateľ je platiteľom DPH       

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.       

Číslo účtu:     

IBAN:  

SWIFT: SUBASKBX 

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „ZSSK“) 

 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:                       ŽOS Vrútky a.s.  

Sídlo:  Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Zapísaná:                          v Obchodnom registri Okresného súdu Žililna, Oddiel: Sa,    

Vložka č.: 225/L 

Štatutárny orgán: predstavenstvo 

Zastúpený:                                Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva 

                                                   Ing. Víťazoslav Moric, podpredseda predstavenstva 

IČO:  31 615 619 

IČ DPH:                                     SK2020433877 

DIČ:                                          2020433877 

Doplňujúce údaje k DPH: zhotoviteľ je platiteľom DPH.  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.   

Číslo účtu:                                   

IBAN:                                            

SWIFT:                                       GIBASKBX  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)  
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1. NÁLEŽITOSTI DOHODY 

1.1. Predmet Dohody: 

1.1.1. Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo riadne a v dojednanom čase za 
podmienok uvedených v tejto Dohode a 

1.1.2. Záväzok objednávateľa Dielo riadne a včas od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu za Dielo v zmysle tejto Dohody 

          (ďalej len „predmet Dohody“). 

 

1.2. Dielo: 

1.2.1. Dielom na účely tejto Dohody sa rozumie vykonanie: 

(A) Plánovaných periodických opráv.  

(B) Neplánovaných opráv. 

(C) Opráv HA. 

 

1.3. Podmienky pristavenia: 

 

1.3.1. Plánované periodické opravy: 

1.3.1.1. Objednávateľ sa zaväzuje pristaviť do Plánovaných periodických opráv 16 (šestnásť) kusov 
DMJ. Predpokladané, avšak nezáväzné, rozloženie záväzne pristavovaných vozidiel DMJ 
podľa jednotlivých rokov je:  

 

 
prvých 12 
mesiacov 

účinnosti Dohody 

druhých 12 
mesiacov 
účinnosti 
Dohody 

tretích 12  
mesiacov 
účinnosti 
Dohody 

štvrtých 12 
mesiacov 
účinnosti 
Dohody 

spolu 

Plánované 
periodické opravy  

8 6 2 0 16 

, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

1.3.1.2. Ostatné prípadné pristavenia DMJ do Plánovaných periodických opráv nad rámec počtu 
DMJ podľa bodu 1.3.1.1 sú možné po dohode zmluvných strán, podľa potreby 
Objednávateľa a do výšky Finančného limitu Dohody. 

 

1.3.1.3. Objednávateľ je oprávnený pristaviť DMJ do Plánovanej periodickej opravy len počas 
účinnosti Dohody, pričom ukončenie Plánovanej periodickej opravy môže presiahnuť 
účinnosť Dohody. 

 

1.3.2. Neplánované opravy a Opravy HA: 

1.3.2.1. Pristavenie DMJ do Neplánovanej opravy a Opravy HA sa realizuje na základe aktuálnych 
potrieb objednávateľa. Dopravu z miesta odovzdania do miesta vykonania Neplánovanej 
opravy/Opravy HA zabezpečuje Zhotoviteľ. 

 

1.4. Maximálna doba na vykonanie Diela:  

 

1.4.1. Pri Plánovaných periodických opravách: 

1.4.1.1. maximálne do 100 (sto) dní pri Prevádzkyschopnej DMJ. Táto doba je zmluvnými stranami 
dohodnutá ako doba neprekročiteľná. 

1.4.1.2. maximálne do 125 (stodvadsaťpäť) dní pri Neprevádzkyschopnej DMJ. Túto dobu je možné 
meniť len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. 
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1.4.2. Pri Neplánovaných opravách: 

1.4.2.1. Neplánované opravy DMJ vyvolané prevádzkovým opotrebením: 

a) pri neplánovaných opravách menšieho rozsahu - do 5 (piatich) pracovných dní. 

b) pri neplánovaných opravách väčšieho rozsahu - do 15 (pätnástich) pracovných dní. 

c) pri neplánovaných opravách porúch náročných na technické vybavenie Zhotoviteľa - do 30 
(tridsiatich) pracovných dní. 

 

1.4.2.2. Neplánované opravy DMJ vyvolané vonkajšími vplyvmi (nehodové udalosti, 
vandalizmus a pod.):  

a) opravná doba sa stanoví dohodou zmluvných strán v závislosti od rozsahu poškodenia. 

 

1.4.3. Pri Opravách HA:  

a) v lehotách podľa Prílohy č. 2 (podľa typu HA) tejto Dohody.  

 

1.4.4. Všetky doby na vykonanie Diela uvedené v bode 1.4. začínajú plynúť dňom : 

a) odovzdania DMJ/HA na vykonanie Diela, alebo  

b) v prípade vykonania Diela v priestoroch objednávateľa od doručenia Záväzného pokynu na 
vykonanie opravy zhotoviteľovi.  

V prípade, ak zhotoviteľ požaduje dlhšiu dobu na vykonanie Neplánovanej opravy 
a/alebo Opravy HA ako sú uvedené v bode 1.4.2 a/alebo 1.4.3, uvedená doba sa môže predlžiť 
len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán osobami oprávnenými v zmysle Prílohy č. 8 
a výlučne na základe objektívnych písomne preukázaných dôvodov, ktorými sa rozumejú 
omeškanie dodávateľa zhotoviteľa s dodávkou náhradného dielu alebo odhalením skrytých vád, 
ktoré zhotoviteľ nemohol skôr identifikovať ani pri postupe s odbornou starostlivosťou. Dohodu 
zmluvných strán o predĺžení doby na vykonanie Diela sú oprávnení uzatvoriť oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán oprávnení rokovať vo veciach zmluvných. Na predĺženie doby nie 
je nárok a je možné túto predĺžiť výlučne dohodou strán. 

 

1.5. Miesto vykonania Diela:  

 

1.5.1. Pri Plánovaných periodických opravách: v priestoroch zhotoviteľa  

1.5.2. Pri Neplánovaných opravách:  

a) pri Neplánovaných opravách menšieho rozsahu: v interných opravárenských miestach  
objednávateľa určených na vykonávanie údržby alebo opravy, ktoré sú určené 
objednávateľom. 

b) pri Neplánovaných opravách väčšieho rozsahu: v interných opravárenských miestach 
objednávateľa určených na vykonávanie údržby alebo opravy - konkrétne miesto určuje 
objednávateľ po dohode so zhotoviteľom. 

c) pri Neplánovaných opravách porúch náročných na technické vybavenie zhotoviteľa: 
v  priestoroch zhotoviteľa - konkrétne miesto určuje zhotoviteľ po dohode s objednávateľom.  

1.5.3. Pri Neplánovaných opravách DMJ vyvolaných vonkajšími vplyvmi (nehodové udalosti, 
vandalizmus,...) ako aj pri neplánovaných opravách DMJ vyvolaných prevádzkovým 
opotrebením: po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

1.5.4. Pri Opravách HA: v priestoroch Zhotoviteľa.  

Konkrétnu adresu svojich priestorov, kde bude vykonávať Dielo, je zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť objednávateľovi pri potvrdení Objednávky. 

 

1.6. Miesto odovzdania a prevzatia DMJ/HA: 

 

1.6.1. Pri Plánovaných periodických opravách: v miestach vykonania Plánovanej periodickej 
opravy.  

1.6.2. Pri Neplánovaných opravách: v miestach vykonania Neplánovanej opravy. 
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1.6.3. Pri opravách HA: v miestach určených Objednávateľom – spravidla pracoviská ZSSK. 

1.6.4. V prípade, ak však miesto vykonania Diela nie je na území SR, určí sa miesto odovzdania 
a prevzatia DMJ po dohode Objednávateľa so Zhotoviteľom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, 
je miestom odovzdania domovské depo DMJ, na ktorú sa vzťahuje predmet Dohody. 

1.6.5. Pre vylúčenie pochybností nie je objednávateľ oprávnený pristaviť DMJ/odovzdať HA na 
vykonanie Diela, pokiaľ neposkytne zhotoviteľovi Objednávku a/alebo Rámcovú objednávku, 
ktorá je určená pre finančné zabezpečenie predmetného Diela.  

 

1.7. Finančný limit Dohody: 

 

1.7.1. Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v tejto Dohode s výnimkou uplatnenia inflácie podľa bodu 
2.2 časti B Dohody platí, že finančný limit Dohody nesmie prekročiť sumu vo výške 
30.000.000 EUR (slovom: tridsať miliónov eur) bez DPH („Finančný limit Dohody“). 
Uvedené sa však nevzťahuje na uplatnenie Opcie.  

1.7.2. Maximálny finančný limit Dohody vrátane uplatnenia Opcie nesmie prekročiť sumu vo výške 
60.000.000 EUR (slovom: šesťdesiat miliónov eur) bez DPH („Maximálny finančný limit 
Dohody“) s výnimkou uplatnenia inflácie podľa bodu 2.2 časti B Dohody. 

1.7.3. Pre vylúčenie pochybností, stanovenie Finančného limitu Dohody resp. Maximálneho 
finančného limitu Dohody neoprávňuje zhotoviteľa domáhať sa ich vyčerpania a zhotoviteľ 
nemá nárok na náhradu škody, ušlý zisk ani na akúkoľvek inú sankciu či finančnú kompenzáciu 
pri ich nevyčerpaní.  

 

1.8. Doba trvania Dohody 

 

1.8.1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 48 (štyridsaťosem) mesiacov 
odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania Finančného limitu Dohody podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, s možnosťou uplatnenia Opcie na predĺženie trvania 
Dohody za podmienok uvedených v časti B Dohody, a zároveň celková doba trvania tejto 
Dohody spolu s Opciou nesmie presiahnuť 8 (osem) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
Dohody a zároveň Dohoda spolu s Opciou nesmie presiahnuť Maximálny finančný limit 
dohodnutý v bode 1.7.2 tejto časti A Dohody. Tým nie sú dotknuté povinnosti zmluvných strán, 
z povahy ktorých je zrejmé, že trvajú i po uplynutí účinnosti Dohody, najmä nároky zmluvných 
strán vyplývajúce z dokončenia Diela, záruky a zmluvné pokuty. 

 

1.9. Spôsob ukončenia Dohody 

 

1.9.1. Spôsob ukončenia tejto Dohody sa riadi ustanoveniami článku 18. časti B Dohody.   

  

1.10. Adresa pre doručovanie písomností:  

 

1.10.1. za objednávateľa:  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Sekretariát SeEUO, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

1.10.2. za zhotoviteľa: ŽOS Vrútky a.s., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 

 

1.11. Počet vyhotovení Dohody: 

 

1.11.1. pre objednávateľa:  3 (tri) 

1.11.2. pre zhotoviteľa:       2 (dve)  
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1.12. Súčasť Dohody: 

 

1.12.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je časť B Dohody. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto časť B Dohody je priložená k Dohode, sú s jej (s touto 
časťou B Dohody) obsahom oboznámené a súhlasia s ňou. 

1.12.2. V prípade rozporu medzi textom Dohody a textom uvedeným v prílohách Dohody, bude mať 
prednosť text Dohody. V prípade rozporu medzi časťou A a časťou B Dohody budú mať 
prednosť dojednania podľa časti A Dohody. 

 

2. Prílohy:  

č.1. Reklamačný poriadok 

č.2. Rozsah prác/Cenník 

č.3. Zoznam vymontovaných ND na posúdenie 

č.4. Zápisnica o odovzdaní ŽKV do údržby 

č.5. Zápisnica o prevzatí  ŽKV z údržby 

č.6. Zápis z Komisionálnej prehliadky ŽKV  

č.7. Zoznam vymenených (dosadených) dielov DMJ 

č.8. Zoznam ostatných kontaktných osôb objednávateľa a zhotoviteľa  

č.9. Postup určenia nákladov na opravu v prípadoch poistných udalostí na ŽKV ZSSK 

č.10. Skúšobné jazdy ŽKV 

č.11. Zoznam dokladov o vykonanej údržbe ŽKV DMJ 

č.12. Súvisiace predpisy, smernice a normy pre opravy platné u Objednávateľa (na CD) 

č.13. Protokol o prevzatí 

č.14. Zoznam subdodávateľov 

č.15.   Protokol o odovzdaní /prebratí do opravy/z opravy HA  

 

 

 

 
Objednávateľ: 
 
V Bratislave dňa ......................... 
 
 
 
 
__________________________________ 
               Mgr. Peter Helexa 
       predseda predstavenstva 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
            Ing. Karol Henzély, MBA 
               člen predstavenstva  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.                    

  Zhotoviteľ: 
 
  Vo Vrútkach dňa  
 
 
 
 
  _______________________________ 
                 Ing. Alexej Beljajev  
           predseda predstavenstva  
                    ŽOS Vrútky a.s. 
 
 
 
  
 
   ________________________________ 
           Ing. Víťazoslav Moric  
      podpredseda predstavenstva 

                   ŽOS Vrútky a.s. 
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Časť B                                                     číslo: 4600007726 /RKsZ/2023 

 

1. DEFINÍCIE POJMOV A POUŽITÉ SKRATKY 

 

1.1 Dojednáva sa, že ďalej uvedené pojmy budú mať v celom texte tejto Dohody ten význam, ktorý je 
pri nich uvedený, pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto Dohody výslovne dohodnuté 
niečo iné. Platí pritom, že pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto Dohody výslovne 
dohodnuté niečo iné, ďalej uvedené významy predmetných pojmov budú platiť rovnako pre všetky 
gramatické tvary týchto pojmov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa tieto pojmy použijú so 
začiatočným písmenom veľkým alebo malým. 

1.1.1 Cena za normohodinu (cena za Nhod) je vopred dohodnutá cena medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom uvedená v Prílohe č. 2 za každú začatú hodinu Súvisiacich prác ocenených 
Nhod. Počet normohodín (pracnosť v Nhod) si objednávateľ a zhotoviteľ určujú na základe 
tejto Dohody a výsledkov z KP, a zodpovedajú skutočne odpracovaným normohodinám. Je 
určená v súlade s odsekom 8.2. časti B tejto Dohody. 

1.1.2 Deň je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Dohode nie je výslovne uvedené niečo iné. 

1.1.3 Disponibilita DMJ je dodržanie podmienok kvality prevádzkyschopnosti DMJ podľa článku 
10., najmä dodržanie podmienky zachovania koeficientu disponibility podľa bodu 10.1. 
Dohody. 

1.1.4 DMJ je dieselmotorová jednotka schváleného typu 861 prevádzkovaná na železničnej dráhe 
v zmysle Zákona o dráhach. 

Zaradenie DMJ do série: 

Séria Poradové číslo DMJ v sérii Počet článkov 

I 861 001 až 861 012 3 

II 861 013 až 861 032 3 

III 861 033 až 861 039 3 

III-2 861 101 až 861 114 2 

 
a) Prevádzkyschopná DMJ je DMJ, ktorá spĺňa všetky podmienky prevádzky na Tratiach 

ŽSR, po technickej stránke podľa platných predpisov Objednávateľa uvedených v Prílohe 
č. 12 a podľa platných predpisov SR a bolo preukázateľne plánovane riadne odstavené 
z bežnej prevádzky objednávateľa pre účely Plánovanej periodickej opravy a po 
dotknutom odstavení neboli zo strany objednávateľa a/alebo tretích osôb na tomto 
vykonávané zásahy.  

b) Neprevádzkyschopná DMJ je DMJ, ktorá nespĺňa podmienky Prevádzkyschopnej DMJ.  

 

1.1.5 Dohoda je táto Rámcová dohoda č. 4600007726/RKsZ/2023 na vykonávanie opráv 
dieselmotorových jednotiek radu 861 vrátane jej príloh, a to všetko v znení akýchkoľvek 
neskorších zmien a doplnení tejto Dohody, pokiaľ budú tieto zmeny a doplnenia vykonané 
spôsobom predpokladaným a dovoleným touto Dohodou. 

1.1.6 Doprava je úmyselný pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo činnosť 
dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje preprava. 

1.1.7 ECM je Entity in charge of Maintenance - subjekt zodpovedný za údržbu v zmysle  Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc 
a Vykonávaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16 mája 2019,  ktorým sa stanovujú 
podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel 
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011. 

1.1.8 Faktúra je doklad, ktorý musí spĺňať v prípade slovenského platiteľa DPH náležitosti 
stanovené platným zákonom o DPH a Smernicou Rady EU 2006/112/ES a v prípade 
platiteľa DPH z inej členskej krajiny EU náležitosti stanovené Smernicou Rady EU 
2006/112/ES. 

1.1.9 HA je hlavný agregát DMJ, ktorého presná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2. 
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1.1.10 Infozákon je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

1.1.11 Komisionálna prehliadka alebo KP je popis technickej prehliadky a kvalifikovaného 
posúdenia technického stavu DMJ určeného na vykonanie Diela za účasti zástupcov 
objednávateľa a zhotoviteľa s cieľom stanovenia skutočného rozsahu prác a materiálu.  

Z KP vzniká Zápis z KP. 

1.1.12 Kritický komponent je komponent DMJ, ktorý bol výrobcom alebo subjektom 
zodpovedaným za údržbu (certifikovaným v systéme ECM)  v súlade s oddielom II. prílohy II 
Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16 mája 2019, ktorým sa stanovujú 
podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel 
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011, identifikovaný ako kritický z hľadiska bezpečnosti.  

Pokiaľ nie je v tejto Dohode alebo v jej prílohách uvedené inak, kritickým komponentom je 
dvojkolesie, pričom jeho subkomponentami sú koleso a náprava. 

1.1.13 Nehoda alebo nehodová udalosť je náraz, stret alebo vykoľajenie DMJ, pričom náraz je 
zrážka DMJ s nepohyblivou prekážkou (napr. stena, stojaci automobil, ŽKV, skala a pod.), 
stret je zrážka DMJ s pohyblivým objektom (napr. DMJ, automobil, človek, zviera a pod.). 
Vykoľajenie je každý prípad, kedy aspoň jedno koleso DMJ opustí, keď aj dočasne temeno 
hlavy koľajnice tak, že už nie je hlavou koľajnice vedené. 

1.1.14 Neplánovaná oprava je oprava DMJ podľa tejto Dohody, ktorá nie je Plánovanou 
periodickou opravou.  

1.1.14.1 Pre potreby určenia miesta vykonania Neplánovanej opravy ju delíme na základe 
prácnosti opravy na: 

a) Neplánované opravy menšieho rozsahu t.j. do 50 Nhod prácnosti (vrátane tejto Nhod),  
b) Neplánované opravy väčšieho rozsahu, t.j. nad 50 Nhod prácnosti.  
c) Neplánované opravy porúch náročných na technické vybavenie opravcu.  

1.1.14.2 Z pohľadu príčiny vzniku poruchy ich delíme na: 
a) Neplánované opravy DMJ vyvolaných prevádzkovým opotrebením.  
b) Neplánované opravy DMJ vyvolaných vonkajšími vplyvmi (nehodové udalosti, 

vandalizmus,...) (bod 1.1.14.2. b) ďalej aj ako “Oprava nehodových udalostí“). 

1.1.15 Opcia predstavuje právo objednávateľa na uzavretie budúcej zmluvy o dielo v súlade 
s ustanovením § 289 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorému (tomuto právu objednávateľa) 
zodpovedá povinnosť zhotoviteľa uzavrieť takúto budúcu zmluvu o dielo v prípade 
uplatnenia tohto práva zo strany objednávateľa spôsobom uvedeným v tejto Dohode; platí 
pritom, že objednávateľ je právo Opcie oprávnený využiť a žiadne z ustanovení tejto Dohody 
nemožno vykladať tak, že objednávateľ má právo Opcie aj povinnosť využiť uplatnenie 
práva. Podrobnosti o práve Opcie sú uvedené v bode 1.7. časti B Dohody. 

1.1.16 Objednávka vystavená v súlade s touto Dohodou je dokument označený ako „Objednávka“, 
podpísaná oprávnenými zástupcami objednávateľa a ktorého akceptáciou zhotoviteľom 
vzniká záväzok zhotoviteľa vykonať Dielo podľa časti A bodu 1.2.1  písm. (A) a (C). 

1.1.17 Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
zmien a doplnení. 

1.1.18 Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
zmien a doplnení. 

1.1.19 Opakovaná vada je rovnaká vada, ktorá sa opätovne vyskytne tri a viackrát. O rovnakej 
vade možno hovoriť za situácie, že vada má rovnaké prejavy vo vlastnostiach veci a nie je 
podstatné, akým spôsobom bola odstraňovaná. 

1.1.20 Oprava HA je oprava jednotlivých hlavných agregátov DMJ uvedených v Prílohe č. 2. Ide 
o vykonanie najmä prác určených a zadefinovaných objednávateľom a odsúhlasených v 
Zápise KP zložených zo a) Základného rozsahu prác, b) Súvisiacich prác a c) Súvisiacich 
prác ocenených Nhod, a zároveň d) o vykonanie funkčných skúšok HA. 

1.1.21 Plánovaná periodická oprava je oprava DMJ, ktorou sa rozumie rad odborných prehliadok, 
kontrol a opráv, vyhľadávanie porúch a odstraňovanie vád DMJ, jej minimálny rozsah je 
uvedený v Prílohe č. 2 ako Základný rozsah prác. 

1.1.22 Predmet zmluvy je súhrn všetkých činností, vecí a dokumentov, ktoré má zhotoviteľ 
vykonať a dodať objednávateľovi na základe Dohody. 
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1.1.23 Príloha je príloha k tejto Dohode, ak nie je uvedené inak. 

1.1.24 Q-plán je záväzný plán konkrétnych termínov pristavenia a počtov DMJ do Plánovanej 
periodickej opravy v nasledujúcom kalendárnom štvrťroku. Q-plán bude odsúhlasený 
a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami najneskôr 10 (desať) kalendárnych dní pred 
začiatkom príslušného kalendárneho štvrťroku. 

1.1.25 Rámcová objednávka je objednávka na viaceré Neplánované opravy v určenom objeme 
v čase jej účinnosti. Na jednu Rámcovú objednávku je možné vystaviť viac faktúr, pričom 
celková suma faktúr nesmie prekročiť objem Rámcovej objednávky. Pre vylúčenie 
pochybností, Rámcovou objednávkou sa vykonáva čiastkové plnenie predmetu Dohody a to 
Neplánovaných opráv. 

1.1.26 Ročný plán je záväzný plán na vykonanie Plánovaných periodických opráv čo do ich počtu 
s predpokladaným rozložením na jednotlivé kalendárne štvrťroky. Ročný plán sa vyhotoví 
pre každý kalendárny rok trvania Dohody. Počet DMJ sa určí na základe potrieb 
objednávateľa. Ročný plán bude odsúhlasený a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami 
najneskôr 2 (dva) mesiace pred začiatkom príslušného kalendárneho roku. Ročný plán od 
dňa nadobudnutia účinnosti Dohody do skončenia prvého kalendárneho roku si Zmluvné 
strany dohodnú do 10 (desať) kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti Dohody. 

1.1.27 Servisný list je záznam v predpísanej štruktúre, v ktorom oprávnený zástupca Zhotoviteľa 
potvrdí rozsah a riadne vykonanie Diela. V prípade opráv poškodení DMJ vzniknutých 
Nehodou uvedie zistenú príčinu vady, spôsob odstránenia vady, rozsah prác, množstvo 
skutočne odpracovaných Nhod,  zoznam a cenu skutočne použitého materiálu (náhradných 
dielov), zoznam nahradených dielov (novododané diely), množstvo vyzískaného kovového 
odpadu a celkovú cenu za vykonanie opravy. Servisný list  je podkladom k fakturácii za 
vykonané Dielo. Servisný list môže byť nahradený zápisom do Knihy opráv v prípade 
Neplánovaných opráv podľa bodu 1.4.14.1. a) a b) časti B Dohody. 

1.1.28 Subdodávateľ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom 
odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti predmetu Dohody v súlade s vymedzením tohto 
pojmu pri verejnom obstarávaní v SR podľa Zákona o verejnom obstarávaní, aplikačnej 
praxe a metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie v súlade s čl. 19 Dohody. 

1.1.29 Súťaž alebo súťažný postup je postup podľa požiadavky Objednávateľa na realizáciu 
Opravy nehodovej udalosti (aj každého jednotlivého prípadu) najmä ale nielen podľa Zákona 
o verejnom obstarávaní. 

1.1.30 Súvisiace práce sú práce na Diele, ktoré nie sú uvedené v Základnom rozsahu prác 
(vrátane ich násobkov, alebo podielov) uvedených v Prílohe č. 2  tejto Dohody, pričom cena 
týchto prác vrátane materiálu potrebného na ich vykonanie je uvedená v Prílohe č. 2 tejto 
Dohody. 

1.1.31 Súvisiace práce ocenené Nhod sú práce na Diele, ktoré nie sú uvedené v Základnom 
rozsahu prác (vrátane ich násobkov, alebo podielov), ani ako Súvisiace práce (vrátane ich 
násobkov, alebo podielov), uvedené v Prílohe č. 2  tejto Dohody, pričom cena týchto prác je 
ocenená jednotkovou cenou - normohodinou (Nhod), ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 tejto 
Dohody. 

1.1.32 Súvisiaci materiál ocenený Nhod je materiál, ktorý je potrebný na vykonanie Súvisiacich 
prác ocenených Nhod, na dodaní ktorého sa zmluvné strany dohodli na KP a je uvedený 
a ocenený v Zápise z KP. 

1.1.33 Technický nález je písomný dokument, ktorý je, okrem bodu 5.2.2 tejto časti B Dohody, 
vyhotovený Zhotoviteľom, opisujúci konkrétne technické posúdenie daného komponentu s 
technickou dokumentáciou. Technický nález opisuje skutočný stav daného komponentu 
pomocou merateľných alebo počítateľných zistení, ktorý porovnáva s medznými hodnotami 
zistení. Vo výnimočných prípadoch sa pripúšťajú aj pozorovateľné zistenia (napr. LAK). 
Technický nález obsahuje nákres/snímku detailov poškodenia. 

Týka sa to najmä no nielen mechanického rozmeru, elektrických parametrov, trhlín a iných 
nálezov.  

1.1.34 Trate ŽSR sú železničná dopravná cesta v zmysle § 24 Zákona č. 258/1993 Z. z. 
o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a to na území celej 
Slovenskej republiky, ktorá je v správe subjektu Železnice Slovenskej republiky, so sídlom 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, zapísanom v Obchodnom registri 
Mestského súdu Bratislava III. v odd.: Po, vl. č.: 312/B a ktorá je určená na pohyb koľajových 
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vozidiel, vrátane pevných zariadení potrebných na zabezpečenie pohybu koľajových vozidiel 
pri dosiahnutí bezpečnosti a plynulosti pohybu po dráhe. 

1.1.35 Údržbárske činnosti ovplyvňujúce bezpečnosť sú údržbárske činnosti vykonávané na 
DMJ alebo jeho komponentoch, ktoré boli výrobcom alebo subjektom zodpovedaným za 
údržbu (certifikovaným v systéme ECM)  v súlade s oddielom II. prílohy II Vykonávaného 
nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16 mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné 
ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 445/2011, identifikované ako kritické z hľadiska bezpečnosti. Pokiaľ nie je 
v tejto Dohode alebo v jej prílohách uvedené inak, za údržbárske činnosti ovplyvňujúce 
bezpečnosť sa považujú tieto činnosti: 

a) technológie spájania (zvárania); 

b) nedeštruktívne testovanie - skúšobná jazda;  

c) údržba brzdnej sústavy, dvojkolesia a ťahadlového ústrojenstva;  

d) činnosti údržby systémov riadenia-zabezpečenia a návestenia;  

e) činnosti údržby v systémoch na ovládanie dverí;  

f) údržba núdzovej brzdy a premostenia núdzovej brzdy; 

g) údržba ručnej brzdy; 

h) údržba zariadení rozhlasového a reprodukčného systému; 

i) údržba zariadení vizuálneho zobrazovacieho informačného systému; 

j) údržba zariadení systému núdzovej komunikácie s obsluhou vlaku; 

k) údržba zariadení protipožiarneho systému. 

1.1.36 Vyššia moc sú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.  Na účely tejto Dohody sa za Vyššiu 
moc považujú udalosti, spôsobené vis major, kedy budú zmluvné strany oslobodené od 
zodpovednosti za čiastočné alebo celkové neplnenie zmluvných povinností. Ak je dôvodom 
omeškania alebo nemožnosti splniť prevzatý záväzok jednej zmluvnej strany pôsobenie 
Vyššej moci a táto zmluvná strana preukáže, že porušenie/neplnenie jej zmluvných 
povinností bolo spôsobené v príčinnej súvislosti s okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť 
(t.j. vyššou mocou), druhej zmluvnej strane nevzniká právo na náhradu škody alebo 
zaplatenia zmluvných pokút. Podrobnosti o uplatňovaní Vyššej moci sú uvedené nižšie 
v bode 12.8. časti B Dohody. 

1.1.37 Základný rozsah prác je rozsah prác na Diele, vrátane všetkého materiálu potrebného na 
ich vykonanie, stanovený a ocenený v Prílohe č. 2 tejto Dohody ako Základný rozsah prác. 

1.1.38 Zákon o cenách je zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnení. 

1.1.39 Zákon o DPH je zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien 
a doplnení. 

1.1.40 Zákon o dráhach je zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnení. 

1.1.41 Zákon o odpadoch je zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.1.42 Zákon o registri partnerov verejného sektora je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a doplnení. 

1.1.43 Zákon o verejnom obstarávaní je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.1.44 Záväzný pokyn na vykonanie opravy je záväzný pokyn na vykonanie Neplánovanej 
opravy. 

1.1.45 ZSSK je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., IČO: 35 914 939. 

1.1.46 ZSSK Cargo je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., IČO: 35 914 921. 

1.1.47 ŽSR sú Železnice Slovenskej republiky, IČO: 31 364 501. 

1.2 Pokiaľ po uzavretí tejto Dohody bude niektorá zo zmluvných strán vykonávať akýkoľvek 
právny úkon s touto Dohodou súvisiaci, prípadne vykonávať práva alebo plniť povinnosti podľa 
tejto Dohody, pričom dôjde k zmene právnych predpisov, pravidiel a noriem definovaných 
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v bode 1.1. Dohody, postupuje sa podľa predpisov účinných v čase vykonania takéhoto 
právneho úkonu, resp. vykonania práva alebo plnenia povinnosti. 

1.3 Pokiaľ je v článku 1. tejto Dohody alebo v jej ďalšom texte dohodnuté, že okrem definícií 
uvedených vyššie, zmluvné strany definujú pojmy použitím definičnej skratky, bude v takomto 
prípade príslušnému pojmu patriť význam vyplývajúci z textu, na ktorý príslušná definičná 
skratka nadväzuje a na ktorý sa bez akýchkoľvek pochybností vzťahuje. Aj v tomto prípade 
platí, pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto Zmluvy výslovne dohodnuté niečo iné, že 
významy takto zadefinovaných pojmov budú platiť rovnako pre všetky gramatické tvary týchto 
pojmov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa tieto pojmy použijú so začiatočným písmenom 
veľkým alebo malým.  

1.4 Pokiaľ je v časti A tejto Dohody uvedená definícia, platí (táto definícia) i pre túto časť B 
Dohody. Pokiaľ sa v tejto Dohode odkazuje na bod, má sa na mysli bod Dohody, ak nie je 
uvedené inak. Pokiaľ sa odkazuje na prílohu má sa na mysli príloha k Dohode, ak nie je 
uvedené inak. 

1.5 Lehoty dohodnuté v tejto Dohode plynú aj počas štátnych sviatkov, sobôt a dní pracovného 
voľna a pracovného pokoja, pokiaľ nie je určené, že ide o lehotu počítanú podľa pracovných 
dní. 

1.6 Počítanie času 

Lehoty určené v tejto Dohode podľa dní, mesiacov a rokov sa počítajú podľa ustanovenia 
§ 122 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka tak, že koniec lehoty určenej podľa mesiacov 
pripadá na deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota 
začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný 
deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok a akákoľvek povinnosť 
podľa tejto Dohody je splnená alebo právo vykonané najbližší nasledujúci pracovný deň, 
zmluvné strany sa dohodli, že takéto plnenie povinnosti alebo výkon práva sú považované za 
vykonané včas, v dohodnutej lehote. 

1.7 Opcia 

1.7.1 Pokiaľ sa objednávateľ rozhodne využiť právo Opcie, je povinný tak učiniť písomným 
oznámením o uplatnení Opcie doručeným zhotoviteľovi zaslaným najneskôr do uplynutia 36 
(tridsaťšesť) mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti Dohody (ďalej len „Oznámenie 
o uplatnení Opcie“).  Zmluvné strany však môžu akceptovať i neskoršie uplatnenie Opcie 
na základe písomnej dohody.  

1.7.2 Najneskôr v lehote 30 (tridsať) dní od doručenia Oznámenia o uplatnení Opcie zhotoviteľovi 
je objednávateľ povinný odoslať objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom uvedie, že 
s uplatnením práva Opcie bezvýhradne súhlasí (ďalej len „Akceptačné oznámenie“). 

1.7.3 Bez ohľadu na skutočnosť, či zhotoviteľ zašle alebo nezašle objednávateľovi Akceptačné 
oznámenie v lehote a s obsahom, ktoré sú uvedené v bode 1.7.2 tejto časti B Dohody, 
zhotoviteľovi vznikne povinnosť dodať objednávateľovi plnenie podľa časti A bod 1.2. tejto 
Dohody, a to za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú v zmysle tejto Dohody na plnenie 
bez uplatnenia Opcie, vrátane podmienok Disponibility DMJ podľa článku 10 časti B Dohody, 
podmienok uplatnenia sankcií v zmysle článku 13 tejto Dohody, na podmienky ukončenia 
Dohody podľa článku 18 Dohody, vrátane Ročného plánu a Q- plánu ako aj všetky ďalšie 
podmienky vyplývajúce z tejto Dohody. Povinnosti podľa tejto Dohody sa v prípade Opcie 
vzťahujú aj na Objednávateľa vrátane sankcií, Ročného plánu a Q-plánu.  

1.7.4 Trvanie Dohody sa v tomto prípade predlžuje o 48 (štyridsaťosem) mesiacov alebo do 
vyčerpania Maximálneho finančného limitu.  

Objednávateľ je oprávnený v rámci uplatnenej Opcie požadovať pre účely vykonania 
Plánovaných periodických opráv, nad rámec opráv podľa bodu 1.3.1.1. časti A, dodatočných 
14 ks opráv DMJ. Predpokladané, avšak nezáväzné rozloženie DMJ podľa jednotlivých 
rokov trvania Dohody uvedie Objednávateľ v Oznámená o uplatnení Opcie. Pre vylúčenie 
pochybností sa dojednáva, že v prípade uplatnenia Opcie sa Objednávateľ nezaväzuje 
pristaviť do Plánovanej periodickej opravy akékoľvek DMJ nad rámec bodu 1.3.1.1. časti A 
a túto Opciu využiť iba pre účely realizácie Neplánovaných opráv a Opráv HA. 
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2 CENA ZA VYKONANIE DIELA 

 

2.1 Cena Diela je určená nasledovným výpočtom v súlade s Prílohou č. 2 k Dohode: 

2.1.1 Pri Plánovanej periodickej oprave predstavuje sumu určenú súčtom cien vykonaných prác 
Základného rozsahu, Súvisiacich prác a Súvisiacich prác ocenených Nhod do výšky sumy 
vystavenej Objednávky. 

Cena za Súvisiace práce ocenené Nhod spolu s materiálom potrebným na ich vykonanie pri 
Plánovanej periodickej oprave ktorá bude určená v Zápise z KP (t.j. po prípadnom znížení 
rozsahu vykonávaných prác na základe rozhodnutia objednávateľa), nesmie prekročiť 10% zo 
súčtu celkovej ceny za Základný rozsah (práca a materiál) určený v Prílohe č. 2 tejto Dohody 
a súčtu celkovej  ceny za Súvisiace práce (práca a materiál) určený v Prílohe č. 2 tejto 
Dohody.  

2.1.2 Pri Neplánovanej oprave je cena stanovená dohodou zmluvných strán v Zápise z KP 
a predstavuje sumu určenú rovnakým spôsobom ako pri Plánovaných periodických opravách, 
ku ktorej sa pripočíta suma za vykonanie prác prípadne aj materiálu potrebného na 
odstránenie Nehodovej udalosti DMJ z dôvodu prípadného sťaženého výkonu práce do výšky 
sumy vystavenej Rámcovej objednávky. Pre vylúčenie pochybností činnosti zo Základného 
rozsahu alebo ich časti budú realizované iba v prípade požiadavky Objednávateľa. 

Na určenie ceny prác a materiálu, podľa tohto bodu, sa použijú činnosti uvedené v Prílohe č. 
2, V prípade, ak v Prílohe č. 2 nie sú požadované činnosti uvedené, zmluvné strany sa 
zaväzujú rokovať o cenách týchto činností a stanoviť si ich vzájomnou dohodou. 

2.1.3 Pri Oprave HA je cena stanovená dohodou zmluvných strán v Zápise z KP a je daná súčtom 
cien potrebných prác a materiálu Základného rozsahu, Súvisiacich prác a Súvisiacich prác 
ocenených Nhod. do výšky sumy vystavenej Objednávky. 

 

2.2 Inflácia 

2.2.1 Zhotoviteľ je oprávnený každoročne požiadať o zvýšenie dohodnutých cien uvedených 
v Prílohe č. 2 maximálne o výšku ročného inflačného indexu vyhláseného Štatistickým 
úradom v Slovenskej republike meranej indexom spotrebiteľských cien za posledný uplynulý 
kalendárny rok. Túto žiadosť o zvýšenie jednotkových cien je zhotoviteľ oprávnený predložiť 
až po riadnom zverejnení ročnej miery inflácie Štatistickým úradom v Slovenskej republike, 
najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka a objednávateľ je túto požiadavku zhotoviteľa 
po jej overení  povinný akceptovať. Pri žiadosti o úpravu jednotkových cien bude zhotoviteľ 
vychádzať z jednotkových cien platných v predchádzajúcom kalendárnom roku.  

2.2.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že na účinnosť nových jednotkových cien sa vyžaduje 
uzatvorenie dodatku k Dohode, prílohou ktorého bude úprava Prílohy č. 2 zohľadňujúca túto 
zmenu, pričom navrhované nové jednotkové ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta 
smerom nadol. Zmena cien bude účinná pre Diela na DMJ pristavené do Plánovanej 
periodickej opravy alebo inej opravy podľa tejto Dohody od 01.05. kalendárneho roka, 
v ktorom zhotoviteľ o zvýšenie požiadal. 

Pre vylúčenie pochybností, nadobudnutie účinnosti predmetného dodatku k Dohode po 01.05. 
daného kalendárneho roka, nemá vplyv na skutočnosť, že zmena cien podľa 
predchádzajúceho bodu  2.2.1 tohto článku Dohody je účinná od 01.05. daného kalendárneho 
roka. 

2.2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že o prvé zvýšenie jednotkových cien môže Zhotoviteľ požiadať 
najskôr v roku 2025. 

2.2.4 Dohodou strán o zvýšení cien podľa tohto bodu 2.2. sa zvyšuje Finančný limit Dohody ako aj 
Maximálny finančný limit Dohody nasledovne : Nový limit bude určený ako súčin sumy 
dotknutého limitu znížený o sumu vyfakturovanú k 31.12 predchádzajúceho roka a výšku 
ročného inflačného indexu podľa bodu 2.2.1. 
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3 VŠEOBECNÉ PODMIENKY ODOVZDANIA A PREVZATIA DMJ, HA A DOKUMENTÁCIE DIELA  

 

3.1 Všeobecné podmienky odovzdania a prevzatia DMJ, HA 

3.1.1 DMJ a HA určené na vykonanie Diela bude odovzdané zhotoviteľovi na vykonanie Diela 
a prevzaté od zhotoviteľa v mieste odovzdania a prevzatia dohodnutom v časti A tejto 
Dohody. 

3.1.2 Objednávateľ pristaví Zhotoviteľovi DMJ do Plánovanej periodickej opravy v súlade s Q -
plánom. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi čas pristavenia DMJ do Plánovanej periodickej 
opravy 2 (dva) pracovné dni vopred. 

3.1.3 Zhotoviteľ písomne upovedomí objednávateľa o presnom termíne prevzatia DMJ (dátum 
a čas) najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred navrhovaným termínom prevzatia DMJ z opravy 
podľa tejto Dohody. Pokiaľ táto lehota nebude zhotoviteľom dodržaná, objednávateľ má právo 
odmietnuť prevziať DMJ po oprave podľa tejto Dohody až do času, kedy bude lehota na 
upovedomenie zo strany zhotoviteľa dodržaná. 

3.1.4 DMJ určené na vykonanie Diela sa odovzdáva: 

3.1.4.1 objednávateľom zhotoviteľovi na základe vystavenia :  

a) Objednávky pri Plánovaných periodických opravách a/alebo 

b) na základe Rámcovej objednávky a na ňu nadväzujúceho doručeného Záväzného pokynu 
na vykonanie opravy pri Neplánovaných opravách menšieho a väčšieho rozsahu,  
Neplánovaných opravách porúch náročných na technické vybavenie opravcu, ktoré 
(predmetné dokumenty) budú podpísané zástupcami objednávateľa a Zápisnicou 
o odovzdaní DMJ do údržby alebo opravy (Príloha č. 4).  

3.1.4.2 po vykonaní opravy podľa tejto Dohody sa odovzdáva DMJ zhotoviteľom objednávateľovi 
po vykonaní skúšok na DMJ s kladným výsledkom a zároveň so všetkými 
dokumentmi, protokolmi (Príloha č. 3, Príloha č. 7 Príloha č. 11) a súpisom vykonaných prác 
resp. Zápisom z KP, podpisom Zápisnice o prevzatí DMJ z údržby (Príloha č. 5), inak je 
objednávateľ oprávnený prevzatie DMJ odmietnuť. 

3.1.5 Doba dopravy z miesta prevzatia do miesta vykonania Diela a z miesta vykonania Diela 
do miesta prevzatia) sa započítava do doby vykonania Diela. V prípade, ak nastanú okolnosti, 
ktoré spôsobia problémy s dopravou DMJ/HA, na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa je 
možné uvedené zohľadniť v dobe opravy. 

3.1.6 K prechodu nebezpečenstva i náhodnej škody na veci dôjde z jednej zmluvnej strany na druhú 
zmluvnú stranu momentom odovzdania DMJ podľa bodu 3.1.4. 

3.1.7 HA určený na vykonanie Diela sa odovzdáva : 

3.1.7.1 objednávateľom zhotoviteľovi na vykonanie Diela  spolu s  vystavenou Objednávkou, ktorá 
bude podpísaná oprávnenými zástupcami objednávateľa a Protokolu o odovzdaní HA do 
opravy (Príloha č. 15). 

3.1.7.2 po vykonaní opravy podľa tejto Dohody sa odovzdáva HA zhotoviteľom objednávateľovi 
po vykonaní potrebných skúšok na HA s kladným výsledkom a zároveň so všetkými 
dokumentmi, protokolmi a Zápisom z KP, podpisom Protokolu o prevzatí  HA z opravy  
(Príloha č. 15), inak je objednávateľ oprávnený prevzatie HA odmietnuť. 

3.1.8 Doba dopravy z miesta prevzatia do miesta vykonania Diela a z miesta vykonania Diela 
do miesta prevzatia sa započítava do doby vykonania Diela. V prípade, ak nastanú okolnosti, 
ktoré spôsobia problémy s dopravou HA, na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa je možné 
uvedené zohľadniť v dobe opravy. 

3.1.9 K prechodu nebezpečenstva i náhodnej škody na veci dôjde z jednej zmluvnej strany na druhú 
zmluvnú stranu momentom odovzdania HA podľa bodu 3.1.7. 

 

3.2 Všeobecný postup pri Komisionálnej prehliadke a dokumentovanie prác 

3.2.1 KP Neplánovanej opravy alebo Opravy HA sa musí začať bezodkladne, najneskôr do 15 dní 
od odovzdania do Neplánovanej opravy alebo Opravy HA, aby sa stanovil rozsah a cena 
Diela. 

3.2.2 Forma zápisu z Komisionálnej prehliadky: Náležitosťami KP podľa tejto Dohody sú najmä 
tieto podklady (prílohy), ktoré zhotoviteľ doručí spolu s pozvánkou na KP najneskôr 2 (dva) 
pracovné dni pred navrhovaným termínom KP: 
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3.2.2.1 návrh Zápisu z KP podľa Prílohy č. 6 tejto Dohody v elektronickej podobe vo formáte XLS, 

3.2.2.2 tabuľka Súvisiace práce tejto Dohody - rozpis prác, cena práce a cena materiálu 
v elektronickej podobe vo formáte XLS, 

3.2.2.3 tabuľka Súvisiace práce ocenené Nhod tejto Dohody - rozpis prác, cena práce a cena 
materiálu v elektronickej podobe vo formáte XLS, 

3.2.2.4 technické nálezy a merové listy v elektronickej podobe vo formáte PDF, 

3.2.2.5 zoznam vymontovaných náhradných dielov na posúdenie v elektronickej podobe vo formáte 
PDF, 

3.2.2.6 činnosti Zápisu z KP budú uvedené v poradí operácií daných Prílohou č. 2. 

3.2.3 Potvrdenie a schválenie Zápisu z KP: 

3.2.3.1 Potvrdenie Zápisu z KP predstavuje potvrdenie technického stavu DMJ/HA a spôsobu 
vykonania Diela odbornými zamestnancami zmluvných strán.  

Schválenie zápisu z KP predstavuje potvrdenie odbornej stránky spôsobu vykonania Diela ako 
aj finančnej stránky najviac však do sumy vystavenej a doručenej objednávky. V prípade, ak 
súčet cien v Zápise z KP bude prevyšovať sumu pôvodne vystavenej objednávky, 
objednávateľ sa zaväzuje vystaviť novú objednávku na skutočnú výšku ceny ešte pred 
Schválením Zápisu z KP. 

3.2.3.2 Zhotoviteľom schválený Zápis z KP potvrdzujú oprávnení zástupcovia objednávateľa, ktorí sa 
zúčastnili KP. 

3.2.3.3 V prípade potvrdenia KP zástupcom objednávateľa následne Objednávateľ v lehote 3 (troch) 
pracovných dní KP schváli alebo neschváli. 

3.2.3.4 V nasledujúci pracovný deň po dni konania KP (verzie KP) Zhotoviteľ odovzdá min. 2ks 
Zhotoviteľom schváleného Zápisu z  KP pre potreby schválenia Zápisu z KP zo strany 
Objednávateľa. 

3.2.4 Podmienený zápis z KP: 

3.2.4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Zápis z KP i s úpravami zo strany Objednávateľa vždy potvrdiť, pričom 
pri potvrdení Zápisu z KP je Zhotoviteľ oprávnený uviesť do Zápisu z KP (k úpravám 
Objednávateľa) výlučne tieto výhrady: 

a) vo veci úpravy rozsahu opravy (práca alebo materiál) výhradu vo veci záruky za 
vykonanie Diela, pokiaľ úpravy Objednávateľa obmedzujú záruku za vykonanie Diela, 
ktorú Zhotoviteľ preberá touto Dohodou. Výhradu záruky je zhotoviteľ povinný v Zápise 
z KP vždy určite a zrozumiteľne zdôvodniť, inak sa na ňu nebude prihliadať. 

b) vo veci úpravy počtu Nhod a/alebo ceny naviac materiálu výhradu o nesúhlase s úpravou 
počtu Nhod a/alebo ceny naviac materiálu, výhradu je zhotoviteľ povinný v Zápise z KP 
vždy určite a zrozumiteľne zdôvodniť, inak sa na ňu nebude prihliadať. 

3.2.4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zápis z KP, ktorý obsahuje výhrady zhotoviteľa (výhrady 
výlučne v zmysle tohto článku), a je schválený objednávateľom, nemá odkladný účinok na 
vykonanie Diela, pričom pri takomto Zápise z KP platí nasledovné: 

a) v prípade výhrady k záruke na vykonanie Diela sa považuje Zápis z KP za záväzný pre 
vykonanie Diela – jeho rozsah a cenu Diela, všetko v zmysle úprav objednávateľa, ak 
objednávateľ Zápis z KP schválil i s touto výhradou k záruke, 

b) v prípade výhrady o nesúhlase zhotoviteľa s úpravou počtu Nhod a/alebo ceny naviac  
materiálu, sa považuje Zápis z KP za záväzný pre vykonanie Diela vždy čo do rozsahu 
vykonania Diela (všetko v zmysle rozsahu opravy požadovanej objednávateľom) 
a rovnako i čo do ceny Diela, ku ktorej sa nevzťahuje výhrada zhotoviteľa. V zmysle 
uvedeného na základe takéhoto Zápisu z KP sa zhotoviteľ zaväzuje Dielo vykonať 
v plnom rozsahu tak, ako ho podľa Zápisu z KP žiada vykonať Objednávateľ, pričom 
výhradu zhotoviteľa k počtu Nhod a/alebo k cene naviac materiálu sa zmluvné strany 
vysporiadajú dodatočne, a to spôsobom upraveným v bode 3.2.4.4 tohto článku Dohody.  

3.2.4.3 Zápis z KP, ktorý je bez výhrad zhotoviteľa a schválený objednávateľom, je záväzný v plnom 
rozsahu (i čo do rozsahu Diela a čo do ceny Diela), všetko v zmysle úprav požadovaných 
objednávateľom.  

3.2.4.4 Vo veci výhrady zhotoviteľa k počtu Nhod a/alebo k cene  materiálu na ich vykonanie sa 
zmluvné strany dohodli na nasledovnom postupe: 
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a) ak oprávnení zástupcovia zmluvných strán nedospejú k dohode v tejto veci do desiatich 
(10) kalendárnych dní odo dňa schválenia Zápisu z KP, budú iniciovať vzájomné 
rokovanie za účelom dosiahnutia dohody ohľadom týchto sporných skutočností, na ktoré 
je každá zo zmluvných strán oprávnená prizvať si i nezávislých odborníkov. Objednávateľ 
je oprávnený na účely dohody v tejto veci preukazovať počet Nhod i podľa skutočného 
času trvania realizácie týchto  prác, zisteného postupom podľa bodu 3.2.4.6 tohto článku 
Dohody a vo veci ceny naviac materiálu preukazovať cenu podľa bodu 3.2.4.7. tohto 
článku Dohody,  

b) ak oprávnení zástupcovia zmluvných strán nedospejú k dohode v tejto veci ani do 
tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa schválenia Zápisu z KP, určí objednávateľ na 
základe výzvy zhotoviteľa na tento účel súdneho znalca. Náklady spojené so znaleckým 
posudkom hradia zmluvné strany podľa pomeru úspechu vo veci.  

c) ak oprávnení zástupcovia zmluvných strán nedospejú k dohode v tejto veci ani do dňa 
odovzdania Diela z opravy, a to ani za pomoci súdneho znalca, alebo sa zmluvné strany 
na súdnom znalcovi nedohodnú, príp. uvedené nebude možné určiť prostredníctvom 
súdneho znalca, je zhotoviteľ oprávnený požiadať o určenie ceny súvisiacich prác 
ocenených Nhod a/alebo naviac materiálu súd, v zmysle §547 ods. 4 Obchodného 
zákonníka.  

3.2.4.5 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že kým nedôjde k určeniu ceny súvisiacich prác 
ocenených Nhod a/alebo naviac materiálu postupom upraveným v tomto bode, bude pri 
fakturácii Diela smerodajná cena súvisiacich prác ocenených Nhod a/alebo naviac materiálu 
podľa úprav objednávateľa vykonaných v Zápise z KP schválenom objednávateľom. 
V prípade dohody zmluvných strán k výhrade zhotoviteľa k počtu Nhod a/alebo k cene naviac 
materiálu zmluvné strany vyhotovia k Zápisu z KP dodatok, s podpisom oprávnených 
zástupcov zmluvných strán (v prípade objednávateľa s podpisom zástupcu oprávneného za 
objednávateľa schváliť Zápis z KP).  

3.2.4.6 V prípade súvisiacich prác ocenených Nhod sa zmluvné strany dohodli, že na základe 
písomnej požiadavky objednávateľa (uvedenej buď v zápise z KP alebo  samostatne zaslanej 
požiadavky) zhotoviteľ objednávateľovi kedykoľvek umožní kontrolu trvania realizácie 
objednávateľom uvedených prác, t.j. prítomnosť objednávateľa v mieste vykonávania týchto 
prác po celú dobu ich realizácie. V prípade takejto požiadavky objednávateľa zhotoviteľ zašle 
objednávateľovi mailom na adresy osôb oprávnených na potvrdenie a schválenie uvedených 
v Prílohe č. 8 informáciu o začatí vykonávania prác  podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, 
a to najneskôr 24 hodín pred ich začatím, ak sa tieto práce majú realizovať v pracovné dni 
a najneskôr do 6:30 hod. posledného pracovného dňa, ak sa majú tieto práce realizovať 
počas víkendu alebo sviatkov. Skutočný čas trvania realizácie prác preukázateľne zistený za 
prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán bude podkladom pre rokovanie zmluvných strán 
vo veci ceny súvisiacich prác ocenených Nhod, pričom skutočný čas trvania realizácie prác 
bude protokolárne zaznamenaný v mieste ich realizácie, a zároveň bude platiť, že skutočný 
čas trvania realizácie prác nemôže byť určený (ani dohodou) nikdy vyšší, než navrhol 
zhotoviteľ v Zápise z KP. Pokiaľ zhotoviteľ objednávateľovi neumožní kontrolu trvania 
realizácie požadovaných prác v zmysle tohto bodu a/alebo neoznámi objednávateľovi včas 
a riadne realizáciu týchto prác, zhotoviteľovi vznikne právo na odmenu za tieto súvisiace 
práce oceňované Nhod. výlučne len podľa počtu Nhod určených objednávateľom. 

3.2.4.7 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje vždy písomne bez zbytočného odkladu upozorniť 
objednávateľa na nevhodnosť pokynov objednávateľa, pokiaľ sú v rozpore s právnymi 
predpismi, smernicami a opravárenskými postupmi, ako i na nevhodnosť vecí odovzdaných 
mu na spracovanie objednávateľom, a to i s písomným uvedením dôvodov tejto nevhodnosti. 
Objednávateľ je v takomto prípade povinný písomne potvrdiť svoje požiadavky. 

3.2.4.8 Navrhovanú cenu opravy je zhotoviteľ povinný určiť v súlade s bodom 1.7 časti A tejto 
Dohody. Akýkoľvek rozpor Zápisu z KP s cenníkmi, ktoré sú Prílohou č. 2 tejto Dohody 
(zistený i dodatočne po schválení Zápisu z KP objednávateľom alebo zhotoviteľom), sa 
zmluvné strany zaväzujú upraviť v súlade s týmito cenníkmi do termínu vystavenia faktúry.  

3.2.5 Neschválenie Zápisu z KP: 

3.2.5.1 Ak poverený zástupca objednávateľa neschváli Zápis z KP s uvedením dôvodu, je objednávateľ 
oprávnený požiadať (emailom) zhotoviteľa o vykonanie opakovanej KP. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje takúto opakovanú KP uskutočniť do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia 
požiadavky objednávateľa podľa prvej vety tohto bodu a o jej termíne vopred (najneskôr jeden 
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pracovný deň pred termínom) upovedomiť objednávateľa. Opakovaná KP sa neuskutočňuje 
v prípade realizácie Podmienenej KP podľa bodu 3.2.4., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.2.5.2 V prípade, ak sa zmluvné strany nezhodnú na podmienkach vykonania Diela v KP najmä, ak pri 
Podmienenej KP podľa bodu 3.2.4. bude rozdiel medzi cenou očakávanou Objednávateľom 
a cenou požadovanou Zhotoviteľom značný, Objednávateľ je oprávnený upozorniť Zhotoviteľa 
na možnosť výpovede Dohody v časti týkajúcej sa dotknutého DMJ/HA.  Objednávateľ je 
oprávnený po uplynutí 15 kalendárnych dní od písomného upozornenia na použitie tejto 
možnosti výpovede dať výpoveď v časti týkajúcej sa dotknutého DMJ/HA, s účinnosťou ku dňu 
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. V prípadoch podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný 
odovzdať DMJ/HA objednávateľovi v pôvodnom stave, v akom ho prevzal do opravy a v mieste, 
odkiaľ ho prevzal do opravy, a to v termíne do 15 kalendárnych dní od účinnosti výpovede od 
časti Dohody týkajúcej sa dotknutej DMJ/HA.. Zhotoviteľ má v takomto prípade nárok na úhradu 
skutočne účelne vynaložených nákladov súvisiacich s konaním KP (najmä príprava DMJ/HA na 
KP), ktoré (tieto náklady) písomne preukáže objednávateľovi, a ktoré budú odsúhlasené 
povereným zástupcom objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností, právo dať výpoveď od 
Dohody v časti týkajúcej sa dotknutého DMJ/HA podľa tohto bodu ostáva zachované až do 
doby schválenia Zápisu z KP objednávateľom.  

 

4 OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PLÁNOVANÉ PERIODICKÉ OPRAVY 

  

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na pristavenom DMJ vykonať Základný rozsah prác a súčasne za 
účelom splnenia kritérií kvality a podmienok Disponibility za účelom splnenia všetkých 
špecifických parametrov DMJ vykonať podľa potreby všetky ďalšie, objednávateľom schválené 
činnosti, ktoré považuje za potrebné a/alebo užitočné tak, aby DMJ vyhovovalo podmienkam 
prevádzky v súlade so Zápisom z KP a Disponibility DMJ po dobu do ďalšej Plánovanej 
periodickej opravy. V prípade, ak sa na opravovanej DMJ poškodí niečo, čo bolo v Zápise 
z KP rozporované, zmluvné strany sa zaväzujú uvedené DMJ nezahŕňať do vplyvu na 
Disponibilitu DMJ. Činnosti sú klasifikované ako Základný rozsah prác a/alebo Súvisiace 
práce a/alebo Súvisiace práce ocenené Nhod. Zároveň zhotoviteľ po dokončení prác vykoná 
revízie, technické kontroly a funkčné skúšky DMJ, ktoré je v Plánovanej periodickej oprave 
v zmysle predpisov objednávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 12 Dohody a to tak, aby 
bola garantovaná Disponibilita DMJ podľa článku 10 tejto Dohody a si DMJ zachovalo 
prevádzkové vlastnosti po dobu do ďalšej Plánovanej periodickej opravy.  

4.2 Odovzdanie DMJ do Plánovanej periodickej opravy sa vykonáva na základe predchádzajúcej 
vizuálnej prehliadky za účelom zistenia technického stavu. Táto obhliadka sa uskutoční 
najmenej 30 (tridsať) dní pred plánovaným pristavením DMJ do Plánovanej periodickej opravy 
v trvaní 1 (jedného) dňa. Na obhliadke sa určí predpokladaný rozsah Plánovanej periodickej 
opravy, najmä rozhodujúcich celkov ako: spôsob vonkajšej povrchovej úpravy, generálna 
oprava motora, výmena monoblokov, výmena brzdových kotúčov a prípadných nefunkčných 
agregátov DMJ. Následne do 5 (päť) dní sa zmluvné strany dohodnú na predpokladanej cene 
opravy. Objednávateľ následne dodá zhotoviteľovi Objednávku.  

Pre vylúčenie pochybností objednávateľ pristaví DMJ do Plánovanej periodickej opravy len po 
vystavení Objednávky. 

 

4.3 Realizácia Komisionálnej prehliadky 

4.3.1 KP upravuje osobitne vykonanie Diela s cieľom dosiahnuť splnenie všetkých špecifických 
parametrov DMJ a popisuje jeho rozsah, cenu či iné podmienky vykonania Diela pri zachovaní 
záväznosti cien Súvisiacich prác, cien Základného rozsahu prác a ceny Nhod, ako sú 
dohodnuté v tejto Dohode.  

4.3.2 Prvé rokovanie na vytvorenie podkladov KP zvolá zhotoviteľ najneskôr do 15. kalendárneho 
dňa od pristavenia DMJ do Plánovanej Periodickej opravy. 

4.3.3 Na základe zistení po rozobratí, kontrole, premeraní jednotlivých celkov, zhotoviteľ navrhne 
vykonať jednotlivé opravy a pripraví prvotný záznam KP.  

4.3.4 Zhotoviteľ následne zvolá a vykoná KP. KP bude vykonaná za účasti oprávnených zástupcov 
obidvoch zmluvných strán. Lehota medzi poskytnutím podkladov ku KP a konaním KP nesmie 
byť kratšia ako 2 (dva) pracovné dni pred konaním KP, ak sa zmluvné strany z dôvodu 
urýchlenia opravy písomne nedohodnú inak. 
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4.3.5 Pozvánku na každú KP spolu s návrhom Zápisu z KP je potrebné predložiť najmä i s 
technickými nálezmi, meraniami elektrických točivých strojov tak, aby boli relevantne 
dokladované parametre posudzovaných častí  a časovo bolo možné si ich aj objednávateľom 
naštudovať. 

4.3.6 Pokiaľ si určenie potreby opravy niektorej časti DMJ vyžaduje stanovisko alebo odborný 
posudok tretej osoby, je zhotoviteľ povinný takéto stanovisko alebo odborný posudok 
zabezpečiť pred konaním KP a písomne ho doložiť k Zápisu z KP.  

4.3.7 KP je možné vykonávať i postupne viac dní, kde sa prerokujú zistené skutočnosti počas 
opravy. Z každého stretnutia je potrebné doplniť Zápis z KP o tieto skutočnosti vo forme 
záznamu definovanom v Prílohe č. 6 Dohody. Tieto záznamy sa budú číslovať 
a chronologicky datovať.  

4.3.8 KP musí byt definitívne ukončená  pre celý rozsah vykonávaných prác pri Plánovanej 
periodickej oprave a Zápis z KP schválený zhotoviteľom a odovzdaný objednávateľovi 
najneskôr 10 (desať) kalendárnych dní pred ukončením Plánovanej periodickej opravy. 

 

5 OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NEPLÁNOVANÉ OPRAVY A OPRAVY HA 

 

5.1 Neplánované opravy 

5.1.1 Zhotoviteľ je na požiadavku objednávateľa vždy povinný predložiť cenovú ponuku na 
vykonanie Opravy Nehodovej udalosti v primeranom čase nie dlhšom ako 15 (pätnásť) 
pracovných dní a tak, aby táto bola v súlade s cenou za Základný rozsah prác, Súvisiace 
práce a Súvisiace práce ocenené Nhod podľa tejto Dohody, ak sa jedná o rovnaké alebo 
obdobné činnosti. Cena zahŕňa tiež náklady zhotoviteľa podľa bodu 8.2 Dohody. 

5.1.2 Pri Neplánovaných opravách sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať opravárenské práce určené 
Záväzným pokynom na vykonanie opravy alebo schváleným Zápisom z KP (podľa toho, čo je 
aplikovateľné) a zároveň vykonať funkčné skúšky DMJ po vykonanej oprave KP určuje 
potrebný rozsah prác a určenie zodpovedajúceho finančného nákladu v zmysle Prílohy č. 2 
tejto Dohody. 

5.1.3 V prípade, ak sa má konať pred Neplánovanou opravou KP platí nasledovné: 

5.1.3.1 Prvé rokovanie na vytvorenie podkladov KP zvolá zhotoviteľ najneskôr do 15. kalendárneho 
dňa od pristavenia DMJ do Plánovanej Periodickej opravy. 

5.1.3.2 Na základe zistení po rozobratí, kontrole, premeraní jednotlivých celkov, zhotoviteľ navrhne 
vykonať jednotlivé opravy a pripraví prvotný záznam KP.  

5.1.3.3 Zhotoviteľ následne zvolá a vykoná KP. KP bude vykonaná za účasti oprávnených zástupcov 
obidvoch zmluvných strán. Lehota medzi poskytnutím podkladov ku KP a konaním KP nesmie 
byť kratšia ako 2 (dva) pracovné dni pred konaním KP, ak sa zmluvné strany z dôvodu 
urýchlenia opravy písomne nedohodnú inak. 

5.1.3.4 Pozvánku na každú KP spolu s návrhom Zápisu z KP je potrebné predložiť najmä i s 
technickými nálezmi, meraniami elektrických točivých strojov tak, aby boli relevantne 
dokladované parametre posudzovaných častí  a časovo bolo možné si ich aj objednávateľom 
naštudovať. 

5.1.3.5 Pokiaľ si určenie potreby opravy niektorej časti DMJ vyžaduje stanovisko alebo odborný 
posudok tretej osoby, je zhotoviteľ povinný takéto stanovisko alebo odborný posudok 
zabezpečiť pred konaním KP a písomne ho doložiť k Zápisu z KP.  

5.1.3.6 KP je možné vykonávať i postupne viac dní, kde sa prerokujú zistené skutočnosti počas 
opravy. Z každého stretnutia je potrebné doplniť Zápis z KP o tieto skutočnosti vo forme 
záznamu definovanom v Prílohe č. 6 Dohody. Tieto záznamy sa budú číslovať a chronologicky 
datovať.  

5.1.3.7 KP musí byt definitívne ukončená pre celý rozsah vykonávaných prác a Zápis z KP schválený 
zhotoviteľom a odovzdaný objednávateľovi najneskôr 10 (desať) kalendárnych dní pred 
ukončením Diela. 

5.1.4 Objednávateľ je pri Neplánovaných opravách oprávnený sa rozhodnúť okrem postupu podľa 
tejto Dohody tiež realizovať opravu i na základe osobitnej zmluvy alebo objednávky mimo túto 
Dohodu. Preto sa objednávateľ  kedykoľvek v čase až do schválenia KP môže rozhodnúť 
vyhlásiť na realizáciu Opravy nehodovej udalosti súťažný postup najmä podľa Zákona 
o verejnom obstarávaní. To, či sa Objednávateľ rozhodne realizovať opravu súťažným 
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postupom podľa Zákona o verejnom obstarávaní mimo túto Dohodu, bude závisieť výlučne od 
rozhodnutia objednávateľa. 

5.1.5 Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný sa do takéhoto súťažného postupu zapojiť 
a predložiť cenovú ponuku v súlade s cenami Základného rozsahu, Súvisiacich prác a ceny 
Nhod. podľa tejto Dohody. 

5.1.6 Za účelom splnenia podmienok finančnej kontroly a splnenia interných opatrení 
objednávateľa, objednávateľ vystaví na realizáciu Neplánovaných opráv v zmysle Dohody 
Rámcovú objednávku. Tá bude znieť na definovaný finančný objem a časové obdobie, na 
ktorú sa budú účtovať jednotlivé Neplánované opravy v hodnotách schválených jednotlivými 
komisionálnymi prehliadkami. Po vyčerpaní finančného objemu Rámcovej objednávky, alebo 
uplynutí časového obdobia sa vystaví ďalšia Rámcová objednávka. 

 

5.2 Opravy HA 

5.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravárenské práce, na ktorých sa zmluvné strany dohodli 
a zároveň vykonať funkčné skúšky HA po vykonanej oprave. Pri opravách bude predmet Diela 
určený tiež schváleným Zápisom z KP. 

5.2.2 Pri opravách HA sa odovzdáva HA zhotoviteľovi do opravy v mieste odovzdania spolu 
s technickým nálezom objednávateľa, Objednávkou a Protokolom o odovzdaní HA do opravy 
(Príloha č. 15). Správnosť údajov obsiahnutých v predmetnom Protokole vždy potvrdia svojimi 
podpismi oprávnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný prevziať 
HA do opravy na svoje náklady. Miesto vykonania opravy HA je určené v časti A Dohody. 

5.2.3 Na stanovenie potrebného rozsahu prác a určenie finančného nákladu v zmysle Prílohy č. 2 
tejto Dohody bude slúžiť Zápis z KP. 

5.2.4 Dopravu  do opravy z miesta jeho odovzdania do miesta vykonania opravy, ako aj jeho 
následnú prepravu z miesta vykonania opravy do miesta prevzatia opravy zabezpečí 
zhotoviteľ na svoje náklady. 

5.2.5 Objednávateľ je, pri Opravách HA, oprávnený sa rozhodnúť okrem postupu podľa tejto 
Dohody tiež realizovať opravu i na základe osobitnej zmluvy alebo objednávky mimo túto 
Dohodu. Preto sa objednávateľ kedykoľvek v čase až do schválenia KP môže rozhodnúť 
vyhlásiť na realizáciu Opravy HA súťažný postup najmä podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní. To, či sa Objednávateľ rozhodne realizovať opravu  súťažným postupom podľa 
Zákona o verejnom obstarávaní mimo túto Dohodu, bude závisieť výlučne od rozhodnutia 
objednávateľa.  

 

6 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

6.1.1 riadne vykonať Dielo, t.j. riadne Dielo ukončiť a odovzdať objednávateľovi, najneskôr v dobách 
na vykonanie Diela uvedených v časti A tejto Dohody. 

6.1.2 vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase podľa potreby 
objednávateľa, v mieste plnenia, v zmysle návodu na údržbu a v rozsahu dohodnutom v tejto 
Dohode a v schválenom Zápise z KP kvalitne (bez akýchkoľvek vád) a v zhode najmä 
s príslušnými vyhláškami UIC, európskymi technickými normami (EN), slovenskými 
technickými normami (STN), technickou normou železníc (TNŽ), smernicami a normami pre 
opravy koľajových vozidiel v súlade so Zákonom o dráhach, podľa vyhlášky MDPT SR č. 
205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 
určených technických zariadeniach, podľa vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom 
poriadku dráh, v zmysle platných predpisov objednávateľa pre opravy DMJ a ich 
ďalších  súvisiacich predpisov (vrátane dohodnutých výnimiek, prevádzkových úprav a pod.), 
podľa platnej výkresovej dokumentácie DMJ, v súlade s ostatnými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike na všetkých DMJ počas celej doby platnosti a účinnosti tejto 
Dohody. 

6.1.3 mať všetky povolenia a súhlasy pre vykonávanie predmetu Dohody, najmä oprávnenie na 
vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa Zákona a podľa vyhlášky 
MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 
a činnostiach na určených technických zariadeniach. 
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6.1.4 preukázateľne mať k dispozícii a/alebo vlastniť všetku výkresovú dokumentáciu, technologické 
postupy prác pri opravách, predpisy, normy, vyhlášky súvisiace s opravami DMJ a bez 
zbytočného odkladu od doručenia žiadosti objednávateľa o preukázaní vlastníctva k nim tieto 
preukázať objednávateľovi. 

6.1.5 vykonať Dielo samostatne. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela subdodávateľa v zmysle 
čl. 20 tejto Dohody, avšak nesie zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ sa 
súčasne zaväzuje, že vykonaním Diela podľa tejto Dohody poverí len osoby, ktoré majú 
požadovanú kvalifikáciu, sú odborne a zdravotne spôsobilé, na svoju činnosť sú zaškolené a 
sú poučené o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, vrátane predpisov vzťahujúcich sa na miesto plnenia. 

6.1.6 v reálnom čase umožniť objednávateľovi prístup na miesto vykonávania Diela za účelom 
kontroly vykonávania Diela, a to v ktorejkoľvek fáze jeho vykonávania, ako aj ku všetkým 
technickým informáciám, ktoré sa týkajú predmetu Dohody a Diela.  

6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú: 

6.2.1 vzájomne spolupracovať a poskytnúť si súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu Dohody. 

6.2.2 informovať sa o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich 
povinností a záväzkov vyplývajúcich im z Dohody, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli 
zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu Dohody. 

6.3 Objednávateľ za účelom zrýchlenia opravy pristavených DMJ dáva zhotoviteľovi súhlas 
s použitím predpripravených náhradných dielov/celkov z iných DMJ vo vlastníctve 
objednávateľa, ktoré boli odovzdané na vykonanie Diela, o ktorých bude informovať 
objednávateľa. Tým nie sú dotknuté lehoty na vykonanie Diela a ani povinnosti v súvislosti 
s poistnými udalosťami. 

 

6.4 Certifikácia ECM 

6.4.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako subjekt zodpovedný za údržbu je v zmysle  
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti 
železníc a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16. mája 2019, ktorým sa 
stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu 
vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011, držiteľom platného certifikátu ECM na funkcie podľa 
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 článok 14 bod 3 a), b) a c) (ďalej len 
„Certifikácia ECM“). 

6.4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ako subjekt vykonávajúci údržbu DMJ je držiteľom platného certifikátu 
ECM na funkciu podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 článok 14 
bod 3 d) a že bude udržiavať certifikáciu na tejto úrovni v platnosti po celý čas trvania tejto 
Dohody. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za (podstatné) porušenie povinnosti 
zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody. 

6.4.3 V súvislosti so skutočnosťami uvedenými v bode 6.5.1 tohto článku Dohody sa zhotoviteľ 
zaväzuje pri vykonávaní údržby/opravy kritických komponentov a ďalších údržbárskych 
činností ovplyvňujúcich bezpečnosť poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri 
plnení jeho povinnosti vyplývajúcich z Certifikácie ECM. V tejto súvislosti sa zhotoviteľ 
zaväzuje najmä, nie však výlučne: 

a) dodržiavať vo vzťahu k vykonávanej údržbe/oprave kritických komponentov a činnostiam 
ovplyvňujúcich bezpečnosť povinnosti a záväzky uvedené v prílohe II Vykonávacieho 
nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16 mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné 
ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 445/2011, 

b) pri vykonaní údržby/opravy kritických komponentov a výkone ďalších údržbárskych 
činností ovplyvňujúcich bezpečnosť v rámci vykonávania Diela dodať objednávateľovi 
všetku dokumentáciu vzťahujúcu sa k predmetným kritickým komponentom resp. 
činnostiam ovplyvňujúcim bezpečnosť (t.j. všetky technické nálezy, meracie listy, 
protokoly o skúškach a iné dokumenty dodávané na základe tejto Dohody). Predmetné 
dokumenty musia okrem nameraných hodnôt/výsledkov skúšok obsahovať aj výrobné 
čísla kritických komponentov, alebo iné označenie, na základe ktorého je možné 
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komponent jednoznačne identifikovať. Súčasťou odovzdávanej dokumentácie sú aj 
odporúčania zhotoviteľa vo vzťahu k vykonávaniu  údržby kritických komponentov, 

c) rozdeliť všetky technické nálezy, meracie listy, protokoly o skúškach ako aj iné 
dokumenty vzťahujúce sa k vykonanému Dielu a dodávané na základe tejto Dohody  
podľa toho, či sa tieto týkajú kritických komponentov alebo nie (dokumenty týkajúce sa 
kritických komponentov požaduje objednávateľ dodať samostatne), 

d) dodať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní DMJ z opravy: Prehlásenie o zhode 
vozidla s technickými podmienkami vozidla podľa predpisu V6, ES prehlásenia ku 
komponentom interoperability, Protokol o technickej kontrole vozidla podľa prílohy č. 3 
Vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh.  

e) oznámiť objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní DMJ z opravy navrátenie vozidla do 
prevádzky v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 
o bezpečnosti železníc. 

6.4.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zoznam kritických komponentov a údržbárskych činností 
ovplyvňujúcich bezpečnosť môže byť rozšírený o ďalšie komponenty a činnosti na základe 
rozhodnutia výrobcu daného typu DMJ alebo na základe odôvodneného rozhodnutia 
objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi 
vykonanie doplnenia zoznamu kritických komponentov, pričom doplnenie tohto zoznamu je 
účinné odo dňa jeho doručenia zhotoviteľovi. 

6.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi prístup na miesto vykonania Plánovanej 
periodickej opravy alebo akejkoľvek inej činnosti podľa tejto Dohody za účelom kontroly 
dodržiavania povinnosti vyplývajúcich z Certifikácie ECM. V prípade, ak objednávateľ v rámci 
vykonávanej kontroly zistí nedostatky, upozorní zhotoviteľa na tieto písomne, pričom 
v písomnom upozornení je oprávnený určiť zhotoviteľovi lehotu na ich odstránenie. V prípade, 
ak zhotoviteľ nevykoná nápravu zistených nedostatkov v objednávateľom určenej lehote podľa 
prechádzajúcej vety, alebo ak sa pri ďalšej kontrole zistí, opätovné porušovanie povinností 
zhotoviteľa vyplývajúcich z Certifikácie ECM, považuje sa uvedené za (podstatné) porušenie 
povinnosti zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody. 

 

6.5 Postup pri vybavovaní poistných udalostí  

6.5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje stanoviť rozsah poškodenia a nákladov na vykonanie Diela ako 
podkladu k náhrade škody v súvislosti s poistnými udalosťami a postupovať na základe 
Prílohy č. 9 k tejto Dohode (Postup pri vybavovaní poistných udalostí). 

6.5.2 Zhotoviteľ v súvislosti s vybavovaním poistných udalostí objednávateľa je povinný na 
požiadanie Objednávateľa:  

6.5.2.1 poskytnúť akúkoľvek súčinnosť, ktorá sa ukáže ako užitočná v prípade riešenia vzniknutej 
škody na DMJ prostredníctvom poistenia objednávateľa.  

6.5.2.2 poskytnúť prístup k DMJ osobám povereným príslušnou poisťovňou a poskytnúť všetky 
potrebné vysvetlenia a podklady pre účely zabezpečenia poistného plnenia v prospech 
objednávateľa. 

6.5.2.3 zdržať sa  po nevyhnutnú dobu aktivít, ktoré by znemožnili riadnu obhliadku a posúdenie 
vzniknutej škody zo strany poisťovne a súčasne uskladniť poškodené časti DMJ, ak to 
bude primerané povahe škody a požiadavkám poisťovne.  

6.5.2.4 vždy upozorniť na potrebu zabezpečenia účasti poisťovne na prehliadke poškodeného 
DMJ, ak je informovaný, že Objednávateľ má záujem Opravu nehodových udalostí 
financovať z poistenia svojho alebo vinníka Nehody. 

 

6.6 Nakladanie s odpadom 

6.6.1 V prípade, že zhotoviteľ bude vykonávať opravy na inom mieste ako sú pracoviská  
objednávateľa (najmä depá), ako pôvodca odpadu vzniknutého v súvislosti s opravami podľa 
tejto Dohody („odpad“) je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na 
vlastné náklady. Zhotoviteľ nesmie zhodnotiť alebo zneškodniť kovový odpad skôr, ako bude 
objednávateľom schválený Zápis z KP, ktorého súčasťou bude Zoznam vymontovaných 
kovových dielov a materiálu na posúdenie (Príloha č. 3). Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky 
náklady spojené so zhodnotením alebo zneškodnením odpadu, ktorý vznikne v súvislosti 
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s opravami podľa tejto Dohody a rovnako, ako aj benefity získané z vyzískaného kovového 
odpadu sú zahrnuté v Cene diela. 

6.6.2 V prípade vykonávania opráv na pracoviskách objednávateľa je ako pôvodca odpadu povinný 
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu objednávateľ. 

6.6.3 V prípade, že objednávateľovi vznikne škoda na životnom prostredí neodbornou manipuláciou 
zhotoviteľa s odpadom a bude mu udelená sankcia zo strany štátnej správy, objednávateľ má 
právo na náhradu škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu, ktorá mu z uvedeného dôvodu 
vznikne. Pre vylúčenie pochybností, uhradenie náhrady škody nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie tohto  vzniknutého znečistenia. 

 

7 MIESTO A LEHOTY VYKONANIA DIELA 

 

7.1 Miesto vykonania Diela sa na účely tejto Dohody rozumie priestor, kde je Dielo v súlade 
s touto Dohodou vykonávané. V prípade, ak má zhotoviteľ záujem Dielo vykonávať na inom 
mieste ako je uvedené v časti A Dohody, je povinný o tom písomne objednávateľa informovať. 

7.2 Všetky miesta pristavenia na vykonanie Diela, ako i údaje o započítaní doby prepravy do 
opravnej doby (doby na vykonanie Diela), je možné individuálne pre konkrétny prípad zmeniť, 
ak sa na tom písomne dohodnú oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

 

7.3 Lehoty pri Plánovaných periodických opravách 

7.3.1 Objednávateľ sa zaväzuje pristaviť DMJ do Plánovaných periodických opráv v celkovom počte 
a s predpokladaným rozložením podľa jednotlivých rokov uvedenom v časti A Dohody. 

7.3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať DMJ na vykonanie Plánovaných periodických opráv čo do 
počtu DMJ na základe Ročného plánu a vykonať príslušné Dielo v lehotách podľa časti 
A Dohody. 

7.3.3 Konkrétne termíny pristavenia a počty DMJ budú priebežne upresňované na základe Q-plánu. 

7.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že lehoty a počty pristavených DMJ do Plánovanej periodickej 
opravy v Q-pláne je možné meniť len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. 

 

8 OSOBITNÉ USTANOVENIA K CENE 

 

8.1 Ceny uvedené v tejto Dohode sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, pričom:   

8.1.1 v prípade zhotoviteľa so sídlom v SR, ktorý je platiteľom DPH, bude k cene uplatnená 
príslušná DPH v zmysle platnej daňovej a účtovnej legislatívy SR, 

8.1.2 v prípade zhotoviteľa so sídlom v inej členskej krajine EÚ, ktorý je platiteľom DPH prechádza 
daňová povinnosť DPH na objednávateľa v súlade so Smernicou Rady EU 2006/112/ES, 

8.1.3 v prípade zhotoviteľa z tretej krajiny (mimo EÚ), ktorý je platiteľom DPH, bude k cene 
uplatnená DPH podľa platného zákona o DPH danej krajiny. 

8.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v cene za Dielo (ako i v cene prác určenej 
Nhod) uvedenej v Prílohe č. 2 Dohody ako aj v schválenom Zápise z KP sú zahrnuté všetky a 
akékoľvek náklady zhotoviteľa na vykonanie Diela, ako i všetky náklady spojené s prípadnými 
subdodávkami zhotoviteľa, najmä avšak nie výlučne: 

8.2.1 cena za opravu vrátane ceny za materiál potrebný na vykonanie všetkých týchto prác, vrátane 
prípadných prác a nákladov spojených s prípravou KP a vykonaním KP, 

8.2.2 náklady za zneškodnenie odpadu, vrátane ceny za deštruktívne znehodnotenie dielov DMJ 
určených na vyradenie, o ktorých tak určil objednávateľ, 

8.2.3 všetky náklady dopravy alebo prepravy súvisiace s realizovaním Diela, ak z Dohody nevyplýva 
niečo iné,  

8.2.4 všetky a akékoľvek iné náklady zhotoviteľa na vykonanie Diela (cestovné náhrady, stravné, 
nocľažné, strata času napr. spojená s cestovaním na miesto vykonania Diela, či s prípravou 
na vykonanie Diela, s prepravou materiálu na vykonanie Diela a pod.),  

8.2.5 ako i akékoľvek poplatky (dane, clá), ktoré môžu byť zhotoviteľovi v súvislosti s vykonaním 
Diela vyrubené akýmkoľvek orgánom (i zahraničným) a pod..   
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8.3 Ceny všetkých prác a k nim prislúchajúceho materiál budú v Zápise z KP a v prílohách ku KP 
uvedené podľa pevného členenia jednotlivých dielov/celkov, tak ako je uvedený v Prílohe č. 2 
tejto Dohody. Uvedené sa týka aj Súvisiacich prác a materiálu k týmto prácam. Prípadný 
materiál, ktorý nie je možné pričleniť k niektorému celku/dielu sa uvedie na záver materiálovej 
prílohy k Súvisiacim prácam v samostatnom oddiele. 

 

9 PLATOBNÉ PODMIENKY, SPLATNOSŤ A FAKTURÁCIA 

 

9.1 Splatnosť ceny za opravu   

9.1.1 Cenu za vykonanie opravy zaplatí objednávateľ až po riadnom vykonaní a odovzdaní DMJ/HA 
z opravy objednávateľovi.  

9.1.2 Na základe uvedeného nevyhnutnou podmienkou pre vystavenie faktúry a zaplatenie ceny 
opravy je podpísanie príslušnej Zápisnice o prevzatí DMJ/HA z údržby objednávateľom.  

9.1.3 Cenu za vykonanie opravy objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi na číslo účtu zhotoviteľa, ktoré 
bude uvedené vo faktúre. 

9.1.4 Zhotoviteľ po riadnom vykonaní a odovzdaní DMJ/HA z opravy, potvrdenom zo strany 
objednávateľa podpísaním príslušnej Zápisnice o prevzatí DMJ/HA z údržby, vystaví 
objednávateľovi faktúru.  

 

9.2 Fakturácia 

9.2.1 Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru pre každú úhradu, ktorú požaduje uhradiť podľa Dohody.  

9.2.2 Splatnosť faktúry je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry (ďalej len 
„splatnosť“). Dlhšia lehota splatnosti faktúr bola určená s ohľadom na povahu predmetu 
plnenia, najmä jeho náročnosť a riziko vád plnenia. 

9.2.3 Dátum splatnosti faktúry v prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna 
alebo pracovného pokoja, bude najbližší nasledujúci pracovný deň. Faktúru zhotoviteľ doručí 
objednávateľovi do 5 (piatich) dní odo dňa jej vystavenia, v opačnom prípade sa lehota 
splatnosti automaticky predlžuje o počet dní presahujúcich túto lehotu. 

9.2.4 Faktúru zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 5 (piatich) dní odo dňa jej vystavenia, v opačnom 
prípade sa lehota splatnosti automaticky predlžuje o počet dní presahujúcich túto lehotu. 

9.2.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že je možné vystaviť a doručiť faktúru podľa tejto Dohody aj 
v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácií a centrálnom 
ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o elektronickej 
fakturácií“). Takto vystavená faktúra musí mať všetky náležitosti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až 
m) zákona o elektronickej fakturácií. Zhotoviteľ je povinný za účelom možnosti využitia 
elektronického doručovania faktúr uzavrieť s objednávateľom písomnú dohodu o 
elektronickom doručovaní faktúr v súlade so zákonom  o DPH. 

9.2.6 V prípade nekompletnej alebo nesprávnej časti niektorej z príloh faktúry uvedených v bode 
9.2.13, bude faktúra vrátená zhotoviteľovi na prepracovanie a doplnenie. 

9.2.7 V prípade, že k faktúre nebudú priložené všetky prílohy uvedené v bode 9.2.13., objednávateľ 
vyzve zhotoviteľa, e-mailom alebo listom, na ich doplnenie. Zhotoviteľ doplní chýbajúce 
prílohy a doručí ich objednávateľovi do 2 (dvoch) pracovných dní. Pokiaľ zhotoviteľ prílohy 
nedoplní v termíne podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi ako 
nekompletnú. 

Rovnako nesúlad faktúry so všeobecne záväznými právnymi normami SR a EÚ, ako 
i smernicami EÚ, či nesúlad faktúry s rozpisom fakturovanej sumy, či iný nesúlad faktúry 
s touto Dohodou, je dôvodom na vrátenie faktúry zhotoviteľovi na jej opravu. 

9.2.8 V prípade vrátenia faktúry a jej príloh pre jej nekompletnosť alebo vrátenia faktúry z dôvodu jej 
nesúladu v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Dohody, sa zastaví plynutie lehoty 
splatnosti faktúry a zhotoviteľ vyhotoví novú faktúru s novou lehotou splatnosti, do ktorej sa 
nezahrnie plynutie lehoty splatnosti vrátenej faktúry. To neplatí, ak sa preukáže, že faktúra 
bola objednávateľom vrátená bezdôvodne. 

9.2.9 Dátum splatnosti faktúry v prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna 
alebo pracovného pokoja, bude najbližší nasledujúci pracovný deň. 
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9.2.10 Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma odpísaná z účtu 
objednávateľa. 

9.2.11 Fakturačná adresa 

Faktúru s prílohami vyhotovenú v dvoch vyhotoveniach pre objednávateľa zhotoviteľ doručí na 
adresu: 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Sekcia účtovníctva a daní (pracovisko Letná 42) 

Pri bitúnku 2 

040 01 Košice 

9.2.12 Zhotoviteľ uvedie na každej faktúre údaje: 

a) číslo tejto Dohody, 

b) číslo objednávky.  

 

9.2.13 Prílohy faktúry 

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry za vykonanie Periodickej opravy, pokiaľ nie je uvedené 
v časti A Dohody inak, nasledujúce prílohy: 

a) kópia Objednávky/Záväzného pokynu,  

b) kópia Zápisnice o odovzdaní ŽKV do údržby  a Zápisnice o prevzatí ŽKV z údržby,  

c) kópia Zápisu z KP, ak je aplikovateľná,  

d) Základný rozsah prác - rozpis skutočne vykonaných prác (práce a cena) a rozpis 
skutočne spotrebovaného materiálu (položky materiálu a cena), 

e) Súvisiace práce - rozpis skutočne vykonaných prác (práce a cena) a rozpis skutočne 
spotrebovaného materiálu (položky materiálu a cena), 

f) Súvisiace práce ocenené Nhod - rozpis skutočne vykonaných prác (práce a cena) a 
rozpis skutočne spotrebovaného materiálu (položky materiálu a cena), 

g) súpis výkonov subdodávateľov – rozpis skutočne vykonaných prác a skutočne 
spotrebovaného materiálu, 

h) zoznam vymenených, dosadených dielov do DMJ, ktoré sa dajú identifikovať výrobným 
číslom s uvedením výrobného čísla, 

i) zoznam vyzískaného materiálu určeného na ďalšie použitie/znehodnotenie 

Prílohy podľa písmena d) až i) budú zhotoviteľom poskytnuté aj v elektronickej forme (MS 
Office - Excel) e-mailom najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni vystavenia faktúry. 

9.2.14 Zhotoviteľ so sídlom v Slovenskej republike sa zaväzuje uvádzať na vystavenej faktúre čísla 
bankových účtov, ktoré sú zverejnené v zozname na webovom sídle Finančného riaditeľstva 
SR (ďalej len „zoznam FR SR“). V prípade, že objednávateľ uhradí celkovú hodnotu faktúry 
na bankový účet uvedený na faktúre zhotoviteľa, ktorý ale nebol zverejnený v zozname FR SR 
a  následne správca dane bude požadovať od objednávateľa ručenie za DPH, zhotoviteľ sa 
zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť objednávateľovi túto DPH v plnej výške do 10 (desať) 
dní od doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi. Podkladom k vyúčtovaniu je fotokópia 
rozhodnutia správcu dane a doklad o jej úhrade. Objednávateľ sa z titulu oznamovacej 
povinnosti bankových účtov zaväzuje postupovať v súlade s platnou daňovou legislatívou. 

V prípade, že objednávateľ nedodrží  lehotu splatnosti faktúry podľa tohto bodu Dohody 
z dôvodu, že zhotoviteľ nezverejnil svoj bankový účet uvedený na faktúre v zozname FR SR 
podľa platného zákona o DPH, zhotoviteľa nemá nárok na úrok z omeškania z titulu 
oneskorenej úhrady.  

Objednávateľ zároveň môže fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo 
sumy uhradenej objednávateľom za zhotoviteľa za každý deň omeškania zhotoviteľa s 
povinnosťou voči správcovi dane podľa prvej vety, ak toto plnenie uhradil za zhotoviteľa 
objednávateľ, pričom zhotoviteľa sa na účely tejto vety dostane do omeškania dňom 
nasledujúcim po dni, kedy objednávateľ uhradil správcovi dane zhotoviteľa toto predmetné 
plnenie za zhotoviteľa až do dňa zaplatenia (t. j. pripísania na účet) objednávateľovi 
objednávateľom poskytnuté plnenie za zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie 
zmluvnej pokuty neobmedzuje právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej 
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porušením povinností zabezpečených zmluvnou pokutou a to v celom rozsahu vzniknutej 
škody (i nad rámec výšky zmluvnej pokuty). 

 

10 DISPONIBILITA DMJ PO VYKONANÍ PLÁNOVANEJ PERIODICKEJ OPRAVY 

 

10.1 Odo dňa prevzatia DMJ po vykonaní Plánovanej periodickej opravy po dobu trvania záruky 
Disponibility DMJ v dĺžke trvania 3 mesiacov, musí koeficient prevádzkyschopnosti dotknutého 
DMJ stanovený ako podiel celkového času prevádzky DMJ znížený o súčet dní odstavení 
DMJ z dôvodu záručných vád k celkovému času prevádzky DMJ (%) dosiahnuť za toto 
obdobie hodnotu minimálne 93%. 
 
Metodika vyhodnocovania prevádzkyschopnosti DMJ je nasledovná: 
Hodnotenie sa bude vykonávať počas záručnej doby dotknutého DMJ a začne prvý deň po 
prevzatí DMJ z opravy. Vyhodnotenie Disponibility DMJ sa uskutoční po uplynutí 3 mesiacov 
po začatí hodnotenia. Koeficient prevádzkyschopnosti je definovaný nasledujúcim vzorcom: 

  

𝑝 =
𝑇𝑠−𝑇𝑜

𝑇𝑠
× 100 

 
kde : 

p - koeficient prevádzkyschopnosti, 

Ts – počet dní v sledovanom období znížený o počet dní odstavenia DMJ z dôvodu porúch, 
ktoré nemajú reklamačný charakter (napr. z dôvodu odmietnutia zhotoviteľom navrhnutej 
opravy konkrétneho komponentu DMJ objednávateľom, neplánované opravy a pod.) 

To – počet dní, odstavenia DMJ z dôvodu reklamácie  
  
Pre účel vyhodnocovania prevádzkyschopnosti je za začiatok odstavenia považovaný deň 
doručenia reklamačného hlásenia Zhotoviteľovi. Do vyhodnocovania bude zahrnuté 
odstavenie z dôvodu takých vád, ktorých odstránenie potrvá dlhšie než 3 hodiny, alebo v ich 
dôsledku dôjde k narušeniu grafikonu vlakovej dopravy. Pre účely vyhodnocovania doby 
odstavenia platí, že: 
1 deň = odstavenie DMJ po dobu kratšiu ako 24 hod 
2 dni = odstavenie DMJ po dobu 24 až 48 hod, atď. 
 

Do vyhodnotenia nebude zahrnutý taký prípad, pokiaľ k vade vyžadujúcej odstavenie DMJ 
dôjde v dôsledku cudzieho zavinenia. Takým prípadom môže byť aj dokázaná nekvalitne 
vykonávaná údržba DMJ zo strany objednávateľa, resp. v prípade, ak objednávateľ po 
technickej konzultácii odstránil zo Základného rozsahu prác Plánovanej periodickej opravy 
z vykonania operáciu Plánovanej periodickej opravy  a zároveň toto odstránenie má 
bezprostredný vplyv na vznik poruchy a vyhodnotenie prevádzkyschopnosti. Zároveň, ak 
v rámci Zápisu z KP objednávateľ odmietol opravu určitého komponentu, do Disponibility DMJ 
sa nezahŕňa počet dní odstavenia DMJ z dôvodu opravy dotknutého komponentu. 

 

11 DORUČOVANIE A KONTAKTNÉ OSOBY 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto Dohody doručované poštou sa pokladajú 
za doručené i keď: 

11.1.1 zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia prevzatia 
zmluvnou stranou, 

11.1.2 poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a to 3. 
(tretím) dňom jej uloženia na pošte, a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie. 

11.2 Písomnosti doručované poštou budú zmluvné strany zasielať na adresu sídla druhej zmluvnej 
strany uvedenú v záhlaví tejto Dohody, pokiaľ z obchodného registra nevyplýva iná adresa. 

11.3 Akékoľvek zásielky, ktoré objednávateľ doručuje v súlade s Dohodou e-mailom (napr. 
nahlásenie reklamácie apod.), sa považujú za doručené momentom doručenia 
automatizovaného potvrdenia o prijatí zásielky na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú 
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v tejto Dohode, ak nie je v tejto Dohode uvedené inak. Zhotoviteľ sa v tejto súvislosti zaväzuje 
zabezpečiť zasielanie automatizovaného potvrdenia. Ak automatizovaná odpoveď nebude 
doručená do 30 minút, objednávateľ sa pokúsi vykonať náhradné kontaktovanie zhotoviteľa na 
zhotoviteľom poskytnuté telefónne číslo. Ak nebude možné ani takto kontaktovať zhotoviteľa, 
má sa za to, že zásielka bola doručená pokusom o náhradné kontaktovanie, ktorého dôkazom 
bude následná SMS zaslaná na uvedené telefónne číslo.  

11.4 Kontaktné osoby zmluvných strán sú uvedené v Prílohe č. 8 Dohody. V prípade zmeny sú 
zmluvné strany oprávnené jednostranne oznámiť zmenu v kontaktných osobách bez potreby 
vyhotovenia dodatku k Dohode. 

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že za doručenie Objednávky v prípade Plánovaných periodických 
opráv a Opráv HA a Záväzného pokynu na vykonanie opravy objednávateľa v prípade 
Neplánovanej opravy na odovzdanie DMJ do opravy v zmysle tejto Dohody sa považuje 
moment odoslania Objednávky/Záväzného pokynu na vykonanie opravy objednávateľa z e-
mailovej adresy objednávateľa na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedené v časti A Dohody, ak 
bola Objednávka/Záväzný pokyn na vykonanie opravy odoslaná v dennom pracovnom čase 
od 07:00h do 14:30h; ak bola Objednávka/Záväzný pokyn na vykonanie opravy doručená po 
tomto čase, považuje sa za doručenú najbližší nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní. 

 

12 VLASTNÍCKE PRÁVO, NÁHRADA ŠKODY A VYŠŠIA MOC 

 

12.1 Vlastnícke alebo užívacie právo k DMJ/HA má po celú dobu vykonávania Diela objednávateľ. 

12.2 Zodpovednosť za škodu vzniknutú zmluvným stranám sa spravuje podľa ustanovení § 373 
a nasl. Obchodného zákonníka. 

12.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky preukázané škody, ktoré vzniknú objednávateľovi 
alebo tretím osobám a sú zároveň spôsobené v dôsledku technického stavu dodaného Diela 
alebo v príčinnej súvislosti s vadami Diela alebo sú zapríčinené vadami vzniknutými v záručnej 
dobe. 

12.4 Ak v dôsledku vady Diela vznikne na DMJ, ktoré sú predmetom Diela, alebo na inom majetku 
objednávateľa alebo tretích osôb škoda, alebo ak v dôsledku vady Diela dôjde k sťaženiu 
alebo obmedzeniu užívania DMJ objednávateľom, zhotoviteľ bude za túto škodu zodpovedať 
v rozsahu primeranom k vykonanému Dielu. 

12.5 Za škody vzniknuté pri vykonávaní Plánovanej periodickej opravy a Neplánovaných oprav, a to 
aj náhodné alebo spôsobené tretími osobami alebo vyššou mocou, zodpovedá zhotoviteľ od 
momentu podpísania Zápisnice o odovzdaní ŽKV do údržby H*  až do momentu podpísania 
Zápisnice o prevzatí ŽKV z údržby H*. 

12.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo 
materiálu prevzatých od objednávateľa a za vady Diela, ktoré boli spôsobené rozhodnutím 
objednávateľa neopravovať diely v rozsahu ponúknutom zhotoviteľom v zmysle platných 
predpisov objednávateľa, ak ho zhotoviteľ písomne upozornil (i s písomným odôvodnením) na 
ich nevhodnosť a objednávateľ na ich použití písomne trval, s výnimkou prípadu ak zhotoviteľ 
ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. Zhotoviteľ 
takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
písomne objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil (i 
s písomným odôvodnením) a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval alebo ak zhotoviteľ 
túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

12.7 Zmluvné strany sú povinné nahradiť všetky preukázané škody vyplývajúce z nedodržania 
zmluvných povinností. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody spôsobené druhej zmluvnej 
strane v prípade, ak sa preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť. 

12.8 Vyššia moc predstavuje takú mimoriadnu okolnosť, ktorú:  

12.8.1 nemohla žiadna zo zmluvných strán predvídať, a súčasne 

12.8.2 dotknutá zmluvná strana ani po vynaložení všetkého úsilia nie je schopná prekonať, a 
súčasne 

12.8.3 nebola ktoroukoľvek zmluvnou stranou spôsobená úmyselne ani z nedbanlivosti jej konaním 
alebo opomenutím konania, a súčasne 
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12.8.4 podstatným spôsobom ktorejkoľvek zmluvnej strane sťažuje alebo znemožňuje plnenie 
povinností podľa tejto Dohody, a to najmä:  

a) vojna, živelná udalosť, (katastrofa), teroristická činnosť, revolúcia, celonárodný odborový 
štrajk, stávky zamestnancov tretích strán, zemetrasenie, záplava, úder blesku, víchrica, 
embargo úradov, ekologická havária, nezjazdnosť komunikácie, dopravná nehoda 
prevozného vozidla ZSSK, alebo iný zásah, ktorý má bezprostredný dopad na možnosť 
plnenia záväzku zmluvnej strany,  

b) epidémia nadnárodného charakteru (ako aj karanténa z dôvodu uvedenej epidémie a 
súvisiace rizikové alebo iné opatrenia orgánov verejnej moci), a to okrem epidémie 
koronavírusu, označovaného ako SARS CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19, a s 
tým súvisiacimi  v čase podpisu Dohody účinnými krízovými a inými opatreniami, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj súvisiacim a v čase podpisu Dohody 
existujúcimi vplyvom na ekonomickú a politickú situáciu, najmä dopad na dodávateľov 
(napr. nemožnosť plnenia subdodávateľov), dopad na nedostatok pracovných síl, 
materiálu alebo dopad na platobnú schopnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany a pod.  

12.9 V prípade, ak nastanú prípady Vyššej moci, zmluvná strana, ktorej okolnosti spočívajúce vo 
vyššej moci bránia v plnení povinností z tejto Dohody, je povinná do 20 (dvadsiatich) 
pracovných dní písomne informovať druhú zmluvnú stranu o tejto skutočnosti, inak je 
zodpovedná sa vzniknuté škody ako i zmluvné pokuty v plnom rozsahu. 

12.10 Pokiaľ bude Vyššia moc pretrvávať dlhšie ako 2 (dva) mesiace, je ktorákoľvek zmluvná strana 
oprávnená vyzvať druhú zmluvnú stranu ku vzájomnému rokovaniu o riešení takejto okolnosti 
a druhá zmluvná strana sa zaväzuje o tom rokovať v dobrej viere. Pokiaľ bude Vyššia moc 
pretrvávať dlhšie ako 6 (šesť) mesiacov, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená 
jednostranne písomne odstúpiť od tejto Dohody. Pre vylúčenie pochybností, takéto odstúpenie 
od Dohody z dôvodu Vyššej moci neoprávňuje druhú zmluvnú stranu domáhať sa náhrady 
škody. 

 

13 ZMLUVNÉ POKUTY 

 

13.1 Objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR (slovom: 
jednostopäťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania v prípadoch ak: 

13.1.1 sa prvá KP neuskutoční v dohodnutých lehotách podľa bodu 4.3. časti B tejto Dohody alebo 

13.1.2 zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi návrh Zápisu z KP podľa tejto Dohody vrátane príloh 
najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred Zhotoviteľom navrhovaným termínom KP podľa Čl. 3 
bodu 3.2.2 časti B tejto Dohody alebo 

13.1.3 zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi ním schválený Zápis z KP včas a riadne v rozsahu 
podľa Čl.  3 bodu 3.2.3.4 časti B tejto Dohody. 

Pre vylúčenie pochybností, v prípade, ak zhotoviteľ poruší jednu, dve alebo aj spoločne všetky 
tri povinnosti uvedené v bodoch 13.1.1, 13,1,2 a 13.1.3 sa zmluvné strany dohodli, že 
Objednávateľ má právo účtovať pre tieto prípady len jednu zmluvnú pokutu vo výške  150,- 
EUR (slovom: jednostopäťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania. 

13.2 V prípade, ak zhotoviteľ z dôvodov na strane zhotoviteľa odmietne prevziať / riadne a včas 
neprevezme DMJ do Plánovanej periodickej opravy podľa Čl. 3  bodu 3.1.2 časti B tejto 
Dohody dní, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- 
EUR (slovom: tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania. Najviac však za 60 dní. 

13.3 V prípade, ak zhotoviteľ z dôvodov na strane zhotoviteľa odmietne prevziať / neprevezme 
DMJ do opravy podľa Ročného plánu v súlade s časťou A Dohody je objednávateľ oprávnený 
uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 20 000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur) za každé 
neprevzaté DMJ do opravy. 

13.4 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží Maximálnu dobu na vykonanie Diela podľa časti A tejto 
Dohody, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 250,- 
EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania.  

13.5 V prípade, ak dôjde k narušeniu grafikonu vlakovej dopravy (najmä vyradenie vozidla z vlaku, 
meškanie vlaku o viac ako 15 minút, nasadenie príprahového vozidla) z dôvodu vzniku vady, 
na ktorú sa vzťahuje záruka na Dielo, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každé jednotlivé takéto narušenie.  



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     26 
 

V tomto prípade má objednávateľ okrem zmluvnej pokuty právo na náhradu škody, ktorú si 
voči objednávateľovi uplatnili tretie osoby (napr. škodu uplatnenú zo strany Železníc 
Slovenskej republiky, škodu vo výške vráteného cestovného a príplatkov cestujúcim, v prípade 
potreby príprahu alebo výmeny DMJ všetky náklady s tým spojené - najmä prenájom za DMJ, 
náklady na rušňovodiča, a pod.), a to v celej ich výške. Tým nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody vzniknutej nad rámec zmluvných pokút a náhrady škody 
uplatnenej zo strany tretích osôb. 

13.6 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín na odstránenie uznanej vady (buď 
v plnom rozsahu alebo v časti, vrátane odovzdania Diela s odstránenou vadou 
objednávateľovi) uplatnenej v záručnej lehote podľa Reklamačného poriadku, ktorý tvorí 
prílohu tejto Zmluvy a/alebo je zhotoviteľ v omeškaní s doručením Hlásenky vzor “B” 
objednávateľovi v lehote podľa Reklamačného poriadku (omeškanie Hlásenky vzor „B“ o 
neuznaní vady a/alebo Hlásenky vzor „B“ vystavovanej po odstránení uznanej vady), má 
objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom: 
tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania. 

13.7 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť doplnenie a/alebo zmeny 
niektorého zo subdodávateľov objednávateľovi v zmysle bodu 19.1.3 Dohody a/alebo 
zhotoviteľ poverí časťou plnenia predmetu tejto Dohody aj iných subdodávateľov ako 
uvedených v zozname priamych subdodávateľov, resp. subdodávateľov doplnených do 
zoznamu v Prílohe č. 14 tejto Dohody, je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu 
vo výške 150,- EUR (slovom: jednostopäťdesiat eur) za každý jednotlivý prípad. 

13.8 V prípade, ak objednávateľ nedodrží pristavenie každej jednotlivej DMJ podľa Ročného plánu 
v súlade s časťou A tejto Dohody je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 
20 000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur) za každú jednotlivú DMJ nepristavenú podľa 
Ročného plánu.  

13.9 V prípade, ak objednávateľ nedodrží termín pristavenia v súlade s Q-plánom maximálne však 
do hodnoty 60 dní, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR 
(slovom: tristo eur) za každý deň omeškania z Q-plánu. Túto zmluvnú pokutu si zhotoviteľ 
nemá nárok uplatniť, ak termín pristavenia DMJ voči Q-plánu plánu bude posunutý v rozmedzí 
3 (troch) kalendárnych dní skôr alebo neskôr.  

13.10 V prípade, ak zhotoviteľ na požiadavku objednávateľa nepredloží cenovú ponuku na 
vykonanie Neplánovanej opravy podľa bodu 5.1.4 a/alebo 5.2.7 časti B tejto Dohody, má 
objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: 
päťtisíc eur).  

13.11 V prípade, ak zhotoviteľ z dôvodov na strane zhotoviteľa pri Oprave HA neprevezme HA do 
opravy podľa bodu 5.2.2 časti B, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania.  

13.12 V prípade, ak koeficient prevádzkyschopnosti DMJ podľa čl. 10 časti B tejto Dohody 
nedosiahne percentuálnu hodnotu určenú v bode 10.1. Dohody, vzniká Objednávateľovi nárok 
na zmluvnú pokutu nasledovne: 

a) pri koeficiente prevádzkyschopnosti menej ako 93 %, avšak viac ako 91%, je nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške: 0,05 % z celkovej ceny opravy DMJ,  

b) pri koeficiente prevádzkyschopnosti menej alebo rovné ako 91 %, avšak viac ako 83 %, 
je nárok na zmluvnú pokutu vo výške: 0,15 % z celkovej ceny opravy DMJ, 

c) pri koeficiente prevádzkyschopnosti menej alebo rovné ako 83 %, avšak viac ako 80 %, 
je nárok na zmluvnú pokutu vo výške: 0,3 % z celkovej ceny opravy DMJ,  

d) pri koeficiente prevádzkyschopnosti 80 % alebo menej je nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške: 0,5 % z celkovej ceny opravy DMJ. 

13.13 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok 
z omeškania v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka. 

13.14 Pre vylúčenie pochybností, nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú v ktorýchkoľvek 
ustanoveniach tejto Dohody neobmedzuje právo zmluvných strán domáhať sa náhrady škody 
spôsobenej porušením povinností druhej zmluvnej strany zabezpečených zmluvnou pokutou, 
a to v celej výške vzniknutej škody, i nad rámec výšky zmluvnej pokuty. 

13.15 Zhotoviteľ nie je povinný uhradiť zmluvné pokuty podľa tohto článku Dohody v prípade, ak 
preukáže, že porušenie jeho povinností bolo spôsobené v príčinnej súvislosti s okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť (vyššou mocou), ako sú definované v bode 12.8 Dohody. 
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14 ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi záruku a zodpovedá za vady, ktoré má 
Dielo počas záručnej doby.  

14.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na vykonané Dielo záruku v dĺžke trvania záručnej doby 
plynúcej odo dňa prevzatia DMJ z opravy, a to: 

14.2.1 60 mesiacov – na náter PUR, prevedenie Lak I., 

14.2.2 24 mesiacov – na náter PUR, prevedenie Lak II., 

14.2.3 24 mesiacov – na všetky novo dodané diely, 

14.2.4 12 mesiacov – na prevíjané elektrické stroje, 

14.2.5 12 mesiacov – na všetky ostatné opravované časti, 

14.2.6 3 mesiace – na všetky práce (nie na materiál) vykonané na Diele týkajúce sa preskúšaných 
ale neopravovaných dielov. 

14.3 Uplatnením nárokov zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo objednávateľa na 
náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a dohodnutých zmluvných pokút 
podľa tejto Dohody. 

14.4 Objednávateľ má právo na reklamáciu najmä v prípade, že Dielo: 

14.4.1 má vady, ktoré neboli spôsobené Nehodou, Vyššou mocou alebo nedodržaním či 
nevykonaním predpísanej údržby, 

14.4.2 nemá požadované vlastnosti alebo nie je spôsobilé na účel, na ktorý je určené, 

14.4.3 nespĺňa požiadavky alebo je v rozpore s príslušnými technickými a inými normami, súvisiacimi 
predpismi alebo Dohodou. 

14.5 Reklamácie si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa v zmysle Obchodného zákonníka, 
ak nie je uvedená skutočnosť upravená v tejto Dohode. 

14.6 Ostatné vzťahy vyplývajúce zo zodpovednosti za vady Diela a za škodu neupravené touto 
Dohodou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 560 a nasl. 
o vadách diela a § 373 a nasl. o náhrade škody). 

14.7 Záručné doby poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi a iné nároky a práva zmluvných strán, 
ktoré im vznikli na základe alebo v súvislosti s touto Dohodou, nie sú akýmkoľvek ukončením 
tejto Dohody  dotknuté. 

14.8 Pre vylúčenie pochybností je povinnosťou Objednávateľa starostlivosť o dopĺňanie 
Prevádzkových náplní do DMJ, na ktoré sa záruka nevzťahuje. 

 

15 POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

 

15.1 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ako aj ďalšej legislatívy a interných dokumentov 
ZSSK v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci („BOZP“).  

15.2 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o ohrozeniach, preventívnych 
opatreniach a skutočnostiach (vrátane poskytovania prvej pomoci, poškodenia zdravia na 
pracovisku bez ohľadu na skutočnosť, či má za následok práceneschopnosť alebo nie) 
v oblasti BOZP v súvislosti s plnením Zmluvy. 

15.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť: 

15.3.1 preukázateľné oboznámenie vlastných zamestnancov, ktorí budú vykonávať činnosť 
a pohybovať sa na pracoviskách ZSSK v súvislosti s plnením Zmluvy, so všeobecne platnou 
legislatívou z oblasti BOZP, internými dokumentmi ZSSK z oblasti BOZP ako aj miestnymi 
podmienkami pre príslušné pracoviská ZSSK. Zoznam zamestnancov ktorí budú vykonávať 
pohyb a pracovnú činnosť podľa Zmluvy v ZSSK písomne predloží ZSSK. 

15.3.2 preukázateľné oboznámenie vlastných zamestnancov s predpisom - Všeobecné pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podmienkach Železničnej spoločnosti Slovensko, 
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a.s., smernicou ZSSK – „Postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie 
rizík pre pracovné činnosti v ZSSK a pohyb cudzích osôb v ZSSK“.  

15.3.3 dodržiavanie prevádzkových poriadkov na príslušných pracoviskách ZSSK. Pri výkone 
činnosti musia zamestnanci Zhotoviteľa používať predpísané osobné ochranné pracovné 
prostriedky v zmysle dokumentu „Smernica na postup posudzovania nebezpečenstiev, 
ohrození a vyhodnotenie rizík pre činnosti v ZSSK a pohyb cudzích osôb v ZSSK“, ktoré 
vyplývajú z pracovného prostredia, ďalej  podľa predpisu - Poskytovanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov a poskytovanie umývacích, čistiacich prostriedkov 
a ochranných krémov zamestnancom ZSSK, s ktorými musia byť preukázateľne oboznámení.  

15.3.4 pri pohybe a pracovnej činnosti v blízkosti trolejového vedenia a elektrických zariadení musia 
mať zamestnanci Zhotoviteľa predpísané poučenie v zmysle vyhlášky č.205/2010 Z.z. 
o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach. 

15.3.5 v prípade pohybu a výkonu činností v prevádzkovom priestore ŽSR u svojich zamestnancov 
okrem všeobecnej legislatívy BOZP školenie z predpisu ŽSR – „Z 2“ (ŽSR - UIVP zabezpečuje 
výlučne vlastnými lektormi). Zabezpečí overenie zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce 
podľa zákonnej legislatívy platnej v SR a pracovného zaradenia (zákon č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
Vyhláška MDPaT SR č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti 
a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení 
neskorších predpisov).  

15.3.6 v prípade, ak sa jeho zamestnanci pri výkone svojej práce vykonávajú pohyb a činnosť 
v blízkosti a na elektrických zariadeniach, vykonanie potrebných školení z elektrotechnickej 
kvalifikácie v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických 
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach 
v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ poskytne vlastným zamestnancom potrebné 
ochranné osobné pracovné pomôcky (OOPP) na základe hodnotenia nebezpečenstiev, 
ohrození a rizík na pracoviskách v ZSSK. Prípadný pohyb svojich zamestnancov 
v prevádzkovom priestore ŽSR zabezpečí Zhotoviteľ v zmysle predpisu ŽSR „Z 2“. Zhotoviteľ 
zabezpečí prístup na pracoviská ZSSK (ako aj na pracoviská ŽSR, ZSSK podľa tejto Zmluvy 
v zmysle pracovného a prevádzkového poriadku (prístupové cesty, mimoriadnosti a pod.), 
s ktorým musia byť jeho zamestnanci preukázateľne oboznámení. V prípade pohybu alebo 
výkonu pracovnej činnosti zamestnancov Zhotoviteľa prevádzkovom priestore ŽSR zabezpečí 
Zhotoviteľ pre svojich zamestnancov predpísané školenie a dodržiavanie príslušných 
ustanovení predpisu ŽSR Z2 (školenie vykonáva výlučne Inštitút vzdelávania ŽSR a vydáva 
Osvedčenie o spôsobilosti z BOZP).  

15.3.7 oboznámenie svojich zamestnancov so všeobecným postupom v prípade záchranných prác 
a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci najmä so smernicou - 
Traumatologický plán Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. platnou v ZSSK a so smernicou 
Evidencia, registrácia a vyšetrovanie pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí 
a chorôb z povolania v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.t, predpisom Všeobecné 
pravidlá BOZP v podmienkach ZSSK a.s., smernicou - Postup posudzovania 
nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík pre pracovné činnosti v ZSSK a pohyb 
cudzích osôb v ZSSK a  predpisom - Poskytovanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov a poskytovanie umývacích, čistiacich prostriedkov a ochranných krémov 
zamestnancom ZSSK. V prípade akéhokoľvek poškodenia zdravia na pracovisku ZSSK 
(taktiež prenajaté priestory vrátane DMJ), či už má za následok práceneschopnosť alebo nie, 
bezodkladne túto udalosť ohlási kontaktnej osobe na pracovisku ZSSK. 

15.3.8 preukázateľné oboznámenie zamestnancov o povinnosti zákazu požívania a prechovávania 
alkoholických nápojov a omamných látok na pracoviskách ZSSK a o povinnosti podrobiť sa 
kontrole na požitie alkoholu a omamných látok, ktorú vykonávajú oprávnení zamestnanci 
ZSSK a dodržiavať zákaz fajčenia, s výnimkou miest na to určených.  

15.3.9 zabezpečiť pre svojich zamestnancov v ZSSK povolenia na vstup do vyhradeného obvodu 
ZSSK a v prípade použitia cestných motorových vozidiel Zhotoviteľa zabezpečí potrebné 
povolenia na vjazd do vyhradeného obvodu ZSSK, Železníc Slovenskej republiky  príp. 
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. pod. – podľa toho, kde a na koho pracovisku sa 
budú títo zamestnanci pohybovať a vykonávať činnosť v súvislosti so Zmluvou. 
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15.4 Zhotoviteľ poskytne ZSSK zoznam vlastných zamestnancov a ich pracovných pozícií, ktorí 
budú v zmysle Zmluvy vykonávať pohyb a pracovnú činnosť na pracoviskách ZSSK. 

15.5 Zhotoviteľ stanoví kontaktnú osobu na dozor a kontrolu na dodržiavanie BOZP na príslušnom 
pracovisku. 

15.6 ZSSK sa zaväzuje zabezpečiť pre zamestnancov Zhotoviteľa: 

15.6.1 preukázateľné školenie z legislatívy a interných dokumentov v oblasti BOZP platných v ZSSK 
a s Prevádzkovými poriadkami pracovísk a miestnych podmienok (ako aj prístupových ciest 
a pod.), kde budú zamestnanci Zhotoviteľa vykonávať pracovnú činnosť podľa Zmluvy ako aj 
s prevádzkovo-technologickými poriadkami na príslušných pracoviskách, s pracoviskami, na 
ktorých je  vyhlásená riziková práca a s vzniknutými mimoriadnosťami BOZP na pracovisku, 
ktoré sa vykoná priamo na jednotlivých pracoviskách. 

15.6.2 pre zamestnancov Zhotoviteľa informovanie najmä o možných ohrozeniach, preventívnych 
opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie 
záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.  

15.6.3 preukázateľné oboznámenie (podľa pracovných pozícii) s miestom, kde je potrebné 
nahlasovať vstup na jednotlivé pracoviská,  tel. kontakt pri vzniku mimoriadnych udalostí, 
poškodenie zdravia pri práci a hlásiť sa v prípade evakuácie a záchranných prác. 

15.6.4 preukázateľne oboznámenie na príslušnom pracovisku so zákazom vstupovať do priestoru, 
zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia so zmluvnými činnosťami a ktoré 
by mohli bezprostredne ohroziť ich život alebo zdravie. 

15.6.5 umožnenie používanie sociálnych zariadení a prístup k pitnej vode. 

15.6.6 kontakt na zodpovednú osobu za dodržiavanie BOZP na príslušnom pracovisku.  

 

16 PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV 

 

16.1 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že všetky spory vzniknuté z tejto Dohody budú medzi sebou 
prednostne riešiť vzájomnou dohodou. 

16.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú podľa bodu 16.1 tohto článku Dohody, je pre prípad sporu 
príslušný súd v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. 

16.3 Práva a povinnosti vyplývajúce z Dohody, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov 
ich prípadnej neplatnosti, ako aj vzájomné vzťahy zúčastnených strán touto Dohodou 
neupravené, sa riadia a budú vykladané v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka  
ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom na 
kolízne ustanovenia sa neprihliada. 

 

17 MLČANLIVOSŤ 

 

17.1 Zmluvné strany považujú obsah tejto Dohody za dôverný a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť 
o ňom, resp. zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti zamestnancami alebo spolupracujúcimi 
tretími osobami o obsahu tejto Dohody, ako aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri 
plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto Dohody, a to voči všetkým subjektom, okrem 
zmluvných strán, a to v rozsahu nezverejnenej časti Dohody podľa bodu 18.2. 

17.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli objednávateľom 
zverejnené, nesprístupni tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa a tieto informácie nepoužije na iné účely, ako na plnenie záväzkov 
vyplývajúcich mu z tejto Dohody. 

17.3 Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácii uvedených v tomto článku 
Dohody osobám, ktoré sú na vyžiadanie takýchto informácií oprávnené zo zákona, ani 
zverejnenie tejto Dohody v zmysle Infozákona a podanie informácií na základe Infozákona. 

17.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijali primerané technické 
a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny 
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účel, s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov 
a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. 

17.5 Informácia o ochrane osobných údajov v ZSSK určená zmluvným partnerom spoločnosti, ich 
zamestnancom a zástupcom je dostupná na webovej adrese: http://www.zssk.sk/sk/ochrana-
osobnych-udajov/ o čom je zhotoviteľ povinný informovať dotknuté osoby. 

 

18 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ DOHODY  

 

18.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú podľa časti A Dohody. 

18.2 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle 
§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

18.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Dohoda bude zverejnená v celom rozsahu v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

18.4 Táto Dohoda sa ukončí: 

18.4.1 uplynutím doby trvania Dohody,  

18.4.2 vyčerpaním finančného limitu Dohody podľa časti A Dohody, pokiaľ nepríde k uplatneniu 
Opcie, 

18.4.3 vyčerpaním maximálneho finančného limitu Dohody podľa časti A Dohody, pokiaľ príde 
k uplatneniu Opcie, 

18.4.4 písomnou dohodou zmluvných strán, 

18.4.5 odstúpením objednávateľa od Dohody alebo jej časti, 

18.4.6 odstúpením zhotoviteľa od Dohody alebo jej časti, 

18.4.7 okamžitým odstúpením objednávateľa od Dohody alebo jej časti, 

18.4.8 okamžitým odstúpením zhotoviteľa od časti Dohody, 

18.5 Zmluvný vzťah podľa tejto Dohody sa môže skončiť spôsobmi uvedenými v predchádzajúcom 
bode tohto článku Dohody. 

18.6 Zmluvné strany môžu ukončiť tento zmluvný vzťah vzájomnou písomnou dohodou účinnou 
odo dňa v nej uvedeného. 

18.7 Od tejto Dohody alebo jej časti je možné odstúpiť v prípadoch stanovených zákonom alebo 
i v prípadoch dohodnutých touto Dohodou. 

18.8 Objednávateľ má právo odstúpiť od časti Dohody v prípade porušenia povinností zhotoviteľa, 
ktorým sa rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním Diela v dohodnutom čase, 
rozsahu alebo kvalite v zmysle tejto Dohody. Objednávateľ pred odstúpením vyzve zhotoviteľa 
a určí mu primeranú dodatočnú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohody nie 
kratšiu ako 10 (desať) pracovných dní. 

18.9 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od časti Dohody v prípade porušenia povinností objednávateľa, 
ktorým sa rozumie najmä omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry za Dielo v zmysle tejto 
Dohody. Zhotoviteľ pred odstúpením vyzve objednávateľa a určí mu primeranú dodatočnú 
lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohody nie kratšiu ako 10 (desať) pracovných 
dní.  

18.10 Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od časti Dohody v prípade podstatného porušenia 
povinností zhotoviteľa, ktorým sa rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním Diela 
o viac ako 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní, omeškanie s prevzatím DMJ/HA do opravy o viac 
ako 10 (desať) kalendárnych dní z dôvodov na strane zhotoviteľa a to s účinnosťou dňom 
doručenia písomného odstúpenia od Dohody zhotoviteľovi.  

18.11 Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od Dohody alebo jej časti, ak: 

18.11.1 bude voči zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     31 
 

18.11.2 zhotoviteľ vstúpi do likvidácie v zmysle § 70 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov, 

18.11.3 zhotoviteľ stratí oprávnenie a spôsobilosť na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti týkajúcej 
sa vykonávania Diela podľa tejto Dohody.  

18.12 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa, že nastali skutočnosti uvedené 
v tomto bode Dohody. Odstúpenie od Dohody podľa tohto bodu Dohody je bez ďalšieho 
účinné momentom, kedy nastala skutočnosť, ktorá zakladá právo objednávateľa na okamžité 
odstúpenie podľa tohto bodu Dohody, bez ohľadu na to, či si zhotoviteľ splnil oznamovaciu 
povinnosť alebo nie. 

18.13 Zhotoviteľ má právo okamžite odstúpiť od Dohody alebo jej časti, ak:  

18.13.1 bude voči objednávateľovi začaté konkurzné konanie v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

18.13.2 objednávateľ vstúpi do likvidácie v zmysle § 70 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov.  

Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa, že nastali skutočnosti uvedené 
v tomto bode Dohody. Odstúpenie od Dohody podľa tohto bodu Dohody je bez ďalšieho 
účinné momentom, kedy nastala skutočnosť, ktorá zakladá právo zhotoviteľa na okamžité 
odstúpenie podľa tohto bodu Dohody, bez ohľadu na to, či si objednávateľ splnil oznamovaciu 
povinnosť alebo nie. 

18.14 Zánikom účinnosti Dohody zároveň nezaniká právo zmluvnej strany na zmluvnú pokutu, právo 
na náhradu škody alebo inej ujmy, právo domáhať sa nahradenia vôle druhej zmluvnej strany 
na súde, či iné práva vzniknuté do zániku účinnosti tejto Dohody, z ktorých povahy alebo 
z dohody zmluvných strán vyplýva, že zánikom účinnosti tejto Dohody nezanikajú. 

 

19 SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

 

19.1 Informačné povinnosti vo vzťahu k subdodávateľom 

19.1.1 Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre 
objednávateľa, má zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto Dohode, právo uzatvárať 
subdodávateľské zmluvy. 

19.1.2 Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých známych subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní v Prílohe č. 14 tejto Dohody, ktorá tvorí jej nedeliteľnú súčasť. Údaje 
o subdodávateľoch sú uvedené v  rozsahu:   

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov 
a predmet subdodávok, 

b) identifikačné údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: obchodné meno alebo 
názov, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO ak bolo pridelené, údaje o osobe, 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. 

19.1.3 Objednávateľ týmto v zmysle ust. § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá 
pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Dohody nasledovne:   

19.1.3.1 zhotoviteľ  je oprávnený zmeniť a/alebo doplniť subdodávateľa počas trvania Dohody,  

19.1.3.2 v prípade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodávateľov je zhotoviteľ povinný 
oznámiť objednávateľovi najneskôr päť pracovných deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom 
subdodávateľ začne plniť predmet Dohody, predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo 
doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi 
v rozsahu podľa bodu 19.1.2. tohto článku Dohody. Plnenie novým subdodávateľom je 
možné až po jeho odsúhlasení objednávateľom.  

19.1.3.3 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, takéto doplnenie a/alebo zmena niektorého zo 
subdodávateľov nevyžaduje uzatvorenie dodatku k Dohode. 

19.1.3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie realizované na základe tejto Dohody realizoval zhotoviteľ sám.  
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19.1.3.5 Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za 
výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.  

19.1.3.6 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme. 

19.1.4 Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodov 19.1.2. až 19.1.3. tohto článku Dohody 
predstavuje nepodstatné porušenie tejto Dohody. 

 

19.2 Register partnerov verejného sektora 

 

19.2.1 Zhotoviteľ je partnerom verejného sektora a bude počas celej doby platnosti a účinnosti 
Dohody a je ako taký zapísaný v  registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „register“). 

19.2.2 Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) sa vzťahuje aj na subdodávateľov 
zhotoviteľa v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania 
Dohody. Zhotoviteľ  vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto Dohody sú jeho subdodávatelia, ktorí 
sú mu v čase uzavretia Dohody známi a majú im byť jednorazovo poskytnuté finančné 
prostriedky prevyšujúce sumu 100.000,- EUR bez DPH, ak sa táto (DPH) uplatňuje alebo 
v úhrne prevyšujú sumu 250.000,- EUR bez DPH, ak sa táto (DPH) uplatňuje, ak ide 
o poskytnutie viacerých čiastkových alebo opakujúcich sa plnení z Dohody, zapísaní v registri. 

19.2.3 Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa bodov 19.2.1 a 19.2.2. tohto článku Dohody 
predstavuje podstatné porušenie tejto Dohody. 

19.2.4 V prípade porušenia povinnosti zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa  bodov 
19.1.2., 19.1.3., 19.2.1., a 19.2.2. tohto článku Dohody a z toho vyplývajúcej sankcie uloženej 
zo strany orgánu štátnej správy a/alebo akéhokoľvek iného subjektu, vyplývajúcej z porušenia 
povinnosti zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, uhradenú objednávateľom, zaväzuje sa 
zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi túto sankciu v plnej výške najneskôr do 3 (troch) dní odo 
dňa obdŕžania písomnej výzvy od objednávateľa. O skutočnosti, že sa takéto konanie začalo 
bude objednávateľ informovať zhotoviteľa, aby mal možnosť sa ku konaniu vyjadriť. 

19.2.5 Oprávnená osoba v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora je povinná 
identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať 
identifikáciu konečného užívateľa výhod za podmienok uvedených v § 11 Zákona o registri 
partnerov verejného sektora. 

 

20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

20.1 Zmluvné strany potvrdzujú správnosť a pravdivosť všetkých údajov a podkladov uvedených 
v tejto Dohode. 

20.2 Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba na základe vzostupne očíslovaných písomných 
dodatkov odsúhlasených zmluvnými  stranami a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní 
a podpísanými oprávnenými osobami zmluvných strán, pričom takto uzatvorené dodatky budú 
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody. Spôsob uskutočnenia zmien a doplnkov sa netýka 
zmeny adresy pre fakturáciu a kontaktných osôb, vrátane osôb oprávnených na schválenie 
Zápisu z KP (vrátane čísla telefónu a e-mailovej adresy), pri ktorých je postačujúce písomne 
oznámenie zmeny. Zmena bankových údajov je možná iba na základe písomného oznámenia 
zmluvných strán, pričom takéto oznámenie musí byt podpísane oprávnenými osobami tej 
zmluvnej strany, ktorá zmenu bankových údajov oznamuje druhej zmluvnej strane. 

20.3 Zmluvné strany zároveň berú na vedomie, že akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, 
návrhy, súhlas, schválenie alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná touto Dohodou 
musí mať písomnú formu. 

20.4 V prípade rozporu medzi textom Dohody a textom uvedeným v prílohách Dohody, bude mať 
prednosť text Dohody. V prípade rozporu medzi časťou A a časťou B Dohody, budú mať 
prednosť dojednania podľa časti A Dohody. 

20.5 Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto Dohody alebo ich časti nemá vplyv na platnosť 
ostatných ustanovení tejto Dohody alebo platnosť Dohody ako celku. V prípade, že je alebo sa 
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stane niektoré ustanovenie tejto Dohody neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto 
Dohody platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne 
záväzných predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán, ktorú malo 
upravovať neplatné ustanovenie. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah 
prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá 
neplatnému ustanoveniu. 

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich 
z tejto Dohody na tretiu osobu je možné len s vopred udeleným písomným súhlasom 
objednávateľa. 

20.7 ZSSK netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so schváleným 
Protikorupčným programom: http://www.zssk.sk/protikorupcny-program/. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje sa s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade s ním. 

20.8 Dohoda je vyhotovená v origináloch v počte podľa časti A Dohody. 

20.9 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a tá 
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 
obsiahnuté v tejto Dohode zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie 
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna 
okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Dohody. Zmluvné 
strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Dohody túto Dohodu podpísali. 

20.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú jej prílohy podľa časti A Dohody. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č.1 
 k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

 
REKLAMAČNÝ PORIADOK 

 
1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa pri vzniku 

vád a uplatňovaní zodpovednosti za vady Diela v záručnej lehote. Vzťahuje sa na uplatňovanie 

práv pri vzniku vád v záručnej lehote po opravách DMJ a je záväzný pre obe zmluvné strany. 

1.2 Dielom v zmysle tohto Reklamačného poriadku sa rozumie vykonanie opravárenských prác na 

DMJ a dodanie materiálu potrebného na ich vykonanie na riadnu prevádzkyschopnosť DMJ, 

pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady na náhradných dieloch alebo konštrukčných celkoch 

opravených, modernizovaných alebo dodaných zhotoviteľom v zmysle tejto Dohody. Dielo má 

vady najmä avšak nie výlučne, ak DMJ po vykonaní Diela vykazuje odlišné parametre v porovnaní 

s opravárenskými parametrami uvedenými v podmienkach a špecifikácii výrobcu príslušného radu 

DMJ, ktorých oprava bola dohodnutá v rámci komisionálnej prehliadky alebo prvotnej diagnostiky 

(ďalej všetko i len ako „KP/PD“).   

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ je v tomto Reklamačnom poriadku uvedený akýkoľvek odkaz 

na článok alebo bod, je takýto odkaz odkazom na článok alebo bod v tomto Reklamačnom 

poriadku, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 

 
2. Záručná doba 

2.1 Zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu na vykonané Dielo v nasledujúcej dĺžke, ktorá začína plynúť 
odo dňa protokolárneho prevzatia DMJ z opravy: 

a) 60 mesiacov – na náter PUR, prevedenie Lak I., 

b) 24 mesiacov – na náter PUR, prevedenie Lak II., 

c) 24 mesiacov – na všetky novo dodané diely, 

d) 12 mesiacov – na prevíjané elektrické stroje, 

e) 12 mesiacov – na všetky ostatné opravované časti, 

f) 3 mesiace – na všetky práce vykonané na Diele týkajúce sa preskúšaných ale 
neopravovaných dielov (nie na materiál). 

 

3. Podmienky záruky 

3.1 Nároky objednávateľa z vád (porúch) Diela vyplývajú z ustanovenia § 560 a  nasl. Obchodného 

zákonníka. 

3.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté po čase jeho protokolárneho odovzdania 

objednávateľovi z opravy podľa Dohody do času uplynutia záručnej doby. 

3.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po dni protokolárneho odovzdania riadne 

vykonaného Diela objednávateľovi podľa Dohody podpísaním príslušnej zápisnice o prevzatí 

DMJ z opravy. 

3.4 Objednávateľ je povinný zistené vady Diela oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Pre túto povinnosť je rozhodujúci 

dátum odoslania reklamačného hlásenia (e-mail) resp. doručenia reklamačného hlásenia 

(pečiatka podacej pošty) zhotoviteľovi. 

3.5 Záručná doba sa predlžuje o dni, počas ktorých nebolo možné predmet plnenia používať v 

prevádzke z dôvodu uznanej reklamovanej záručnej vady. V prípade uplatnenia uznanej 

reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť dňom uplatnenia reklamácie 

(vrátane tohto dňa) a začína znova plynúť odo dňa nasledujúceho po dni odovzdania DMJ 

s riadne odstránenou vadou. Rozhodujúcou lehotou pre predĺženie záruky sú odstavné dni 

odsúhlasené v príslušnej dokumentácii (Hlásenka vzor „B“, ktorá je prílohou č. 2 Reklamačného 



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     35 
 

poriadku), čo bude písomne odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.  

3.6 Vedením reklamačnej agendy je poverený zamestnanec objednávateľa, ktorý bol na to 

objednávateľom určený podľa Dohody. Táto osoba (tieto osoby) je oprávnená zasielať 

reklamačné hlásenia zhotoviteľovi a uzatvárať s jeho zamestnancami reklamačné prípady. 

3.7 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zástupcom zhotoviteľa pre účely posudzovania 

a odstraňovania záručných vád prístup do priestoru, kde je predmet Diela odstavený. 

3.8 Objednávateľ, ako aj zhotoviteľ počas poskytovania servisnej starostlivosti, sú povinní počas 

záručnej doby viesť evidenciu o údržbárskych zásahoch na DMJ. 

 
4. Uplatnenie reklamácie a uznanie/neuznanie vady 

4.1 Objednávateľ je povinný uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu písomnou formou Hlásenkou vzor 

„A“, a to e-mailom alebo listom (ďalej i len ako „uplatnenie reklamácie“). Hlásenka vzor „A“ je 

prílohou č. 1 Reklamačného poriadku. Objednávateľ zasiela uplatnenie reklamácie na e-mailovú 

adresu kontaktnej osoby zhotoviteľa, pričom za doručenie takéhoto uplatnenia sa považuje 

moment jeho doručenia na elektronickú adresu zhotoviteľa:. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný na reklamačné hlásenie reagovať bezodkladne, a to najneskôr v prvý 

nasledujúci pracovný deň od uplatnenia reklamácie, prípadne požiadať objednávateľa o 

súčinnosť pri riešení reklamácie. Najneskôr do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia 

reklamácie, pokiaľ sa zmluvne strany písomne nedohodnú inak, sa zhotoviteľ zaväzuje písomne 

oznámiť objednávateľovi na elektronickú adresu objednávateľa (na adresu odkiaľ bola vystavená 

reklamačná Hlásenka vzor „A“, pričom túto odošle v kópii aj osobe určenej na prípravu podkladov 

pri riešení sporných prípadov – SeEUO)  na adresu, či reklamáciu uznáva alebo nie, a to 

nasledovným spôsobom: 

4.2.1 ak zhotoviteľ reklamáciu uzná, zaväzuje sa odstrániť vadu v zmysle Čl. 5. tohto 

Reklamačného poriadku; v prípade, ak zhotoviteľ reklamáciu uznáva, avšak vadu nestihne 

odstrániť v zmysle Čl. 5. tohto Reklamačného poriadku, zaväzuje sa doručiť objednávateľovi v 

lehote do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany písomne 

nedohodnú inak, oznámenie o uznaní reklamácie (za účelom informovania objednávateľa 

akým spôsobom sa bude postupovať pri sprevádzkovaní DMJ), berúc do úvahy, že za 

omeškanie s odstránením vady znáša všetky s tým spojené zmluvné pokuty v zmysle Čl. XIII 

časti B Dohody, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na predĺžení lehoty na odstránenie 

vady;  

4.2.2 ak zhotoviteľ reklamáciu neuzná alebo neuzná v niektorých bodoch (t.j. neuzná 

reklamovanú vadu ako záručnú buď v plnom rozsahu alebo v akejkoľvek jej časti), zaväzuje 

sa doručiť objednávateľovi v lehote do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia reklamácie, 

pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, Hlásenku vzor „B“ , ktorá je prílohou č. 2 

Reklamačného poriadku s vyjadrením o neuznaní reklamácie, alebo neuznaní niektorých 

bodov a neuznanie reklamácie v Hlásenke vzor „B“ zároveň podrobne a dostatočne 

odôvodniť s uvedením konkrétnych dôvodov, ktoré sú v príčinnej súvislosti s dôvodmi 

neuznania reklamácie. Za podrobné a dostatočné odôvodnenie sa nepovažuje uvedenie napr. 

chyba údržby, chyba obsluhy a pod.. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade 

doručenia Hlásenky vzor „B“ (s vyjadrením o neuznaní reklamácie doručenej objednávateľovi 

v lehote do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany 

písomne nedohodnú inak), sa bude pri odstraňovaní vady postupovať podľa Čl. 6. tohto 

Reklamačného poriadku, a v prípade, ak zhotoviteľ reklamáciu neuznal len čiastočne, v 

uznanej časti reklamácie je povinný postupovať podľa písm. a) tohto bodu Reklamačného 

poriadku;  

4.2.3 ak zhotoviteľ vady v lehote a spôsobom v zmysle Čl. 5. tohto Reklamačného poriadku 

neodstráni a ani v lehote do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa 

zmluvné strany písomne nedohodnú inak, nedoručí objednávateľovi: 
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4.2.3.1 oznámenie o uznaní reklamácie podľa písm. a) tohto bodu Reklamačného poriadku, alebo 

4.2.3.2 Hlásenku vzor „B“ s vyjadrením o neuznaní reklamácie podľa písm. b) tohto bodu 
Reklamačného poriadku, považuje sa takáto reklamácia automaticky za uznanú, s 
povinnosťou zhotoviteľa odstrániť vadu v zmysle Čl. 5. tohto Reklamačného poriadku, pričom 
za omeškanie s odstránením vady znáša zhotoviteľ všetky s tým spojené zmluvné pokuty v 
zmysle časti B Dohody; zhotoviteľ s uvedeným automatickým uznaním reklamácie v plnom 
rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí.  
(ďalej písm. a) a c) tohto bodu Reklamačného poriadku i len ako „uznaná vada“ alebo 
„uznaná reklamácia“) 
(ďalej písm. b) tohto bodu Reklamačného poriadku i len ako „neuznaná vada“ alebo 
„neuznaná reklamácia“) 

 
5. Odstraňovanie uznanej reklamovanej vady 
 
5.1 Odstránenie uznanej reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný uskutočniť do 5 (päť) 

kalendárnych dní  odo dňa uplatnenia reklamácie. Vada Diela sa považuje za odstránenú až 

dňom odovzdania Diela objednávateľovi s odstránením vady, v prípade Čl. 4. bodu 4.2. písm. b) 

Reklamačného poriadku s odstránením vád, ktoré boli uznané (ďalej i len ako „odstránenie 

vady“). 

5.2 Zhotoviteľ sa môže dohodnúť s objednávateľom na dlhšom termíne odstránenia vád, ak sa 

jedná o vadu, ktorú nie je možné odstrániť v lehote stanovenej týmto Reklamačným poriadkom, 

a to pre preukázateľnú dlhšiu časovú náročnosť alebo ak ide o vadu, ktorú nie je možné 

odstrániť na mieste (subdodávky zhotoviteľa).  

5.3 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované uznané vady vždy bezodplatne a v plnom 

rozsahu na vlastné náklady, a to i v prípade, ak bude potrebné reklamovaný predmetný celok 

demontovať a/alebo dopraviť k zhotoviteľovi na odstránenie reklamovaných vád a po odstránení 

reklamovaných vád dopraviť späť k objednávateľovi, vrátane všetkých s tým spojených 

nákladov, najmä nákladov na demontáž a prepravu/dopravu.  

5.4 Prepravu na miesto opravy zabezpečuje objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Záručná doba je 

v takomto prípade predĺžená o dni od pristavenia DMJ k zhotoviteľovi po odovzdanie DMJ 

s odstránenými záručnými vadami u zhotoviteľa. Smerodajný je údaj riadne schválený 

v príslušnej dokumentácii (Hlásenka vzor „B“;  časť Počet odstavných dní). 

5.5 Po odstránení záručnej vady zhotoviteľ vykoná preskúšanie správnej funkčnosti DMJ a vykoná 

záznam v Knihe opráv o odstránení reklamovaných vád.  

5.6 Zástupcovia zhotoviteľa sú pre účely odstraňovania vád povinní sa po príchode do priestorov 

objednávateľa hlásiť v pracovných dňoch u vedúceho pracoviska (prípadne u vedúceho opráv) 

a počas pracovného voľna u službu konajúceho strojmajstra. V prípade, že vadu nie je možné 

odstrániť v mieste odstavenia DMJ, o mieste odstránenia záručnej vady sa zhotoviteľ dohodne s 

objednávateľom tak, aby bola zachovaná lehota na odstránenie záručnej vady. 

5.7 O spôsobe odstránenia uznanej vady zhotoviteľ vykoná vždy písomný záznam Hlásenka vzor 

„B“, ktorý mu svojím podpisom odsúhlasí poverený zamestnanec objednávateľa. Písomný 

záznam – Hlásenka vzor „B„ musí byť vystavená nasledujúci pracovný deň po odstránení 

záručnej vady a predložená na podpis poverenému zamestnancovi objednávateľa. Ak bude 

riešená reklamácia subdodávateľom zhotoviteľa, Hlásenka vzor „B“ musí byť vystavená 

a doručená objednávateľovi do 5 (piatich) kalendárnych dní od odstránenia vady V prípade 

nepredloženia Hlásenky vzor „B“ objednávateľovi riadne a včas, je objednávateľ oprávnený 

Hlásenku vzor „B“ vyplniť podľa svojej evidencie a takáto Hlásenka vzor „B“ sa bude považovať 

za vystavenú a odsúhlasenú zhotoviteľom. 

5.8 V prípadoch opakovanej vady má objednávateľ nárok na poskytnutie primeranej zľavy z ceny 

Diela, ak zistená vada nebráni účelnému a bezpečnému využívaniu DMJ. Zmluvné strany sa 

zároveň dohodli, že na účely tohto bodu Reklamačného poriadku je primeranou zľavou zľava vo 

výške maximálne do 20% z ceny príslušnej časti Diela Zhotoviteľ sa zaväzuje primeranú zľavu 
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poskytnúť objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) dní po odstránení opakovanej vady. 

V prípade opakovanej vady zároveň zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi predĺženú záruku 

(nad rámec záruky poskytovanej na základe Dohody) v dĺžke trvania 12 mesiacov na vykonané 

Dielo a 24 mesiacov na novododané náhradné diely. 

5.9 V prípadoch, kedy má záručná vada charakter neodstrániteľnej vady, má objednávateľ právo 

na primeranú zľavu z ceny Diela, ak zistená vada nebráni účelnému a bezpečnému využívaniu 

DMJ. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že na účely tohto bodu Reklamačného poriadku je 

primeranou zľavou zľava vo výške  maximálne do 20% z ceny príslušnej časti Diela. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje primeranú zľavu poskytnúť objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) dní po 

oznámení neodstrániteľnosti vady objednávateľovi. 

5.10 Uplatnením nárokov podľa bodu 5.8. a 5.9. tohto článku Reklamačného poriadku nie sú 

dotknuté nároky objednávateľa na uplatnenie zmluvných pokút dohodnutých v Dohode, právo 

objednávateľa na náhradu škody nad rámec uvedených nárokov, ako aj právo objednávateľa 

odstúpiť od Dohody alebo jej časti vo vzťahu k zhotoviteľovi.  

5.11 Objednávateľ má právo presvedčiť sa o dodržiavaní termínov podľa tohto Reklamačného 

poriadku, o rozsahu a kvalite záručnej opravy na mieste výkonu záručnej opravy. Pri tejto 

prehliadke môže byť prítomný aj zástupca zhotoviteľa. 

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením 

reklamovanej uznanej vady viac ako 10 (desať) dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu 

vo vlastnej réžii, buď svojpomocne alebo i prostredníctvom tretej osoby, všetko na náklady 

zhotoviteľa v cenách obvyklých na trhu. Pokiaľ je DMJ u zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje v 

takomto prípade objednávateľovi odovzdať DMJ bezodkladne po výzve objednávateľa, 

najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa doručenia elektronickej výzvy zhotoviteľovi. 

 
6 Odstraňovanie neuznanej reklamovanej vady 

6.1   V prípade neuznanej reklamovanej vady objednávateľ vyjadrí v reklamačnej Hlásenke vzor „B“ 

buď súhlasné stanovisko s neuznaním reklamovanej vady alebo nesúhlasné stanovisko 

s neuznaním reklamovanej vady zhotoviteľom.   

6.2   V oboch prípadoch uvedených v bode 6.1. tohto článku Reklamačného poriadku, ak 

objednávateľ vyslovene vo svojom stanovisku s neuznaním reklamovanej vady neuvedie, že 

vadu odstráni sám a za akých podmienok, je zhotoviteľ povinný neuznanú reklamovanú vadu 

v plnom rozsahu odstrániť, v čo najkratšom čase a na účely stanovenia rozsahu prác a ceny jej 

odstránenia sa zaväzuje zvolať KP v lehote do štyroch (4) pracovných dní od vyjadrenia 

stanoviska objednávateľa k neuznaniu reklamovanej vady. Pri technologicky náročných vadách 

sa môžu zmluvné strany dohodnúť na dlhšej (primeranej) lehote zvolania KP. Ostatné pravidlá 

pri zvolaní KP platia v zmysle bodu 2.13 časti A Dohody, ako i v zmysle ustanovení Čl. V časti B 

Dohody vzťahujúcich sa na periodické opravy. Pre stanovenie ceny odstránenia neuznanej 

reklamovanej vady bude využitý cenník, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Dohody (položkovité ceny zo 

základného rozsahu prác (práca, materiál) a zo súvisiacich prác ocenených v Prílohe č. 2 

Dohody (práca, materiál)). V prípade, že potrebné výkony (práca, materiál) nie sú ocenené 

v Prílohe č. 2 Dohody, cena sa stanoví ako súvisiace práce ocenené Nhod podľa počtu 

odpracovaných hodín ocenených normohodinou (jednotková cena Nhod je uvedená v Prílohe č. 

2 Dohody) a ceny za dodaný naviac materiál, na ktorej sa zmluvné strany dohodli v Zápise 

z KP. Dĺžka odstránenia neuznanej reklamovanej vady musí byť primeraná rozsahu opravy. 

Zhotoviteľ sa v Zápise z KP vyjadrí i z hľadiska trvania záruky (poskytnutie záruky v súlade Čl. 

XIII časti B Dohody). Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odstránení neuznanej reklamovanej vady 

postupovať v zmysle tohto Zápisu z KP a ustanovení Dohody, pokiaľ nie je v tomto 

Reklamačnom poriadku uvedené inak. 

6.3   Na KP sú zmluvné strany oprávnené prizvať nezávislých odborníkov, príp. súdneho znalca, či 

iné osoby na účely posúdenia toho, či ide o záručnú vadu ako aj toho, kto za ňu zodpovedá.  
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6.4   V prípade, ak na KP zhotoviteľ uzná vadu ako záručnú, zhotoviteľ je povinný bezodkladne 

odstrániť vadu postupom ako pri odstraňovaní uznanej vady a v lehote stanovenej týmto 

Reklamačným poriadkom na odstránenie uznanej vady, ak sa zmluvné strany písomne 

nedohodnú inak.  

6.5   V prípade, ak objednávateľ súhlasí s dôvodmi neuznania reklamovanej vady zhotoviteľom, 

objednávateľ sa môže rozhodnúť, že  odstráni závadu na DMJ sám a na svoje náklady.  

6.6   Pokiaľ sa nejedná o odstránenie vady objednávateľom vo vlastnej réžii podľa bodu 6.5. tohto 

článku Reklamačného poriadku, odstránenie neuznanej reklamovanej vady vykoná zhotoviteľ 

vždy na vlastné náklady a v prípade, ak zhotoviteľ objednávateľovi preukáže dôvodnosť 

neuznania reklamácie, má zhotoviteľ po odstránení vady právo si voči objednávateľovi 

uplatňovať náhradu nákladov na odstránenie neuznanej reklamovanej vady v zmysle Zápisu 

z KP. 

6.7   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov oneskorene uzná 

vadu ako záručnú vadu (napr. až na KP) alebo ak sa z akýchkoľvek dôvodov neskôr preukáže, 

že vada, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi neuznal ako záručnú vadu, bola vadou záručnou 

(mala byť zhotoviteľom uznaná ako záručná), je zhotoviteľ povinný znášať všetky sankcie 

spojené s omeškaním odstránenia tejto záručnej vady, a rovnako znášať i ostatné náklady, či 

všetky ostatné nároky objednávateľa s tým spojené, vyplývajúce z Dohody, najmä všetky 

náklady spojené s odstránením tejto záručnej vady, vrátane zaplatenej ceny tejto opravy.  

 
7 Osobitné ustanovenia 

7.1 Záruke v zmysle bodu 2.1. tohto Reklamačného poriadku podliehajú všetky diely a súčiastky 

predmetného Diela, ktoré boli zhotoviteľom v zmysle  rozsahu  opravy a dohodnutých naviac 

prác dodané, opravované, kontrolované a preskúšané a tie, ktoré podliehajú funkčným 

a defektoskopickým skúškam a meraniam, okrem súčiastok špecifikovaných v bode 7.2 tohto 

článku Reklamačného poriadku. 

7.2 Záruka zhotoviteľa sa nevzťahuje na tie súčiastky, ktoré majú charakter spotrebného materiálu 

(žiarovky, žiarivky, poistky, mikrospínače, relé) a diely, u ktorých za prevádzky dochádza 

k prirodzenému opotrebovaniu (jazdný profil obručí alebo monoblokov, brzdové klátiky, brzdové 

doštičky, filtračné vložky odsávačov pár a klimatizácie, klzné vložky postranných opier skrine, 

klzné narážky, uhlíky). 

7.3 Záruka sa tiež nevzťahuje na dopĺňanie a výmenu prevádzkových hmôt a náplní, ktorých 

výmeny a doplnenia sú predpísané udržiavacím predpisom a ich doplňovanie v rozsahu 

obvyklom v prevádzke. 

7.4 Záruka sa nevzťahuje na prípad vád, preukázateľne vzniknutých neodbornými zásahmi, 

obsluhou a údržbou, nedodržovaním údržbového poriadku, a to z dôvodov na strane 

objednávateľa alebo tretích strán, ktorým objednávateľ umožnil ich vykonanie, okrem servisnej 

starostlivosti vykonanej zhotoviteľom alebo tretími stranami, ktorým umožnil vykonanie tejto 

servisnej starostlivosti. Za vady nepodliehajúce záruke sa považujú tiež prípady, kedy bez 

predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa dôjde k porušeniu dohodnutých plombovaných uzáverov 

umiestnených na Diele objednávateľom. 

7.5 Záruka sa nevzťahuje na prípad vád, ku ktorým došlo vplyvom vyššej moci alebo ktoré vznikli v 

príčinnej súvislosti s poruchou zariadenia alebo celku, ktoré záruke nepodliehajú, a ďalej na 

prípady nedodržania záručných podmienok zhotoviteľa zo strany objednávateľa avšak výlučne 

za predpokladu, že zhotoviteľ odovzdal záručné podmienky v písomnej forme najneskôr pri 

odovzdávaní Diela po oprave objednávateľovi. 

7.6 Zhotoviteľ znáša všetky náklady, straty a sankcie, ktoré vzniknú objednávateľovi a/alebo budú 

spôsobené tretej osobe z dôvodu vzniku oprávnenej reklamácie vady Diela v záručnej dobe. 

7.7 V priebehu záručnej doby je objednávateľ povinný na DMJ zabezpečiť vykonávanie všetkých 
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prevádzkových ošetrení, prehliadok a inej údržby predpísaných platnými údržbovými predpismi 

objednávateľa, a to v predpísanom rozsahu a kvalite, a to sám alebo prostredníctvom 

zhotoviteľa alebo tretími osobami. 

7.8 Zhotoviteľ je oprávnený sa o dodržovaní lehôt a rozsahu údržby presvedčiť na mieste (t.j. na 

pracoviskách, kde je údržba predmetných celkov vykonávaná). Pri takýchto kontrolách musí byť 

vždy prítomný zástupca objednávateľa. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za kompletnosť, funkčnosť a kvalitu Diela podľa Dohody, 

ktoré musia zodpovedať požiadavkám Dohody, objednávky, údržbovým predpisom výrobcu, 

výkresovej dokumentácii, technickým normám a ostatným predpisom. 

7.10 V prípade, že na DMJ vznikla vada alebo porucha, ktorá by pri ďalšom prevádzkovaní mohla 

mať za následok zväčšenie rozsahu poškodenia alebo iné vážne škody, je objednávateľ povinný 

predmetné DMJ neodkladne odstaviť z prevádzky, a to i pred vyjadrením zhotoviteľa. 

 
8 Záverečné ustanovenia 

8.1 Zmena tohto Reklamačného poriadku je možná iba na základe písomnej dohody obidvoch 

zmluvných strán. 

8.2 Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody. 

8.3.  Tento Reklamačný poriadok je účinný do skončenia záručnej doby vzťahujúcej sa k 
predmetnému Dielu vykonanému v zmysle Dohody, ktorej súčasťou je tento Reklamačný 
poriadok. 
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Príloha č. 1. Reklamačného poriadku,  
Vzor reklamačnej hlásenky „A“ 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3 
Se Údržby a opráv 
 
 
 
 Číslo reklamačnej hlásenky:   
 

HLÁSENKA – REKLAMÁCIA CHYBY – PORUCHY  
ŽELEZNIČNÉHO KOĽAJOVÉHO VOZIDLA V ZÁRUČNEJ DOBE - vzor „A“ 

 

Za objednávateľa: 
 
 
Telefonický kontakt :   
 

Zhotoviteľovi : 
 
 

 
V zmysle reklamačného poriadku reklamujeme u Vás dnešným dňom chybu zistenú v záručnej dobe 
na železničnom koľajovom vozidle : 
 

Ev. číslo DV  
 
 

Reklamácia na stupeň 
údržby: 
  

Dátum uvedenia do 
prevádzky:  
 

Celkový počet dní prestoja 
v záruke na stupeň údržby: 
 

Čas / kilometre od uvedenia do prevádzky 
 
 

Poradové číslo reklamácie vozidla  
 
 
 

DV odstavené dňa / hodina 
 
 

Miesto odstavenia DV: 
 
 
 

Reklamovaný celok: 
 

Výrobné číslo : 
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Popis reklamovanej závady: 
 

Pravdepodobná príčina vzniku závady:  
 

Vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu odstránia závady v zmysle čl. 4 bodu 4.2 Reklamačného poriadku : 
 
 
 Podpis zástupcu zhotoviteľa :  

Poznámka :  
  

 
 
V     
  
 
 Podpis povereného pracovníka 
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Príloha č.2 Reklamačného poriadku 
Vzor reklamačnej hlásenky „B“ 

 
 
 

Pečiatka výkonnej jednotky :                                    Číslo reklamácie : ……….…...…  
 
 

ZÁPIS  O  POSÚDENÍ A ODSTRÁNENÍ  REKLAMOVANÝCH  VÁD  NA   ŽELEZNIČNOM 
KOĽAJOVOM VOZIDLE – vzor „B“ 

 
 
Číslo ŽKV : ………...... Objednávateľ: ................................. Druh opravy: .........................  
 
DMJ odovzdané v : .............................. dňa : .…………  Počet najazdených km : ............ 
 
Reklamované dňa :  ………….....….                        Číslo hlásenia : ……………................ 
  
Pristavené na odstránenie závady do: ………………Závada odstránená dňa : ……….. 
 
Reklamovaná závada:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Príčina a spôsob odstránenia závady : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Reklamácia :  Uznaná - Neuznaná *)                  Počet odstavených dní : ……………… 
 
Záruka ŽKV predĺžená do : ……………………        
 
 
Podpis poverených zástupcov : 
 
Za zhotoviteľa :  Meno :…………….................……              Podpis :   .................................... 
 
Za objednávateľa: Meno :………………..............…             Podpis :  .................................... 
 
 
Zápis spísaný  v   :  ...........…….............…….…                    dňa :       …………...……………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Nehodiace sa  prečiarknite 



Príloha č.2 
 k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

 
Rozsah prác/ cenník Cena  

 
Cenová kalkulácia: 
   

Plánované periodické opravy dieselmotorových jednotiek radu 861 

 
Za novo dosádzané diely pri výmenách, je považovaný taký diel, ktorý vyhovuje predpisom ZSSK, 
technickým normám, najmä na jazdný profil UIC, defektoskopickú kontrolu, opracovanie na miery 
použité v dvojkolesí alebo DMJ. 
Nedostatky zistené pri vykonávaní Základného rozsahu Periodickej opravy sa odstránia ako 
„Súvisiace práce“ prípadne ako „Súvisiace práce ocenené Nhod“. 
 
 
A) Cena za jednu normohodinu práce „Súvisiacich prác ocenených Nhod“ pri opravách DMJ/HA 

radu 861: 

 

49,90 EUR, (slovom: štyridsaťdeväť EUR a deväťdesiat eurocentov) bez DPH 
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B) Plánované periodické opravy dieselmotorových jednotiek radu 861. 

 
B.1     Plánovaná periodická oprava DMJ radu 861 I. séria 
 
B.1.1  Základný rozsah Plánovanej periodickej opravy DMJ radu 861 I. séria  

 

Poznámky:  

1. Defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice ,,Smernica defektoskopické 
služby a kontroly ŽKV" a jej prílohy č. P 33 - NDT plán pre ŽKV 861 

2. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na 
obnovenie plnej funkčnosti dielu/celku, pokiaľ nie je v operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 

3. Základný rozsah prác je stanovený na celé DMJ bez ohľadu na to či je popis operácie uvedený v množnom 
alebo jednotnom čísle. 

4. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v prácnosti na vykonanie 
jednotlivých operácií. Pri preberaní HKV z opravy sa vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho 
celkov/dielov. 

ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

A. Vstupná prehliadka       

  

- prehliadka a kontrola úplnosti vozidla, stavu 
súčastí a dielov 

  432,00   

- vypracovanie preberacieho protokolu   162,00   

- príprava komisionálnej prehliadky   648,00   

B. Podvozky       

1. Hnacie podvozky       

  -všetky hnacie podvozky vyviazať   2 781,00   

  -všetky hnacie podvozky zaviazať   4 012,88   

  -všetky dvojkolia z hnacích podvozkov vyviazať   3 375,00   

  -všetky dvojkolia do hnacích podvozkov zaviazať   9 193,40   

  -očistenie podvozkov vo vyviazanom stave   3 601,13   

1.1 Dvojkolesia       

1.1.1 Náprava dvojkolesia        

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny                                                                                  180,40   

1.1.2 Kolesá       

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny     180,36 

  

  - kontrola radiálneho a axiálneho hádzania     432,00 

  
- premerať priemer kolesa a porovnať rozdiel 
priemerov kolies                

  216,00 

  - premerať profil kolies        216,00 

  - premerať vzdialenosť medzi chrbtami kolies       89,60 

  - kontrola elektrického prechodového odporu      180,40 

  - oprava jazdného profilu sústružením   540,00   

1.1.3 Brzdový kotúč                 

  

- vizuálna kontrola na poškodenie   180,40 

  - premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - šikmé 
opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

  378,00 

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením   540,00   

1.1.4 Ložisková komora       

  
- vizuálna kontrola  na poškodenie,  trhliny a uník 
maziva 

  315,40   

1.1.4.1 Nápravové ložiská        

  Výmena ložísk za repasované   4 932,00   

1.1.5 Nápravový zberač         

  
- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   135,00 

  
- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov   67,50 
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

v prípade potreby ich dotiahnutie 

- kontrola stavu uhlíkových zberačov, prítlačných 
zariadení a elektrovodivých spojov   

  270,00 

- kontrola stavu trecej plochy zberného taniera 
a jeho vyčistenie    

  125,13 

- kontrola kontaktného tlaku a jeho nastavenia                        169,00 

  - dosadenie nových uhlíkov           517,90   

1.1.6 Protišmyk                       

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   67,50 

  

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov   67,50 

- vizuálna kontrola dvojitého magnetického kolesa 
a sondy na poškodenie a znečistenie 

  135,00 

- premeranie vzduchovej medzery medzi 
magnetickým kolesom a sondou 

  135,00 

- vizuálna kontrola na zaistenie upevnenia 
dvojitého magnetického kolesa 

  34,00 

- vyčistenie vnútorných priestorov   207,90 

- vizuálna kontrola káblového rozvodu a konektorov 
na poškodenie, deformácie a upevnenie 

  135,00 

- vykonať funkčnú skúšku   67,50 

1.2 Rám podvozku               

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformácie   148,50 

  - kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov, 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

  135,00 

1.3 Primárne vypruženie                      

1.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia,  deformácie a 
opotrebenie 

  67,50   

1.3.2 Skrutkové spoje        

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu všetkých 
skrutiek, v prípade potreby ich dotiahnutie 

  148,50   

1.3.3 Primárny tlmič                

  

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   202,50 

  - vizuálna kontrola upevnenia    162,00 

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00 

1.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a deformácie a 
opotrebenie 

  148,50   

1.3.5 Vinuté pružiny                

  - vizuálna kontrola na poškodenia a trhliny   54,00   

1.3.6 Gumové kotúče        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   67,50   

1.3.7 Gumový nárazník        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   67,50   

1.4 Sekundárne vypruženie                        

1.4.1 Pneumatické pružiny              

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie a tesnosť 

  135,00 
  

- vizuálna kontrola upevnenia a klznej platne   67,50 

1.4.2 Riadenie pneumatických pružín         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie a tesnosť 

  540,00 
  

- vizuálna kontrola ľahkosti chodu riadiacej tyče    67,50 
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

- kontrola nastavenia vzduchových pružín   378,00 

- vizuálna kontrola upevnenia    135,00 

1.4.3 Integrálna nádrž         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie a tesnosť 

  108,00 

  
- vizuálna kontrola upevnenia    34,00 

- dotiahnuť skrutkové spoje   67,50 

1.4.4 Priečne vypruženie         

  

Nárazník        

- vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   27,00   

- vizuálna kontrola na upevnenie   34,00   

Priečny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   64,80   

- vizuálna kontrola upevnenia    34,00   

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00   

- kontrola na skúšobnom stave   432,00   

Pozdĺžny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   64,80   

- vizuálna kontrola upevnenia    34,00   

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00   

- kontrola na skúšobnom stave   216,00   

1.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie 

  67,50 

  
- vizuálna kontrola upevnenia a pevného osadenia 
priečnej vôle 

  135,00 

1.4.6 Torzná tyč /stabilizátor         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie   34,00 

  
- vizuálna kontrola upevnenia    34,00 

1.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku          

  - vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie   34,00 
  

  - vizuálna kontrola upevnenia    34,00 

1.5 Usporiadanie bŕzd                  

1.5.1 Jednotka brzdových čeľustí          

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky   20 800,00 

  - kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi 
platničkou a kotúčom  

  67,50 

1.6 Vzduchové potrubie              

1.6.1 
Vzduchové potrubie - sekundárneho 
vypruženia  

      

  

Ventil na reguláciu vzduchu         0,00 

  

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, 
deformáciu a tesnosť 

  34,00 

- kontrola funkčnosti ventilu   67,50 

Rúrky a flexibilné hadice    0,00 

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, 
deformáciu a tesnosť 

  67,50 

1.6.2  

  

- vizuálna kontrola rúr a skrutkových spojov na 
poškodenie a deformáciu 

  229,50   

-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa predpisu 
V15/II 

  162,00   

1.7 Usporiadanie pohonu        
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

1.7.1 Prevodovka   SK 505                                                 

  

- vizuálna kontrola skrine prevodovky na 
poškodenie, deformácie a trhliny  

  67,50   

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom 

  101,50   

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a tesnosť          67,50   

- vymeniť silentbloky závesu prevodovej skrine   4 475,00   

  -  výmena oleja    590,63   

1.7.2 Prevodovka KE 505                      

  

- vizuálna kontrola skrine prevodovky na 
poškodenie, deformácie a trhliny  

  67,50   

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia skrutky 
dotiahnúť predpísaným uťahovacím momentom  

  101,50   

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a tesnosť          67,50   

  - vymeniť silentbloky závesu prevodovej skrine   4 475,00   

  - výmena oleja                590,63   

1.7.3 Kĺbový  hriadeľ / náprava – náprava                          

  

- vizuálna kontrola hriadeľa na poškodenie, 
deformácie a trhliny 

  34,00 

  

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek 
a pripojovacích prírub na poškodenie a 
dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom 

  135,00 

- kĺby hriadeľa namazať                                                                     125,13 

- posuvný diel  hriadeľa  namazať    125,13 

  - vykonať vyváženie hriadeľa   432,00   

1.8 Pieskovanie          

  

- vizuálna kontrola komponentov pieskovania na 
poškodenie a deformáciu             

  34,00 

  

- vizuálna kontrola všetkých upevňovacích skrutiek, 
v prípade potreby ich dotiahnutie   

  34,00 

 - doplnenie piesku do piesočníka   158,63 

- vizuálna kontrola hadice rúry piesočníka na 
poškodenia a deformácie  

  34,00 

- kontrola nastavenia rúry piesočníka od temena 
koľaje  

  67,50 

- funkčná skúška   67,50 

1.9 Mazanie okolesníkov                           

  

Nádrž maziva s čerpadlom        

- vizuálna kontrola nádrže maziva na poškodenie 
a deformáciu a upevnenie 

  34,00   

- doplniť chýbajúce mazivo   418,50   

- vizuálna kontrola pneumatického čerpadla na  
poškodenie ,deformáciu a funkčnosť  

  34,00   

Dvojitý rozdeľovač  /Turbolub/        

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformáciu    34,00   

Zachytávač nečistôt        

- kontrola filtra zachytávača nečistôt na 
poškodenie, deformáciu a tesnosť  

  34,00   

Dýza        

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformáciu   34,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

- kontrola a nastavenie vzdialenosti dýzy ku kolesu   67,50   

- vykonať funkčný test na kontrolu striekacieho 
pásma 

  67,50   

Rúrky a spojenia skrutiek        

- vizuálna kontrola na poškodenie, deformáciu 
a tesnosť  

  67,50   

2. Hnané podvozky       

  -všetky hnané podvozky vyviazať   2 781,00   

  -všetky hnané podvozky zaviazať   4 012,88   

  -všetky dvojkolia z hnaných podvozkov vyviazať   3 375,00   

  -všetky dvojkolia do hnacích podvozkov zaviazať   9 193,40   

   -očistenie podvozkov vo vyviazanom stave   3 601,13   

2.1 Dvojkolesia       

2.1.1 Náprava dvojkolesia        

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny                                                                                  180,40   

2.1.2 Kolesá       

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny     180,40 

  

  - kontrola radiálneho a axiálneho hádzania                                                   432,00 

  
- premerať priemer kolesa a porovnať rozdiel 
priemerov kolies                

  216,00 

  - premerať profil kolies                                                                                   216,00 

  - premerať vzdialenosť medzi chrbtami kolies                                              89,60 

  - kontrola elektrického prechodového odporu                                                180,40 

  - oprava jazdného profilu sústružením   540,00   

2.1.3 Brzdový kotúč                 

  

- vizuálna kontrola na poškodenie   180,40 

  - premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - šikmé 
opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

  378,00 

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením   540,00   

2.1.4 Ložisková komora       

  
- vizuálna kontrola  na poškodenie,  trhliny a uník 
maziva 

  315,40   

2.1.4.1 Nápravové ložiská        

  Výmena ložísk za repasované   4 932,00   

2.1.5 Nápravový zberač         

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   135,00 

  

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

  67,50 

- kontrola stavu uhlíkových zberačov, prítlačných 
zariadení a elektrovodivých spojov   

  270,00 

- kontrola stavu trecej plochy zberného taniera 
a jeho vyčistenie                              

  125,13 

- kontrola kontaktného tlaku a jeho nastavenia                                                            169,00 

  - dosadenie nových uhlíkov                                                                                          517,90   

2.1.6 Protišmyk                       

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   67,50 

  

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov   67,50 

- vizuálna kontrola dvojitého magnetického kolesa 
a sondy na poškodenie a znečistenie 

  135,00 

- premeranie vzduchovej medzery medzi 
magnetickým kolesom a sondou 

  135,00 

- vizuálna kontrola na zaistenie upevnenia 
dvojitého magnetického kolesa 

  34,00 
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

- vyčistenie vnútorných priestorov   207,90 

- vizuálna kontrola káblového rozvodu a konektorov 
na poškodenie, deformácie a upevnenie 

  135,00 

- vykonať funkčnú skúšku   67,50 

2.2 Rám podvozku                                                     

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformácie   148,50 

  - kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov, 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

  135,00 

2.3 Primárne vypruženie                      

2.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia,  deformácie a 
opotrebenie 

  67,50   

2.3.2 Skrutkové spoje        

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu všetkých 
skrutiek, v prípade potreby ich dotiahnutie 

  148,50   

2.3.3 Primárny tlmič                                       

  

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   202,50 

  - vizuálna kontrola upevnenia    34,00 

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00 

2.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a deformácie a 
opotrebenie 

  148,50   

2.3.5 Vinuté pružiny                                   

  - vizuálna kontrola na poškodenia a trhliny   54,00   

2.3.6 Gumové kotúče        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   67,50   

2.3.7 Gumový nárazník        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   67,50   

2.4 Sekundárne vypruženie                        

2.4.1 Pneumatické pružiny              

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie a tesnosť 

  270,00 
  

- vizuálna kontrola upevnenia a klznej platne   135,00 

2.4.2 Riadenie pneumatických pružín         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie a tesnosť 

  540,00 

  - vizuálna kontrola ľahkosti chodu riadiacej tyče    135,00 

- kontrola nastavenia vzduchových pružín   378,00 

- vizuálna kontrola upevnenia    270,00 

2.4.3 Integrálna nádrž         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie a tesnosť 

  108,00 

  
- vizuálna kontrola upevnenia    67,50 

- dotiahnuť skrutkové spoje   54,00 

2.4.4 Priečne vypruženie         

  

Nárazník        

- vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   34,00   

- vizuálna kontrola na upevnenie   34,00   

Priečny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   64,80   

- vizuálna kontrola upevnenia    34,00   

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00   

- kontrola na skúšobnom stave   432,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

Pozdĺžny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   64,80   

- vizuálna kontrola upevnenia    34,00   

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00   

- kontrola na skúšobnom stave   216,00   

2.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie 

  202,50 

  
- vizuálna kontrola upevnenia a pevného osadenia 
priečnej vôle 

  337,50 

2.4.6 Torzná tyč /stabilizátor         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie   34,00 

  
- vizuálna kontrola upevnenia    34,00 

2.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku          

  - vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie   34,00 
  

  - vizuálna kontrola upevnenia    108,00 

2.5 Usporiadanie bŕzd                                  

2.5.1 Jednotka brzdových čeľustí          

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky   15 400,00   

- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi 
platničkou a kotúčom  

  67,50   

2.5.2 
Jednotka brzdových čeľustí s pružinovým 
zásobníkom  

      

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky   15 400,00   

- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi 
platničkou a kotúčom  

  67,50   

- vizuálna kontrola tiahla ručnej parkovacej brzdy 
na poškodenie a funkčnosť 

  162,00   

2.6 Vzduchové potrubie                              

2.6.1 
Vzduchové potrubie - sekundárneho 
vypruženia  

      

  

Ventil na reguláciu vzduchu           

  

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, 
deformáciu a tesnosť 

  34,00 

- kontrola funkčnosti ventilu   67,50 

Rúrky a flexibilné hadice      

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, 
deformáciu a tesnosť 

  135,00 

2.6.2 
Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej 
brzdy   

      

  

- vizuálna kontrola rúr a skrutkových spojov na 
poškodenie a deformáciu 

  229,50   

-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa predpisu 
V15/II 

  162,00   

Suma B - Spolu       142 396,69    

C. Skriňa DMJ       

  

- vizuálna kontrola vonkajšieho a vnútorného 
označenia a popisov na poškodenie 

  162,00   

- vyčistenie skrine celej DMJ            1 039,50   

1. Spodok        

  
- vizuálna kontrola stavu hlavného rámu, priečnych 
a pozdĺžnych výstuh na trhliny, priehyby a iné 
poškodenia 

  540,00   
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- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých 
zariadení pod rámom vozidla na trhliny a iné 
poškodenia 

  202,50 

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na 
poškodenia  a upevnenie 

  135,00 

2. Bočnica        

  
- vizuálna  kontrola stavu bočníc na trhliny 
a priehyby a iné poškodenia 

  135,00 

    
- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých 
zariadení na bočnici vozidla  

  67,50 

  
- vizuálna kontrola servisných krytov na 
poškodenie, tesnosť, upevnenie a funkčnosť 

  67,50 

2.1 Vonkajšia zásuvka napájanie z depa 400V       

  

- vizuálna  kontrola celkového stavu na 
poškodenie, tesnosť 

  67,50 

  - kontrola kabeláže koncovky a jej správne 
zapojenie  

  67,50 

- kontrola zámku dvierok   13,50 

2.2 Palivová nádrž       

  

- vizuálna kontrola nádrže na poškodenie, 
deformácie a tesnosť 

  67,50   

- vizuálna kontrola meračov paliva na poškodenie 
a funkčnosť (demontáž, rozlošenie nádrže) 

  2 160,00   

- kontrola funkčnosti uzamykania plniacich hrdiel   34,00   
- vykonať vyčistenie a odkalenie palivovej nádrže   1 842,75   

  
- Vykonať pretesnenie palivovej nádrže a hrdla 
nádrže 

  3 660,00   

3. Čelo – kabína            

  

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na 
poškodenia  a upevnenie, uvoľnené diely upevniť  

  67,50 

  

- vizuálna kontrola stavu čelného skla    34,00 

- kontrola stavu a funkčnosti bočných okien 
stanovišťa 

  34,00 

- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých 
zariadení 

  67,50 

- vizuálna kontrola prechodového mechu na 
poškodenie, tesnosť, v prípade potreby pretmeliť 
dosadacie plochy a dotiahnuť skrutkové spoje 

  540,00 

- vizuálna kontrola prechodového mostíka 
a spojovacieho kĺbu na poškodenie a upevnenie  

  270,00 

3.1 Svetlomety pozičné a diaľkové        

  
- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie   135,00 

  
- overiť funkčnosť    27,00 

3.2 
Elektrické prepojovacie zásuvky  / prepojenie 
RV a VV /  

      

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie    1 080,00 

  

- vykonať vyčistenie vnútra zástrčiek a zásuviek   34,00 

- kontrola upevnenia kolíkov a zdierok   34,00 

- vizuálna kontrola káblov na poškodenie 
a deformáciu  

  135,00 

3.3 Stieracie a ostrekovacie zariadenie        

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie    34,00 

  - doplnenie kvapliny   34,00 

- overenie funkčnosti a nastavenie ostrekovania   135,00 
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3.4 Spätné zrkadlo        

  
- kontrola na mechanické poškodenie, upevnenie   34,00 

  
- overiť funkčnosť a vykonať nastavenie   67,50 

3.5 Automatické spriahadlo /prepojovacie zásuvky        

  
Kontrola spriahadla podľa prílohy príslišnej 
dokumentácie no najmä: 

  0,00 

  

  - vykonať vyčistenie spriahadla        67,50 

  - vizuálna kontrola  spriahadla na  poškodenie     135,00 

  - dotiahnuť všetky skrutkové spoje   67,50 

  
- kontrola činnosti pneumatických zariadení a ich 
tesnosti 

  67,50 

  
- vizuálna kontrola kabeláže jej uloženie, 
poškodenie a deformácie 

  34,00 

  - vizuálna kontrola deštrukčného členu   34,00 

  
- vizuálna kontrola skrutkových spojov na 
svorkovniciach 

  34,00 

  
- nastaviť stredové postavenie, výšku a sklon 
spriahadla  

  270,00 

  
- overiť funkciu ručného rozpojovacieho 
mechanizmu 

  135,00 

  Hlava spriahadla         

  

- vizuálna kontrola hlavy spriahadla, na 
poškodenie, vyčistenie a ľahký chod     

  67,50 

  

 - vizuálna kontrola pružín na lom                                                                        34,00 

- vykonať premeranie vôle spriahadla       67,50 

- vyčistenie otvorov odtoku vody    52,23 

- vyčistenie a namazanie spriahadlových uzáverov                                                                         85,73 

- vyčistenie a namazanie  čelnej plochy, lieviku a 
kužeľa      

  52,23 

- namazanie hlavného čapu na mazacích 
hlaviciach        

  52,23 

  Vzduchové spriahadlo        

  

- vizuálna kontrola objímok na poškodenie a ich 
vyčistenie     

  52,23 

  - výmena tesniacich krúžkov v objímkach                                                                103,95 

- vizuálna kontrola rozpojovacieho valca , tesnosť, 
opotrebenie 

  34,00 

  Ložiskový blok        

  - namazať ložiskový blok           52,23   

  Obsluha E-spriahadla        

  

- vizuálna kontrola vodiacich tyčí na poškodenie 
a ich vyčistenie                        

  85,73 

  

- kontrola funkcie E-spriahadla                                                                             67,50 

- vyčistenie a namazanie otočných bodov sútyčia                             85,73 

- vyčistenie a namazanie vysunutého konca ojnice                     85,73 

- vizuálna kontrola pružín na lom                                                                                 34,00 

- vykonať premeranie predsunutia E-spriahadla      67,50 

  Spriahacia tyč        

  

- vizuálna kontrola tlmiča na únik oleja                                                                   34,00 

  
- namazanie viditeľných plôch tlmiča                           52,23 

- vizuálna kontrola elastomerových pružných 
podložiek na poškodenie  

  34,00 

  E-spriahadlo        
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- vizuálna kontrola vedenia klapiek a klapkového 
ložiska na poškodenie a namazanie                                                                                                     

  52,23 

  

- vizuálna kontrola ťažnej pružiny klapky na lom                                                         34,00 

- kontrola otvorov odtoku vody v prípade potreby 
vyčistiť                                                                               

  52,23 

- vizuálna kontrola uzemňovacieho kábla na 
poškodenie                                           

  34,00 

- vyčistenie centrovacieho zariadenia, držiaka 
kontaktov a kontakty                     

  85,73 

- vyčistenie tesniaceho rámu                                                                                   52,23 

- vizuálna kontrola kontaktov na opotrebenie 
a ošetrenie kontaktným mazacím prostriedkom                                                                                                 

  52,23 

- funkciu rozpojovacieho zariadenia skontrolovať   67,50 

  Spoj miskových objímok        

  

- namazanie spoja miskových objímok                  85,73 

  - kontrola skrutkových spojov momentovým kľúčom    34,00 

- vyčistenie otvorov odvodu vody                                                                       52,23 

  Stredová poloha        

  

- kontrola skrutkových spojov momentovým kľúčom    34,00 

  - vyčistiť odvodňovacie otvory       52,23 

- namazať mazaciu hlavicu                                      52,23 

  Pneumatické komponenty        

  

- vykonať manuálnu aktiváciu 5/2-cestné ventilov 
a ich vyčistenie  

  153,23 

  

- vyčistenie sitiek na výstupe ventila s bez olejovým 
stlačeným vzduchom               

  52,23 

- kontrola hadíc na pórovitosť a poškodenie 
a uchytenie   

  67,50 

- vyčistite sitiek lapača nečistôt                                                                                    85,73 

3.6 Ochranný pluh        

  

- vizuálna kontrola pluhu na trhliny, priehyby a iné 
poškodenia 

  34,00 
  

- dotiahnuť skrutkové spoje   34,00 

4. Strecha                           

  

- kontrola stavu uchytení všetkých zariadení na 
streche vozidla na trhliny 

  67,50 

  

- vizuálna kontrola spojovacích častí  na 
poškodenie 

  34,00 

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na 
poškodenia  a upevnenie 

  34,00 

- vizuálna kontrola reproduktorov na poškodenie, 
upevnenie a preverenie funkčnosti 

  34,00 

- vizuálna kontrola antény na poškodenie a 
upevnenie  

  34,00 

- vizuálna kontrola pripojovacích káblov zariadení 
na poškodenie a deformáciu 

  34,00 

- vizuálna kontrola konektorov na poškodenie 
a znečistenie a ich uchytenie 

  34,00 

- odvodňovacie kanály vyčistiť     67,50 

4.1 Húkačka a píšťala         

  
- kontrola húkačiek a píšťal na poškodenie, 
upevnenie a preverenie funkčnosti. Dotiahnuť 
skrutkové spoje 

  108,00   
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5. Interiér priestoru pre cestujúcich                                 

  

- vizuálna kontrola  podlahy na  poškodenie, lišty 
upevniť 

  202,50 

  

- vizuálna kontrola bočných obkladov a stropných 
obkladov na  poškodenie a upevnenie. Upevniť 
uvoľnené obklady 

  135,00 

- vizuálna kontrola servisných krytov na 
poškodenie, tesnosť, upevnenie a funkčnosť 

  202,50 

- vizuálna kontrola deliacich priečnych stien na 
poškodenie a upevnenie  

  135,00 

- vizuálna kontrola pevných sedadiel na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, dotiahnuť 
skrutkové spoje. 

  202,50 

- vizuálna kontrola sklopných sedadiel na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, funkčnosť 

  67,50 

- vizuálna kontrola stavu opotrebenia poťahovej 
látky sedačiek 

  67,50 

- vizuálna kontrola odpadkových košov na 
poškodenie, upevnenie  

  67,50 

- vizuálna kontrola stolíkov na poškodenie, 
upevnenie. Dotiahnuť skrutkové spoje 

  67,50 

- vizuálna kontrola batožinových políc na 
poškodenie , upevnenie. Dotiahnuťskrutkové spoje 

  67,50 

- vizuálna kontrola madiel , vešiakov na poškodenie 
a ich upevnenie. Dotiahnuť skrutkové spoje 

  67,50 

- vizuálna kontrola  držiaka bicyklov na poškodenie,  
funkčnosť a ich upevnenie. Dotiahnuť skrutkové 
spoje 

  34,00 

- náter prahov nástupných dverí - obnova 
bezpečnostného značenia 

  948,00 

- náter líšt schodíkov - obnova bezpečnostného 
značenia 

  752,00 

- vizuálna kontrola všetkých okien na poškodenie, 
tesnosť a funkčnosť 

  135,00 

  
Náter rámov sklopných sedadiel v nástupnom 
priestore 

  1 164,00   

5.1 Vnútorné osvetlenie        

  

- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na 
poškodenie, upevnenie 

  0,00 
  

 - kontrola  funkčnosti vyčistenie krytov svietidiel   67,50 

5.2 
Sociálne zariadenie WC bunky a WC bunky  pre 
imobilných cestujúcich    

      

 - vizuálna kontrola všetkých obkladov a servisných 
krytov na poškodenie a upevnenie 

  34,00 

  

 - vizuálna kontrola podlahy na poškodenie, 
upevnenie 

  34,00 

 -vizuálna kontrola dverí na poškodenie, funkčnosť 
a ich upevnenie  

  34,00 

  
- vizuálna kontrola vnútorného vybavenia na 
poškodenie, funkčnosť a upevnenie 

  34,00 

  
- vizuálna kontrola označenia a popisov na 
poškodenie 

  13,50 

  Vodné hospodárstvo        

  vizuálna kontrola vodovodných batérií na   34,00   
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poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

- kontrola potrubí rozvodov vody  a nádrží na  
tesnosť 

  135,00   

- vykonať vyčistenie a dezinfekciu nádrže   904,50   

- vykonať odvápňovaciu procedúru nádrže   526,50   

- kontrola uzatváracích kohútov a ventilov vodného 
okruhu na funkčnosť 

  34,00   

- kontrola stavu ohrievačov vody a ich správnej 
funkcie 

  135,00   

- doplnenie vody   64,00   

  WC systém         

  

- vizuálna kontrola a funkčnosť samotného WC 
systému     

  67,50 

  

- kontrola priechodnosti splachovacích trysiek, 
vyčistiť - kontrola vložky splachovacieho filtra, 
vyčistiť 

  238,53 

- vyčistenie splachovacieho ventilu                                                              307,13 

- výmena vstupného ventilu                                                                                           1 469,44 

- kontrola membrány a pružiny tlakového zdroja, 
vyčistiť  

  239,13 

- výmena vypúšťacieho ventilu   1 491,31 

- výmena regulačného tlakového ventilu a filtra    660,33 

- kontrola - ventilový blok    585,90 

- výmena ejektora, snímač tlaku    768,45 

- kontrola panelu riadenia, poruchové stavy, 
kontrola softwéru 

  270,00 

- vykonať odvápňovaciu procedúru    99,23 

  Nádrž na exkrementy a potrubie        

  

- kontrola stavu nádrže na tesnosť    202,50 

  

- preskúšať a vyčistiť snímače hladiny   304,00 

- nádrž umyť a dôkladne vypláchnuť čistiacim 
prostriedkom  

  329,40 

- dôkladne prepláchnuť aj potrubie nádrže na 
exkrementy  

  469,13 

- vizuálna kontrola rýchlospojky Camlock na 
poškodenie a funkčnosť 

  13,50 

5.3 Prechodové dvere                       

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia, 
deformácie a funkčnosť  

  67,50   

- namazať mazacie miesta                                                                                                      548,23   

- gumové tesnenia ošetriť silikónovým sprejom   218,23   

- dotiahnutie všetkých skrutkových spojov   1 400,00   

- nastavenie hnacieho mechanizmu a vodiacej tyče   260,00   

- kontrola pneumatického valca, opotrebenie, 
tesnosť a funkciu 

  260,00   

- vizuálna kontrola vodiacich koľajničiek na 
poškodenie a funkčnosť 

  67,50   

- kontrola kabeláže jej uloženie a poškodenie    350,00   

- kontrola špirálového kábla ovládania   130,00   

- kontrola funkcie snímačov prítlačnej sily dverí    130,00   

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí    130,00   

- kontrola zariadení slúžiacich pre núdzové  
otváranie dverí na poškodenie, upevnenie 

  34,00   



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     56 
 

ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

a funkčnosť 

5.4 Nástupné dvere                

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia , 
deformácie a funkčnosť  

  67,50 

  

- vyčistenie a ošetrenie gumových tesnení 
silikónovým sprejom                                                                                                     

  153,23 

- vyčistenie a namazanie teleskopických koľajničiek 
na krídlach dverí                   

  153,23 

- vyčistenie spodných vodiacich koľajničiek na 
krídle dverí                                                            

  85,73 

- kontrola napnutia synchronizačného lanka                                                           34,00 

- vyčistenie a namazanie zakrivenej platne v oblasti 
zaklopenia                            

  85,73 

- kontrola gumených dorazov unášačov pohonu na 
poškodenie a opotrebenie    

  34,00 

- vyčistenie a namazanie dráhy priečneho chodu 
pohonu                                       

  85,73 

- vyčistenie a namazanie podložky zarážky pohonu                                               153,23 

- vyčistenie, namazanie a vizuálna kontrola vretena 
pohonu na poškodenie   

  153,23 

- vyčistenie a namazanie blokovania dverí pohonu                                                     52,23 

- vizuálna kontrola ozubeného venca spojky 
pohonu na poškodenie a opotrebenie            

  34,00 

- vizuálna kontrola pojazdnej klapky na 
podlahovom blokovaní  na poškodenie a 
opotrebenie      

  34,00 

- vyčistenie, namazanie a vizuálna kontrola klzného 
ložiska na poškodenie a opotrebenie   

  52,23 

- vyčistenie a namazanie páky kulisy na 
podlahovom  blokovaní                                                        

  85,73 

- vizuálna kontrola pojazdného valčeka  na 
poškodenie a opotrebenie                      

  34,00 

- vyčistenie a namazanie priečneho vedenia                                                      52,23 

- vizuálna kontrola vôle kulisy valčeka ku páke 
kulisy                                                                                            

  34,00 

- kontrola kabeláže jej uloženie a poškodenie   101,50 

- dotiahnutie skrutkových spojov na svorkovniciach   34,00 

- kontrola snímačov prítlačnej sily dverí    34,00 

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  na pulte 
rušňovodiča  

  34,00 

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  na 
krídlach dverí    

  67,50 

- kontrola zariadení slúžiacich pre núdzové  
otváranie dverí na poškodenie, upevnenie a 
funkčnosť 

  432,00 

- kontrola zariadení slúžiacich pre služobné 
otváranie dverí na poškodenie, upevnenie a 
funkčnosť 

  67,50 

- preverenie tesnosti dverí   202,50 

6. Stanovište rušňovodiča         

  

- vizuálna kontrola bočných, stropných obkladov 
a servisných krytov na  poškodenie a upevnenie 

  34,00 

  
- vizuálna kontrola panelov pultu na  poškodenie, 
upevnenie  

  34,00 
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- kontrola funkcie riadiacich, meracích, ovládacích 
a signalizačných prístrojov a zariadení 

  202,50 

- vizuálna kontrola  sedadla rušňovodiča na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie a kontrola 
funkčnosti mechanizmov 

  13,50 

- namazanie mechanizmu sedadla rušňovodiča   52,23 

- vizuálna kontrola sklopného sedadla na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, funkčnosť 

  13,50 

- vizuálna kontrola stupienka rušňovodiča na 
poškodenie 

  13,50 

- kontrola slnečných clôn na 
poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

  20,50 

- kontrola funkcie chladničky s ohrevom   34,00 

-vizuálna kontrola  podlahy, líšt a lemov na  
poškodenie 

  67,50 

6.1 Vnútorné osvetlenie        

  

- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na 
poškodenie, upevnenie 

  13,50 

  
- kontrola funkčnosti vo všetkých polohách 
ovládania 

  13,50 

6.2 
Prechodové dvere  na stanovište  
rušňovodiča                            

      

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia, 
deformácie a funkčnosť  

  34,00 

  
- gumenné tesnenia ošetriť silikónovým sprejom   52,23 

- kontrola funkcie zámkov dverí   67,50 

Suma C - Spolu   37 182,69    

D. Vzduchotlaková výstroj  (Brzdová výstroj )        

1. Kompresorový agregát              

1.1 Kompresor          

  - vykonať generálnu opravu kompresora   49 275,00   

1.2 Motor kompresora        

  - renovácia elektromotora   13 255,32   

2. Vzduchové potrubia celej DMJ        

  
- vykonať kontrolu potrubí a kontrolu tesnosti 
pneumatického systému podľa predpisu V15/II   

  162,00   

3. Pneumatické zariadenia        

3.1 EP Compact         

  

- vizuálna kontrola EP Compactu na poškodenie, 
upevnenie a tesnosť, pri uvoľnení dotiahnuť 
predpísaným momentom 

  67,50   

- vykonať test testovacím zariadením PARKER   700,00   

- skúška funkčnosti – riadenie všetkých stavov    162,00   

3.2 SIFA ventil                                    

  
- skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu, kontrola 
plombovania 

  43,20   

3.3 Brzdič pneumatickej brzdy          

  

- skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu   67,50 

  - kontrola káblového pripojenia na poškodenie, 
deformácie a uchytenie 

  67,50 

3.4 Sušič vzduchu         

  
- vizuálna kontrola sušiča na poškodenie, 
upevnenie a tesnosť 

  67,50   
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N - nie 

- skúška funkčnosti – riadenie cyklu a kontrola 
hlavného vzduchojemu - odvodnenie  

  67,50 

- vyčistenie odvodňovacieho hrdla pri tlmiči hluku   67,50 

3.5 Elektromagnetický a elektropneumatický ventil         

  

- vizuálna kontrola ventilov na poškodenie 
a upevnenie, pri uvoľnení dotiahnuť predpísaným 
momentom 

  67,50 
  

- kontrola funkcie a tesnosti   67,50 

3.6 Tlakový spínač a senzor        

  

- vizuálna kontrola spínačov na poškodenie a 
upevnenie, pri uvoľnení dotiahnuť predpísaným 
momentom 

  67,50 
  

- kontrola funkcie a tesnosti   270,00 

3.7 Tlakomer        

  
- kontrola v zmysle predpisu V15/II    405,00 

  
- vyznačiť dátum kalibrácie   13,50 

3.8 Tlaková nádoba        

  

- kontrola v zmysle Vyhlášky 205/2010   769,50 

  - kontrola tesnosti   270,00 

- vyznačenie dátumov PRTN a TS   103,95 

Suma D - Spolu   66 036,97    

E. Chladenie, klimatizácia a kúrenie        

1. Chladenie        

1.1 Chladiace zariadenie                                            

  

Kontrola chladiaceho zariadenia podľa patnej 
dokumentácie pre príslušnú sériu DMJ, no 
najmä: 

      

- vizuálna kontrola chladiaceho zariadenia na 
poškodenia, trhliny, upevnenie  a zavesenie/    

  135,00   

- dotiahnutie všetkých skrutiek a príchytiek a 
kontrola na poškodenie  

  67,50   

- vizuálna kontrola hydraulickej sústavy na tesnosť, 
poškodenie a upevnenie   

  67,50   

- kontrola stavu kvapaliny jej koncentrácie a pH    54,00   
- výmena pretlakového ventilu expanznej nádrže 
chladiaceho systému (chladiaca veža)        

  136,35   

- vizuálna kontrola chladičov  na poškodenie, 
tesnosť, chladiče  vyčistiť                                                                                               

  1 532,25   

- vizuálna kontrola vnútra chladiacej veže na únik 
chladiacej kvapaliny 

  135,00   

- kontrola tepelného výmenníka na poškodenia, 
funkčnosť a tesnosť tlakovaním 

  722,25   

- vyčistenie dutiny tepelného výmenníka zo strany 
chladiacej kvapaliny                             

  2 882,25   

 - vizuálna kontrola hydraulického čerpadla na 
poškodenia, funkčnosť 

  300,00   

- vizuálna kontrola hydraulického motora 
chladiaceho ventilátora na poškodenia, funkčnosť 

  67,50   

- vizuálna kontrola lopatiek ventilátora chladiča na 
poškodenie 

  34,00   

  - vykonať funkčnú skúšku    34,00   

  
- výmena telesa plavákového snímača expanznej 
nádrže 

  365,00   

  
- výmena kompenzátorov, okružkov,  V spôn - 
chladiaci okruhu , chladiaej veže, chladičov 

  38 380,00   
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  - výmena silentblokov chladiacého zariadenia   4 080,00   

  
- výmena chladiacej kvapaliny a kontrola  sústavy 
na poškodenia a tesnosť 

  8 160,00   

  - výmena hydrostatického oleja         1 800,00   

  - výmena spätného filtra         481,00   

1.2 Klimatizačné zariadenia pre cestujúcich       

  
- vykonať demontáž klimatizačného zariadenia z 
vozidla 

  540,00   

  
- vykonať montáž klimatizačného zariadenia do 
vozidla 

  1 080,00   

  

- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného 
zariadenia na uchytenie, poškodenie a deformácie, 
dotiahnutie upevnenia 

  34,00 

  

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, 
ochranných trubiek a konektorov na poškodenie, 
uloženie a deformácie, uvoľnenú kabeláž, trubky 
a konektory upevniť 

  135,00 

- kontrola tesnosti vzduchového pripojenia kanálov 
prívodu vzduchu, netesnosti odstrániť, dotiahnuť 
skrutkové spoje 

  337,50 

- kontrola funkcie snímačov priestorovej teploty    135,00 

- vizuálna kontrola vzduchových klapiek na 
poškodenie a funkčnosť, vyčistiť okolie klapiek 

  392,18 

  - vykonať funkčnú skúšku   405,00   

  Skvapalňovač        

  

- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho 
ventilátora na uchytenie,  poškodenie, deformácie, 
smer točenia, hlučnosť a tesnosť 

  67,50 

  
- očistenie batérie skvapalňovača a narovnanie 
lamiel 

  202,50 

- vyčistenie odvodňovacích otvorov    135,00 

  Výparník        

  

- vizuálna  kontrola výparníka a jeho ventilátora na 
uchytenie, poškodenie, smer točenia, hlučnosť 
a deformácie. Odstránenie netesností a dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások 

  270,00 

  

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, 
deformácie, uvoľnenú kabeláž upevniť 

  67,50 

  - výmena vzduchového filtra      244,35   

  Vykurovací register        

  

- dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia 
elektrických odporových telies 

  270,00 

  

- kontrola stavu elektrických odporových telies na 
poškodenie a funkčnosť 

  607,50 

- vyčistenie odporových telies a zmeranie odporu                                                       607,50 

- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na poškodenie, 
opotrebenie a funkčnosť 

  101,50 

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, 
uloženie a deformácie, uvoľnenú kabeláž upevniť  

  101,50 

  Sušič        

  

- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť 

  101,50 

  
netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových 
spojov, sťahovacích pások), v prípade uvoľnenia 

  270,00 
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sušiča, skrutky dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom   

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na 
poškodenie, znečistenie a tesnosť, netesnosti 
odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások), v prípade znečistenia, 
mechanicky vyčistiť 

  361,13 

- vizuálna kontrola množstva chladiaceho 
prostriedku    

  405,00 

- výmena chladiaceho prostriedku      1 540,00 

  Kompresor        

  

- vizuálna  kontrola kompresora na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť, netesnosti 
odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov), 
upevňovacie skrutky dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom  

  564,50   

- doplnenie chladiaceho oleja                    242,90   

- kontrola vysokotlakového spínača na poškodenie 
a funkčnosť      

  240,00   

  - dezinfekcia vzduchových kanálov klimatizácie   1 451,25   

1.3 Klimatizačné zariadenia pre rušňovodiča       

  
- vykonať demontáž klimatizačného zariadenia z 
vozidla 

  500,00   

  
- vykonať montáž klimatizačného zariadenia do 
vozidla 

  800,00   

  

- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného 
zariadenia na uchytenie, poškodenie a deformácie, 
dotiahnutie upevnenia 

  67,50 

  

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, 
ochranných trubiek a konektorov na poškodenie, 
uloženie a deformácie, uvoľnenú kabeláž, trubky 
a konektory upevniť 

  34,00 

- kontrola tesnosti vzduchového pripojenia kanálov 
prívodu vzduchu, netesnosti odstrániť, dotiahnuť 
skrutkové spoje 

  135,00 

- kontrola funkcie snímačov priestorovej teploty    135,00 

- vizuálna kontrola vzduchových klapiek na 
poškodenie a funkčnosť, vyčistiť okolie klapiek 

  135,00 

  - vykonať funkčnú skúšku   135,00   

  Skvapalňovač        

  

- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho 
ventilátora na uchytenie,  poškodenie, deformácie, 
smer točenia, hlučnosť a tesnosť 

  67,50   

- očistenie batérie skvapalňovača a narovnanie 
lamiel 

  816,75   

- vyčistenie odvodňovacích otvorov    135,00   

  Výparník        

  

- vizuálna  kontrola výparníka a jeho ventilátora na 
uchytenie, poškodenie, smer točenia, hlučnosť 
a deformácie. Odstránenie netesností a dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások 

  270,00 

  

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, 
deformácie, uvoľnenú kabeláž upevniť 

  67,50 

  - výmena vzduchového filtra      226,13   
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  Vykurovací register        

  

- dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia 
elektrických odporových telies 

  270,00 

  

- kontrola stavu elektrických odporových telies na 
poškodenie a funkčnosť 

  607,50 

- vyčistenie odporových telies a zmeranie odporu                                                       607,50 

- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na poškodenie, 
opotrebenie a funkčnosť 

  101,50 

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, 
uloženie a deformácie, uvoľnenú kabeláž upevniť  

  101,50 

  Sušič        

  

- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť 

  67,50 

  

netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových 
spojov, sťahovacích pások), v prípade uvoľnenia 
sušiča, skrutky dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom   

  67,50 

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na 
poškodenie, znečistenie a tesnosť, netesnosti 
odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások), v prípade znečistenia, 
mechanicky vyčistiť 

  135,00 

- vizuálna kontrola množstva chladiaceho 
prostriedku    

  34,00 

- výmena chladiaceho prostriedku      1 040,00 

  Kompresor        

  

- vizuálna  kontrola kompresora na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť, netesnosti 
odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov), 
upevňovacie skrutky dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom  

  67,50   

- doplnenie chladiaceho oleja                    242,90   

- kontrola vysokotlakového spínača na poškodenie 
a funkčnosť      

  67,50   

  - dezinfekcia vzduchových kanálov klimatizácie   1 451,25   

2. Kúrenie        

2.1 Vykurovacie zariadenie         

  - vykonať demontáž WEBASTA z vozidla   270,00   

  - vykonať montáž WEBASTA do vozidla   540,00   

  
- vykonať diagnostiku (diagnostický software 
WEBASTO) 

  200,00   

  - vykonať celkovú funkčnú skúšku                                                        200,00   

  Elektrické spojenia        

  

- vizuálna kontrola konektorov na poškodenie 
a upevnenie 

  135,00 

  

- vykonať vyčistenie vnútra konektorov   85,73 

- vizuálna kontrola upevnenia kolíkov a zdierok, 
Uvoľnené kolíky a zdierky upevniť, dotiahnuť 

  67,50 

- vizuálna kontrola káblov na poškodenie, 
deformáciu a upevnenie, káble upevniť,  

  34,00 

- elektrické poistky skontrolovať na oxidáciu resp. 
prechodové odpory 

  34,00 

  Výmenník tepla                    

  - vizuálna kontrola tmavých fľakov po spálení na   67,50   
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laku (lokálne prehriatie) 

- vizuálna kontrola  stôp po netesnosti, netesnosti 
odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások) 

  270,00   

- vyčistenie výmenníka tepla z vnútra a z vonka, 
vyčistiť vykurovacie zariadenie čistiacim 
prostriedkom z vnútornej aj vonkajšej strany 

  2 991,13   

  Palivový systém                                        

  

- vizuálna kontrola tesnosti palivových vedení 
a spojení od horákov až po palivovú nádrž 

  135,00   

- kontrola stavu a skúška funkcie palivovej záklopky 
alebo ručnej palivovej pumpy 

  135,00   

- kontrola odvzdušnenia palivových vedení, 
zavzdušnené palivové vedenie je potrebné 
odvzdušniť 

  135,00   

  
- výmena palivovej filtračnej vložky spolu 
s tesnením                                           

  1 490,00   

  - výmena palivového čerpadla                                                                               2 000,00   

  - výmena palivového sitka s tesneniami v čerpadle                                                400,00   

  Hlava horáka                                                          

  

- vyčistiť vedenie spaľovaného vzduchu   220,73 

  

- vizuálna kontrola krytu na poškodenie   34,00 

-  telesa na zhromaždenia paliva vyčistiť z vnútra aj 
zvonka 

  270,00 

- kontrola stavu zápalných elektród   135,00 

- vyčistiť priehľadné skielko kontroly plameňa   68,42 

  - výmena trysky rozprašovača                                                                               245,00   

  Výfukový systém                                 

  

- vyčistiť výfukové vedenie na voľnú priechodnosť 
a netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových 
spojov, sťahovacích pások) 

  297,34 

  

- vyčistenie spaľovacej komory a kontrola na 
poškodenie 

  297,34 

  
Vodné 
čerpadlo                                                             

      

  

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, 
deformácie a upevnenie, uvoľnenú kabeláž ukotviť,  

  67,50 

  
- vizuálna kontrola tesnosti vodného vedenia 
a spojení, netesnosti odstrániť  

  67,50 

2.2 Rozvod teplovodného kúrenia        

  

- vizuálna  kontrola vykurovacieho systému na 
poškodenie, deformácie, tesnosť a dotiahnutie 
netesných spojok, netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások) 

  135,00 

  

  
-  vykonať  odvzdušnenie systému teplovodného 
vykurovania 

  378,00 

  - vykonať funkčnú skúšku kúrenia    540,00   

2.3  

  

- vizuálna kontrola upevnenia dokurovacieho 
zariadenia, uvoľnené skrutky zariadenia dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom 

  67,50 

  
- kontrola ventilátora na poškodenie, smer točenia, 
nehlučný chod 

  67,50 

- kontrola stavu elektrických odporových telies,   67,50 
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kabeláže a svorkovníc na poškodenie a funkčnosť 

  - vykonať funkčnú skúšku                                                       34,00   

Suma E - Spolu    90 911,13    

F. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia        

1. Generátor                                                

  

- vizuálna kontrola upevnenia generátora, skrine, 
krytov a skrutiek na poškodenie, vonkajšie 
znečistenie vyčistiť, skrutky dotiahnuť 

  67,50 

  

- skontrolovať káble, elektrické konektory a 
svorkovnice z hľadiska pevného dosadenia  

  67,50 

- kontrola káblov a pevného dosadenia konektorov 
jednotky elektroniky         

  67,50 

- skontrolovať poškodenie prípojok a hadíc 
chladiacej kvapaliny z hľadiska netesnosti 

  135,00 

- skontrolovať generátor z hľadiska nepravidelnosti 
chodu, nezvyčajných zvukov, teploty 

  135,00 

   

  - odpojenie a demontáž generátorov z RailPacku   1 080,00   

  - zapojenie a montáž generátorov z RailPacku   1 080,00   

  - výmena ložísk generátorov   6 160,00   

  - výmena vysokoelastickej spojky CENTALFLEX   5 160,00   

  
- vykonať kontrolu funkcie zariadenia, nastaviť 
frekvenciu 

  135,00   

2. AKB batérie            

  

- kontrola jednotlivých článkov, skrine, 
elektrolytu,kabeláže na poškodenie, dotiahnutie 
skrutiek 

  270,00 

  

-  pólové skrutky a spoje namazať tenkou vrstvou 
predpísaným mazacím tukom                    

  370,00 

- kontrola konzistencie elektrolytu a jeho doplnenie   204,70 

- kontrola a nastavenie napätia nabíjacieho 
prístroja 

  270,00 

- kontrola funkcie tepelnej sondy   67,50 

- obnova náteru priestoru batérií   238,95 

  - vykonať demontáž batérie z vozidla   270,00   

  - vykonať montáž batérie do vozidla   540,00   

  - vykonať kapacitnú skúšku   1 080,00   

3. Nabíjačka AKB batérie            

  

- demontáž nabíjačky z vozidla a otvorenie skrine 
nabíjačky 

  67,50 

  

- vyčistenie nabíjačky stlačeným vzduchom    67,50 

- vyčistenie rebrovania chladičov   85,73 

- vizuálna kontrola vnútorných častí nabíjačky   67,50 

- dotiahnutie skrutkových spojov   67,50 

- kontrola stavu izolácie vodičov   67,50 

- vykonať meranie obvodov pod napätím   67,50 

- zloženie a montáž nabíjačky do vozidla   675,00 

  - výmena ventilátora E1   1 069,50   

Suma F - Spolu   19 633,88    

G. Pohon                                

  - vyviazanie RailPackov z skrine vozidla   3 240,00   

  - zaviazanie RailPackov do skrine vozidla   6 140,00   

  - vyviazanie SM z RailPackov   6 480,00   

  - zaviazanie SM do RailPackov   27 280,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  Kontrola a údržba motora:      

  
- vykonať údržbu SM podľa návodu na údržbu, dok. 
51.99493-8545 

  4 455,00   

  
- vizuálna kontrola upevnenia motora na 
poškodenie                  

  135,00   

  - očistenie motora a jeho priestoru                1 262,25   

  
- vizuálna kontrola skrine motora na poškodenie, 
deformácie a trhliny                      

  135,00   

  
- kontrola upevnenia krytov, v prípade uvoľnenia 
kryty upevniť 

  270,00   

  
- kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom  

  540,00   

  - kontrola olejovej sústavy na poškodenia a tesnosť    270,00   

  - kontrola množstva oleja, doplnenie oleja                                       1 428,98   

  
- kontrola stavu olejového filtra a filtra vedľajšieho 
obvodu, na poškodenie a tesnosť  

  216,00   

  
- kontrola palivovej sústavy na poškodenia 
a tesnosť 

  270,00   

  
- kontrola stavu palivového predčisťovacieho 
a palivového dvojitého filtra, na poškodenie a 
tesnosť   

  135,00   

  
- odvodniť a vyčistiť dvojitý predčisťovací palivový 
filter  

  153,23   

  
- vizuálna kontrola stavu palivového filtra ručnej 
(AC) pumpy, na poškodenie a znečistenie 

  270,00   

  
- výmena palivového predčisťovacieho 
a palivového dvojitého filtra 

  1 094,45   

  
- vizuálna kontrola  vzduchového filtra motora, na 
poškodenie, tesnosť a znečistenie      

  135,00   

  
- kontrola výfukovej sústavy a jej izolácie na 
poškodenia a tesnosť     

  405,00   

  - kontrola odvodnenia na tlmiči hluku spalín                                                               135,00   

  
 - kontrola vôle ventilov, vôľu mimo predpísaných 
tolerancií dostaviť  

  1 728,00   

  
 - kontrola napnutia klinového remeňa, voľný remeň 
napnúť 

  202,50   

  - kontrola vstrekovacích dýz                                                                                                                    540,00   

  - kontrola vodnej pumpy chladenia motora                                                                      135,00   

  
- kontrola kabeláže jej uloženie, poškodenie 
a deformácie                                                                                                     

  270,00   

  
- kontrola štartéra na poškodenie, upevnenie 
a funkčnosť  

  540,00   

  
- kontrola EDC a FFR porúch , vymazať pamäť 
porúch   

  270,00   

  
- kontrola rúr, rúrových spojok a hadíc na 
poškodenie a opotrebenie                                                             

  540,00   

  - vykonať test kompresie   432,00   

  - vykonať test rozbehu   67,50   

  - vykonať test vysokého tlaku   202,50   

  - vizuálna kontrola náteru na poškodenie   67,50   

  - vykonať funkčnú skúšku    1 080,00   

  - vyviazanie Trakčných prevodoviek z Railpackov   6 480,00   

  - zaviazanie Trakčných prevodoviek do Railpackov   23 280,00   

  - vypustenie všetkých prevádzkových kvapalín    2 160,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  - napustenie všetkých prevádzkových kvapalín    12 320,00   

  - výmena sady filtrov   3 624,00   

  - výmena kompenzátorov výfuku motora   21 080,00   

  - očistenie RAILPACKU vo vyviazanom stave   1 758,00   

  - výmena senzorov palivového filtra   770,00   

  - výmena ručnej AC pumpy   2 270,00   

  - výmena gumených prvkov závesov SM   5 160,00   

3. Turboprevodovky mimo potreby GO             

  

- vizuálna kontrola prevodovky na poškodenie, 
deformácie, trhliny a tesnosť 

  135,00 

  

- kontrola upevnenia krytov, v prípade uvoľnenia 
kryty upevniť 

  135,00 

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom 

  270,00 

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a tesnosť    135,00 

  - výmena snímačov smeru   12 864,00   

  - výmena oleja a filtrov   3 864,00   

4. 
Kĺbový  hriadeľ / motor – nápravová 
prevodovka                                                     

      

  

- vizuálna kontrola hriadeľa na poškodenie, 
deformácie a trhliny 

  67,50 

  

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek 
a pripojovacích prírub na poškodenie a 
dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom 

  270,00 

- kĺby hriadeľa namazať                                                                     67,50 

- posuvný diel  hriadeľa  namazať    85,73 

  - vykonať vyváženie hriadeľa   540,00   

5.       

  
- výmena vysokoelastickej spojky medzi SM a 
hydročerpadlom 

  31 900,00   

Suma G - Spolu   189 760,64    

H. Elektrické slaboprúdové prístroje        

1. Ozvučovacie zariadenie                                                

  
Vnútorné a vonkajšie 
reproduktory                                                   

      

  - kontrola upevnenia a funkčnosti reproduktorov   67,50   

  Rozhlasová ústredňa RRU251M           

  
- kontrola upevnenia a funkčnosti telefónu a 
hovorne 

  67,50   

  Núdzová hovorňa pre cestujúcich HHJ22V           

  - kontrola upevnenia a funkčnosti hovorne   67,50   

  Digitálny hlásič BS200            

  - kontrola upevnenia funkčnosti digitálneho hlásiča   34,00   

2. Informačné  zariadenie           

  Palubný počítač BS100               

  - kontrola upevnenia funkčnosti palubného počítača   34,00   

  Informačné  panely            

  

- kontrola upevnenia funkčnosti informačného 
panela 

  34,00   

- očistenie sklenenej prednej steny   67,50   

3. Rýchlomer a Vlakový zabezpečovač       
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  
Základná jednotka , Indikačná jednotka , 
Identifikačná jednotka, IRC, Návestný 
opakovač, ARR                                                                           

      

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  473,60   

  - vykonanie funkčnej skúšky D4                                                             3 240,00   

  - vykonanie funkčnej skúšky D3                                                                1 248,50   

4. Požiarne zariadenie                                                        

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  135,00   

  - vykonanie revízie Požiarneho zariadenia   4 320,00   

5. Kamerový systém   / interér /                 

  Záznamová jednotka                                        

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  337,50 
  

- očistiť od prachu   270,00 

  LCD monitor                                                                                

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  128,50 

  
- očistenie displeja monitoru od prachu a kontrola 
priehľadnosti 

  108,00 

  Kamera                                                             

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  270,00 

  
- z vnútornej strany umyť kryt   405,00 

- očistiť všetky kryty kamier z oboch strán   405,00 

6. Vysielačka                   

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  135,50 
  

  - očistenie povrchu a rámu displeja   108,00 

  - revízia opravcom   3 240,00   

7. Riadiaci kontrolér        

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  155,50   

8. Prepínač smeru jazdy       

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  155,50   

9. Merací prístroj       

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  169,00   

10. Pomocné relé, teplotný snímač, koncový spínač       

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  945,00 

  
- kontrola stavu teplotných snímačov, meranie 
spínacích teplôt s nastavením 

  540,00 

- kontrola mechanického pohonu koncových 
spínačov s nastavením vzdialenosti 

  540,00 

11. Ovládací prvok  / Spínače, prepínače a vypínače /                                                                                                                                     

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  675,00   

12. Signalizačné a kontrolné svietidlo                                                                                                                                    

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  101,50   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

- vizuálna kontrola stavu a farebného prevedenia 
cloniek svietidiel 

  34,00 

- kontrola signalizácie jednotlivých svietidiel pri 
zopnutí testovacieho tlačidla   

  34,00 

13 Rozvodná skriňa       

  

- skontrolovať na mechanické a elektrické 
poškodenie a opraviť ukostrenie 

  1 180,00 
  

- vnútorný priestor rozvodných skríň vyčistiť   270,00 

14. Riadiaci systém DMJ                                                                                                                                    

  diagnostika systému   540,00   

15. Meranie spotreby paliva DMJ                                                                                                                                 

  - kontrola neporušenosti plomb všetkých zariadení   67,50   

Suma H - Spolu   20 603,60    

I. Defektoskopia       

  Náprava dvojkolesia - hnacia (plná)         1 288,00   

  Náprava dvojkolesia - hnaná (dutá)   1 288,00   

  Čelo nápravy dvojkolesia   1 288,00   

  Driek nápravy dvojkolesia   1 288,00   

  Pozdĺžny 30mm vývrt v hnanej náprave dvojkolesia   3 340,00   

  Jazdná plocha + okolesník   910,00   

  
Doska celistvého kolesa -                 (kontrola z 
obidvoch strán kolesa) 

  2 044,00   

  Brzdový kotúč dvojkolesia   1 612,00   

  Ťažno tlačná tyč   532,00   

  Torzná vzpera prevodovky   532,00   

  Rám podvozku - zvary   3 340,00   

  Hnacia prevodovka - vonkajší plášť   1 396,00   

  
Narážka postranného pohybu - zvary (bočný doraz 
skriňa - podvozok) 

  1 396,00   

Suma I - Spolu   20 254,00    

J. Ostatné       

  Vysokotlaké hadice a hadice       

  
- výmena hadíc kúrenia a tesnení klimatizácie 
priestoru pre cestujúcich 

  16 700,00   

  
- výmena hadíc palivového systému kúrenia 
(Webasto) 

  2 826,00   

  - výmena hadíc chladiaceho okruhu   42 160,00   

  - výmena hadic hydrostatiky   24 320,00   

  - výmena hadic vyrovnavacieho potrubia SM   4 822,00   

  - výmena hadic rozvodov vzduchu   21 510,00   

  - výmena palivových hadíc SM   5 160,00   

  - výmena hadíc vzduchového spriahla   2 548,00   

  Dokumentácia:       

  
- vystaviť príslušné protokoly o meraní celkov 
a vyplniť dokumentáciu vozidla v zmysle 
príslušných predpisov 

  432,00   

  
- vykonanie a spracovanie revíznej správy 
elektrického zariadenia 

  432,00   

  - kontrola prechodového odporu   432,00   

  - kontrola vodotesnosti skrine (pred a po oprave)   432,00   

  
- nastavenie mier pojazdu, váhy a kolesových 
tlakov 

  2 700,00   

  
- vakonanie a vystavenie protokolu technickej 
kontroly 

  810,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  - plombovanie určených prístrojov a zariadení   162,00   

  - stacionárna skúška brzdy   250,00   

  - funkčná skúška vozidla   432,00   

  - vykonanie skúšobnej jazdy   540,00   

  - očistenie a umytie vozidla pred odovzdaním   932,00   

  
- odovzdanie vozidla a dokladov od vozidla 
zástupcovi odberateľa 

  432,00   

  Prevádzkové úpravy       

  
- úprava plynulého pripájania hydromotora pre 
generátor 

  6 630,00   

  - úprava zapojenia osvetlenia v režime Stanby   2 673,60   

Suma J - Spolu   137 335,60    

SPOLU CELKOM za DMJ I. série:   725 357,20   



B.1.2  Materiál základného rozsahu Plánovanej periodickej opravy DMJ radu 861 I. séria    
 

Poznámka: 
- podrobný rozpis materiálu pre jednotlivé okruhy operácií, uchádzač pre jednotlivé operácie uvedie názov materiálu a požadované údaje. Je povolené 

pridávať v zozname potrebný počet riadkov (podľa vzoru urobeného v ID. "B. Podvozky"). 
- doplní sa materiál, ktorý je kontrolovateľný, a ktorého použitie nevyplýva z technológie práce/opravy/výmeny 
- v stĺpci "Merná jednotka" sa uvedie označenie "ks", "L" (liter), "dvojkolie" a pod. zodpovedajúce výskytu na celom DMJ. V prípade ocenenia 

"Technologického materiálu" sa uvedie označenie "T" bez uvedenia názvu materiálu. 
- cena materiálu ktorého použitie vyplýva z technológie práce/opravy/výmeny bude prednostne zahrnutý v cene dodávaného materiálu (do 10% ceny 

materiálu), a/alebo sa uvedie súhrnne ako technologický materiál 
 

ID Názov - Popis operácie Názov materiálu      

A. Vstupná prehliadka        

  

- prehliadka a kontrola úplnosti vozidla, 
stavu súčastí a dielov 

      

 

- vypracovanie preberacieho protokolu  

- príprava komisionálnej prehliadky  

B. Podvozky        

1. Hnacie podvozky        

  -všetky hnacie podvozky vyviazať        

  -všetky hnacie podvozky zaviazať technologický materiál      

  
-všetky dvojkolia z hnacích podvozkov 
vyviazať 

       

  
-všetky dvojkolia do hnacích podvozkov 
zaviazať 

SILENTBLOK A2V00370069280     

 

    
O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR 872 
A2V00370037644 

    

    CAP ISO13337-21X150-ST A2V00370068161     

    
PODLOZKA PR.20 DIN125 HV300 GEO321B 
PLUS VL 

    

    PODLOZKA PR.16 DIN125A ZN     

    
O-KRUZOK DIN3771-20X3.55-N-NBR70 
A2V00370042925 

    

    
PODLOZKA SCHNORR-FST-DAC HS16 
A2V00001745002 

    

    
PODLOZKA POISTNA HS20 SCHNORR 
HS401087 SIEMENS 
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ID Názov - Popis operácie Názov materiálu      

    
O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR 872 
A2V00370037644 

    

    technologický materiál     

  
-očistenie podvozkov vo vyviazanom 
stave 

technologický materiál      

1.1 Dvojkolesia        

1.1.1 Náprava dvojkolesia         

  
- vizuálna kontrola na poškodenie 
a trhliny  

       

1.1.2 Kolesá        

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny          

  
- kontrola radiálneho a axiálneho 
hádzania                                                 

       

  
- premerať priemer kolesa a porovnať 
rozdiel priemerov kolies  

       

  - premerať profil kolies           

  
- premerať vzdialenosť medzi chrbtami 
kolies   

       

  
- kontrola elektrického prechodového 
odporu 

       

  - oprava jazdného profilu sústružením        

1.1.3 Brzdový kotúč                  

  

- vizuálna kontrola na poškodenie        

- premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - 
šikmé opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

       

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením        

1.1.4 Ložisková komora        

  
- vizuálna kontrola  na poškodenie,  
trhliny a uník maziva 

       

1.1.4
.1 

Nápravové ložiská         

  Výmena ložísk za repasované 
JEDNOTKA LOZISKOVA KUZELIKOVA BT2-
8501-07/VR623 

     

1.1.5 Nápravový zberač          

  
- vizuálna kontrola na poškodenie 
a trhliny 
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ID Názov - Popis operácie Názov materiálu      

- kontrola dotiahnutia všetkých 
skrutkových spojov v prípade potreby ich 
dotiahnutie 

       

- kontrola stavu uhlíkových zberačov, 
prítlačných zariadení a elektrovodivých 
spojov   

       

- kontrola stavu trecej plochy zberného 
taniera a jeho vyčistenie                              

technologický materiál      

- kontrola kontaktného tlaku a jeho 
nastavenia    

       

  - dosadenie nových uhlíkov  UHLIK OBJ.C.N 86.10.002 GERKEN      

1.1.6 Protišmyk                        

  

- vizuálna kontrola na poškodenie 
a trhliny 

       

- kontrola dotiahnutia všetkých 
skrutkových spojov 

       

- vizuálna kontrola dvojitého 
magnetického kolesa a sondy na 
poškodenie a znečistenie 

       

- premeranie vzduchovej medzery medzi 
magnetickým kolesom a sondou 

       

- vizuálna kontrola na zaistenie 
upevnenia dvojitého magnetického 
kolesa 

       

- vyčistenie vnútorných priestorov technologický materiál      

- vizuálna kontrola káblového rozvodu 
a konektorov na poškodenie, deformácie 
a upevnenie 

       

- vykonať funkčnú skúšku        

1.2 Rám podvozku                                                     

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a 
deformácie 

       

- kontrola dotiahnutia všetkých 
skrutkových spojov, v prípade potreby ich 
dotiahnutie 

       

1.3 Primárne vypruženie                       
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ID Názov - Popis operácie Názov materiálu      

1.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť         

  
- vizuálna kontrola na 
poškodenia,  deformácie a opotrebenie 

       

1.3.2 Skrutkové spoje         

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu 
všetkých skrutiek, v prípade potreby ich 
dotiahnutie 

       

1.3.3 Primárny tlmič                                        

  

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu 
oleja 

       

- vizuálna kontrola upevnenia         

- vizuálna kontrola stavu gumových 
prvkov 

       

1.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a deformácie a opotrebenie 

       

1.3.5 Vinuté pružiny                                    

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a trhliny 

       

1.3.6 Gumové kotúče         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

       

1.3.7 Gumový nárazník         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

       

1.4 Sekundárne vypruženie                         

1.4.1 Pneumatické pružiny               

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

       

- vizuálna kontrola upevnenia a klznej 
platne 

       

1.4.2 Riadenie pneumatických pružín          

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

       

- vizuálna kontrola ľahkosti chodu 
riadiacej tyče  
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ID Názov - Popis operácie Názov materiálu      

- kontrola nastavenia vzduchových pružín        

- vizuálna kontrola upevnenia         

1.4.3 Integrálna nádrž          

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

       

- vizuálna kontrola upevnenia         

- dotiahnuť skrutkové spoje        

1.4.4 Priečne vypruženie          

  

Nárazník         

- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

       

- vizuálna kontrola na upevnenie        

Priečny tlmič          

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu 
oleja 

       

- vizuálna kontrola upevnenia         

- vizuálna kontrola stavu gumových 
prvkov 

       

- kontrola na skúšobnom stave        

Pozdĺžny tlmič          

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu 
oleja 

       

- vizuálna kontrola upevnenia         

- vizuálna kontrola stavu gumových 
prvkov 

       

- kontrola na skúšobnom stave        

1.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu          

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie 

       

- vizuálna kontrola upevnenia a pevného 
osadenia priečnej vôle 

       

1.4.6 Torzná tyč /stabilizátor          

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie 

       

- vizuálna kontrola upevnenia         

1.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku           
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- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie 

       

  - vizuálna kontrola upevnenia         

1.5 Usporiadanie bŕzd                                   

1.5.1 Jednotka brzdových čeľustí           

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky technologický materiál      

- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu 
medzi platničkou a kotúčom  

       

1.6 Vzduchové potrubie                               

1.6.1 
Vzduchové potrubie - sekundárneho 
vypruženia  

       

  

Ventil na reguláciu vzduchu              

- vizuálna kontrola na upevnenie, 
poškodenie, deformáciu a tesnosť 

       

- kontrola funkčnosti ventilu        

Rúrky a flexibilné hadice         

- vizuálna kontrola na upevnenie, 
poškodenie, deformáciu a tesnosť 

       

1.6.2 
Rúrky a skrutkové spoje kolesovej 
kotúčovej brzdy   

       

  

- vizuálna kontrola rúr a skrutkových 
spojov na poškodenie a deformáciu 

       

-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa 
predpisu V15/II 

       

1.7 Usporiadanie pohonu         

1.7.1 Prevodovka   SK 505                                                 

  

- vizuálna kontrola skrine prevodovky na 
poškodenie, deformácie a trhliny  

       

- kontrola upevnenia krytov, v prípade 
uvoľnenia kryty upevniť 

       

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na 
poškodenie a dotiahnutie, v prípade 
uvoľnenia dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom 

       

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia 
a tesnosť        
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- vymeniť silentbloky závesu prevodovej 
skrine 

LOZISKO GULOVE 054 18 746/101      

  -  výmena oleja  
OLEJ PREVODOVY MOBIL DELVAC 1 GEAR 
OIL 75W-90 

     

1.7.2 Prevodovka KE 505                                               

  

- vizuálna kontrola skrine prevodovky na 
poškodenie, deformácie a trhliny  

       

- kontrola upevnenia krytov, v prípade 
uvoľnenia kryty upevniť 

       

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na 
poškodenie a dotiahnutie, v prípade 
uvoľnenia skrutky dotiahnúť predpísaným 
uťahovacím momentom  

       

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia 
a tesnosť        

       

  
- vymeniť silentbloky závesu prevodovej 
skrine 

LOZISKO GULOVE 054 18 746/101      

  - výmena oleja                                                       
OLEJ PREVODOVY MOBIL DELVAC 1 GEAR 
OIL 75W-90 

     

1.7.3 Kĺbový  hriadeľ / náprava – náprava                          

  

- vizuálna kontrola hriadeľa na 
poškodenie, deformácie a trhliny 

       

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek 
a pripojovacích prírub na poškodenie a 
dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom 

       

- kĺby hriadeľa namazať                                                                   technologický materiál      

- posuvný diel  hriadeľa  namazať  technologický materiál      

  - vykonať vyváženie hriadeľa        

1.8 Pieskovanie           

  

- vizuálna kontrola komponentov 
pieskovania na poškodenie a deformáciu             

       

- vizuálna kontrola všetkých 
upevňovacích skrutiek, v prípade potreby 
ich dotiahnutie   
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 - doplnenie piesku do piesočníka technologický materiál      

- vizuálna kontrola hadice rúry piesočníka 
na poškodenia a deformácie  

       

- kontrola nastavenia rúry piesočníka od 
temena koľaje  

       

- funkčná skúška        

1.9 Mazanie okolesníkov                            

  

Nádrž maziva s čerpadlom         

- vizuálna kontrola nádrže maziva na 
poškodenie a deformáciu a upevnenie 

       

- doplniť chýbajúce mazivo technologický materiál      

- vizuálna kontrola pneumatického 
čerpadla na  poškodenie ,deformáciu a 
funkčnosť  

       

Dvojitý rozdeľovač  /Turbolub/         

- vizuálna kontrola na poškodenie 
a deformáciu  

       

Zachytávač nečistôt         

- kontrola filtra zachytávača nečistôt na 
poškodenie, deformáciu a tesnosť 

       

Dýza         

- vizuálna kontrola na poškodenie 
a deformáciu 

       

- kontrola a nastavenie vzdialenosti dýzy 
ku kolesu 

       

- vykonať funkčný test na kontrolu 
striekacieho pásma 

       

Rúrky a spojenia skrutiek         

- vizuálna kontrola na poškodenie, 
deformáciu a tesnosť  

       

2. Hnané podvozky        

  -všetky hnané podvozky vyviazať        

  -všetky hnané podvozky zaviazať technologický materiál      

  
-všetky dvojkolia z hnaných podvozkov 
vyviazať 

       

  -všetky dvojkolia do hnacích podvozkov SILENTBLOK A2V00370069280      
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zaviazať 

    
O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR 872 
A2V00370037644 

    

    CAP ISO13337-21X150-ST A2V00370068161     

    
PODLOZKA PR.20 DIN125 HV300 GEO321B 
PLUS VL 

    

    PODLOZKA PR.16 DIN125A ZN     

    
O-KRUZOK DIN3771-20X3.55-N-NBR70 
A2V00370042925 

    

    
PODLOZKA SCHNORR-FST-DAC HS16 
A2V00001745002 

    

    
PODLOZKA POISTNA HS20 SCHNORR 
HS401087 SIEMENS 

    

    
O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR 872 
A2V00370037644 

    

    technologický materiál     

  
 -očistenie podvozkov vo vyviazanom 
stave 

technologický materiál      

2.1 Dvojkolesia        

2.1.1 Náprava dvojkolesia         

  
- vizuálna kontrola na poškodenie 
a trhliny                                                                                

       

2.1.2 Kolesá        

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny          

  
- kontrola radiálneho a axiálneho 
hádzania                                                 

       

  
- premerať priemer kolesa a porovnať 
rozdiel priemerov kolies                

       

  - premerať profil kolies                                                                                        

  
- premerať vzdialenosť medzi chrbtami 
kolies                                            

       

  
- kontrola elektrického prechodového 
odporu                                              

       

  - oprava jazdného profilu sústružením        

2.1.3 Brzdový kotúč                  

  - vizuálna kontrola na poškodenie        
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- premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - 
šikmé opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

       

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením        

2.1.4 Ložisková komora        

  
- vizuálna kontrola  na poškodenie,  
trhliny a uník maziva 

       

2.1.4
.1 

Nápravové ložiská         

  Výmena ložísk za repasované 
JEDNOTKA LOZISKOVA KUZELIKOVA BT2-
8501-07/VR623 

     

2.1.5 Nápravový zberač          

  

- vizuálna kontrola na poškodenie 
a trhliny 

       

- kontrola dotiahnutia všetkých 
skrutkových spojov v prípade potreby ich 
dotiahnutie 

       

- kontrola stavu uhlíkových zberačov, 
prítlačných zariadení a elektrovodivých 
spojov   

       

- kontrola stavu trecej plochy zberného 
taniera a jeho vyčistenie                              

technologický materiál      

- kontrola kontaktného tlaku a jeho 
nastavenia                                                          

       

  - dosadenie nových uhlíkov                                                                                        UHLIK OBJ.C.N 86.10.002 GERKEN      

2.1.6 Protišmyk                        

  

- vizuálna kontrola na poškodenie 
a trhliny 

       

- kontrola dotiahnutia všetkých 
skrutkových spojov 

       

- vizuálna kontrola dvojitého 
magnetického kolesa a sondy na 
poškodenie a znečistenie 

       

- premeranie vzduchovej medzery medzi 
magnetickým kolesom a sondou 

       

- vizuálna kontrola na zaistenie 
upevnenia dvojitého magnetického 
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kolesa 

- vyčistenie vnútorných priestorov technologický materiál      

- vizuálna kontrola káblového rozvodu 
a konektorov na poškodenie, deformácie 
a upevnenie 

       

- vykonať funkčnú skúšku        

2.2 Rám podvozku                                                     

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a 
deformácie 

       

- kontrola dotiahnutia všetkých 
skrutkových spojov, v prípade potreby ich 
dotiahnutie 

       

2.3 Primárne vypruženie                       

2.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť         

  
- vizuálna kontrola na 
poškodenia,  deformácie a opotrebenie 

       

2.3.2 Skrutkové spoje         

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu 
všetkých skrutiek, v prípade potreby ich 
dotiahnutie 

       

2.3.3 Primárny tlmič                                        

  

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu 
oleja 

       

- vizuálna kontrola upevnenia         

- vizuálna kontrola stavu gumových 
prvkov 

       

2.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a deformácie a opotrebenie 

       

2.3.5 Vinuté pružiny                                    

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a trhliny 

       

2.3.6 Gumové kotúče         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

       

2.3.7 Gumový nárazník         
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- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

       

2.4 Sekundárne vypruženie                         

2.4.1 Pneumatické pružiny               

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

       

- vizuálna kontrola upevnenia a klznej 
platne 

       

2.4.2 Riadenie pneumatických pružín          

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

       

- vizuálna kontrola ľahkosti chodu 
riadiacej tyče  

       

- kontrola nastavenia vzduchových pružín        

- vizuálna kontrola upevnenia         

2.4.3 Integrálna nádrž          

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

       

- vizuálna kontrola upevnenia         

- dotiahnuť skrutkové spoje        

2.4.4 Priečne vypruženie          

  

Nárazník         

- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

       

- vizuálna kontrola na upevnenie        

Priečny tlmič          

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu 
oleja 

       

- vizuálna kontrola upevnenia         

- vizuálna kontrola stavu gumových 
prvkov 

       

- kontrola na skúšobnom stave        

Pozdĺžny tlmič          

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu 
oleja 

       

- vizuálna kontrola upevnenia         
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- vizuálna kontrola stavu gumových 
prvkov 

       

- kontrola na skúšobnom stave        

2.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu          

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie 

       

- vizuálna kontrola upevnenia a pevného 
osadenia priečnej vôle 

       

2.4.6 Torzná tyč /stabilizátor          

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie 

       

- vizuálna kontrola upevnenia         

2.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku           

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie 

       

  - vizuálna kontrola upevnenia         

2.5 Usporiadanie bŕzd                                   

2.5.1 Jednotka brzdových čeľustí           

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky technologický materiál      

- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu 
medzi platničkou a kotúčom  

       

2.5.2 
Jednotka brzdových čeľustí 
s pružinovým zásobníkom  

       

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky technologický materiál      

- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu 
medzi platničkou a kotúčom  

       

- vizuálna kontrola tiahla ručnej 
parkovacej brzdy na poškodenie 
a funkčnosť 

       

2.6 Vzduchové potrubie                               

2.6.1 
Vzduchové potrubie - sekundárneho 
vypruženia  

       

  

Ventil na reguláciu vzduchu              

- vizuálna kontrola na upevnenie, 
poškodenie, deformáciu a tesnosť 

       

- kontrola funkčnosti ventilu        
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Rúrky a flexibilné hadice         

- vizuálna kontrola na upevnenie, 
poškodenie, deformáciu a tesnosť 

       

2.6.2 
Rúrky a skrutkové spoje kolesovej 
kotúčovej brzdy   

       

  

- vizuálna kontrola rúr a skrutkových 
spojov na poškodenie a deformáciu 

       

-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa 
predpisu V15/II 

       

Suma B - Spolu            

C. Skriňa DMJ        

  

- vizuálna kontrola vonkajšieho a 
vnútorného označenia a popisov na 
poškodenie 

       

- vyčistenie skrine celej DMJ        technologický materiál      

1. Spodok         

  

- vizuálna kontrola stavu hlavného rámu, 
priečnych a pozdĺžnych výstuh na trhliny, 
priehyby a iné poškodenia 

       

- vizuálna kontrola stavu uchytení 
všetkých zariadení pod rámom vozidla na 
trhliny a iné poškodenia 

       

- vizuálna kontrola laminátových obkladov 
na poškodenia  a upevnenie 

       

2. Bočnica         

  
- vizuálna  kontrola stavu bočníc na 
trhliny a priehyby a iné poškodenia 

       

  
- vizuálna kontrola stavu uchytení 
všetkých zariadení na bočnici vozidla  

       

  
- vizuálna kontrola servisných krytov na 
poškodenie, tesnosť, upevnenie 
a funkčnosť 

       

2.1 
Vonkajšia zásuvka napájanie z depa 
400V 

       

  
- vizuálna  kontrola celkového stavu na 
poškodenie, tesnosť 
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- kontrola kabeláže koncovky a jej 
správne zapojenie  

       

- kontrola zámku dvierok        

2.2 Palivová nádrž        

  

- vizuálna kontrola nádrže na poškodenie, 
deformácie a tesnosť 

       

- vizuálna kontrola meračov paliva na 
poškodenie a funkčnosť 

       

- kontrola funkčnosti uzamykania 
plniacich hrdiel 

       

- vykonať vyčistenie a odkalenie palivovej 
nádrže 

technologický materiál      

  

- Vykonať pretesnenie palivovej nádrže a 
hrdla nádrže 

LEPIDLO SILASTIK 732 BAL.300G     

 

  
TESNENIE MULTITEX HR.3MM 
VJ.482.08.2.056.0 INDEX C 

    

  
TESNENIE MULTITEX HR.3MM 
VJ.482.08.2.055.0 INDEX C 

    

  
TESNENIE MULTITEX HR.3MM 
VJ.482.08.2.054.0 INDEX C 

    

  BENZIN TECHNICKY DUNASOL 80/110 VL     

  
TESNENIE MULTITEX HR.3MM 
VJ.482.08.2.094.0 INDEX B 

    

  
PROSTRIEDOK ANTIKOROZNY MOBIL 
MOBILARMA MT 

    

  
PROSTRIEDOK ODMASTOVACI SYNALOD 
86/PRAGOLOD 86 

    

3. Čelo  kabína              

  

- vizuálna kontrola laminátových obkladov 
na poškodenia  a upevnenie, uvoľnené 
diely upevniť  

       

- vizuálna kontrola stavu čelného skla         
- kontrola stavu a funkčnosti bočných 
okien stanovišťa 

       

- vizuálna kontrola stavu uchytení 
všetkých zariadení 

       

- vizuálna kontrola prechodového mechu 
na poškodenie, tesnosť, v prípade 
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potreby pretmeliť dosadacie plochy 
a dotiahnuť skrutkové spoje 
- vizuálna kontrola prechodového mostíka 
a spojovacieho kĺbu na poškodenie 
a upevnenie  

       

3.1 Svetlomety pozičné a diaľkové         

  

- vizuálna kontrola na poškodenie 
a upevnenie 

       

- overiť funkčnosť         

3.2 
Elektrické prepojovacie zásuvky  / 
prepojenie RV a VV /  

       

  

- vizuálna kontrola na poškodenie 
a upevnenie  

       

- vykonať vyčistenie vnútra zástrčiek 
a zásuviek 

       

- kontrola upevnenia kolíkov a zdierok        

- vizuálna kontrola káblov na poškodenie 
a deformáciu  

       

3.3 Stieracie a ostrekovacie zariadenie         

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a 
upevnenie  

       

- doplnenie kvapliny        

- overenie funkčnosti a nastavenie 
ostrekovania 

       

3.4 Spätné zrkadlo         

  

- kontrola na mechanické poškodenie, 
upevnenie 

       

- overiť funkčnosť a vykonať nastavenie        

3.5 
Automatické spriahadlo /prepojovacie 
zásuvky  

       

  
Kontrola spriahadla podľa prílohy 
príslišnej dokumentácie no najmä: 

       

  - vykonať vyčistenie spriahadla             

  
- vizuálna kontrola  spriahadla na  
poškodenie   

       

  - dotiahnuť všetky skrutkové spoje        
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- kontrola činnosti pneumatických 
zariadení a ich tesnosti 

       

  
- vizuálna kontrola kabeláže jej uloženie, 
poškodenie a deformácie 

       

  - vizuálna kontrola deštrukčného členu        

  
- vizuálna kontrola skrutkových spojov na 
svorkovniciach 

       

  
- nastaviť stredové postavenie, výšku 
a sklon spriahadla  

       

  
- overiť funkciu ručného rozpojovacieho 
mechanizmu 

       

  Hlava spriahadla          

  

- vizuálna kontrola hlavy spriahadla, na 
poškodenie, vyčistenie a ľahký chod     

       

 - vizuálna kontrola pružín na lom         

- vykonať premeranie vôle spriahadla            

- vyčistenie otvorov odtoku vody  technologický materiál      

- vyčistenie a namazanie spriahadlových 
uzáverov  

technologický materiál      

- vyčistenie a namazanie  čelnej plochy, 
lieviku a kužeľa  

technologický materiál      

- namazanie hlavného čapu na mazacích 
hlaviciach  

technologický materiál      

  Vzduchové spriahadlo         

  

- vizuálna kontrola objímok na 
poškodenie a ich vyčistenie  

technologický materiál      

- výmena tesniacich krúžkov v objímkach technologický materiál      

- vizuálna kontrola rozpojovacieho valca , 
tesnosť, opotrebenie 

       

  Ložiskový blok         

  - namazať ložiskový blok         technologický materiál      

  Obsluha E-spriahadla         

  

- vizuálna kontrola vodiacich tyčí na 
poškodenie a ich vyčistenie                        

technologický materiál      

- kontrola funkcie E-spriahadla                                                                                  

- vyčistenie a namazanie otočných bodov technologický materiál      
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sútyčia                           

- vyčistenie a namazanie vysunutého 
konca ojnice                   

technologický materiál      

- vizuálna kontrola pružín na lom                                                                                      

- vykonať premeranie predsunutia E-
spriahadla    

       

  Spriahacia tyč         

  

- vizuálna kontrola tlmiča na únik oleja                                                                        

- namazanie viditeľných plôch tlmiča                         technologický materiál      

- vizuálna kontrola elastomerových 
pružných podložiek na poškodenie  

       

  E-spriahadlo         

  

- vizuálna kontrola vedenia klapiek 
a klapkového ložiska na poškodenie a 
namazanie                                                                                                     

technologický materiál      

- vizuálna kontrola ťažnej pružiny klapky 
na lom                                                       

       

- kontrola otvorov odtoku vody v prípade 
potreby vyčistiť                                                                               

technologický materiál      

- vizuálna kontrola uzemňovacieho kábla 
na poškodenie                                           

       

- vyčistenie centrovacieho zariadenia, 
držiaka kontaktov a kontakty                     

technologický materiál      

- vyčistenie tesniaceho rámu                                                                                 technologický materiál      

- vizuálna kontrola kontaktov na 
opotrebenie a ošetrenie kontaktným 
mazacím prostriedkom                                                                                                 

technologický materiál      

- funkciu rozpojovacieho zariadenia 
skontrolovať 

       

  Spoj miskových objímok         

  

- namazanie spoja miskových objímok                technologický materiál      

- kontrola skrutkových spojov 
momentovým kľúčom  

       

- vyčistenie otvorov odvodu vody                                                                     technologický materiál      

  Stredová poloha         

  - kontrola skrutkových spojov        
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momentovým kľúčom  

- vyčistiť odvodňovacie otvory                                                                                     technologický materiál      

- namazať mazaciu hlavicu                                    technologický materiál      

  Pneumatické komponenty         

  

- vykonať manuálnu aktiváciu 5/2-cestné 
ventilov a ich vyčistenie  

technologický materiál      

- vyčistenie sitiek na výstupe ventila s bez 
olejovým stlačeným vzduchom               

technologický materiál      

- kontrola hadíc na pórovitosť 
a poškodenie a uchytenie   

       

- vyčistite sitiek lapača nečistôt                                                                                  technologický materiál      

3.6 Ochranný pluh         

  

- vizuálna kontrola pluhu na trhliny, 
priehyby a iné poškodenia 

       

- dotiahnuť skrutkové spoje        

4. 
Strecha                                                     
                 

       

  

- kontrola stavu uchytení všetkých 
zariadení na streche vozidla na trhliny 

       

- vizuálna kontrola spojovacích častí  na 
poškodenie 

       

- vizuálna kontrola laminátových obkladov 
na poškodenia  a upevnenie 

       

- vizuálna kontrola reproduktorov na 
poškodenie, upevnenie a preverenie 
funkčnosti 

       

- vizuálna kontrola antény na poškodenie 
a upevnenie  

       

- vizuálna kontrola pripojovacích káblov 
zariadení na poškodenie a deformáciu 

       

- vizuálna kontrola konektorov na 
poškodenie a znečistenie a ich uchytenie 

       

- odvodňovacie kanály vyčistiť          

4.1 Húkačka a píšťala          

  
- kontrola húkačiek a píšťal na 
poškodenie, upevnenie a preverenie 
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funkčnosti. Dotiahnuť skrutkové spoje 

5. 
Interiér priestoru pre 
cestujúcich                           

       

  

- vizuálna kontrola  podlahy na  
poškodenie, lišty upevniť 

       

- vizuálna kontrola bočných obkladov 
a stropných obkladov na  poškodenie 
a upevnenie. Upevniť uvoľnené obklady 

       

- vizuálna kontrola servisných krytov na 
poškodenie, tesnosť, upevnenie 
a funkčnosť 

       

- vizuálna kontrola deliacich priečnych 
stien na poškodenie a upevnenie  

       

- vizuálna kontrola pevných sedadiel na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, 
dotiahnuť skrutkové spoje. 

       

- vizuálna kontrola sklopných sedadiel na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, 
funkčnosť 

       

- vizuálna kontrola stavu opotrebenia 
poťahovej látky sedačiek 

       

- vizuálna kontrola odpadkových košov 
na poškodenie, upevnenie  

       

- vizuálna kontrola stolíkov na 
poškodenie, upevnenie. Dotiahnuť 
skrutkové spoje 

       

- vizuálna kontrola batožinových políc na 
poškodenie , upevnenie. 
Dotiahnuťskrutkové spoje 

       

- vizuálna kontrola madiel , vešiakov na 
poškodenie a ich upevnenie. Dotiahnuť 
skrutkové spoje 

       

- vizuálna kontrola  držiaka bicyklov na 
poškodenie,  funkčnosť a ich upevnenie. 
Dotiahnuť skrutkové spoje 

       

- náter prahov nástupných dverí - obnova 
bezpečnostného značenia 

technologický materiál      
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- náter líšt schodíkov - obnova 
bezpečnostného značenia 

technologický materiál      

- vizuálna kontrola všetkých okien na 
poškodenie, tesnosť a funkčnosť 

       

  
Náter rámov sklopných sedadiel v 
nástupnom priestore 

technologický materiál      

5.1 Vnútorné osvetlenie         

  

- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na 
poškodenie, upevnenie 

       

 - kontrola  funkčnosti vyčistenie krytov 
svietidiel 

       

5.2 
Sociálne zariadenie WC bunky a WC 
bunky  pre imobilných cestujúcich    

       

  
- vizuálna kontrola všetkých obkladov a 
servisných krytov na poškodenie a 
upevnenie 

       

  
- vizuálna kontrola podlahy na 
poškodenie, upevnenie 

       

  
-vizuálna kontrola dverí na poškodenie, 
funkčnosť a ich upevnenie  

       

  
- vizuálna kontrola vnútorného vybavenia 
na poškodenie, funkčnosť a upevnenie 

       

  
- vizuálna kontrola označenia a popisov 
na poškodenie 

       

  Vodné hospodárstvo         

  

vizuálna kontrola vodovodných batérií na 
poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

       

- kontrola potrubí rozvodov vody  a nádrží 
na  tesnosť 

       

- vykonať vyčistenie a dezinfekciu nádrže PROSTRIEDOK DEZINFEKCNY SUPRACHLOR     

 

  
PRUZOK TESTOV.QUANTOFIX CHLOR 0-1MG 
100 

    

  
PROSTRIEDOK DECHLOROVACI 
SUPRADECHLOR 

    

  PROSTRIEDOK CISTIACI ROTONEX 311     

- vykonať odvápňovaciu procedúru PRUZOK TESTOV.QUANTOFIX CHLOR 0-1MG      
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nádrže 100 

  PROSTRIEDOK DEZINFEKCNY SUPRACHLOR      

  PROSTRIEDOK CISTIACI ROTONEX 311      

  
PROSTRIEDOK DECHLOROVACI 
SUPRADECHLOR 

     

- kontrola uzatváracích kohútov a ventilov 
vodného okruhu na funkčnosť 

       

- kontrola stavu ohrievačov vody a ich 
správnej funkcie 

       

- doplnenie vody voda pitná      

  WC systém          

  

- vizuálna kontrola a funkčnosť 
samotného WC systému     

       

- kontrola priechodnosti splachovacích 
trysiek, vyčistiť - kontrola vložky 
splachovacieho filtra, vyčistiť 

technologický materiál      

- vyčistenie splachovacieho ventilu                                                            technologický materiál      

- výmena vstupného ventilu                                                                                         VENTIL PRIVODNY C,34095      

- kontrola membrány a pružiny tlakového 
zdroja, vyčistiť  

technologický materiál      

- výmena vypúšťacieho ventilu VENTIL VYPUSTACI C,34098      

- výmena regulačného tlakového ventilu a 
filtra  

REGULATOR TLAKU 50281 WC SEMCO      

- kontrola - ventilový blok         

- výmena ejektora, snímač tlaku  EJEKTOR 50320 WC SEMCO      

- kontrola panelu riadenia, poruchové 
stavy, kontrola softwéru 

       

- vykonať odvápňovaciu procedúru  technologický materiál      

  Nádrž na exkrementy a potrubie         

  

- kontrola stavu nádrže na tesnosť         

- preskúšať a vyčistiť snímače hladiny        

- nádrž umyť a dôkladne vypláchnuť 
čistiacim prostriedkom  

technologický materiál      

- dôkladne prepláchnuť aj potrubie nádrže 
na exkrementy  

technologický materiál      

- vizuálna kontrola rýchlospojky Camlock        
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na poškodenie a funkčnosť 

5.3 Prechodové dvere                        

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia, 
deformácie a funkčnosť  

       

- namazať mazacie miesta                                                                                                    technologický materiál      

- gumové tesnenia ošetriť silikónovým 
sprejom 

technologický materiál      

- dotiahnutie všetkých skrutkových spojov        

- nastavenie hnacieho mechanizmu 
a vodiacej tyče 

       

- kontrola pneumatického valca, 
opotrebenie, tesnosť a funkciu 

       

- vizuálna kontrola vodiacich koľajničiek 
na poškodenie a funkčnosť 

       

- kontrola kabeláže jej uloženie 
a poškodenie  

       

- kontrola špirálového kábla ovládania        

- kontrola funkcie snímačov prítlačnej sily 
dverí  

       

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí         

- kontrola zariadení slúžiacich pre 
núdzové  otváranie dverí na poškodenie, 
upevnenie a funkčnosť 

       

5.4 Nástupné dvere                 

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia , 
deformácie a funkčnosť  

       

- vyčistenie a ošetrenie gumových 
tesnení silikónovým sprejom                                                                                                     

technologický materiál      

- vyčistenie a namazanie teleskopických 
koľajničiek na krídlach dverí                   

technologický materiál      

- vyčistenie spodných vodiacich 
koľajničiek na krídle dverí                                                            

technologický materiál      

- kontrola napnutia synchronizačného 
lanka                                                         

       

- vyčistenie a namazanie zakrivenej 
platne v oblasti zaklopenia                            

technologický materiál      
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- kontrola gumených dorazov unášačov 
pohonu na poškodenie a opotrebenie    

       

- vyčistenie a namazanie dráhy priečneho 
chodu pohonu                                       

technologický materiál      

- vyčistenie a namazanie podložky 
zarážky pohonu                                             

technologický materiál      

- vyčistenie, namazanie a vizuálna 
kontrola vretena pohonu na poškodenie   

technologický materiál      

- vyčistenie a namazanie blokovania 
dverí pohonu                                                   

technologický materiál      

- vizuálna kontrola ozubeného venca 
spojky pohonu na poškodenie a 
opotrebenie            

       

- vizuálna kontrola pojazdnej klapky na 
podlahovom blokovaní  na poškodenie a 
opotrebenie      

       

- vyčistenie, namazanie a vizuálna 
kontrola klzného ložiska na poškodenie 
a opotrebenie   

technologický materiál      

- vyčistenie a namazanie páky kulisy na 
podlahovom  blokovaní                                                        

technologický materiál      

- vizuálna kontrola pojazdného valčeka  
na poškodenie a opotrebenie                      

       

- vyčistenie a namazanie priečneho 
vedenia                                                    

technologický materiál      

- vizuálna kontrola vôle kulisy valčeka ku 
páke kulisy                                                                                            

       

- kontrola kabeláže jej uloženie 
a poškodenie 

       

- dotiahnutie skrutkových spojov na 
svorkovniciach 

       

- kontrola snímačov prítlačnej sily dverí         

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  
na pulte rušňovodiča  

       

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  
na krídlach dverí    
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- kontrola zariadení slúžiacich pre 
núdzové  otváranie dverí na poškodenie, 
upevnenie a funkčnosť 

       

- kontrola zariadení slúžiacich pre 
služobné otváranie dverí na poškodenie, 
upevnenie a funkčnosť 

       

- preverenie tesnosti dverí        

6. Stanovište rušňovodiča          

  

- vizuálna kontrola bočných, stropných 
obkladov a servisných krytov na  
poškodenie a upevnenie 

       

- vizuálna kontrola panelov pultu na  
poškodenie, upevnenie  

       

- kontrola funkcie riadiacich, meracích, 
ovládacích a signalizačných prístrojov 
a zariadení 

       

- vizuálna kontrola  sedadla rušňovodiča 
na znečistenie, poškodenie, upevnenie 
a kontrola funkčnosti mechanizmov 

       

- namazanie mechanizmu sedadla 
rušňovodiča 

technologický materiál      

- vizuálna kontrola sklopného sedadla na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, 
funkčnosť 

       

- vizuálna kontrola stupienka rušňovodiča 
na poškodenie 

       

- kontrola slnečných clôn na 
poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

       

- kontrola funkcie chladničky s ohrevom        

-vizuálna kontrola  podlahy, líšt a lemov 
na  poškodenie 

       

6.1 Vnútorné osvetlenie         

  

- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na 
poškodenie, upevnenie 

       

- kontrola funkčnosti vo všetkých 
polohách ovládania 
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6.2 
Prechodové dvere  na stanovište  
rušňovodiča                            

       

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia, 
deformácie a funkčnosť  

       

- gumenné tesnenia ošetriť silikónovým 
sprejom 

technologický materiál      

- kontrola funkcie zámkov dverí        

Suma C - Spolu        

D. 
Vzduchotlaková výstroj  (Brzdová 
výstroj )  

       

1. Kompresorový agregát               

1.1 Kompresor           

  - vykonať generálnu opravu kompresora technologický materiál      

1.2 Motor kompresora         

  - renovácia elektromotora technologický materiál      

2. Vzduchové potrubia celej DMJ         

  
- vykonať kontrolu potrubí a kontrolu 
tesnosti pneumatického systému podľa 
predpisu V15/II   

       

3. Pneumatické zariadenia         

3.1 EP Compact          

  

- vizuálna kontrola EP Compactu na 
poškodenie, upevnenie a tesnosť, pri 
uvoľnení dotiahnuť predpísaným 
momentom 

       

- vykonať test testovacím zariadením 
PARKER 

       

- skúška funkčnosti – riadenie všetkých 
stavov  

       

3.2 SIFA ventil                                     

  
- skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu, 
kontrola plombovania 

       

3.3 Brzdič pneumatickej brzdy           

  

- skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu        

- kontrola káblového pripojenia na 
poškodenie, deformácie a uchytenie 
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3.4 Sušič vzduchu          

  

- vizuálna kontrola sušiča na poškodenie, 
upevnenie a tesnosť 

       

- skúška funkčnosti – riadenie cyklu a 
kontrola hlavného vzduchojemu - 
odvodnenie  

       

- vyčistenie odvodňovacieho hrdla pri 
tlmiči hluku 

       

3.5 
Elektromagnetický 
a elektropneumatický ventil   

       

  

- vizuálna kontrola ventilov na 
poškodenie a upevnenie, pri uvoľnení 
dotiahnuť predpísaným momentom 

       

- kontrola funkcie a tesnosti        

3.6 Tlakový spínač a senzor         

  

- vizuálna kontrola spínačov na 
poškodenie a upevnenie, pri uvoľnení 
dotiahnuť predpísaným momentom 

       

- kontrola funkcie a tesnosti        

3.7 Tlakomer         

  
- kontrola v zmysle predpisu V15/II         

- vyznačiť dátum kalibrácie        

3.8 Tlaková nádoba         

  - kontrola v zmysle Vyhlášky 205/2010 technologický materiál      

  - kontrola tesnosti        

  - vyznačenie dátumov PRTN a TS technologický materiál      

Suma D - Spolu        

E. Chladenie, klimatizácia a kúrenie         

1. Chladenie         

1.1 
Chladiace 
zariadenie                                      

       

  

Kontrola chladiaceho zariadenia podľa 
patnej dokumentácie pre príslušnú sériu 
DMJ, no najmä: 

       

- vizuálna kontrola chladiaceho 
zariadenia na poškodenia, trhliny, 
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upevnenie  a zavesenie/    
- dotiahnutie všetkých skrutiek 
a príchytiek a kontrola na poškodenie  

       

- vizuálna kontrola hydraulickej sústavy 
na tesnosť, poškodenie a upevnenie   

       

- kontrola stavu kvapaliny jej koncentrácie 
a pH  

       

- výmena pretlakového ventilu expanznej 
nádrže chladiaceho systému (chladiaca 
veža)        

VENTIL PRETLAKOVY OBJ.C.PV.017 
PR.57MM 0.7BAR 

     

- vizuálna kontrola chladičov  na 
poškodenie, tesnosť, chladiče  vyčistiť                                                                                               

technologický materiál      

- vizuálna kontrola vnútra chladiacej veže 
na únik chladiacej kvapaliny 

       

- kontrola tepelného výmenníka na 
poškodenia, funkčnosť a tesnosť 
tlakovaním 

technologický materiál      

- vyčistenie dutiny tepelného výmenníka 
zo strany chladiacej kvapaliny                             

technologický materiál      

 - vizuálna kontrola hydraulického 
čerpadla na poškodenia, funkčnosť 

       

- vizuálna kontrola hydraulického motora 
chladiaceho ventilátora na poškodenia, 
funkčnosť 

       

- vizuálna kontrola lopatiek ventilátora 
chladiča na poškodenie 

       

  - vykonať funkčnú skúšku         

  
- výmena telesa plavákového snímača 
expanznej nádrže 

teleso plaváka VOITH      

  
- výmena kompenzátorov, okružkov,  V 
spôn - chladiaci okruhu , chladiaej veže, 
chladičov 

O-KRUZOK 69.44X3.53 H01.078117 VOITH     

     
NATRUBOK HADICE 58/50X100 122.00079110 
VOITH 

    

    
SPONA HADICOVA 1-58X20 H01.219591 
VOITH 

    

    KUZOK TESNIACI H01.004466 VOITH     
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    TESNENIE 140/51X1 122.00068210 VOITH     

    
TESNENIE 85X85X1 FA-AM1-O 122.00053310 
VOITH 

    

    TESNENIE 68X68X1 122.00068110 VOITH     

    KOMPENZATOR 122.00261310 VOITH     

    
KRUZOK TESNIACI 90X3.55 H01.072114 
VOITH 

    

    
KOMPENZATOR HT 105X311 19000108811 
VOITH 

    

    
SPONA-V PASOVA 108/84 122.00022710 
VOITH 

    

    KRUZOK TESNIACI 72X3.5 H01.153807 VOITH     

    KOMPENZATOR 122.00261310 VOITH     

    SPONA UPINACIA 93/19 122.00056710 VOITH     

    
KOMPENZATOR DN70X250 172.00035910 
VOITH 

    

    PASKA STAHOVACIA 190.00019610 VOITH     

  
- výmena silentblokov chladiacého 
zariadenia 

Silentblok VOITH chladiacej veže      

  
- výmena chladiacej kvapaliny a kontrola  
sústavy na poškodenia a tesnosť 

ZMES NEMRZNUCA MAINTAIN FRICOFIN DP     

 VODA DESTILOVANA     

technologický materiál     

  - výmena hydrostatického oleja       OLEJ HYDRAULICKY SHELL TELLUS S3 V32      

  - výmena spätného filtra       

TESNENIE H91.071710 VOITH     

 

TESNENIE H01.066708 48X3 VOITH     

VLOZKA FILTRACNA 0330 R010 ON/-B6 
190,00313450 

    

TESNENIE H01.041298 104X5 VOITH     

TESNENIE H01.004190 18X2.5 VOITH     

1.2 Klimatizačné zariadenia pre cetujúcich        

  
- vykonať demontáž klimatizačného 
zariadena z vozidla 

       

  
- vykonaťmontáž klimatizačného 
zariadenia do vozidla 

       

  
- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného 
zariadenia na uchytenie, poškodenie 
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a deformácie,dotiahnutie upevnenia 

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, 
ochranných trubiek a konektorov na 
poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž, trubky a konektory 
upevniť 

       

- kontrola tesnosti vzduchového 
pripojenia kanálov prívodu vzduchu, 
netesnosti odstrániť, dotiahnuť skrutkové 
spoje 

       

- kontrola funkcie snímačov priestorovej 
teploty  

       

- vizuálna kontrola vzduchových klapiek 
na poškodenie a funkčnosť, vyčistiť okolie 
klapiek 

technologický materiál      

  - vykonať funkčnú skúšku        

  Skvapalňovač         

  

- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho 
ventilátora na uchytenie,  poškodenie, 
deformácie, smer točenia, hlučnosť 
a tesnosť 

       

- očistenie batérie skvapalňovača 
a narovnanie lamiel 

       

- vyčistenie odvodňovacích otvorov         

  Výparník         

  

- vizuálna  kontrola výparníka a jeho 
ventilátora na uchytenie, poškodenie, 
smer točenia, hlučnosť a deformácie. 
Odstránenie netesností a dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások 

       

- vizuálna kontrola kabeláže na 
poškodenie, deformácie, uvoľnenú 
kabeláž upevniť 

       

  - výmena vzduchového filtra    
FILTER S DROT.MRIEZKOU OBJ.C.100033783 
LIEBHERR 

     

  Vykurovací register         
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- dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia 
elektrických odporových telies 

       

- kontrola stavu elektrických odporových 
telies na poškodenie a funkčnosť 

       

- vyčistenie odporových telies a zmeranie 
odporu                                                     

       

- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na 
poškodenie, opotrebenie a funkčnosť 

       

- vizuálna kontrola kabeláže na 
poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž upevniť  

       

  Sušič         

  

- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť 

       

netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), 
v prípade uvoľnenia sušiča, skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom   

       

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na 
poškodenie, znečistenie a tesnosť, 
netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), 
v prípade znečistenia, mechanicky 
vyčistiť 

technologický materiál      

- vizuálna kontrola množstva chladiaceho 
prostriedku    

       

- výmena chladiaceho prostriedku    MEDIUM CHLADIACE R 134 A      

  Kompresor         

  

- vizuálna  kontrola kompresora na  
uchytenie, poškodenie, deformácie 
a tesnosť, netesnosti odstrániť 
(dotiahnutie skrutkových spojov), 
upevňovacie skrutky dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom  

technologický materiál      

- doplnenie chladiaceho oleja                  OLEJ TRITON SE 55      

- kontrola vysokotlakového spínača na        
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poškodenie a funkčnosť      

  
- dezinfekcia vzduchových kanálov 
klimatizácie 

technologický materiál      

1.3 
Klimatizačné zariadenia pre 
rušňovodiča 

       

  
- vykonať demontáž klimatizačného 
zariadena z vozidla 

       

  
- vykonaťmontáž klimatizačného 
zariadenia do vozidla 

       

  

- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného 
zariadenia na uchytenie, poškodenie 
a deformácie,dotiahnutie upevnenia 

       

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, 
ochranných trubiek a konektorov na 
poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž, trubky a konektory 
upevniť 

       

- kontrola tesnosti vzduchového 
pripojenia kanálov prívodu vzduchu, 
netesnosti odstrániť, dotiahnuť skrutkové 
spoje 

       

- kontrola funkcie snímačov priestorovej 
teploty  

       

- vizuálna kontrola vzduchových klapiek 
na poškodenie a funkčnosť, vyčistiť okolie 
klapiek 

       

  - vykonať funkčnú skúšku        

  Skvapalňovač         

  

- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho 
ventilátora na uchytenie,  poškodenie, 
deformácie, smer točenia, hlučnosť 
a tesnosť 

       

- očistenie batérie skvapalňovača 
a narovnanie lamiel 

technologický materiál      

- vyčistenie odvodňovacích otvorov         

  Výparník         
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- vizuálna  kontrola výparníka a jeho 
ventilátora na uchytenie, poškodenie, 
smer točenia, hlučnosť a deformácie. 
Odstránenie netesností a dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások 

       

- vizuálna kontrola kabeláže na 
poškodenie, deformácie, uvoľnenú 
kabeláž upevniť 

       

  - výmena vzduchového filtra           

  Vykurovací register         

  

- dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia 
elektrických odporových telies 

       

- kontrola stavu elektrických odporových 
telies na poškodenie a funkčnosť 

       

- vyčistenie odporových telies a zmeranie 
odporu                                                     

       

- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na 
poškodenie, opotrebenie a funkčnosť 

       

- vizuálna kontrola kabeláže na 
poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž upevniť  

       

  Sušič         

  

- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť 

       

netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), 
v prípade uvoľnenia sušiča, skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom   

       

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na 
poškodenie, znečistenie a tesnosť, 
netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), 
v prípade znečistenia, mechanicky 
vyčistiť 

       

- vizuálna kontrola množstva chladiaceho 
prostriedku    
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- výmena chladiaceho prostriedku    MEDIUM CHLADIACE R 134 A      

  Kompresor         

  

- vizuálna  kontrola kompresora na  
uchytenie, poškodenie, deformácie 
a tesnosť, netesnosti odstrániť 
(dotiahnutie skrutkových spojov), 
upevňovacie skrutky dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom  

       

- doplnenie chladiaceho oleja                  OLEJ TRITON SE 55      

- kontrola vysokotlakového spínača na 
poškodenie a funkčnosť      

       

  
- dezinfekcia vzduchových kanálov 
klimatizácie 

technologický materiál      

2. Kúrenie         

2.1 Vykurovacie zariadenie          

  - vykonať demontáž WEBASTA z vozidla        

  - vykonať montáž WEBASTA do vozidla        

  
- vykonať diagnostiku (diagnostický 
software WEBASTO) 

       

  - vykonať celkovú funkčnú skúšku                                                             

  Elektrické spojenia         

  

- vizuálna kontrola konektorov na 
poškodenie a upevnenie 

       

- vykonať vyčistenie vnútra konektorov technologický materiál      

- vizuálna kontrola upevnenia kolíkov 
a zdierok, Uvoľnené kolíky a zdierky 
upevniť, dotiahnuť 

       

- vizuálna kontrola káblov na poškodenie, 
deformáciu a upevnenie, káble upevniť,  

       

- elektrické poistky skontrolovať na 
oxidáciu resp. prechodové odpory 

       

  
Výmenník 
tepla                                                          
                         

       

  
- vizuálna kontrola tmavých fľakov po 
spálení na laku (lokálne prehriatie) 
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- vizuálna kontrola  stôp po netesnosti, 
netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások) 

       

- vyčistenie výmenníka tepla z vnútra 
a z vonka, vyčistiť vykurovacie zariadenie 
čistiacim prostriedkom z vnútornej aj 
vonkajšej strany 

technologický materiál      

  
Palivový 
systém                                                      
                           

       

  

- vizuálna kontrola tesnosti palivových 
vedení a spojení od horákov až po 
palivovú nádrž 

       

- kontrola stavu a skúška funkcie 
palivovej záklopky alebo ručnej palivovej 
pumpy 

       

- kontrola odvzdušnenia palivových 
vedení, zavzdušnené palivové vedenie je 
potrebné odvzdušniť 

       

  

- výmena palivovej filtračnej vložky spolu 
s tesnením                                           

FILTER PALIVOVY 1320015A WEBASTO     

 

FILTER NAFTOVY E21K KX 38 WEBASTO 974 
57A 

    

PODLOZKA 1320182A WEBASTO     

FILTER PALIVOVY THERMO/DBW 
OBJ.C.1320026A WEBASTO 

    

TESNENIE 331 406 Z WEBASTO     

MATERIAL MONT.THERMO 230/300/350 
9810267A 1302999B 

    

  - výmena palivového čerpadla                                                                             CERPADLO PALIVOVE 9810314A WEBASTO      

  
- výmena palivového sitka s tesneniami 
v čerpadle                                              

TESNENIE 1319542A WEBASTO      

  
Hlava 
horáka                                                       
                              

       

  
- vyčistiť vedenie spaľovaného vzduchu technologický materiál      

- vizuálna kontrola krytu na poškodenie        
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-  telesa na zhromaždenia paliva vyčistiť 
z vnútra aj zvonka 

       

- kontrola stavu zápalných elektród        

- vyčistiť priehľadné skielko kontroly 
plameňa 

       

  - výmena trysky rozprašovača                                                                             
DYZA VYSOKOTLAK. 

DBW2020/DW/T230/0.65MM/ 1319452A 
     

  
Výfukový 
systém                                                      
                        

       

  

- vyčistiť výfukové vedenie na voľnú 
priechodnosť a netesnosti odstrániť 
(dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások) 

technologický materiál      

- vyčistenie spaľovacej komory a kontrola 
na poškodenie 

technologický materiál      

  Vodné čerpadlo                                      

  

- vizuálna kontrola kabeláže na 
poškodenie, deformácie a upevnenie, 
uvoľnenú kabeláž ukotviť,  

       

- vizuálna kontrola tesnosti vodného 
vedenia a spojení, netesnosti odstrániť  

       

2.2 Rozvod teplovodného kúrenia         

  

- vizuálna  kontrola vykurovacieho 
systému na poškodenie, deformácie, 
tesnosť a dotiahnutie netesných spojok, 
netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások) 

       

  
-  vykonať  odvzdušnenie systému 
teplovodného vykurovania 

       

  - vykonať funkčnú skúšku kúrenia         

2.3  

  

- vizuálna kontrola upevnenia 
dokurovacieho zariadenia, uvoľnené 
skrutky zariadenia dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom 

       

- kontrola ventilátora na poškodenie,        
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smer točenia, nehlučný chod 

- kontrola stavu elektrických odporových 
telies, kabeláže a svorkovníc na 
poškodenie a funkčnosť 

       

  - vykonať funkčnú skúšku                                                            

Suma E - Spolu         

F. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia         

1. Generátor                                                 

  

- vizuálna kontrola upevnenia generátora, 
skrine, krytov a skrutiek na poškodenie, 
vonkajšie znečistenie vyčistiť, skrutky 
dotiahnuť 

       

- skontrolovať káble, elektrické konektory 
a svorkovnice z hľadiska pevného 
dosadenia  

       

- kontrola káblov a pevného dosadenia 
konektorov jednotky elektroniky         

       

- skontrolovať poškodenie prípojok 
a hadíc chladiacej kvapaliny z hľadiska 
netesnosti 

       

- skontrolovať generátor z hľadiska 
nepravidelnosti chodu, nezvyčajných 
zvukov, teploty 

       

         

  
- odpojenie a demontáž generátorov z 
RailPacku 

       

  
- zapojenie a montáž generátorov z 
RailPacku 

       

  - výmena ložísk generátorov 

LOZISKO GENERATORA 220.07,0202     

 

PRUZINA TANIEROVA K6212     

MAZIVO KLUBER DUOTEMPI PMY 45 
BAL.600G 

    

IS-ELEMENT 151 007-40 SH-A     

technologický materiál     

  
- výmena vysokoelastickej spojky 
CENTALFLEX 

SPOJKA ELASTICKA ELEMENT 190.01225810 
VOITH 
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- vykonať kontrolu funkcie zariadenia, 
nastaviť frekvenciu 

       

2. AKB batérie             

  

- kontrola jednotlivých článkov, skrine, 
elektrolytu,kabeláže na poškodenie, 
dotiahnutie skrutiek 

       

-  pólové skrutky a spoje namazať tenkou 
vrstvou predpísaným mazacím tukom                    

technologický materiál      

- kontrola konzistencie elektrolytu a jeho 
doplnenie 

       

- kontrola a nastavenie napätia 
nabíjacieho prístroja 

       

- kontrola funkcie tepelnej sondy        

- obnova náteru priestoru batérií technologický materiál      

  - vykonať demontáž batérie z vozidla        

  - vykonať montáž batérie do vozidla        

  - vykonať kapacitnú skúšku        

3. Nabíjačka AKB batérie             

  

- demontáž nabíjačky z vozidla 
a otvorenie skrine nabíjačky 

       

- vyčistenie nabíjačky stlačeným 
vzduchom  

       

- vyčistenie rebrovania chladičov technologický materiál      

- vizuálna kontrola vnútorných častí 
nabíjačky 

       

- dotiahnutie skrutkových spojov        

- kontrola stavu izolácie vodičov        

- vykonať meranie obvodov pod napätím        

- zloženie a montáž nabíjačky do vozidla        

  - výmena ventilátora E1 VENTILATOR TYP W1G200-HH77-52      

Suma F - Spolu        

G. Pohon                   

  - vyviazanie RailPackov z skrine vozidla        

  - zaviazanie RailPackov do skrine vozidla 

TESNENIE VJ.482.55.2.272,0     

 PODLOZKA RIP-LOCK PR.16 BN2332 A2     

TESNENIE VJ.482.55.2.273,0     
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MATICA M16 DIN985 KL.10 ZN     

  - vyviazanie SM z RailPackov        

  - zaviazanie SM do RailPackov 

TESNENIE VJ.482.55.2.272,0     

 

PODLOZKA RIP-LOCK PR.16 BN2332 A2     

SPONA UPINACIA 93/19 122.00056710 VOITH     

SPONA-V PASOVA 108/84 122.00022710 
VOITH 

    

KRUZOK TESNIACI 90X3.55 H01.072114 
VOITH 

    

KRUZOK TESNIACI 72X3.5 H01.153807 VOITH     

TESNENIE VJ.482.55.2.273,0     

MATICA M16 DIN985 KL.10 ZN     

technologický materiál     

  Kontrola a údržba motora technologický materiál      

  
- vyviazanie Trakčných prevodoviek z 
Railpackov 

       

  
- zaviazanie Trakčných prevodoviek do 
Railpackov 

PODLOZKA PR.16 DIN125A ZN     

 

PODLOZKA PR.10.5 DIN125A ZN     

PODLOZKA PR.12 DIN125A ZN     

TMEL NA SKRUT.SPOJE LOCTITE 7414 
BAL.50ML 

    

NIT TESNIACA LOCTITE 55 BAL.160M     

PODLOZKA PR.20 DIN125A ZN     

LEPIDLO NA ZAVITY THREE BOND 1324 
OBJ.C,1487 

    

UTIERKA WORKHORSE 8384020 VELKA 
ROLA 

    

LEPIDLO NA ZAVITY THREE BOND 1327 
BAL.50G 

    

LEPIDLO UNIVERSUM BAL.50G     

TMEL LUKOPREN S9780 SEDY BAL.310ML     

LIEH DENATUROVANY NA HORENIE     

LOZISKO PLOCHE 190.00032520 VOITH     

LOZISKO KUZELOVE 190.00032420 VOITH     

SPOJKA PROFILOVA 51.97445-0111 MAN     
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SPOJKA PROFILOVA 141X20-W1-2 51.97445-
0065 MAN 

    

KRUZOK POISTNY 25X2 H01.057236 VOITH     

SPONA-T F11TBAB-B9226-0650 190.00461810 
VOITH 

    

SPONA-T F11TBAB-B9226-0575 190.00461710 
VOITH 

    

OLEJ REZNY REMS SPECIAL-SPRAY     

OCHRANA ANTIKOR.NA SKR.ANTICORIT 
BW366 400ML FUCHS 

    

OLEJ REMS BEIGESPRAY OBJ.C.140120 
BAL.400ML 

    

MAZIVO KLUBERPASTE HEL 46-450 
/BAL.750G/ 

    

SKRUTKA M20X70 DIN912 10.9 ZN     

SKRUTKA M16X40 DIN912 8.8 ZN     

SKRUTKA M8X50 DIN912 10.9 ZN     

SKRUTKA M10X25 DIN933 10.9 ZN     

SKRUTKA M10X45 DIN933 10,9     

SKRUTKA M12X1.5X40 DIN912 12,9     

SKRUTKA M10X70 DIN912 10.9 ZN     

SKRUTKA M12X60 DIN931 8.8 ZN     

SKRUTKA M12X35 DIN912 10.9 ZN     

SKRUTKA M16X60 DIN933 8.8 ZN     

SKRUTKA M8X25 DIN933 ZN     

SKRUTKA M12X35 DIN933 8.8 ZN     

SKRUTKA M8X25 DIN933 8.8 ZN     

SKRUTKA M10X30 DIN933 8.8 ZN     

SKRUTKA M16X45 DIN933 8.8 ZN     

SKRUTKA M12X40 DIN933 8.8 ZN     

MATICA M10 DIN934 8.8 ZN     

MATICA M16 DIN934 KL.8 ZN     

PODLOZKA PR.8 DIN125A ZN     

  
- vypustenie všetkých prevádzkových 
kvapalín  
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- napustenie všetkých prevádzkových 
kvapalín  

OLEJ HYDRAULICKY SHELL TELLUS S3 V32     

 

ZMES NEMRZNUCA MAINTAIN FRICOFIN DP     

VODA DESTILOVANA     

OLEJ MOTOROVY RIMULA R6 M 10W-40 
SHELL 

    

UTIERKA WORKHORSE 8384020 VELKA 
ROLA 

    

HANDRA CISTIACA BIELA     

  - výmena sady filtrov 

VLOZKA FILTRACNA 0330 R010 ON/-B6 
VOITH 

    

 

FILTER OLEJA 51.05504-0122 MAN     

VLOZKA PALIVOVEHO FILTRA S 
TESN.51.12503-0071 MANN 

    

TESNENIE KRUHOVE 55X2N-FPM1-70 
06.56936-2319 MAN 

    

VLOZKA PALIVOVEHO FILTRA S 
TESN.51.12503-0052 MANN 

    

FILTER 190.00045410 461X303 VOITH     

FILTER 190.00031612 VOITH     

FILTER OLEJA 91.344610 VOITH     

FILTER OLEJA 91.344510 VOITH     

VLOZKA OLEJOVEHO FILTRA H 90.934913 
VOITH 

    

TESNENIE H 23.276711 VOITH     

  - výmena kompenzátorov výfuku motora 

kompenzator obj.č.  51S 1219299     

 

tesnenie VJ.482.55.2.272.0     

tesnenie VJ.482.55.2.273.0     

kompenzator obj.č. 122.00116310     

TLMIC 190,00052110     

technologický materiál     

  
- očistenie RAILPACKU vo vyviazanom 
stave 

technologický materiál      

  - výmena senzorov palivového filtra 
SADA DIELOV PRE SENZOR 51.27421-7012 
MANN 

     

  - výmena ručnej AC pumpy PUMPA RUCNA 51.12501-7286 MAN      

  - výmena gumených prvkov závesov SM GUMENNY SILENTBLOK RAILPACK VOITH      
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3. 
Turboprevodovky mimo potreby 
GO       

       

  

- vizuálna kontrola prevodovky na 
poškodenie, deformácie, trhliny a tesnosť 

       

- kontrola upevnenia krytov, v prípade 
uvoľnenia kryty upevniť 

       

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na 
poškodenie a dotiahnutie, v prípade 
uvoľnenia dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom 

       

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia 
a tesnosť  

       

  - výmena snímačov smeru 

TESNENIE H01.098876 VOITH     

 
TESNENIE H01.098752 VOITH     

SENZOR H91.346321 VOITH     

SNIMAC OTACOK 190.00006622 VOITH     

  - výmena oleja a filtrov 

VLOZKA FILTRACNA 0330 R010 ON/-B6 
VOITH 

    

 

FILTER 190.00045410 461X303 VOITH     

FILTER 190.00031612 VOITH     

FILTER OLEJA 91.344610 VOITH     

FILTER OLEJA 91.344510 VOITH     

VLOZKA OLEJOVEHO FILTRA H 90.934913 
VOITH 

    

TESNENIE H 23.276711 VOITH     

OLEJ HYDRAULICKY SHELL TELLUS S3 V32     

4. 
Kĺbový  hriadeľ / motor – nápravová 
prevodovka                                                     

       

  

- vizuálna kontrola hriadeľa na 
poškodenie, deformácie a trhliny 

       

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek 
a pripojovacích prírub na poškodenie a 
dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom 

       

- kĺby hriadeľa namazať                                                                          
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- posuvný diel  hriadeľa  namazať  technologický materiál      

  - vykonať vyváženie hriadeľa        

5. Vysokoelastická spojka                                                                          

  
- výmena vysokoelastickej spojky medzi 

SM a hydročerpadlom 

KRUZOK TESNIACI 72X3.5 H01.153807 VOITH     

 

PUZDRO 30/17.5X30 122.00076510 VOITH     

KRUZOK TRECI DVOJDIELNY 
125.023694100A VOITH 

    

SPOJKA VYSOKOELAST.VOITH BR200/220 
125,0280881000 

    

MATICA M16 DIN934 KL.8 ZN     

OCHRANA NA ZAVITY SKRUTIEK 
STABURAGS NBU 30 PTM 

    

LIEH DENATUROVANY NA HORENIE     

TMEL TESNIACI CURIL T BAL.60ML     

LEPIDLO LOCTITE 243 BAL.50ML     

PASKA VIAZACIA 390X4.8MM VPC5/380     

TESNENIE 68X68X1 122.00068110 VOITH     

PODLOZKA PR.16 DIN7349 ZN     

CISTIC BRZD UNI RAPID C.0890117 500ML 
WURTH 

    

OKRUZOK TESNIACI 56.74X3.53 H01.085735 
VOITH 

    

KRUZOK TESNIACI 90X3.55 H01.072114 
VOITH 

    

Suma G - Spolu        

H. Elektrické slaboprúdové prístroje         

1. 
Ozvučovacie 
zariadenie                                          

       

  
Vnútorné a vonkajšie 
reproduktory                                            
       

       

  
- kontrola upevnenia a funkčnosti 
reproduktorov 

       

  Rozhlasová ústredňa RRU251M            

  
- kontrola upevnenia a funkčnosti telefónu 
a hovorne 
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Núdzová hovorňa pre cestujúcich 
HHJ22V     

       

  
- kontrola upevnenia a funkčnosti 
hovorne 

       

  Digitálny hlásič BS200             

  
- kontrola upevnenia funkčnosti 
digitálneho hlásiča 

       

2. 
Informačné  
zariadenie                                              

       

  Palubný počítač BS100                

  
- kontrola upevnenia funkčnosti 
palubného počítača 

       

  Informačné  panely             

  

- kontrola upevnenia funkčnosti 
informačného panela 

       

- očistenie sklenenej prednej steny        

3. Rýchlomer a Vlakový zabezpečovač        

  
Základná jednotka , Indikačná jednotka 
, Identifikačná jednotka, IRC, Návestný 
opakovač, ARR                                                                           

       

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

       

  - vykonanie funkčnej skúšky D4                                                                  

  - vykonanie funkčnej skúšky D3                                                                     

4. Požiarne zariadenie                                                         

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

       

  
- vykonanie revízie Požiarneho 
zariadenia 

       

5. Kamerový systém   / interér /                  

  Záznamová jednotka                                                                                  

  

- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

       

- očistiť od prachu        

  LCD monitor                                                                                 

  - kontrola mechanických a elektrických        



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     113 
 

ID Názov - Popis operácie Názov materiálu      

častí a kompletnej funkčnosti 

- očistenie displeja monitoru od prachu a 
kontrola priehľadnosti 

       

  Kamera                                                              

  

- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

       

- z vnútornej strany umyť kryt        

- očistiť všetky kryty kamier z oboch strán        

6. Vysielačka                    

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

       

  - očistenie povrchu a rámu displeja        

  - revízia opravcom        

7. Riadiaci kontrolér         

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

       

8. Prepínač smeru jazdy        

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

       

9. Merací prístroj        

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

       

10. 
Pomocné relé, teplotný snímač, 
koncový spínač 

       

  

- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

       

- kontrola stavu teplotných snímačov, 
meranie spínacích teplôt s nastavením 

       

- kontrola mechanického pohonu 
koncových spínačov s nastavením 
vzdialenosti 

       

11. 
Ovládací prvok  / Spínače, prepínače 
a vypínače /                                                                                                                               

       

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

       

12. Signalizačné a kontrolné svietidlo                                                                                                                                     
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- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

       

- vizuálna kontrola stavu a farebného 
prevedenia cloniek svietidiel 

       

- kontrola signalizácie jednotlivých 
svietidiel pri zopnutí testovacieho tlačidla   

       

13 Rozvodná skriňa        

  

- skontrolovať na mechanické a elektrické 
poškodenie a opraviť ukostrenie 

technologický materiál      

- vnútorný priestor rozvodných skríň 
vyčistiť 

       

14. Riadiaci systém DMJ                                                                                                                                     

  diagnostika systému        

15. Meranie spotreby paliva DMJ                                                                                                                                  

  
- kontrola neporušenosti plomb všetkých 
zariadení 

       

Suma H - Spolu        

I. Defektoskopia        

  Náprava dvojkolesia - hnacia (plná)       technologický materiál      

  Náprava dvojkolesia - hnaná (dutá) technologický materiál      

  Čelo nápravy dvojkolesia technologický materiál      

  Driek nápravy dvojkolesia technologický materiál      

  
Pozdĺžny 30mm vývrt v hnanej náprave 
dvojkolesia 

technologický materiál      

  Jazdná plocha + okolesník technologický materiál      

  
Doska celistvého kolesa -                 
(kontrola z obidvoch strán kolesa) 

technologický materiál      

  Brzdový kotúč dvojkolesia technologický materiál      

  Ťažno tlačná tyč technologický materiál      

  Torzná vzpera prevodovky technologický materiál      

  Rám podvozku - zvary technologický materiál      

  Hnacia prevodovka - vonkajší plášť technologický materiál      

  
Narážka postranného pohybu - zvary 
(bočný doraz skriňa - podvozok) 

technologický materiál      

Suma I - Spol        

J. Ostatné        
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  Vysokotlaké hadice a hadice        

  
- výmena hadíc kúrenia a tesnení 
klimatizácie priestoru pre cestujúcich 

O-KRUZOK 69.44X3.53 H01.078117 VOITH     

 

NATRUBOK HADICE 58/50X100 122.00079110 
VOITH 

    

SPONA HADICOVA 1-58X20 H01.219591 
VOITH 

    

KUZOK TESNIACI H01.004466 VOITH     

TESNENIE 140/51X1 122.00068210 VOITH     

TESNENIE 85X85X1 FA-AM1-O 122.00053310 
VOITH 

    

SPONA HADIC.40-60 B12 TORRO 40-60/12-
C7W3 S PER. 

    

NIT PR.3.2X6 /0.5-3/ ISO15979 ST/ST     

SPONA HADIC.110-130 TORRO 110-130/9-
C7W3 

    

HADICA GUMENA NA HORUCU VODU DN19 
DHG 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN32X1110 TYP 
RS321L00 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN20X874 TYP 
RS321L00 

    

REDUKCIA SILIKONOVA 38-35 SM SR 3835     

HADICA S KONCOVKAMI DN32 TYP FKD 
VJ.482.37.2.612,0 

    

OBJIMKA SPONY VJ.482.37.2.593,0     

HADICA CLIP CALOR HT 1100 DN75     

HADICA SILIKONOVA RADIASIL DN35/43MM 
OB.C,00169035 

    

HADICA SILIKONOVA RADIASIL DN42/50MM 
OB.C,00169042 

    

TESNENIE SAMOLEP.COMPRIBAND 30X20 
COMPRI-CR (RAIL) 

    

TESNENIE COMPRIBAND P600 15X15     

HADICA S KON.DN10X1160 2TE DKOL 
M16X1.5-DKOL M16X1 

    

HADICA GUMENA NA CHLADIACE     
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KVAPALINY FKD DN18 

SPONA HAD.TORRO 23-35 TORRO 23-35/12-
C7W5 S PER.VL 

    

SPONA HADICOVA TORRO 8-16 TORRO 8-
16/9-C7W3 

    

TESNENIE 68X68X1 122.00068110 VOITH     

  
- výmena hadíc palivového systému 
kúrenia (Webasto) 

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP R13 
VJ.482.52.3.092,0 

    

 

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP R16 
VJ.482.52.3.093,0 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP R16 
VJ.482.52.3.094,0 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP R13 
VJ.482.55.3.277,0 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP R16 
VJ.482.55.3.278,0 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP R16 
VJ.482.55.3.279,0 

    

  - výmena hadíc chladiaceho okruhu 

obj.č. 122.00120111     

 

obj.č. 122.00120011     

obj.č. 122.00120210     

obj.č. 172.00346711     

obj.č. 122.00120510     

obj.č. 122.00120610     

obj.č. 122.00120410     

obj.č. 122.00120310     

obj.č. 172.00346711     

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN10 

    

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN18 

    

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN25 

    

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN16 

    

obj.č. 122.00121512     
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obj.č. 122.00121212     

obj.č. 122.00121311     

v.č.VJ.482.52.2.089.0 DN25     

v.č.VJ.482.52.2.090.0 DN25     

v.č.VJ.482.52.2.091.0 DN16     

v.č.VJ.482.55.3.092.0 DN25     

v.č.VJ.482.55.3.093.0 DN25     

v.č.VJ.482.55.3.094.0 DN16     

v.č.VJ.482.55.2.888.0 DN25     

v.č.VJ.482.55.2.889.0 DN25     

v.č.VJ.482.55.3.277.0 DN25     

v.č.VJ.482.55.3.278.0 DN25     

v.č.VJ.482.55.3.279.0 DN16     

obj.č. 122.00121611     

v.č.VJ.482.55.2.890.0 DN16     

51.96420 0132     

51.96420 0137     

51.96420 0138     

  - výmena hadic hydrostatiky 

obj.č. 122.00121412     

 

obj.č. 122.00121112     

obj.č. 122.00121012     

obj.č. 122.00120721     

obj.č. 122.00120812     

obj.č. 122.00121711     

obj.č. 122.00120911     

NATRUBOK HADICE 172.00346711 VOITH     

  
- výmena hadíc vyrovnávacieho potrubia 
SM 

obj.č. 122.00121812     
 

obj.č. 122.00121912     

  - výmena hadíc rozvodov vzduchu 

HADICA S KONC.DN12X235 2TE DKL 
M22X1.5-CEL M22X1,5 

    

 

HADICA S KONC.DN16X245 2TE DKL 
M26X1.5-DKL45.ST 

    

HADICA 190.00055310 VOITH     

HADICA VLNOVCOVA 51.96420-0132 MAN     

HADICA PLNIACEHO VZDUCHU 51.96420-     
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0137 MAN 

HADICA 51.96420-0138 MAN     

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP R13 
VJ.482.55.3.277,0 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP R16 
VJ.482.55.3.278,0 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP R16 
VJ.482.55.3.279,0 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP R13 
VJ.482.52.3.092,0 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP R16 
VJ.482.52.3.093,0 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP R16 
VJ.482.52.3.094,0 

    

HADICA S KONC.DN8X335 2TE DKL M16X1.5-
CEL M16X1,5 

    

HADICA S KONC.DN8X290 2TE DKL M16X1.5-
CEL M16X1,5 

    

HADICA S KONC.DN12X410 2TE DKL 
M22X1.5-CEL M22X1,5 

    

HADICA 122.00115310 VOITH     

HADICA S KONC.DN16X775 TYP FBU DKL 45 
M26X1,5 

    

HADICA S KONCOVKAMI TYP FBU 
DN16X1200 DKL M26X1,5 

    

HADICA S KONCOVKAMI DN8X800 2TE DKL 
M16X1,5 

    

HADICA S KONCOVKAMI TYP FBU DN16X800 
DKL M26X1,5 

    

HADICA S KONCOVKAMI TYP FBU DN16X900 
DKL M26X1,5 

    

HADICA S KONC.DN16X3000 1SN EHT 
KONC.DKOL M26X1,5 

    

HADICA S KONC.DN8X3000 1SN EHT 
KONC.DKOL M16X1,5 

    

HADICA PUN-8 OBJ.C.159667 FESTO     
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HADICA PUN-16 OBJ.C.159673 FESTO     

HADICA S KONC.DN16X300 2 TE KONC.DKOL 
M26X1,5 

    

HADICA S KONC.DN25X287 2 TE KONC.DKOL 
M36X2 

    

HADICA S KONC.TYP FBU DN16X700 DKL 
M26X1,5 

    

HADICA S KONC.DN20X1200 2TE DKOL 
M36X2-DKOL M36X2 

    

HADICA S KONC.DN25X1050 1SN EHT BEL 
28/BEL 90ST,28 

    

HADICA S KONC.DN25X1000 1SN EHT BEL 
28/BEL 28 

    

HADICA S KONC.DN25X720 1SN EHT BEL 
28/BEL 90ST,28 

    

HADICA PUN-12 OBJ.C.159671 FESTO     

HADICA PUN-10 OBJ.C.159669 FESTO     

HADICA S KONC.DN20X1330 2TE DKOL 
M36X2-DKOL M36X2 

    

HADICA S KONC.DN16X2000 1SN EHT 
KONC.DKOL M26X1,5 

    

HADICA S KONC.DN25X2000 1SN EHT 
KONC.DKOL M36X2 

    

  - výmena palivových hadíc SM 

v.č.VJ.482.45.2.580.0 DN10     

 

v.č.VJ.482.44.2.664.0 DN18     

v.č.VJ.482.44.2.663.0 DN25     

v.č.VJ.482.44.2.662.0 DN25     

v.č.VJ.482.44.2.655.0 DN10     

v.č.VJ.482.44.2.656.0 DN10     

v.č.VJ.482.44.2.657.0 DN10     

v.č.VJ.482.44.2.658.0 DN10     

v.č.VJ.482.44.2.659.0 DN10     

v.č.VJ.482.44.2.660.0 DN10     

v.č.VJ.482.44.2.661.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.199.0 DN18     

v.č.VJ.482.52.2.140.0 DN10     
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v.č.VJ.482.52.2.141.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.142.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.143.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.144.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.145.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.146.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.147.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.148.0 DN25     

v.č.VJ.482.52.2.149.0 DN25     

v.č.VJ.482.52.2.150.0 DN25     

v.č.VJ.482.52.2.191.0 DN25     

v.č.VJ.482.52.2.753.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.752.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.751.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.754.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.755.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.756.0 DN10     

v.č.VJ.482.52.2.748.0 DN25     

v.č.VJ.482.52.2.749.0 DN25     

v.č.VJ.482.52.2.750.0 DN10     

  - výmena hadíc vzduchového spriahla 

HADICA 3.S04.11.11 "10.04" TSK.976246 10 0     

 

HADICA 3.S04.11.11 "10.04" TSK.976247 10 0     

HADICA ZASUVAC.3.S04.11.11 "10.04" 
TSK.971936 10 0 

    

HADICA 3.S04.11.11 "10.04" TSK.968606 10 0     

HADICA ZASUVAC.2.S04.11.31 "10.05" 
TSK.976453 10 0 

    

  Dokumentácia:        

  
- vystaviť príslušné protokoly o meraní 
celkov a vyplniť dokumentáciu vozidla 
v zmysle príslušných predpisov 

       

  
- vykonanie a spracovanie revíznej 
správy elektrického zariadenia 

       

  - kontrola prechodového odporu        

  - kontrola vodotesnosti skrine (pred a po        
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oprave) 

  
- nastavenie mier pojazdu, váhy a 
kolesových tlakov 

       

  
- vakonanie a vystavenie protokolu 
technickej kontroly 

       

  
- plombovanie určených prístrojov a 
zariadení 

       

  - stacionárna skúška brzdy        

  - funkčná skúška vozidla        

  - vykonanie skúšobnej jazdy        

  
- očistenie a umytie vozidla pred 
odovzdaním 

technologický materiál      

  
- odovzdanie vozidla a dokladov od 
vozidla zástupcovi odberateľa 

       

  Prevádzkové úpravy        

  
- úprava plynulého pripájania 
hydromotora pre generátor 

NOVY SW + VENTIL      

  
- úprava zapojenia osvetlenia v režime 
Stanby 

SADA KABELAZE, RELE, 
ELEKTORINSTALACNEHO MATERIALU 

     

Suma J - Spolu        

SPOLU CELKOM za DMJ I. série:        
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B.1.3  Súvisiace práce pri Plánovanej periodickej oprave DMJ radu 861 I. séria    
 

 Poznámka: 

1. Defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice ,,Smernica defektoskopické služby a kontroly ŽKV" a jej prílohy č. P 33 - NDT 
plán pre ŽKV 861. 

2. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na obnovenie plnej funkčnosti dielu/celku, pokiaľ nie je v 
operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 

3. Pracnosť a materiál sa uvádzajú za 1ks operácie. V Zápise z KP sa tieto ceny za 1ks budú násobiť požadovaným množstvom operácií, maximálne do 
výšky výskytu na HKV/ HA 

4. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v prácnosti na vykonanie jednotlivých operácií. Pri preberaní HKV z opravy sa 
vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho celkov/dielov. 

 

ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

A. Vstupná prehliadka       

          

B Podvozky       

          

1. Hnacie podvozky       

1.1 Dvojkolesie          

1.1.1 Náprava dvojkolesia                                           

  - výmena nápravy     10 667,07 

1.1.2 Koleso                                                         

  - výmena 1ks monoblokov na jednej náprave     5 013,43 

  - výmena 2ks monoblokov na jednej náprave     10 026,86 

  - meranie  vnútorného pnutia     324,00 
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

1.1.3 Brzdový kotúč                                        

  - výmena brzdových kotúčov     38 111,02 

1.1.4 Ložisková komora                                                                                                                                          

  - rozobratie ložiska a kontrola na opätovné použitie (generálna údržba)     8 326,80 

1.1.4.1 Nápravové ložiská       

  - úprava koncových prítlačných dosiek ložísk     108,00 

  - výmena za nové nápravové ložisko     1 254,00 

1.1.6 Protišmyk                      

  - výmena sondy protišmyku     1 717,20 

  - výmena mgnetického kolesa     2 575,80 

  - výmena káblového rozvodu     1 717,20 

1.2 Rám podvozku                                                   

          

1.3 Primárne vypruženie                     

1.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť       

  - výmena upínacej dosky hornej časti pružiny      1 439,78 

1.3.2 Skrutkové spoje       

          

1.3.3 Primárny tlmič                                            

  - výmena primárneho tlmiča      1 609,20 

  - výmena/dosadenie krytky primárneho vypruženia podvozkov     550,80 

  - výmena gumových prvkov primárneho tlmiča     258,00 

1.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť       

  - výmena upínacej dosky dolnej časti pružiny     1 439,78 

1.3.5 Vinuté pružiny                                          

  - výmena vinutej pružiny     7 727,40 

  - výmena podložky pod primárnou pružinou     570,00 

1.3.6 Gumové kotúče       

  - výmena gumového kotúča     2 259,90 

1.3.7 Gumový nárazník       

  - výmena gumového nárazníka      2 624,40 

1.4 Sekundárne vypruženie        

1.4.1 Pneumatické pružiny                          

  - výmena mechu pneumatickej pružiny     14 968,80 
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

  - výmena klznej platne     4 163,40 

1.4.2 Riadenie pneumatických pružín                                               

  - výmena tiahla ovládania vankúšov     624,00 

1.4.3 Integrálna nádrž                                          

  - výmena rúr integrálnej nádrže     139,73 

1.4.4 Priečne vypruženie        

  Nárazník       

  - výmena nárazníka     413,10 

  Priečny tlmič        

  - výmena gumových prvkov priečneho tlmiča     275,40 

  - výmena priečneho tlmiča     1 447,88 

  Pozdĺžny tlmič        

  - výmena pozdĺžneho tlmiča     764,44 

  - výmena gumových prvkov pozdĺžneho tlmiča     155,93 

1.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu             

  - výmena poškodených dielov obmedzenia priečneho pohybu     741,15 

1.4.6 Torzná tyč /stabilizátor        

  - výmena torznej tyče     4 750,65 

1.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku         

  - výmena poškodených dielov vodiacej tyče podvozku     1 626,08 

  - výmena celej tyče     2 847,15 

  - výmena silnetblokov     1 626,08 

1.5 Usporiadanie bŕzd            

1.5.1 Jednotka brzdových čeľustí                 

  - výmena páru brzdových platničiek      1 753,65 

1.6 Vzduchové potrubie                             

1.6.1 Vzduchové potrubie - sekundárneho vypruženia       

  - výmena ventilu na reguláciu vzduchu vankúšov                                    858,60 

  Rúrky a flexibilné hadice       

  - výmena flexibilných hadíc na 1 podvozku     123,53 

1.6.2 Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej brzdy       

  - výmena rúrna 1 podvozku     172,13 

1.7 Usporiadanie pohonu       

1.7.1 Prevodovka   SK 505                                           
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

  - výmena silentblokov držiakov nápravovej prevodovky     2 884,80 

  - generálna oprava            152 400,00 

1.7.2 Prevodovka KE 505                                           

  - výmena silentblokov držiakov nápravovej prevodovky     2 884,80 

  - generálna oprava           152 400,00 

1.7.3 Kĺbový  hriadeľ / náprava – náprava                         

  - výmena poškodených skrutiek      832,28 

  - výmena kĺbového hriadeľa     36 838,80 

1.7.4 Pieskovanie                                                      

  - výmena hadice rúry pieskovača     918,40 

  - výmena rúry pieskovača     1 759,20 

  - dodanie konzoly pieskovača     379,60 

1.7.5 Mazanie okolesníkov                                                                                                                                   

  Nádrž maziva s čerpadlom       

  - výmena poškodenej a deformovanej nádrže     1 459,20 

  - výmena poškodeného pneumatického čerpadla nádrže maziva     1 105,65 

  Dvojitý rozdeľovač  /Turbolub/       

  - výmena poškodeného dvojitého rozdeľovača /Turbolub/     1 253,60 

  Zachytávač nečistôt       

  - výmena poškodeného filtra zachytávača nečistôt     659,20 

  Dýza       

  - výmena poškodenej dýzy     319,60 

  Rúrky a spojenia skrutiek       

  - výmena prístrojovej dosky komplet     1 059,20 

2. Hnané podvozky       

2.1 Dvojkolesie          

2.1.1 Náprava dvojkolesia                                           

  - výmena nápravy     10 667,07 

2.1.2 Koleso                                                         

  - výmena 1ks monoblokov na jednej náprave     5 013,43 

  - výmena 2ks monoblokov na jednej náprave     10 026,86 

  - meranie  vnútorného pnutia     324,00 

2.1.3 Brzdový kotúč                                        

  - výmena brzdových kotúčov     38 111,02 
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

2.1.4 Ložisková komora                                                                                                                                          

  - rozobratie ložiska a kontrola na opätovné použitie (generálna údržba)     8 326,80 

2.1.4.1 Nápravové ložiská       

  - úprava koncových prítlačných dosiek ložísk     81,00 

  - výmena za nové nápravové ložisko     8 326,80 

2.1.6 Protišmyk                      

  - výmena sondy protišmyku     1 717,20 

  - výmena mgnetického kolesa     2 575,80 

  - výmena káblového rozvodu     1 717,20 

2.2 Rám podvozku                                                   

          

2.3 Primárne vypruženie                     

2.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť       

  - výmena upínacej dosky hornej časti pružiny      1 439,78 

2.3.2 Skrutkové spoje       

          

2.3.3 Primárny tlmič                                            

  - výmena primárneho tlmiča      1 609,20 

  - výmena/dosadenie krytky primárneho vypruženia podvozkov     550,80 

  - výmena gumových prvkov primárneho tlmiča     420,00 

2.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť       

  - výmena upínacej dosky dolnej časti pružiny     1 439,78 

2.3.5 Vinuté pružiny                                          

  - výmena vinutej pružiny     7 727,40 

  - výmena podložky pod primárnou pružinou     550,00 

2.3.6 Gumové kotúče       

  - výmena gumového kotúča     2 259,90 

2.3.7 Gumový nárazník       

  - výmena gumového nárazníka      2 624,40 

2.4 Sekundárne vypruženie        

2.4.1 Pneumatické pružiny                          

  - výmena mechu pneumatickej pružiny     14 968,80 

  - výmena klznej platne     4 163,40 

2.4.2 Riadenie pneumatických pružín                                               
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

  - výmena tiahla ovládania vankúšov     600,00 

2.4.3 Integrálna nádrž                                          

  - výmena hadíc integrálnej nádrže     558,90 

2.4.4 Priečne vypruženie        

  Nárazník       

  - výmena nárazníka     1 652,40 

  Priečny tlmič        

  - výmena gumových prvkov priečneho tlmiča     1 101,60 

  - výmena priečneho tlmiča     5 791,50 

  Pozdĺžny tlmič        

  - výmena pozdĺžneho tlmiča     2 694,40 

  - výmena gumových prvkov pozdĺžneho tlmiča     344,40 

2.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu             

  - výmena poškodených dielov obmedzenia priečneho pohybu     2 964,60 

2.4.6 Torzná tyč /stabilizátor        

  - výmena torznej tyče     19 002,60 

2.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku         

  - výmena poškodených dielov vodiacej tyče podvozku     6 504,30 

  - výmena celej tyče     11 388,60 

  - výmena silnetblokov     6 504,30 

2.5 Usporiadanie bŕzd            

2.5.1 Jednotka brzdových čeľustí                 

  - výmena páru brzdových platničiek      1 753,65 

2.5.2 Jednotka brzdových čeľustí s pružinovým zásobníkom                

  - výmena páru brzdových platničiek      1 753,65 

2.6 Vzduchové potrubie                             

2.6.1 Vzduchové potrubie - sekundárneho vypruženia       

  - výmena ventilu na reguláciu vzduchu vankúšov                                    3 434,40 

  Rúrky a flexibilné hadice     0,00 

  - výmena flexibilných hadíc na 1 podvozku     558,90 

2.6.2 Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej brzdy       

  - výmena rúrna 1 podvozku     724,00 

C. Skriňa DMJ       

  - umytie skrine celej DMJ     591,30 
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

1. Spodok       

  - obnova poškodeného náteru spodku skrine motorovej jednotky na 1m2     145,13 

2. Bočnice       

  - obnova označení a popisov komplet jednotky     2 166,75 

  - oprava fólie bočníc skrine motorovej jednotky 1m2     770,00 

2.1 Vonkajšia zásuvka napájanie z depa 400V       

  - výmena vonkajšej zásuvky napájania z depa 400 V     1 300,05 

  - výmena zámku dvierok     348,30 

2.2 Palivová nádrž       

  - výmena poškodenej palivovej nádrže     14 126,40 

  - výmena poškodeného merača paliva     1 223,10 

  - oprava uzamykania plniacich hrdiel     402,98 

  - odtlakovanie naftovej nádrže     432,00 

3. Čelo – kabína                                                                  

  - výmena čelného skla     57 186,00 

  - výmena bočného okna     60 264,00 

  - výmena gumového profilu okna na stanosišti rušňovodiča     1 332,00 

  - výmena poškodeného pravého obkladu čela     26 640,00 

  - výmena poškodeného ľavého obkladu čela     26 640,00 

  - výmena poškodeného spodného obkladu čela     3 800,00 

  - demontáž a montáž interiéru kabíny     5 800,00 

  - oprava prechodového mechu - záplata na 1dm2     1 065,15 

  - výmena spodných bočných obkladov kabíny P strana     4 573,60 

  - výmena spodných bočných obkladov kabíny L strana     4 573,60 

  - výmena prechodového mechu      31 654,80 

  - D+M prechodového mechu vonkajší     532,00 

  - D+M prechodového mechu vnútorný     532,00 

  - rozpojenie a spojenie jednotky     5 500,00 

  - výmena čelného obkladu pod stieračmi     1 268,40 

  - výmena prechodového mostíka     2 494,40 

  - výmena spojovacieho kĺbu komplet     48 093,75 

3.1 Svetlomety pozičné a diaľkové       

  - výmena pozičného svetla spodného     6 878,40 

  - výmena diaľkového svetlometu horného     6 878,40 

  - výmena krycieho skla návestných svetiel     962,00 
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

3.2 Elektrické prepojovacie zásuvky  / prepojenie RV a VV /       

  - výmena elektrickej prepojovacej zásuvky     9 865,80 

  - výmena káblov elektrickej prepojovacej zásuvky so zástrčkami     8 954,55 

3.3 Stieracie a ostrekovacie zariadenia       

  - výmena stieracej lišty     348,30 

  - výmena stierača póvodného typu     7 079,40 

  - výmena mechanizmu stierača     7 079,40 

  - výmena motora stierača     7 079,40 

  - výmena motorčeka ostrekovača     1 065,15 

  - oprava ostrekovača čelného okna     623,70 

3.4. Spätné zrkadlá     0,00 

  - výmena spätného zrkadla     16 740,00 

3.5 Automatické spriahadlo /prepojovacie zásuvky/             

  - výmena automatického spriahadla     185 518,40 

  - úprava kabeláže pri výmene automatického spriahadla     10 651,50 

  - výmena pneumatických zariadení automatického spriahla komplet     74 455,20 

  - obnova náteru komponentov automatického spriahadla     623,70 

  Hlava spriahadla        

  - výmena hlavy automatického spriahadla           55 193,40 

  Vzduchové spriahadlo       

  - výmena rozpojovacieho valca     7 808,40 

  Ložiskový blok       

  Obsluha E-spriahadla       

  - výmena vodiacich tyčí                         2 158,65 

  - výmena pružiny     1 338,53 

  Spriahacia tyč       

  - výmena elastomerových pružných podložiek     1 652,40 

  E-spriahadlo       

  - výmena ťažnej pružiny klapky                                                                          858,60 

  - výmena klapkového ložiska     923,40 

  - výmena uzemňovacieho kábla E - spriahadla     220,73 

  - výmena E spriahla ľavá strana     41 555,20 

  - výmena E spriahla pravá strana     41 555,20 

  - úprava kabeláže pri výmene E spriahla     10 651,50 

  Spoj miskových objímok       
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

  Stredová poloha       

  Pneumatické komponenty       

3.6 Ochranný pluh       

  - výmena ochranného pluhu     5 410,80 

  - výmena ochranného pluhu - náhrada za oceľový     4 681,80 

  - obnova náteru ochranného pluhu     882,90 

4. Strecha                                                                           

  - výmena laminátového obkladu strechy     585,23 

  - D+M, oprava strešnej clony     987,63 

4.1 Húkačka a píšťala        

  - výmena húkačky     3 904,20 

  - výmena píšťaly     1 759,20 

5. Interiér priestoru pre cestujúcich                                

  - výmena krytiny podlahy v  interiéri priestoru pre cestujúcich 1m2     154,00 

  - výmena upevňovacích líšt v interiéri priestoru pre cestujúcich      354,00 

  - výmena bočného obkladu v  interiéri priestoru pre cestujúcich      858,60 

  - výmena stropného obkladu v  interiéri priestoru pre cestujúcich     858,60 

  - výmena servisného krytu v interiéri priestoru pre cestujúcich      1 338,80 

  - D+M metawellového krytu     54,00 

  - D+M servisného krytu SM     108,00 

  - oprava laminátových obkladov 1dm2      358,00 

  
- výmena deliacej priečnej steny v interiéri priestoru pre cestujúcich bez 
dverí 

    8 040,00 

  - D+M pevného dvojsedadla     108,00 

  - D+M pevného štvorsedadla     216,00 

  - D+M sklopného sedadla     54,00 

  - výmena podhlavníka sedačky     0,00 

  - prečalúnenie pevného sedadla     1 417,50 

  - výmena područky pevného sedadla     204,00 

  - vykonať náter rámu pevného sedadla     104,00 

  - výmena pevného sedadla     2 316,60 

  - prečalúnenie sklopného sedadla     1 235,25 

  - vykonať náter rámu sklopného sedadla     208,00 

  - výmena sklopného sedadla     1 952,10 

  - výmena odpadkového koša v  sedadlách     611,55 
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

  - výmena odpadkového koša v  obkladoch metawel     611,55 

  - D+M odpadkového koša v  obkladoch metawel     108,00 

  - D+M odpadkového koša v sedadlách     108,00 

  - výmena – dodanie stolíka  v interiéri priestoru pre cestujúcich     429,30 

  - dodanie batožinovej police  v interiéri priestoru pre cestujúcich     949,73 

  - D+M, otryskanie, praškovanie madla interiéru skrine     762,75 

  - D+M, otryskanie, praškovanie držiaka bicyklov     671,63 

  - dodanie vešiaku v interiéri priestoru pre cestujúcich     46,74 

  - výmena držiakov bicyklov v interiéri priestoru pre cestujúcich      585,23 

  - výmena veľkého pevného okna priestoru pre cestujúcich     3 873,60 

  - výmena malého pevného okna priestoru pre cestujúcich     3 473,60 

  - výmena výklopného okna priestoru pre cestujúcich     3 173,60 

  - výmena gumového profilu okna priestoru pre cestujúcich     570,00 

  - pretmelenie okna v interiéri priestoru pre cestujúcich     467,78 

  - dosadenie kladivka s držiakom     87,08 

  - obnova označení a popisov v interiéri priestoru pre cestujúcich komplet     1 794,15 

5.1 Vnútorné osvetlenie       

  - výmena krytu vnútorného osvetlenia     283,50 

  - výmena osvetľovacieho telesa vnútorného osvetlenia     611,55 

5.2 
Sociálne zariadenie WC bunky a WC bunky  pre imobilných 
cestujúcich   

      

  - výmena obkladu WC misy     204,00 

  - oprava laminátových obkladov 1dm2      350,00 

  - oprava podlahy sociálneho zariadenia 1dm2     350,00 

  - oprava zámkov a kovaní dverí sociálneho zariadenia WC bunky     2 739,83 

  
- oprava zámkov a kovaní dverí sociálneho zariadenia WC bunky pre 
imobilných cestujúcich 

    2 739,83 

  - dodanie dvojvešiaku      55,85 

  - výmena odsávacieho ventilátora     676,35 

  - výmena sušiča rúk     1 887,30 

  Vodné hospodárstvo       

  - výmena vodovodnej batérie     301,73 

  - dodanie perlátoru     37,87 

  - výmena plniaceho uzáveru vody     338,18 

  - výmena ohrievača vody     275,40 
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

  - výmena elektromagnetického ventilu vodného okruhu     413,10 

  WC systém       

  - výmena riadiaceho panelu     1 490,40 

  - výmena vstupného diskového ventilu     676,35 

  Výmena výstupného diskového ventilu     585,23 

  - výmena WC     13 798,35 

  Nádrž na exkrementy a potrubie       

  - výmena rýchlospojky Camlock     433,35 

  - výmena snímača hladiny     338,18 

5.3 Prechodové dvere  Jármű                    

  - výmena dorazových gumových tesnení prechodových dverí     429,30 

  - výmena pneumatického valca     1 952,10 

  - výmena vodiacich koľajničiek prechodových dverí     275,40 

  - výmena špirálového kábla ovládania prechodových dverí     243,00 

  - výmena ovládacích tlačidiel prechodových dverí     261,23 

  
- výmena vyraďovacích zariadení slúžiacich pre núdzové otváranie 
prechodových dverí 

    279,45 

  - výmena el.mag. ventilov dverí JARMU veľký panel     481,00 

  - výmena el.mag. ventilov dverí JARMU malý panel     481,00 

5.4 Nástupné dvere IFE       

  - výmena gumových tesnení nástupných dverí     1 105,65 

  - výmena telskopických koľajničiek na vedení nástupných dverí     2 511,00 

  - výmena gumených dorazov unášačov pohonu                      220,73 

  - výmena vretena pohonu nástupných dverí                             5 074,65 

  - výmena ozubeného venca spojky pohonu nástupných dverí              1 429,65 

  - výmena pojazdnej klapky na podlahovom blokovaní  nástupných dverí      988,20 

  - výmena klzného ložiska nástupných dverí                                        2 705,40 

  - výmena pojazdného valčeka                     976,05 

  - výmena riadiacej jednotky nástupných dverí         3 709,80 

  - výmena poškodeného obloženia nástupných dverí     3 381,75 

  
- výmena vonkajších vyraďovacích zariadení slúžiacich pre núdzové 
otváranie nástupných dverí 

    805,95 

  
- výmena vnútorných vyraďovacích zariadení slúžiacich pre núdzové 
otváranie nástupných dverí 

    3 969,00 

  - výmena UIC zámky slúžiacej pre služobné otváranie nástupných dverí     4 880,25 
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  - výmena ovládacieho tlačidla     441,45 

6. Stanovište rušňovodiča       

  - výmena podlahovej krytiny     3 559,95 

  - výmena sedadla rušňovodiča     2 434,05 

  - výmena područky pevného sedadla     308,00 

  - prečalúnenie sedačky rušňovodiča     816,00 

  - výmena sklopného sedadla     1 952,10 

  - prečalúnenie sklopného sedadla     824,00 

  - vykonať náter rámu sklopného sedadla     208,00 

  - výmena čelnej rolety     529,60 

  - výmena bočnej rolety ľavej     408,00 

  - výmena bočnej rolety pravej     408,00 

  - obnova označenia a popisov na stanovišti rušňovodiča     247,05 

  - obnova popisov panelov pultu     247,05 

  - úprava mechanizmu dverí rušňovodiča     2 695,00 

  - D+M krytov rozvádzača DC     162,00 

  - D+M krytov rozvádzača AC     162,00 

  - D+M panelov pultu     216,00 

  - D+M krytov pod pultom     162,00 

6.1 Vnútorné osvetlenie kabíny       

  - výmena krytu vnútorného osvetlenia     192,38 

  - výmena osvetľovacieho telesa vnútorného osvetlenia     402,98 

6.2 Prechodové dvere  na stanovište  rušňovodiča                                  

  - výmena vedenia prechodových dverí na stanovišti rušňovodiča     494,10 

  
- výmena gumových tesnení prechodových dverí na stanovišti 
rušňovodiča 

    858,60 

  - výmena rolety na dverách     311,85 

  - oprava zámku dverí štvorhran     155,93 

  - oprava zámku dverí FAB     155,93 

  - výmena zámku dverí štvorhran     192,38 

  - výmena zámku dverí FAB     192,38 

D. Vzduchotlaková výstroj  (Brzdová výstroj )       

1. Kompresorový agregát             

1.1 Kompresor         

  - pri trhlinách alebo skrehnutí vymeniť pružné uloženie      1 144,13 
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  - výmena vzduchového filtra     210,60 

  - vyčistenie medzichladiča a dochladzovača vzduchu     441,45 

  - výmena ventilátora chladiča pri trhlinách alebo skrehnutí     1 360,80 

  - výmena spojky pri trhlinách alebo skrehnutí     1 597,73 

  - poškodený náter opraviť     202,50 

1.2 Motor kompresora        

  - oprava rozbehového modulu     17 837,01 

  - výmena rozbehového modulu     17 837,01 

  - dodanie nového rozbehového modulu     19 107,90 

2. Vzduchové potrubia jednotky       

  
- výmena tesniacich o-krúžkov vzduchových skrutkovaní 
KNORR+výmena tesnení 

    154,00 

3. Pneumatické zariadenia       

3.1 EP Compact        

  - oprava EP compactu     8 492,00 

  - výmena tesnení EP compaktu     2 842,00 

3.2 SIFA ventil                                     

3.3 Brzdič pneumatickej brzdy         

3.4 Sušič vzduchu       

  - výmena kartuší sušiča vzduchu     308,00 

  - výmena záklopky sušiča vzduchu     524,00 

  - výmena elektromagnetických ventilov sušiča vzduchu     516,00 

  - výmena nefunkčného sušiča vzduchu     4 759,20 

3.5 Elektromagnetické a elektropneumatické ventily        

3.6 Tlakové spínače a senzory       

3.7 Tlakomery       

  - ročná kontrola predpísaných tlakomerov     407,03 

3.8 Tlakové nádoby       

  - vykonanie tlakovej skúšky TN     753,30 

  - vykonanie prevádzkovej revízie TN     1 117,80 

  
-vykonať defektoskopiu na základe požiadavky komisára vykonávajúceho 
TS 

    1 482,30 

E Chladenie, klimatizácia a kúrenie       

1. Chladenie motora       

  - vypustenie znehodnotenej kvapaliny jedno RV     700,65 
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  - čistenie NT chladiaceho okruhu jedno RV     8 365,00 

  - čistenie HT chladiaceho okruhu jedno RV     8 365,00 

  
- výmena poškodeného držiaka hadíc vyrovnávacieho potrubia na 
streche DMJ 

    174,00 

  - odtlakovanie výmenníka tepla hydrostatiky jedno RV     632,00 

  - napustenie chladiacej kvapaliny po čistení jedno RV     3 252,15 

1.1 Chladiace zariadenie  veža       

  - odstránenie netesností skrutkovaní hydraulickej sústavy        662,18 

  - výmena hadíc v prípade poškodenia, zostarnutie        24 729,30 

  - výmena hydrostatického oleja                                            1 429,65 

  - výmena spätného filtra     155,93 

  - výmena chladiacej kvapaliny      3 952,80 

  - výmena HT chladiča     17 702,55 

  - výmena NT chladiča     12 235,05 

  - výmena netesného tepelného výmenníka malý výmenník na railpacku     16 920,90 

  - výmena hydraulického čerpadla pri poškodení, nefunkčnosti     42 168,60 

  
- výmena hydromotora chladiaceho ventilátora pri poškodení, 
nefunkčnosti 

    22 129,20 

  - výmena vrtule ventilátora chladiča     11 129,40 

  - výmena ložiska ventilátora     1 416,00 

  - výmena termostatických vložiek regulačného ventilu teploty      2 570,00 

  - výmena regulačného ventilu teploty  HT     22 453,20 

  - výmena regulačného ventilu teploty  NT     22 453,20 

1.2a Klimatizačné/vykurovacie zariadenie priestor pre cestujúcich         

  - výmena skrutkových spojov na prepojovacích svorkovniciach     202,50 

  - výmena tesnení vzduchového pripojenia kanálov prívodu vzduchu     627,75 

  - výmena snímača priestorovej teploty      6 504,30 

  - oprava náteru skrine klimatizačného zariadenia dm2     415,13 

  - výmena poškodených vzduchových klapiek      2 340,90 

  - výmena všetkých tesnení krytov                             2 561,63 

  - výmena servopohonov                           2 561,63 

  - výmena tlmičov kmitov kompresora                                3 770,55 

  - výmena tlmičov kmitov celého zariadenia                                 6 036,80 

  - výmena rozbehového modulu     17 837,01 

  - dodanie nového rozbehového modulu     19 107,90 
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  Skvapalňovač       

  - výmena tesnení     415,13 

  Výparník       

  - výmena výparníka     5 985,90 

  - výmena ložísk ventilátora výparníka     441,45 

  - výmena kabeláže     1 065,15 

  Vykurovací register       

  - výmena elektrické odporových telies     2 705,40 

  - výmena stýkača kúrenia      402,98 

  - výmena kabeláže      1 065,15 

  Sušič       

  - výmena sušiča filtra vymeniť      220,73 

  Kompresor       

  - výmena kompresora     15 098,40 

  - výmena vysokotlakového spínača                   1 964,25 

  - Servisná kontrola klimatizačného zariadenia – ročná     700,65 

1.2b Klimatizačné/vykurovacie zariadenie stanovište rušňovodiča                                                                                                     

  - výmena tesnení vzduchového pripojenia kanálov prívodu vzduchu     238,95 

  - výmena snímača priestorovej teploty     247,05 

  - oprava náteru skrine klimatizačného zariadenia dm2     220,73 

  - výmena riadiacej jednotky klimatizácie     962,00 

  - servisná kontrola klimatizačného zariadenia – ročná     700,65 

  Skvapalňovač       

  - výmena skvapalňovača      415,13 

  - výmena ventilátora      441,45 

  Výparník       

  - výmena výparníka      1 247,40 

  - výmena ložísk ventilátora     441,45 

  - výmena odporových telies     1 065,15 

  - výmena ventilátora                                                                                               532,58 

  Vykurovací register       

  - výmena elektrických odporových telies     1 065,15 
 - výmena stýkača kúrenia       832,00 

  - výmena kabeláže      532,58 
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  Sušič       

  - výmena jednotky sušič – zberač     1 247,40 

  - doplnenie chladiaceho prostriedku (kg)     267,30 

  Kompresor       

  - výmena ohrevu olejovej vane     870,75 

  - výmena vysokotlakového spínača                                                             1 964,25 

2. Kúrenie       

  - vypustenie znehodnotenej kvapaliny jeden RV     441,45 

  - čistenie vykurovacieho okruhu jeden RV     4 288,95 

  - napustenie vykurovacej kvapaliny po čistení jeden RV     2 340,90 

  - výmena hladinového snímača kúrenia     818,40 

2.1 Vykurovacie zariadenie WEBASTO                                                    

  Elektrické spojenia       

  - výmena konektora     714,83 

  Výmenník tepla                                                                                       

  - výmena výmenníka     714,83 

  Palivový systém                                                                                      

  - výmena prietokomeru kúrenia     508,00 

  - výmena palivovej záklopky     101,25 

  Hlava horáka                                                                                          

  - výmena zápalnej elektródy     293,63 

  - výmena skielka kontroly plameňa      123,53 

  Výfukový systém                                                                              0,00 

  - výmena výfukového vedenia      247,05 

  - výmena spaľovacej komory     155,93 

  Vodné čerpadlo                                                                                  

  - výmena vodného čerpadla     2 381,40 

2.2 Rozvod teplovodného kúrenia       

  - výmena krytov telies     12 174,30 

  - výmena kvapaliny                 2 340,90 

  - výmena pretlakového ventilu expanznej nádoby kúrenia     154,00 

  - výmena servopohonu na trojcestnom  3/4“ ventile     376,65 

2.3 Dokurovacie zariadenie  stanovišťa rušňovodiča             

  - výmena skrine zariadenia      247,05 
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  - kontrola upevnenia krytov     32,40 

  - výmena ventilátora      220,73 

  - výmena elektrických odporových telies     311,85 

  - výmena ložísk ventilátora     311,85 

2.4 Dokurovacie zariadenie  priestoru pre cestujúcich                            

  - výmena krytov      1 688,85 

  - výmena ventilátora     585,23 

  - výmena ložísk ventilátora     2 340,90 

  - výmena elektrických odporových telies      974,03 

F. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia       

1. Generátor                                               

  -GO generátora     97 960,00 

  - výmena prípojok a hadíc chladiacej kvapaliny      1 026,68 

  - výmena ventilu generátora     1 718,40 

  
- skontrolovať generátora z hľadiska nepravidelnosti chodu, 
nezvyčajných zvukov, teploty 

    194,40 

  - výmena ložísk generátora     5 228,55 

  - vyčistenie okruhu chladiacej kvapaliny generátora                                                  1 156,28 

  - výmena hydromotora generátora     4 416,00 

  - výmena elastickej spojky medzi generátorom a hydromotorom     6 504,30 

2. AKB batérie            

  - výmena jednej sady AKB     14 904,00 

  - výmena elektrolytu jednej sady AKB     1 073,25 

  - oprava uzatvárania skrine AKB     441,45 

  - výmena kabeláže k tepelnej sonde     155,93 

  - výmena tepelnej sondy     283,50 

  - výmena kabeláže k AKB komplet     558,90 

3. Nabíjačka AKB batérie           

  - vykonať kontrolu programu nabíjačky     129,60 

  - vykonať nastavenie parametrov nabíjačky pomocou PC     194,40 

G. Pohon                               

  - odtlakovanie INTERCOOLERA SM-jedno RV     532,00 

1. Dieselový motor, MAN D 2842 LE 622       

  - GO motora MAN      192 780,00 

  - výmena oleja     558,90 



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     139 
 

ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

  - výmena olejového filtra a filtra vedľajšieho obvodu     785,70 

  - výmena hlavy olejového filtra     247,05 

  - výmena palivového predčisťovacieho a palivového dvojitého filtra      484,99 

  - výmena palivového filtra ručnej (AC) pumpy,      923,40 

  - výmena  vzduchového filtra motora     923,40 

  - výmena ukazovateľa znečistenia vzduchového filtra     429,30 

  - výmena izolácie výfukovej sústavy      247,05 

  - výmena výfukovej rúry     42 695,10 

  - výmena závesov výfukového systému,      11 676,15 

  - výmena turbodúchadla      18 414,65 

  - oprava turbodúchadla     18 414,65 

  - výmena olejového  vedenia turbodúchadla výfuku                    15 475,05 

  - výmena kabeláže      988,20 

  - oprava štartéra     29 787,75 

  - výmena štartéra      2 470,50 

  - výmena EDC     3 329,10 

  - výmena FFR     17 439,30 

  - Výmena vodnej pumpy chladenia motora      2 494,80 

  - výmena klinových remeňov vodného čerpadla     8 509,05 

  - výmena hlavy valcov     1 219,05 

  - výmena olejovej vane     2 000,70 

  - výmena olejového čerpadla     7 156,35 

  - výmena rúr, rúrových spojok a hadíc            3 314,93 

  - výmena kompenzátorových hadíc                                                                                                    2 498,85 

  - výmena senzora plniaceho vzduchu a chladiacej kvapaliny     3 798,90 

  - výmena odstavovacieho zariadenia EHAB     6 439,50 

  - výmena senzora plniaceho tlaku     886,95 

  - výmena snímača otáčok     650,03 

  - výmena tesnenia krytu hlavy valca     402,98 

  - výmena vstrekovacej dýzy     1 611,90 

  - výmena vysokotlakého čerpadla     15 357,60 

  - výmena kompenzátora výfuku     11 506,05 

  - výmena kompenzátora HT     2 766,15 

  - výmena kompenzátora NT     2 401,65 

  - výmena odlučovača vody palivového filtra     375,00 
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  -vykonať predpísanú defektoskopiu     1 219,05 

2. Turboprevodovka T212bre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  - GO oprava turboprevodovky T212bre     236 358,00 

  - demontáž z RAILPACKU      3 276,45 

  - montáž do RAILPACKU      28 536,30 

  - oprava olejovej netesnosti prevodovky     3 478,95 

  - výmena oleja                            2 158,65 

  - výmena prvku jemného  filtra                              220,73 

  - výmena filtrov                                                                                       5 621,40 

  - výmena tlakového snímača     3 474,90 

  - výmena snímača smerového valca     4 892,40 

  - odtlakovanie výmenníka tepla turboprevodovky     432,00 

  
- výmena výmenníka tepla turboprevodovky ( veľký výmenník na 
railpacku) 

    13 518,40 

  - výmena trecieho krúžku turboprevodovky VOITH     4 548,00 

  - výmena kabeláže VOITH     14 310,68 

3. Kĺbový  hriadeľ / motor – nápravová prevodovka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  - výmena všetkých skrutiek      832,28 

  - výmena kĺbového hriadeľa     36 838,80 

4. Vysokoelastická spojka                                                                       

  Demontáž a montáž spojky v zaviazanom stave - nie je možné     0,00 

H. Elektrické slaboprúdové prístroje       

1. Ozvučovacie zariadenie                                               

  Vnútorné a vonkajšie reproduktory                                                        

  - výmena krytu reproduktora      110,36 

  - výmena reproduktora     283,50 

  Rozhlasová ústredňa RRU251M          

  - výmena telefónu      1 496,48 

  - výmena rozhlasovej ústredne     5 791,50 

  Núdzová hovorňa pre cestujúcich HHJ22V                                                                                                                            

  - výmena núdzovej hovorne     1 417,50 

  Digitálny hlásič BS200                                                               

  - výmena hlásiča     1 782,00 

2. Informačné  zariadenie                                                   

  Palubný počítač BS100              
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  Výmena palub. počítača BS100.22 377 00     1 952,10 

  Výmena riadiacej jednotky CAN BS103.1     1 951,20 

  Výmena prijímača GPS BS 260.5     761,95 

  Výmena jednotky blokovania hlásiča DBH03      945,47 

  Výmena jednotky spínania kamier JSK01     707,62 

  Výmena oddiel. zosilňovača výkonu OZW23     451,66 

  Výmena regulátora hlasitosti rozhl. RHR20     277,95 

  Informačné  panely          

  - výmena informačného panelu interiér     2 837,03 

  - výmena informačného panelu exteriér     155,93 

3. Rýchlomer a Vlakový zabezpečovač                                                                 

  Snímače zabezpečovača                                                                                 

  - výmena snímača návestného kódu     2 619,95 

  Automatická regulácia rýchlosti                                                                          

  - výmena regulátora ARR     808,00 

4. Požiarne zariadenie                                                        

  Základná jednotka                                                                                    

  Požiarne hlásiče                                                                                   

  - výmena hlásiča       716,85 

  - výmena vysielača signálu a spínacieho zariadenia     1 567,35 

  - výmena optického snímača požiaru     552,83 

  - revízia zariadenia      2 160,00 

5. Kamerový systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Záznamová jednotka                                                                                 

  - výmena záznamovej jednotky     2 928,15 

  LCD monitor                                                                                

  - výmena monitoru     2 681,10 

  Kamery                                                             

  - výmena kamery     1 233,23 

  - výmena krytu     0,00 

6. Vysielačka                   

  - výmena vysielačky     5 074,65 

  - výmena informačného diagnostického LCD displeja      2 148,00 

7. Riadiaci kontrolér        
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

  - výmena kontroléra      2 875,50 

8. Prepínač smeru jazdy       

  - výmena prepínača smeru     467,78 

9. Meracie prístroje       

  - výmena meracieho prístroja palubnej siete     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja batérií     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja izolácie DC     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja izolácie AC     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja izolácie AC     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja 3-fázovej siete     1 170,45 

10. Pomocné relé, teplotné snímače, koncové spínače       

  - výmena relé      188,33 

  - výmena teplotného snímača     311,85 

  - výmena koncového spínača     220,73 

11. Ovládacie prvky    / Spínače, prepínače a vypínače /                                                                                                                                      

  - výmena spínača v kabíne     188,33 

  - výmena prepínača v kabíne     233,89 

  - výmena vypínača v kabíne     188,33 

12. Signalizačné a kontrolne svietidlá stanovišťa                                                                                                                                

  - výmena signálky     188,33 

  - výmena clonky signálky     188,33 

  - výmena objímky signálky     133,65 

  - výmena testovacieho tlačidla       188,33 

13 Rozvodná skriňa       

14. Riadiaci systém DMJ                                                                                                                                    

15. Meranie spotreby paliva DMJ                                                                                                                                 

I. Defektoskopia       

          

J. Ostatné       

  - zhotovenie LAK I. /skriňa, strecha vrátane všetkých súvisiacich prác/      80 600,00 

  - zhotovenie LAK II     75 200,00 

  - zhotovenie LAK II s polepom DMJU     123 160,00 

  - zhotovenie polepu DMJ komplet     47 960,00 

  - oprava náteru bočníc skrine motorovej jednotky (bez fólie) LAK III 1m2     312,00 

  - obnova náteru čela kabíny komplet     10 140,00 
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 I. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

  - demontáž zvislých tlmičov a montáž servisných skrutiek     3 402,00 

  - montáž zvislých tlmičov a demontáž servisných skrutiek     3 402,00 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 0,5 do 2,5mm)     28,00 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 4 do 10mm)     28,60 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 16 do 35mm)     32,50 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 50 do 70mm)     41,00 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 95 do 120mm)     56,00 

     3 409 763,24 



B.2     Plánovaná periodická oprava DMJ radu 861 II. a III. séria  
   
B.2.1  Základný rozsah Plánovanej periodickej opravy DMJ radu 861 II. a III. séria 
 
Poznámky:         
1. Defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice ,,Smernica defektoskopické služby a 

kontroly ŽKV" a jej prílohy č. P 33 - NDT plán pre ŽKV 861 
2. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na obnovenie plnej 

funkčnosti dielu/celku, pokiaľ nie je v operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 
3.   Základný rozsah prác je stanovený na celé DMJ bez ohľadu na to či je popis operácie uvedený v množnom alebo 

jednotnom čísle. 
4. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v prácnosti na vykonanie jednotlivých 

operácií. Pri preberaní HKV z opravy sa vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho celkov/dielov. 
5. V stĺpci "séria" znamená:  II. – platí pre DMJ II. série, III. – platí pre DMJ III- trojdielnu, bez poznámky pre , II. aj III - 

trojdielnu. sériu 

 

ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

A. Vstupná prehliadka       

  

- prehliadka a kontrola úplnosti vozidla, stavu 
súčastí a dielov 

  432,00   

- vypracovanie preberacieho protokolu   162,00   

- príprava komisionálnej prehliadky   648,00   

B. Podvozky       

1. Hnacie podvozky       

  -všetky hnacie podvozky vyviazať   2 781,00   

  -všetky hnacie podvozky zaviazať   4 012,88   

  -všetky dvojkolia z hnacích podvozkov vyviazať   3 375,00   

  -všetky dvojkolia do hnacích podvozkov zaviazať   9 193,40   

  -očistenie podvozkov vo vyviazanom stave   3 601,13   

1.1 Dvojkolesia       

1.1.1 Náprava dvojkolesia        

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny           180,40   

1.1.2 Kolesá       

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny     180,40 

  

  - kontrola radiálneho a axiálneho hádzania                                                   432,00 

  
- premerať priemer kolesa a porovnať rozdiel 
priemerov kolies                

  216,00 

  - premerať profil kolies                                                                                   216,00 

  - premerať vzdialenosť medzi chrbtami kolies                                              89,60 

  - kontrola elektrického prechodového odporu                                                180,40 

  - oprava jazdného profilu sústružením   540,00   

1.1.3 Brzdový kotúč                 

  

- vizuálna kontrola na poškodenie   180,40 

  - premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - šikmé 
opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

  378,00 

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením   540,00   

1.1.4 Ložisková komora       

  
- vizuálna kontrola  na poškodenie,  trhliny a uník 
maziva 

  315,40   

1.1.4.
1 

Nápravové ložiská        

  Výmena ložísk za repasované   4 932,00   

1.1.5 Nápravový zberač         

  
- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   135,00 

  
- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových   67,50 



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     145 
 

ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

spojov v prípade potreby ich dotiahnutie 

- kontrola stavu uhlíkových zberačov, prítlačných 
zariadení a elektrovodivých spojov   

  270,00 

- kontrola stavu trecej plochy zberného taniera 
a jeho vyčistenie                              

  125,13 

- kontrola kontaktného tlaku a jeho nastavenia                                                            169,00 

  - dosadenie nových uhlíkov                                                                                          517,90   

1.1.6 Protišmyk                       

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   67,50 

  

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 
spojov 

  67,50 

- vizuálna kontrola dvojitého magnetického 
kolesa a sondy na poškodenie a znečistenie 

  135,00 

- premeranie vzduchovej medzery medzi 
magnetickým kolesom a sondou 

  135,00 

- vizuálna kontrola na zaistenie upevnenia 
dvojitého magnetického kolesa 

  34,00 

- vyčistenie vnútorných priestorov   207,90 

- vizuálna kontrola káblového rozvodu 
a konektorov na poškodenie, deformácie a 
upevnenie 

  135,00 

- vykonať funkčnú skúšku   67,50 

1.2 Rám podvozku                              

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformácie   148,50 

  - kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 
spojov, v prípade potreby ich dotiahnutie 

  135,00 

1.3 Primárne vypruženie                      

1.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia,  deformácie a 
opotrebenie 

  67,50   

1.3.2 Skrutkové spoje        

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu všetkých 
skrutiek, v prípade potreby ich dotiahnutie 

  148,50   

1.3.3 Primárny tlmič                                       

  

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   202,50 

  - vizuálna kontrola upevnenia    162,00 

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00 

1.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a deformácie 
a opotrebenie 

  148,50   

1.3.5 Vinuté pružiny                

  - vizuálna kontrola na poškodenia a trhliny   54,00   

1.3.6 Gumové kotúče        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   67,50   

1.3.7 Gumový nárazník        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   67,50   

1.4 Sekundárne vypruženie                        

1.4.1 Pneumatické pružiny              

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie a tesnosť 

  135,00 
  

- vizuálna kontrola upevnenia a klznej platne   67,50 

1.4.2 Riadenie pneumatických pružín         

  - vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie,   540,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

opotrebenie a tesnosť 

- vizuálna kontrola ľahkosti chodu riadiacej tyče    67,50 

- kontrola nastavenia vzduchových pružín   378,00 

- vizuálna kontrola upevnenia    135,00 

1.4.3 Integrálna nádrž         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie a tesnosť 

  108,00 

  
- vizuálna kontrola upevnenia    34,00 

- dotiahnuť skrutkové spoje   67,50 

1.4.4 Priečne vypruženie         

  

Nárazník        

- vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   27,00   

- vizuálna kontrola na upevnenie   34,00   

Priečny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   64,80   

- vizuálna kontrola upevnenia    34,00   

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00   

- kontrola na skúšobnom stave   432,00   

Pozdĺžny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   64,80   

- vizuálna kontrola upevnenia    34,00   

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00   

- kontrola na skúšobnom stave   216,00   

1.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie 

  67,50 

  
- vizuálna kontrola upevnenia a pevného 
osadenia priečnej vôle 

  135,00 

1.4.6 Torzná tyč /stabilizátor         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie   34,00 

  
- vizuálna kontrola upevnenia    34,00 

1.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku          

  - vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie   34,00 
  

  - vizuálna kontrola upevnenia    34,00 

1.5 Usporiadanie bŕzd                          

1.5.1 Jednotka brzdových čeľustí          

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky   20 800,00 

  - kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi 
platničkou a kotúčom  

  67,50 

1.6 Vzduchové potrubie                              

1.6.1 
Vzduchové potrubie - sekundárneho 
vypruženia  

      

  

Ventil na reguláciu vzduchu         0,00 

  

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, 
deformáciu a tesnosť 

  34,00 

- kontrola funkčnosti ventilu   67,50 

Rúrky a flexibilné hadice    0,00 

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, 
deformáciu a tesnosť 

  67,50 

1.6.2 
Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej 
brzdy   

      

  
- vizuálna kontrola rúr a skrutkových spojov na 
poškodenie a deformáciu 

  229,50   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa predpisu 
V15/II 

  162,00 

1.7 Usporiadanie pohonu        

1.7.1 Prevodovka   SK 505                          

  

- vizuálna kontrola skrine prevodovky na 
poškodenie, deformácie a trhliny  

  67,50 

  

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na 
poškodenie a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom 

  101,50 

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a 
tesnosť        

  67,50 

- vymeniť silentbloky závesu prevodovej skrine   4 475,00 

  -  výmena oleja    590,63   

1.7.2 Prevodovka KE 505                           

  

- vizuálna kontrola skrine prevodovky na 
poškodenie, deformácie a trhliny  

  67,50 

  

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na 
poškodenie a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia 
skrutky dotiahnúť predpísaným uťahovacím 
momentom  

  101,50 

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a 
tesnosť  

  67,50 

  - vymeniť silentbloky závesu prevodovej skrine   4 475,00   

  - výmena oleja     590,63   

1.7.3 Kĺbový  hriadeľ / náprava – náprava               

  

- vizuálna kontrola hriadeľa na poškodenie, 
deformácie a trhliny 

  34,00 

  

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek 
a pripojovacích prírub na poškodenie a 
dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom 

  135,00 

- kĺby hriadeľa namazať                   125,13 

- posuvný diel  hriadeľa  namazať    125,13 

  - vykonať vyváženie hriadeľa   432,00   

1.8 Pieskovanie          

  

- vizuálna kontrola komponentov pieskovania na 
poškodenie a deformáciu             

  34,00 

  

- vizuálna kontrola všetkých upevňovacích 
skrutiek, v prípade potreby ich dotiahnutie   

  34,00 

 - doplnenie piesku do piesočníka   158,63 

- vizuálna kontrola hadice rúry piesočníka na 
poškodenia a deformácie  

  34,00 

- kontrola nastavenia rúry piesočníka od temena 
koľaje  

  67,50 

- funkčná skúška   67,50 

1.9 Mazanie okolesníkov            

  

Nádrž maziva s čerpadlom        

- vizuálna kontrola nádrže maziva na poškodenie 
a deformáciu a upevnenie 

  34,00   

- doplniť chýbajúce mazivo   418,50   

- vizuálna kontrola pneumatického čerpadla na  
poškodenie ,deformáciu a funkčnosť  

  34,00   

Dvojitý rozdeľovač  /Turbolub/        

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformáciu    34,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

Zachytávač nečistôt        

- kontrola filtra zachytávača nečistôt na 
poškodenie, deformáciu a tesnosť 

  34,00   

Dýza        

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformáciu   34,00   

- kontrola a nastavenie vzdialenosti dýzy ku 
kolesu 

  67,50   

- vykonať funkčný test na kontrolu striekacieho 
pásma 

  67,50   

Rúrky a spojenia skrutiek        

- vizuálna kontrola na poškodenie, deformáciu 
a tesnosť  

  67,50   

2. Hnané podvozky       

  -všetky hnané podvozky vyviazať   2 781,00   

  -všetky hnané podvozky zaviazať   4 012,88   

  -všetky dvojkolia z hnaných podvozkov vyviazať   3 375,00   

  -všetky dvojkolia do hnacích podvozkov zaviazať   9 193,40   

   -očistenie podvozkov vo vyviazanom stave   3 601,13   

2.1 Dvojkolesia       

2.1.1 Náprava dvojkolesia        

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   180,40   

2.1.2 Kolesá       

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny     180,40 

  

  - kontrola radiálneho a axiálneho hádzania                                                   432,00 

  
- premerať priemer kolesa a porovnať rozdiel 
priemerov kolies                

  216,00 

  - premerať profil kolies               216,00 

  - premerať vzdialenosť medzi chrbtami kolies        89,60 

  - kontrola elektrického prechodového odporu                180,40 

  - oprava jazdného profilu sústružením   540,00   

2.1.3 Brzdový kotúč                 

  

- vizuálna kontrola na poškodenie   180,40 

  - premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - šikmé 
opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

  378,00 

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením   540,00   

2.1.4 Ložisková komora       

  
- vizuálna kontrola  na poškodenie,  trhliny a uník 
maziva 

  315,40   

2.1.4.
1 

Nápravové ložiská        

  Výmena ložísk za repasované   4 932,00   

2.1.5 Nápravový zberač         

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   135,00 

  

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 
spojov v prípade potreby ich dotiahnutie 

  67,50 

- kontrola stavu uhlíkových zberačov, prítlačných 
zariadení a elektrovodivých spojov   

  270,00 

- kontrola stavu trecej plochy zberného taniera 
a jeho vyčistenie     

  125,13 

- kontrola kontaktného tlaku a jeho nastavenia      169,00 

  - dosadenie nových uhlíkov       517,90   

2.1.6 Protišmyk                 

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   67,50   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 
spojov 

  67,50 

- vizuálna kontrola dvojitého magnetického 
kolesa a sondy na poškodenie a znečistenie 

  135,00 

- premeranie vzduchovej medzery medzi 
magnetickým kolesom a sondou 

  135,00 

- vizuálna kontrola na zaistenie upevnenia 
dvojitého magnetického kolesa 

  34,00 

- vyčistenie vnútorných priestorov   207,90 

- vizuálna kontrola káblového rozvodu 
a konektorov na poškodenie, deformácie a 
upevnenie 

  135,00 

- vykonať funkčnú skúšku   67,50 

2.2 Rám podvozku              

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformácie   148,50 

  - kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 
spojov, v prípade potreby ich dotiahnutie 

  135,00 

2.3 Primárne vypruženie           

2.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia,  deformácie a 
opotrebenie 

  67,50   

2.3.2 Skrutkové spoje        

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu všetkých 
skrutiek, v prípade potreby ich dotiahnutie 

  148,50   

2.3.3 Primárny tlmič                

  

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   202,50 

  - vizuálna kontrola upevnenia    34,00 

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00 

2.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a deformácie 
a opotrebenie 

  148,50   

2.3.5 Vinuté pružiny                           

  - vizuálna kontrola na poškodenia a trhliny   54,00   

2.3.6 Gumové kotúče        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   67,50   

2.3.7 Gumový nárazník        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   67,50   

2.4 Sekundárne vypruženie                        

2.4.1 Pneumatické pružiny              

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie a tesnosť 

  270,00 
  

- vizuálna kontrola upevnenia a klznej platne   135,00 

2.4.2 Riadenie pneumatických pružín         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie a tesnosť 

  540,00 

  - vizuálna kontrola ľahkosti chodu riadiacej tyče    135,00 

- kontrola nastavenia vzduchových pružín   378,00 

- vizuálna kontrola upevnenia    270,00 

2.4.3 Integrálna nádrž         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie a tesnosť 

  108,00 

  
- vizuálna kontrola upevnenia    67,50 

- dotiahnuť skrutkové spoje   54,00 
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

2.4.4 Priečne vypruženie         

  

Nárazník        

- vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie   34,00   

- vizuálna kontrola na upevnenie   34,00   

Priečny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   64,80   

- vizuálna kontrola upevnenia    34,00   

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00   

- kontrola na skúšobnom stave   432,00   

Pozdĺžny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja   64,80   

- vizuálna kontrola upevnenia    34,00   

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00   

- kontrola na skúšobnom stave   216,00   

2.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, 
opotrebenie 

  202,50 

  
- vizuálna kontrola upevnenia a pevného 
osadenia priečnej vôle 

  337,50 

2.4.6 Torzná tyč /stabilizátor         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie   34,00 

  
- vizuálna kontrola upevnenia    34,00 

2.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku          

  - vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie   34,00 
  

  - vizuálna kontrola upevnenia    108,00 

2.5 Usporiadanie bŕzd             

2.5.1 Jednotka brzdových čeľustí          

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky   15 400,00 

  - kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi 
platničkou a kotúčom  

  67,50 

2.5.2 
Jednotka brzdových čeľustí s pružinovým 
zásobníkom  

      

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky   15 400,00 

  
- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi 
platničkou a kotúčom  

  67,50 

- vizuálna kontrola tiahla ručnej parkovacej brzdy 
na poškodenie a funkčnosť 

  162,00 

2.6 Vzduchové potrubie          

2.6.1 
Vzduchové potrubie - sekundárneho 
vypruženia  

      

  

Ventil na reguláciu vzduchu           

  

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, 
deformáciu a tesnosť 

  34,00 

- kontrola funkčnosti ventilu   67,50 

Rúrky a flexibilné hadice      

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, 
deformáciu a tesnosť 

  135,00 

2.6.2 
Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej 
brzdy   

      

  

- vizuálna kontrola rúr a skrutkových spojov na 
poškodenie a deformáciu 

  229,50 

  
-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa predpisu 
V15/II 

  162,00 



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     151 
 

ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

Suma B - Spolu       142 396,73    

C. Skriňa DMJ       

  

- vizuálna kontrola vonkajšieho a vnútorného 
označenia a popisov na poškodenie 

  162,00 
  

- vyčistenie skrine celej DMJ   1 039,50 

1. Spodok        

  

- vizuálna kontrola stavu hlavného rámu, 
priečnych a pozdĺžnych výstuh na trhliny, 
priehyby a iné poškodenia 

  540,00 

  
- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých 
zariadení pod rámom vozidla na trhliny a iné 
poškodenia 

  202,50 

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na 
poškodenia  a upevnenie 

  135,00 

2. Bočnica        

  
- vizuálna  kontrola stavu bočníc na trhliny 
a priehyby a iné poškodenia 

  135,00 

    
- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých 
zariadení na bočnici vozidla  

  67,50 

  
- vizuálna kontrola servisných krytov na 
poškodenie, tesnosť, upevnenie a funkčnosť 

  67,50 

2.1 Vonkajšia zásuvka napájanie z depa 400V       

  

- vizuálna  kontrola celkového stavu na 
poškodenie, tesnosť 

  67,50 

  - kontrola kabeláže koncovky a jej správne 
zapojenie  

  67,50 

- kontrola zámku dvierok   13,50 

2.2 Palivová nádrž       

  

- vizuálna kontrola nádrže na poškodenie, 
deformácie a tesnosť 

  67,50 

  

- vizuálna kontrola meračov paliva na 
poškodenie a funkčnosť (demontáž, rozlošenie 
nádrže) 

  2 160,00 

- kontrola funkčnosti uzamykania plniacich hrdiel   34,00 

- vykonať vyčistenie a odkalenie palivovej nádrže   1 842,75 

  
- Vykonať pretesnenie palivovej nádrže a hrdla 
nádrže 

  3 660,00   

3. Čelo – kabína             

  

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na 
poškodenia  a upevnenie, uvoľnené diely upevniť  

  67,50 

  

- vizuálna kontrola stavu čelného skla    34,00 

- kontrola stavu a funkčnosti bočných okien 
stanovišťa 

  34,00 

- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých 
zariadení 

  67,50 

- vizuálna kontrola prechodového mechu na 
poškodenie, tesnosť, v prípade potreby pretmeliť 
dosadacie plochy a dotiahnuť skrutkové spoje 

  540,00 

- vizuálna kontrola prechodového mostíka 
a spojovacieho kĺbu na poškodenie a upevnenie  

  270,00 

3.1 Svetlomety pozičné a diaľkové        

  
- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie   135,00 

  
- overiť funkčnosť    27,00 

3.2 Elektrické prepojovacie zásuvky  / prepojenie       
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

RV a VV /  

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie    1 080,00 

  

- vykonať vyčistenie vnútra zástrčiek a zásuviek   34,00 

- kontrola upevnenia kolíkov a zdierok   34,00 

- vizuálna kontrola káblov na poškodenie 
a deformáciu  

  135,00 

3.3 Stieracie a ostrekovacie zariadenie        

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie    34,00 

  - doplnenie kvapliny   34,00 

- overenie funkčnosti a nastavenie ostrekovania   135,00 

3.4 Monitorovacie kamery / vonkajšie /       

  

- kontrola na mechanické poškodenie, 
upevnenie, znečistenie a zahmlenie 

  34,00 

  
- overiť funkčnosť a vykonať nastavenie   67,50 

  - výmena tesnenia vonkajších kamier   616,00 

3.5 
Automatické spriahadlo /prepojovacie 
zásuvky  

      

  
Kontrola spriahadla podľa prílohy príslišnej 
dokumentácie no najmä: 

    

  

  - vykonať vyčistenie spriahadla        67,50 

  - vizuálna kontrola  spriahadla na  poškodenie     135,00 

  - dotiahnuť všetky skrutkové spoje   67,50 

  
- kontrola činnosti pneumatických zariadení a ich 
tesnosti 

  67,50 

  
- vizuálna kontrola kabeláže jej uloženie, 
poškodenie a deformácie 

  34,00 

  - vizuálna kontrola deštrukčného členu   34,00 

  
- vizuálna kontrola skrutkových spojov na 
svorkovniciach 

  34,00 

  
- nastaviť stredové postavenie, výšku a sklon 
spriahadla  

  270,00 

  
- overiť funkciu ručného rozpojovacieho 
mechanizmu 

  135,00 

  Hlava spriahadla         

  

- vizuálna kontrola hlavy spriahadla, na 
poškodenie, vyčistenie a ľahký chod     

  67,50 

  

 - vizuálna kontrola pružín na lom      34,00 

- vykonať premeranie vôle spriahadla       67,50 

- vyčistenie otvorov odtoku vody    52,23 

- vyčistenie a namazanie spriahadlových 
uzáverov 

  85,73 

- vyčistenie a namazanie  čelnej plochy, lieviku a 
kužeľa  

  52,23 

- namazanie hlavného čapu na mazacích 
hlaviciach        

  52,23 

  Vzduchové spriahadlo        

  

- vizuálna kontrola objímok na poškodenie a ich 
vyčistenie     

  52,23 

  - výmena tesniacich krúžkov v objímkach                                                                103,95 

- vizuálna kontrola rozpojovacieho valca , 
tesnosť, opotrebenie 

  34,00 

  Ložiskový blok        

  - namazať ložiskový blok       52,23   
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Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  Obsluha E-spriahadla        

  

- vizuálna kontrola vodiacich tyčí na poškodenie 
a ich vyčistenie     

  85,73 

  

- kontrola funkcie E-spriahadla     67,50 

- vyčistenie a namazanie otočných bodov sútyčia      85,73 

- vyčistenie a namazanie vysunutého konca 
ojnice 

  85,73 

- vizuálna kontrola pružín na lom   34,00 

- vykonať premeranie predsunutia E-spriahadla      67,50 

  Spriahacia tyč        

  

- vizuálna kontrola tlmiča na únik oleja     34,00 

  
- namazanie viditeľných plôch tlmiča                           52,23 

- vizuálna kontrola elastomerových pružných 
podložiek na poškodenie  

  34,00 

  E-spriahadlo        

  

- vizuálna kontrola vedenia klapiek a klapkového 
ložiska na poškodenie a namazanie   

  52,23 

  

- vizuálna kontrola ťažnej pružiny klapky na lom   34,00 

- kontrola otvorov odtoku vody v prípade potreby 
vyčistiť 

  52,23 

- vizuálna kontrola uzemňovacieho kábla na 
poškodenie  

  34,00 

- vyčistenie centrovacieho zariadenia, držiaka 
kontaktov a kontakty       

  85,73 

- vyčistenie tesniaceho rámu     52,23 

- vizuálna kontrola kontaktov na opotrebenie 
a ošetrenie kontaktným mazacím prostriedkom  

  52,23 

- funkciu rozpojovacieho zariadenia skontrolovať   67,50 

  Spoj miskových objímok        

  

- namazanie spoja miskových objímok                  85,73 

  
- kontrola skrutkových spojov momentovým 
kľúčom  

  34,00 

- vyčistenie otvorov odvodu vody      52,23 

  Stredová poloha        

  

- kontrola skrutkových spojov momentovým 
kľúčom  

  34,00 

  
- vyčistiť odvodňovacie otvory    52,23 

- namazať mazaciu hlavicu         52,23 

  Pneumatické komponenty        

  

- vykonať manuálnu aktiváciu 5/2-cestné ventilov 
a ich vyčistenie  

  153,23 

  

- vyčistenie sitiek na výstupe ventila s bez 
olejovým stlačeným vzduchom               

  52,23 

- kontrola hadíc na pórovitosť a poškodenie 
a uchytenie   

  67,50 

- vyčistite sitiek lapača nečistôt                                                                                    85,73 

3.6 Ochranný pluh        

  

- vizuálna kontrola pluhu na trhliny, priehyby 
a iné poškodenia 

  34,00 
  

- dotiahnuť skrutkové spoje   34,00 

3.7 Húkačka a píšťala         

  
- kontrola húkačiek a píšťal na poškodenie, 
upevnenie a preverenie funkčnosti. Dotiahnuť 

  108,00   
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Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

skrutkové spoje 

3.8 Deformačné nárazníky       

  

vizuálna kontrola čelnej platne na trhliny, 
priehyby, deformácie a iné poškodenia 

  67,50 
  

 dotiahnutie skrutkových spojov   135,00 

4. Strecha           

  

- kontrola stavu uchytení všetkých zariadení na 
streche vozidla na trhliny 

  67,50 

  

- vizuálna kontrola spojovacích častí  na 
poškodenie 

  34,00 

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na 
poškodenia  a upevnenie 

  34,00 

- vizuálna kontrola reproduktorov na poškodenie, 
upevnenie a preverenie funkčnosti 

  34,00 

- vizuálna kontrola antény na poškodenie a 
upevnenie  

  34,00 

- vizuálna kontrola pripojovacích káblov 
zariadení na poškodenie a deformáciu 

  34,00 

- vizuálna kontrola konektorov na poškodenie 
a znečistenie a ich uchytenie 

  34,00 

- odvodňovacie kanály vyčistiť     67,50 

5. Interiér priestoru pre cestujúcich          

  

- vizuálna kontrola  podlahy na  poškodenie, lišty 
upevniť 

  202,50 

  

- vizuálna kontrola bočných obkladov 
a stropných obkladov na  poškodenie 
a upevnenie. Upevniť uvoľnené obklady 

  135,00 

- vizuálna kontrola servisných krytov na 
poškodenie, tesnosť, upevnenie a funkčnosť 

  202,50 

- vizuálna kontrola deliacich priečnych stien na 
poškodenie a upevnenie  

  135,00 

- vizuálna kontrola pevných sedadiel na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, dotiahnuť 
skrutkové spoje. 

  202,50 

- vizuálna kontrola sklopných sedadiel na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, funkčnosť 

  67,50 

- vizuálna kontrola stavu opotrebenia poťahovej 
látky sedačiek 

  67,50 

- vizuálna kontrola odpadkových košov na 
poškodenie, upevnenie  

  67,50 

- vizuálna kontrola stolíkov na poškodenie, 
upevnenie. Dotiahnuť skrutkové spoje 

  67,50 

- vizuálna kontrola batožinových políc na 
poškodenie , upevnenie. Dotiahnuťskrutkové 
spoje 

  67,50 

- vizuálna kontrola madiel , vešiakov na 
poškodenie a ich upevnenie. Dotiahnuť 
skrutkové spoje 

  67,50 

- vizuálna kontrola  držiaka bicyklov na 
poškodenie,  funkčnosť a ich upevnenie. 
Dotiahnuť skrutkové spoje 

  34,00 

- náter prahov nástupných dverí - obnova 
bezpečnostného značenia 

  948,00 

- náter líšt schodíkov - obnova bezpečnostného   752,00 
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Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

značenia 

- vizuálna kontrola všetkých okien na 
poškodenie, tesnosť a funkčnosť 

  135,00 

  
Náter rámov sklopných sedadiel v nástupnom 
priestore 

  1 164,00   

5.1 Vnútorné osvetlenie        

  

- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na 
poškodenie, upevnenie 

  0,00 
  

 - kontrola  funkčnosti vyčistenie krytov svietidiel   67,50 

5.2 
Sociálne zariadenie WC bunky a WC bunky  
pre imobilných cestujúcich    

      

  
- vizuálna kontrola všetkých obkladov a 
servisných krytov na poškodenie a upevnenie 

  34,00 

  

  
- vizuálna kontrola podlahy na poškodenie, 
upevnenie 

  34,00 

  
-vizuálna kontrola dverí na poškodenie, 
funkčnosť a ich upevnenie  

  34,00 

  
- vizuálna kontrola vnútorného vybavenia na 
poškodenie, funkčnosť a upevnenie 

  34,00 

  
- vizuálna kontrola označenia a popisov na 
poškodenie 

  13,50 

  Vodné hospodárstvo        

  

vizuálna kontrola vodovodných batérií na 
poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

  34,00 

  

- kontrola potrubí rozvodov vody  a nádrží na  
tesnosť 

  135,00 

- vykonať vyčistenie a dezinfekciu nádrže   904,50 

- vykonať odvápňovaciu procedúru nádrže   526,50 

- kontrola uzatváracích kohútov a ventilov 
vodného okruhu na funkčnosť 

  34,00 

- kontrola stavu ohrievačov vody a ich správnej 
funkcie 

  135,00 

- doplnenie vody   64,00 

  WC systém         

  

- vizuálna kontrola a funkčnosť samotného WC 
systému     

  67,50 

  

- kontrola priechodnosti splachovacích trysiek, 
vyčistiť - kontrola vložky splachovacieho filtra, 
vyčistiť 

  238,53 

- vyčistenie splachovacieho ventilu    307,13 

- výmena vstupného ventilu    1 469,44 

- kontrola membrány a pružiny tlakového zdroja, 
vyčistiť  

  239,13 

- výmena vypúšťacieho ventilu   1 491,31 

- výmena regulačného tlakového ventilu a filtra    660,33 

- kontrola - ventilový blok    585,90 

- výmena ejektora, snímač tlaku    768,45 

- kontrola panelu riadenia, poruchové stavy, 
kontrola softwéru 

  270,00 

- vykonať odvápňovaciu procedúru    99,23 

  Nádrž na exkrementy a potrubie        

  
- kontrola stavu nádrže na tesnosť    202,50 

  
- preskúšať a vyčistiť snímače hladiny   304,00 
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A – áno 
N - nie 

- nádrž umyť a dôkladne vypláchnuť čistiacim 
prostriedkom  

  329,40 

- dôkladne prepláchnuť aj potrubie nádrže na 
exkrementy  

  469,13 

- vizuálna kontrola rýchlospojky Camlock na 
poškodenie a funkčnosť 

  13,50 

5.3 Prechodové dvere          

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia, 
deformácie a funkčnosť  

  67,50 

  

- namazať mazacie miesta     548,23 

- gumové tesnenia ošetriť silikónovým sprejom   218,23 

- dotiahnutie všetkých skrutkových spojov   1 400,00 

- nastavenie hnacieho mechanizmu a vodiacej 
tyče 

  260,00 

- kontrola pneumatického valca, opotrebenie, 
tesnosť a funkciu 

  260,00 

- vizuálna kontrola vodiacich koľajničiek na 
poškodenie a funkčnosť 

  67,50 

- kontrola kabeláže jej uloženie a poškodenie    350,00 

- kontrola špirálového kábla ovládania   130,00 

- kontrola funkcie snímačov prítlačnej sily dverí    130,00 

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí    130,00 

- kontrola zariadení slúžiacich pre núdzové  
otváranie dverí na poškodenie, upevnenie 
a funkčnosť 

  34,00 

5.4 Nástupné dvere         

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia , 
deformácie a funkčnosť  

  67,50 

  

- vyčistenie a ošetrenie gumových tesnení 
silikónovým sprejom    

  153,23 

- vyčistenie a namazanie teleskopických 
koľajničiek na krídlach dverí  

  153,23 

- vyčistenie spodných vodiacich koľajničiek na 
krídle dverí                                                            

  85,73 

- kontrola napnutia synchronizačného lanka      34,00 

- vyčistenie a namazanie zakrivenej platne 
v oblasti zaklopenia        

  85,73 

- kontrola gumených dorazov unášačov pohonu 
na poškodenie a opotrebenie    

  34,00 

- vyčistenie a namazanie dráhy priečneho chodu 
pohonu 

  85,73 

- vyčistenie a namazanie podložky zarážky 
pohonu   

  153,23 

- vyčistenie, namazanie a vizuálna kontrola 
vretena pohonu na poškodenie   

  153,23 

- vyčistenie a namazanie blokovania dverí 
pohonu    

  52,23 

- vizuálna kontrola ozubeného venca spojky 
pohonu na poškodenie a opotrebenie            

  34,00 

- vizuálna kontrola pojazdnej klapky na 
podlahovom blokovaní  na poškodenie a 
opotrebenie      

  34,00 

- vyčistenie, namazanie a vizuálna kontrola 
klzného ložiska na poškodenie a opotrebenie   

  52,23 
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- vyčistenie a namazanie páky kulisy na 
podlahovom  blokovaní     

  85,73 

- vizuálna kontrola pojazdného valčeka  na 
poškodenie a opotrebenie       

  34,00 

- vyčistenie a namazanie priečneho vedenia                                                      52,23 

- vizuálna kontrola vôle kulisy valčeka ku páke 
kulisy                                                                                            

  34,00 

- kontrola kabeláže jej uloženie a poškodenie   101,50 

- dotiahnutie skrutkových spojov na 
svorkovniciach 

  34,00 

- kontrola snímačov prítlačnej sily dverí    34,00 

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  na 
pulte rušňovodiča  

  34,00 

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  na 
krídlach dverí    

  67,50 

- kontrola zariadení slúžiacich pre núdzové  
otváranie dverí na poškodenie, upevnenie a 
funkčnosť 

  432,00 

- kontrola zariadení slúžiacich pre služobné 
otváranie dverí na poškodenie, upevnenie a 
funkčnosť 

  67,50 

- preverenie tesnosti dverí   202,50 

5.5 Výsuvný schodík             

  - vykonať celkové vyčistenie schodíka   324,00   

  
- vizuálna kontrola stavu schodíka na 
poškodenia , deformácie  

  162,00   

  
- vizuálna kontrola gumových tesnení a stieracej 
kefy na poškodenie a opotrebenie 

  162,00   

  
- vyčistenie a ošetrenie gumových tesnení 
silikónovým sprejom   

  162,00   

  
- kontrola funkcie jednotky núdzového ovládania 
uzamykacieho zariadenia 

  162,00   

  - kontrola celkovej funkčnosti schodíka   162,00   

6. Stanovište rušňovodiča         

  

- vizuálna kontrola bočných, stropných obkladov 
a servisných krytov na  poškodenie a upevnenie 

  34,00 

  

- vizuálna kontrola panelov pultu na  poškodenie, 
upevnenie  

  34,00 

- kontrola funkcie riadiacich, meracích, 
ovládacích a signalizačných prístrojov 
a zariadení 

  202,50 

- vizuálna kontrola  sedadla rušňovodiča na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie a kontrola 
funkčnosti mechanizmov 

  13,50 

- namazanie mechanizmu sedadla rušňovodiča   52,23 

- vizuálna kontrola sklopného sedadla na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, funkčnosť 

  13,50 

- vizuálna kontrola stupienka rušňovodiča na 
poškodenie 

  13,50 

- kontrola slnečných clôn na 
poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

  20,50 

- kontrola funkcie chladničky s ohrevom   34,00 

-vizuálna kontrola  podlahy, líšt a lemov na  
poškodenie 

  67,50 
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

6.1 Vnútorné osvetlenie        

  

- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na 
poškodenie, upevnenie 

  13,50 

  
- kontrola funkčnosti vo všetkých polohách 
ovládania 

  13,50 

6.2 
Prechodové dvere  na stanovište  
rušňovodiča   

      

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia, 
deformácie a funkčnosť  

  34,00 

  
- gumenné tesnenia ošetriť silikónovým sprejom   52,23 

- kontrola funkcie zámkov dverí   67,50 

Suma C - Spolu   39 135,19    

D. Vzduchotlaková výstroj  (Brzdová výstroj )        

1. Kompresorový agregát              

1.1 Kompresor          

  - vykonať generálnu opravu kompresora   49 275,00   

1.2 Motor kompresora        

  - renovácia elektromotora   13 255,32   

2. Vzduchové potrubia celej DMJ        

  
- vykonať kontrolu potrubí a kontrolu tesnosti 
pneumatického systému podľa predpisu V15/II   

  162,00   

3. Pneumatické zariadenia        

3.1 EP Compact         

  

- vizuálna kontrola EP Compactu na poškodenie, 
upevnenie a tesnosť, pri uvoľnení dotiahnuť 
predpísaným momentom 

  67,50 

  
- vykonať test testovacím zariadením PARKER   700,00 

- skúška funkčnosti – riadenie všetkých stavov    162,00 

3.2 SIFA ventil            

  
- skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu, kontrola 
plombovania 

  43,20   

3.3 Brzdič pneumatickej brzdy          

  

- skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu   67,50 

  - kontrola káblového pripojenia na poškodenie, 
deformácie a uchytenie 

  67,50 

3.4 Sušič vzduchu         

  

- vizuálna kontrola sušiča na poškodenie, 
upevnenie a tesnosť 

  67,50 

  - skúška funkčnosti – riadenie cyklu a kontrola 
hlavného vzduchojemu - odvodnenie  

  67,50 

- vyčistenie odvodňovacieho hrdla pri tlmiči hluku   67,50 

3.5 
Elektromagnetický a elektropneumatický 
ventil   

      

  

- vizuálna kontrola ventilov na poškodenie 
a upevnenie, pri uvoľnení dotiahnuť 
predpísaným momentom 

  67,50 
  

- kontrola funkcie a tesnosti   67,50 

3.6 Tlakový spínač a senzor        

  

- vizuálna kontrola spínačov na poškodenie a 
upevnenie, pri uvoľnení dotiahnuť predpísaným 
momentom 

  67,50 
  

- kontrola funkcie a tesnosti   270,00 

3.7 Tlakomer        
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  
- kontrola v zmysle predpisu V15/II    405,00 

  
- vyznačiť dátum kalibrácie   13,50 

3.8 Tlaková nádoba        

  

- kontrola v zmysle Vyhlášky 205/2010   769,50 

  - kontrola tesnosti   270,00 

- vyznačenie dátumov PRTN a TS   103,95 

Suma D - Spolu   
66 036,97 

€ 
  

E. Chladenie, klimatizácia a kúrenie        

1. Chladenie        

1.1 Chladiace zariadenie                                            

  

Kontrola chladiaceho zariadenia podľa patnej 
dokumentácie pre príslušnú sériu DMJ, no 
najmä: 

    

  

- vizuálna kontrola chladiaceho zariadenia na 
poškodenia, trhliny, upevnenie  a zavesenie/    

  135,00 

- dotiahnutie všetkých skrutiek a príchytiek a 
kontrola na poškodenie  

  67,50 

- vizuálna kontrola hydraulickej sústavy na 
tesnosť, poškodenie a upevnenie   

  67,50 

- kontrola stavu kvapaliny jej koncentrácie a pH    54,00 

- výmena pretlakového ventilu expanznej nádrže 
chladiaceho systému (chladiaca veža)        

  136,35 

- vizuálna kontrola chladičov  na poškodenie, 
tesnosť, chladiče  vyčistiť         

  1 532,25 

- vizuálna kontrola vnútra chladiacej veže na 
únik chladiacej kvapaliny 

  135,00 

- kontrola tepelného výmenníka na poškodenia, 
funkčnosť a tesnosť tlakovaním 

  722,25 

- vyčistenie dutiny tepelného výmenníka zo 
strany chladiacej kvapaliny                             

  2 882,25 

 - vizuálna kontrola hydraulického čerpadla na 
poškodenia, funkčnosť 

  300,00 

- vizuálna kontrola hydraulického motora 
chladiaceho ventilátora na poškodenia, 
funkčnosť 

  67,50 

- vizuálna kontrola lopatiek ventilátora chladiča 
na poškodenie 

  34,00 

  - vykonať funkčnú skúšku    34,00   

  
- výmena telesa plavákového snímača 
expanznej nádrže 

  365,00   

  
- výmena kompenzátorov, okružkov,  V spôn - 
chladiaci okruhu , chladiaej veže, chladičov 

  38 380,00   

  - výmena silentblokov chladiacého zariadenia   4 080,00   

  
- výmena chladiacej kvapaliny a kontrola  
sústavy na poškodenia a tesnosť 

  8 160,00   

  - výmena silikátovej patróny   570,00   

  - výmena hydrostatického oleja         1 800,00   

  - výmena spätného filtra         481,00   

1.2 Klimatizačné zariadenia pre cetujúcich       

  
- vykonať demontáž klimatizačného zariadena z 
vozidla 

  540,00   

  
- vykonaťmontáž klimatizačného zariadenia do 
vozidla 

  1 080,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  

- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného 
zariadenia na uchytenie, poškodenie 
a deformácie,dotiahnutie upevnenia 

  34,00 

  

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, 
ochranných trubiek a konektorov na poškodenie, 
uloženie a deformácie, uvoľnenú kabeláž, trubky 
a konektory upevniť 

  135,00 

- kontrola tesnosti vzduchového pripojenia 
kanálov prívodu vzduchu, netesnosti odstrániť, 
dotiahnuť skrutkové spoje 

  337,50 

- kontrola funkcie snímačov priestorovej teploty    135,00 

- vizuálna kontrola vzduchových klapiek na 
poškodenie a funkčnosť, vyčistiť okolie klapiek 

  392,18 

  - vykonať funkčnú skúšku   405,00   

  Skvapalňovač        

  

- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho 
ventilátora na uchytenie,  poškodenie, 
deformácie, smer točenia, hlučnosť a tesnosť 

  67,50 

  
- očistenie batérie skvapalňovača a narovnanie 
lamiel 

  202,50 

- vyčistenie odvodňovacích otvorov    135,00 

  Výparník        

  

- vizuálna  kontrola výparníka a jeho ventilátora 
na uchytenie, poškodenie, smer točenia, 
hlučnosť a deformácie. Odstránenie netesností a 
dotiahnutie skrutkových spojov, sťahovacích 
pások 

  270,00 

  

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, 
deformácie, uvoľnenú kabeláž upevniť 

  67,50 

  - výmena vzduchového filtra      244,35   

  Vykurovací register        

  

- dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia 
elektrických odporových telies 

  270,00 

  

- kontrola stavu elektrických odporových telies 
na poškodenie a funkčnosť 

  607,50 

- vyčistenie odporových telies a zmeranie odporu                                                       607,50 

- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na 
poškodenie, opotrebenie a funkčnosť 

  101,50 

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, 
uloženie a deformácie, uvoľnenú kabeláž 
upevniť  

  101,50 

  Sušič        

  

- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť 

  101,50 

  

netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových 
spojov, sťahovacích pások), v prípade uvoľnenia 
sušiča, skrutky dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom   

  270,00 

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na 
poškodenie, znečistenie a tesnosť, netesnosti 
odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások), v prípade znečistenia, 
mechanicky vyčistiť 

  361,13 

- vizuálna kontrola množstva chladiaceho   405,00 
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

prostriedku    

- výmena chladiaceho prostriedku      1 540,00 

  Kompresor        

  

- vizuálna  kontrola kompresora na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť, netesnosti 
odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov), 
upevňovacie skrutky dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom  

  564,50 

  

- doplnenie chladiaceho oleja                    242,90 

- kontrola vysokotlakového spínača na 
poškodenie a funkčnosť      

  240,00 

  - dezinfekcia vzduchových kanálov klimatizácie   1 451,25   

1.3 Klimatizačné zariadenia pre rušňovodiča       

  
- vykonať demontáž klimatizačného zariadena z 
vozidla 

  500,00   

  
- vykonaťmontáž klimatizačného zariadenia do 
vozidla 

  800,00   

  

- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného 
zariadenia na uchytenie, poškodenie 
a deformácie,dotiahnutie upevnenia 

  67,50 

  

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, 
ochranných trubiek a konektorov na poškodenie, 
uloženie a deformácie, uvoľnenú kabeláž, trubky 
a konektory upevniť 

  34,00 

- kontrola tesnosti vzduchového pripojenia 
kanálov prívodu vzduchu, netesnosti odstrániť, 
dotiahnuť skrutkové spoje 

  135,00 

- kontrola funkcie snímačov priestorovej teploty    135,00 

- vizuálna kontrola vzduchových klapiek na 
poškodenie a funkčnosť, vyčistiť okolie klapiek 

  135,00 

  - vykonať funkčnú skúšku   135,00   

  Skvapalňovač        

  

- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho 
ventilátora na uchytenie,  poškodenie, 
deformácie, smer točenia, hlučnosť a tesnosť 

  67,50 

  
- očistenie batérie skvapalňovača a narovnanie 
lamiel 

  816,75 

- vyčistenie odvodňovacích otvorov    135,00 

  Výparník        

  

- vizuálna  kontrola výparníka a jeho ventilátora 
na uchytenie, poškodenie, smer točenia, 
hlučnosť a deformácie. Odstránenie netesností a 
dotiahnutie skrutkových spojov, sťahovacích 
pások 

  270,00 

  

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, 
deformácie, uvoľnenú kabeláž upevniť 

  67,50 

  - výmena vzduchového filtra      226,13   

  Vykurovací register        

  

- dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia 
elektrických odporových telies 

  270,00 

  
- kontrola stavu elektrických odporových telies 
na poškodenie a funkčnosť 

  607,50 

- vyčistenie odporových telies a zmeranie odporu                                                       607,50 

- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na   101,50 
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

poškodenie, opotrebenie a funkčnosť 

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, 
uloženie a deformácie, uvoľnenú kabeláž 
upevniť  

  101,50 

  Sušič        

  

- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť 

  67,50 

  

netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových 
spojov, sťahovacích pások), v prípade uvoľnenia 
sušiča, skrutky dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom   

  67,50 

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na 
poškodenie, znečistenie a tesnosť, netesnosti 
odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások), v prípade znečistenia, 
mechanicky vyčistiť 

  135,00 

- vizuálna kontrola množstva chladiaceho 
prostriedku    

  34,00 

- výmena chladiaceho prostriedku      1 040,00 

  Kompresor        

  

- vizuálna  kontrola kompresora na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť, netesnosti 
odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov), 
upevňovacie skrutky dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom  

  67,50 

  

- doplnenie chladiaceho oleja                    242,90 

- kontrola vysokotlakového spínača na 
poškodenie a funkčnosť      

  67,50 

  - dezinfekcia vzduchových kanálov klimatizácie   1 451,25   

2. Kúrenie        

2.1 Vykurovacie zariadenie         

  - vykonať demontáž WEBASTA z vozidla   270,00   

  - vykonať montáž WEBASTA do vozidla   540,00   

  
- vykonať diagnostiku (diagnostický software 
WEBASTO) 

  200,00   

  - vykonať celkovú funkčnú skúšku                                                        200,00   

  Elektrické spojenia        

  

- vizuálna kontrola konektorov na poškodenie 
a upevnenie 

  135,00 

  

- vykonať vyčistenie vnútra konektorov   85,73 

- vizuálna kontrola upevnenia kolíkov a zdierok, 
Uvoľnené kolíky a zdierky upevniť, dotiahnuť 

  67,50 

- vizuálna kontrola káblov na poškodenie, 
deformáciu a upevnenie, káble upevniť,  

  34,00 

- elektrické poistky skontrolovať na oxidáciu 
resp. prechodové odpory 

  34,00 

  Výmenník tepla                   

  

- vizuálna kontrola tmavých fľakov po spálení na 
laku (lokálne prehriatie) 

  67,50 

  
- vizuálna kontrola  stôp po netesnosti, 
netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových 
spojov, sťahovacích pások) 

  270,00 

- vyčistenie výmenníka tepla z vnútra a z vonka, 
vyčistiť vykurovacie zariadenie čistiacim 

  2 991,13 
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

prostriedkom z vnútornej aj vonkajšej strany 

  Palivový systém                     

  

- vizuálna kontrola tesnosti palivových vedení 
a spojení od horákov až po palivovú nádrž 

  135,00   

- kontrola stavu a skúška funkcie palivovej 
záklopky alebo ručnej palivovej pumpy 

  135,00   

- kontrola odvzdušnenia palivových vedení, 
zavzdušnené palivové vedenie je potrebné 
odvzdušniť 

  135,00   

  
- výmena palivovej filtračnej vložky spolu 
s tesnením                                           

  1 490,00   

  - výmena palivového čerpadla                                                                               2 000,00   

  
- výmena palivového sitka s tesneniami 
v čerpadle                                              

  400,00   

  Hlava horáka               

  

- vyčistiť vedenie spaľovaného vzduchu   220,73 

  

- vizuálna kontrola krytu na poškodenie   34,00 

-  telesa na zhromaždenia paliva vyčistiť z vnútra 
aj zvonka 

  270,00 

- kontrola stavu zápalných elektród   135,00 

- vyčistiť priehľadné skielko kontroly plameňa   68,42 

  - výmena trysky rozprašovača                                                                           245,00   

  Výfukový systém                  

  

- vyčistiť výfukové vedenie na voľnú 
priechodnosť a netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások) 

  297,34 

  

- vyčistenie spaľovacej komory a kontrola na 
poškodenie 

  297,34 

  
Vodné 
čerpadlo                                                               
                 

      

  

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, 
deformácie a upevnenie, uvoľnenú kabeláž 
ukotviť,  

  67,50 

  

- vizuálna kontrola tesnosti vodného vedenia 
a spojení, netesnosti odstrániť  

  67,50 

2.2 Rozvod teplovodného kúrenia        

  

- vizuálna  kontrola vykurovacieho systému na 
poškodenie, deformácie, tesnosť a dotiahnutie 
netesných spojok, netesnosti odstrániť 
(dotiahnutie skrutkových spojov, sťahovacích 
pások) 

  135,00 

  

  
-  vykonať  odvzdušnenie systému teplovodného 
vykurovania 

  378,00 

  - vykonať funkčnú skúšku kúrenia    540,00   

2.3 
Dokurovacie zariadenie priestoru pre 
cestujúcich a stanovišťa rušňovodiča          

      

  

- vizuálna kontrola upevnenia dokurovacieho 
zariadenia, uvoľnené skrutky zariadenia 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom 

  67,50 

  - kontrola ventilátora na poškodenie, smer 
točenia, nehlučný chod 

  67,50 

- kontrola stavu elektrických odporových telies, 
kabeláže a svorkovníc na poškodenie 

  67,50 
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

a funkčnosť 

  - vykonať funkčnú skúšku           34,00   

Suma E - Spolu    91 481,13    

F. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia        

1. Generátor                  

  

- vizuálna kontrola upevnenia generátora, skrine, 
krytov a skrutiek na poškodenie, vonkajšie 
znečistenie vyčistiť, skrutky dotiahnuť 

  67,50   

- skontrolovať káble, elektrické konektory a 
svorkovnice z hľadiska pevného dosadenia  

  67,50   

- kontrola káblov a pevného dosadenia 
konektorov jednotky elektroniky         

  67,50   

- skontrolovať poškodenie prípojok a hadíc 
chladiacej kvapaliny z hľadiska netesnosti 

  135,00   

- skontrolovať generátor z hľadiska 
nepravidelnosti chodu, nezvyčajných zvukov, 
teploty 

  135,00   

  - odpojenie a demontáž generátorov z RailPacku   1 080,00   

  - zapojenie a montáž generátorov z RailPacku   1 080,00   

  - výmena ložísk generátorov   6 160,00   

  - výmena vysokoelastickej spojky CENTALFLEX   5 160,00   

  
- vykonať kontrolu funkcie zariadenia, nastaviť 
frekvenciu 

  135,00   

2. AKB batérie            

  

- kontrola jednotlivých článkov, skrine, 
elektrolytu,kabeláže na poškodenie, dotiahnutie 
skrutiek 

  270,00 

  

-  pólové skrutky a spoje namazať tenkou 
vrstvou predpísaným mazacím tukom                    

  370,00 

- kontrola konzistencie elektrolytu a jeho 
doplnenie 

  204,70 

- kontrola a nastavenie napätia nabíjacieho 
prístroja 

  270,00 

- kontrola funkcie tepelnej sondy   67,50 

- obnova náteru priestoru batérií   238,95 

  - vykonať demontáž batérie z vozidla   270,00   

  - vykonať montáž batérie do vozidla   540,00   

  - vykonať kapacitnú skúšku   1 080,00   

3. Nabíjačka AKB batérie            

  

- demontáž nabíjačky z vozidla a otvorenie 
skrine nabíjačky 

  67,50 

  

- vyčistenie nabíjačky stlačeným vzduchom    67,50 

- vyčistenie rebrovania chladičov   85,73 

- vizuálna kontrola vnútorných častí nabíjačky   67,50 

- dotiahnutie skrutkových spojov   67,50 

- kontrola stavu izolácie vodičov   67,50 

- vykonať meranie obvodov pod napätím   67,50 

- zloženie a montáž nabíjačky do vozidla   675,00 

  - výmena ventilátora E1   1 069,50   

Suma F - Spolu   19 633,88     

G. Pohon                                

  - vyviazanie RailPackov z skrine vozidla   3 240,00   

  - zaviazanie RailPackov do skrine vozidla   6 140,00   

  - vyviazanie SM z RailPackov   6 480,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  - zaviazanie SM do RailPackov   35 280,00   

  Kontrola a údržba motora:       

  
vykonať údržbu SM podľa návodu na údržbu, 
dok. 51.99597-8047 

  2 835,00   

  
- vizuálna kontrola upevnenia motora na 
poškodenie    

  340,88   

  - očistenie motora a jeho priestoru          540,00   

  
- vizuálna kontrola skrine motora na poškodenie, 
deformácie a trhliny                      

  67,50   

  
- kontrola upevnenia krytov, v prípade uvoľnenia 
kryty upevniť 

  135,00   

  
- kontrola a upevnenie káblových prepojov a 
konektorov 

  270,00   

  
- kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom                

  270,00   

  
- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a 
tesnosť  

  1 428,98   

  - kontrola množstva oleja, doplnenie oleja   67,50   

  
- kontrola stavu olejového filtra a filtra 
vedľajšieho obvodu, na poškodenie a 
odstrániť netesnosť  

  108,00   

  
- kontrola palivovej sústavy na poškodenia 
a tesnosť 

  202,50   

  
- kontrola stavu palivového predčisťovacieho 
a palivového dvojitého filtra, na poškodenie a 
tesnosť   

  85,73   

  
- odvodniť a vyčistiť dvojitý predčisťovací 
palivový filter  

  67,50   

  
- kontrola stavu palivového filtra ručnej (AC) 
pumpy, na poškodenie a znečistenie 

  1 013,45   

  
- výmena palivového predčisťovacieho 
a palivového dvojitého  

  540,00   

  
- vizuálna kontrola  vzduchového filtra motora, 
na poškodenie, tesnosť a znečistenie      

  67,50   

  
- kontrola výfukovej sústavy a jej izolácie na 
poškodenia a tesnosť     

  202,50   

  - kontrola odvodnenia na tlmiči hluku spalín        67,50   

  
 - kontrola vôle ventilov, vôľu mimo predpísaných 
tolerancií dostaviť  

  864,00   

  
- vizuálna kontrola turbodúchadla na znečistenie, 
tesnosť      

  1 150,20   

  
- výmena olejového  vedenia turbodúchadla 
výfuku                

  540,00   

  
- vizuálna kontrola turbodúchadla na opotrebenie 
medzi kolesom kompresora a telesom 
kompresora 

  540,00   

  
- vizuálna kontrola turbodúchadla na 
zdeformované lopatky a poškodené vstupné 
hrany 

  540,00   

  
- kontrola ľahkosti chodu rotorového hriadeľa 
turbodúchadla 

  135,00   

  
- vizuálna kontrola kabeláže jej uloženie, 
poškodenie a deformácie                                                                                                     

  135,00   

  - vizuálna kontrola štartéra na poškodenie,   135,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

upevnenie a funkčnosť  

  
- vizuálna kontrola EDC a FFR a porúch , 
vymazať pamäť porúch  

  135,00   

  - vykonať test kompresie   135,00   

  - vykonať test rozbehu   33,80   

  - vykonať test vysokého tlaku   101,30   

  - vykonať skúšku AdBlue systému   540,00   

  - vykonať skúšku tesnosti AdBlue systému   202,50   

  - kontrola vodnej pumpy chladenia motora                67,50   

  
- kontrola rúr, rúrových spojok a hadíc na 
poškodenie a opotrebenie                  

  5 143,50   

  - výmena hadíc            607,50   

  
- vizuálna kontrola  sústavy SCR na poškodenia 
a tesnosť  

  543,38   

  
- vizuálna kontrola množstva ADBlue systému 
SCR, doplnenie na predpísanú hladinu 

  517,73   

  - výmena filtrov na DCU čerpacom module SCR    337,50   

  - vykonať kontrolu injektorov   270,00   

  - vizuálna kontrola náteru na poškodenie   33,80   

  - vykonať funkčnú skúšku      675,00   

  
- vyviazanie Trakčných prevodoviek z 
Railpackov 

  6 480,00   

  
- zaviazanie Trakčných prevodoviek do 
Railpackov 

  23 280,00   

  - vypustenie všetkých prevádzkových kvapalín    2 160,00   

  - napustenie všetkých prevádzkových kvapalín    12 320,00   

  - výmena sady filtrov   3 624,00   

  - výmena kompenzátorov výfuku motora   21 080,00   

  - očistenie RAILPACKU vo vyviazanom stave   1 758,00   

  - výmena senzorov palivového filtra   770,00   

  - výmena ručnej AC pumpy   2 270,00   

  - výmena gumených prvkov závesov SM   5 160,00   

3. Turboprevodovky mimo potreby GO             

  

- vizuálna kontrola prevodovky na poškodenie, 
deformácie, trhliny a tesnosť 

  135,00 

  

- kontrola upevnenia krytov, v prípade uvoľnenia 
kryty upevniť 

  135,00 

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na 
poškodenie a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom 

  270,00 

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a 
tesnosť  

  135,00 

  - výmena snímačov smeru   12 864,00   

  - výmena oleja a filtrov   3 864,00   

4. 
Kĺbový  hriadeľ / motor – nápravová 
prevodovka    

      

  

- vizuálna kontrola hriadeľa na poškodenie, 
deformácie a trhliny 

  67,50 

  

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek 
a pripojovacích prírub na poškodenie a 
dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom 

  270,00 

- kĺby hriadeľa namazať       
             

  67,50 
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

- posuvný diel  hriadeľa  namazať    85,73 

  - vykonať vyváženie hriadeľa   540,00   

5.      

  
- výmena vysokoelastickej spojky medzi SM a 
hydročerpadlom 

  31 900,00   

Suma G - Spolu   202 067,98    

H. Elektrické slaboprúdové prístroje        

1. Ozvučovacie zariadenie                 

  Vnútorné a vonkajšie reproduktory                 

  - kontrola upevnenia a funkčnosti reproduktorov   67,50   

  Rozhlasová ústredňa RRU251M           

  
- kontrola upevnenia a funkčnosti telefónu a 
hovorne 

  67,50   

  Núdzová hovorňa pre cestujúcich HHJ22V           

  - kontrola upevnenia a funkčnosti hovorne   67,50   

  Digitálny hlásič BS200            

  
- kontrola upevnenia funkčnosti digitálneho 
hlásiča 

  34,00   

2. Informačné  zariadenie                   

  Palubný počítač BS100               

  
- kontrola upevnenia funkčnosti palubného 
počítača 

  34,00   

  Informačné  panely            

  

- kontrola upevnenia funkčnosti informačného 
panela 

  34,00   

- očistenie sklenenej prednej steny   67,50   

3. Rýchlomer a Vlakový zabezpečovač       

  
Základná jednotka , Indikačná jednotka , 
Identifikačná jednotka, IRC, Návestný 
opakovač, ARR                                                                           

      

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  473,60   

  - vykonanie funkčnej skúšky D4        3 240,00   

  - vykonanie funkčnej skúšky D3    1 248,50   

4. Požiarne zariadenie               

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  135,00   

  - vykonanie revízie Požiarneho zariadenia   4 320,00   

5. Kamerový systém  / interér /                  

  Záznamová jednotka               

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  337,50 
  

- očistiť od prachu   270,00 

  - výmena zálohovacej batérie    138,00   

  LCD monitor                

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  128,50 

  
- očistenie displeja monitoru od prachu a 
kontrola priehľadnosti 

  108,00 

  Kamera                        

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  270,00 
  

- z vnútornej strany umyť kryt   405,00 
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

- očistiť všetky kryty kamier z oboch strán   405,00 

6. Vysielačka                   

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  135,50 
  

  - očistenie povrchu a rámu displeja   108,00 

  - revízia  opravcom   3 240,00   

7. Riadiaci kontrolér        

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  155,50   

8. Prepínač smeru jazdy       

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  155,50   

9. Merací prístroj       

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  169,00   

10. 
Pomocné relé, teplotný snímač, koncový 
spínač 

      

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  945,00 

  
- kontrola stavu teplotných snímačov, meranie 
spínacích teplôt s nastavením 

  540,00 

- kontrola mechanického pohonu koncových 
spínačov s nastavením vzdialenosti 

  540,00 

11. 
Ovládací prvok  / Spínače, prepínače 
a vypínače /                                                                                                                               

      

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  675,00   

12. Signalizačné a kontrolné svietidlo                                                                                                                                    

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a 
kompletnej funkčnosti 

  101,50 

  
- vizuálna kontrola stavu a farebného prevedenia 
cloniek svietidiel 

  34,00 

- kontrola signalizácie jednotlivých svietidiel pri 
zopnutí testovacieho tlačidla   

  34,00 

13 Rozvodná skriňa       

  

- skontrolovať na mechanické a elektrické 
poškodenie a opraviť ukostrenie 

  1 180,00 
  

- vnútorný priestor rozvodných skríň vyčistiť   270,00 

14. Riadiaci systém DMJ           

  diagnostika systému   540,00   

15. Meranie spotreby paliva DMJ               

  
- kontrola neporušenosti plomb všetkých 
zariadení 

  67,50   

Suma H - Spolu   20 741,60    

I. Defektoskopia       

  Náprava dvojkolesia - hnacia (plná)         1 288,00   

  Náprava dvojkolesia - hnaná (dutá)   1 288,00   

  Čelo nápravy dvojkolesia   1 288,00   

  Driek nápravy dvojkolesia   1 288,00   

  
Pozdĺžny 30mm vývrt v hnanej náprave 
dvojkolesia 

  3 340,00   

  Jazdná plocha + okolesník   910,00   

  
Doska celistvého kolesa -                 (kontrola z 
obidvoch strán kolesa) 

  2 044,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  Brzdový kotúč dvojkolesia   1 612,00   

  Ťažno tlačná tyč   532,00   

  Torzná vzpera prevodovky   532,00   

  Rám podvozku - zvary   3 340,00   

  Hnacia prevodovka - vonkajší plášť   1 396,00   

  
Narážka postranného pohybu - zvary (bočný 
doraz skriňa - podvozok) 

  1 396,00   

Suma I  - Spolu   20 254,00    

J. Ostatné       

  Vysokotlaké hadice a hadice:       

  
- výmena hadíc kúrenia a tesnení klimatizácie 
priestoru pre cestujúcich 

  16 700,00   

  
- výmena hadíc palivového systému kúrenia 
(Webasto) 

  2 826,00   

  - výmena hadíc chladiaceho okruhu   42 160,00   

  - výmena hadic hydrostatiky   24 320,00   

  - výmena hadic vyrovnavacieho potrubia SM   4 822,00   

  - výmena hadic rozvodov vzduchu   21 510,00   

  - výmena palivových hadíc SM   5 160,00   

  - výmena hadíc vzduchového spriahla   2 548,00   

  Dokumentácia:       

  
- vystaviť príslušné protokoly o meraní celkov 
a vyplniť dokumentáciu vozidla v zmysle 
príslušných predpisov 

  432,00   

  
- vykonanie a spracovanie revíznej správy 
elektrického zariadenia 

  432,00   

  - kontrola prechodového odporu   432,00   

  - kontrola vodotesnosti skrine (pred a po oprave)   432,00   

  
- nastavenie mier pojazdu, váhy a kolesových 
tlakov 

  2 700,00   

  
- vakonanie a vystavenie protokolu technickej 
kontroly 

  810,00   

  - plombovanie určených prístrojov a zariadení   162,00   

  - stacionárna skúška brzdy   250,00   

  - funkčná skúška vozidla   432,00   

  - vykonanie skúšobnej jazdy   540,00   

  - očistenie a umytie vozidla pred odovzdaním   932,00   

  
- odovzdanie vozidla a dokladov od vozidla 
zástupcovi odberateľa 

  432,00   

Suma J - Spolu   128 032,00    

SPOLU CELKOM za DMJ II., III. série:   731 021,48   

  



B.2.2  Materiál základného rozsahu Plánovanej periodickej opravy DMJ radu 861 II.  a  III. séria    
 

Poznámka: 
- podrobný rozpis materiálu pre jednotlivé okruhy operácií, uchádzač pre jednotlivé operácie uvedie názov materiálu a požadované údaje. Je povolené pridávať v 

zozname potrebný počet riadkov (podľa vzoru urobeného v ID. "B. Podvozky"). 
- doplní sa materiál, ktorý je kontrolovateľný, a ktorého použitie nevyplýva z technológie práce/opravy/výmeny 
- v stĺpci "Merná jednotka" sa uvedie označenie "ks", "L" (liter), "dvojkolie" a pod. zodpovedajúce výskytu na celom DMJ. V prípade ocenenia "Technologického 

materiálu" sa uvedie označenie "T" bez uvedenia názvu materiálu. 
- cena materiálu ktorého použitie vyplýva z technológie práce/opravy/výmeny bude prednostne zahrnutý v cene dodávaného materiálu (do 10% ceny materiálu), 

a/alebo sa uvedie súhrnne ako technologický materiál 

 

ID Názov - Popis operácie Názov materiálu     

A. Vstupná prehliadka       

  

- prehliadka a kontrola úplnosti vozidla, stavu súčastí a 
dielov 

     

 

- vypracovanie preberacieho protokolu  

- príprava komisionálnej prehliadky  

B. Podvozky       

1. Hnacie podvozky       

  -všetky hnacie podvozky vyviazať       

  -všetky hnacie podvozky zaviazať technologický materiál     

  -všetky dvojkolia z hnacích podvozkov vyviazať       

  -všetky dvojkolia do hnacích podvozkov zaviazať SILENTBLOK A2V00370069280    

 

    
O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR 
872 A2V00370037644 

   

    
CAP ISO13337-21X150-ST 
A2V00370068161 

   

    
PODLOZKA PR.20 DIN125 HV300 
GEO321B PLUS VL 

   

    PODLOZKA PR.16 DIN125A ZN    

    
O-KRUZOK DIN3771-20X3.55-N-NBR70 
A2V00370042925 

   

    
PODLOZKA SCHNORR-FST-DAC HS16 
A2V00001745002 

   

    
PODLOZKA POISTNA HS20 SCHNORR 
HS401087 SIEMENS 
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ID Názov - Popis operácie Názov materiálu     

    
O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR 
872 A2V00370037644 

   

    technologický materiál    

  -očistenie podvozkov vo vyviazanom stave technologický materiál     

1.1 Dvojkolesia       

1.1.1 Náprava dvojkolesia        

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny                      

1.1.2 Kolesá       

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny         
  - kontrola radiálneho a axiálneho hádzania        

  
- premerať priemer kolesa a porovnať rozdiel priemerov 
kolies                

      

  - premerať profil kolies       
  - premerať vzdialenosť medzi chrbtami kolies         
  - kontrola elektrického prechodového odporu          

  - oprava jazdného profilu sústružením       

1.1.3 Brzdový kotúč                 

  

- vizuálna kontrola na poškodenie       

- premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - šikmé 
opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

      

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením       

1.1.4 Ložisková komora       

  - vizuálna kontrola  na poškodenie,  trhliny a uník maziva       

1.1.4.1 Nápravové ložiská        

  Výmena ložísk za repasované 
JEDNOTKA LOZISKOVA KUZELIKOVA 
BT2-8501-07/VR623 

    

1.1.5 Nápravový zberač         

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

- kontrola stavu uhlíkových zberačov, prítlačných zariadení 
a elektrovodivých spojov   

      

- kontrola stavu trecej plochy zberného taniera a jeho 
vyčistenie                              

technologický materiál     

- kontrola kontaktného tlaku a jeho nastavenia                                                                

  - dosadenie nových uhlíkov                                                                                        UHLIK OBJ.C.N 86.10.002 GERKEN     
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1.1.6 Protišmyk                       

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov       

- vizuálna kontrola dvojitého magnetického kolesa a sondy 
na poškodenie a znečistenie 

      

- premeranie vzduchovej medzery medzi magnetickým 
kolesom a sondou 

      

- vizuálna kontrola na zaistenie upevnenia dvojitého 
magnetického kolesa 

      

- vyčistenie vnútorných priestorov technologický materiál     

- vizuálna kontrola káblového rozvodu a konektorov na 
poškodenie, deformácie a upevnenie 

      

- vykonať funkčnú skúšku       

1.2 Rám podvozku          

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformácie       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov, 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

1.3 Primárne vypruženie             

1.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia,  deformácie a 
opotrebenie 

      

1.3.2 Skrutkové spoje        

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu všetkých skrutiek, 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

1.3.3 Primárny tlmič                

  

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

1.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a deformácie a 
opotrebenie 

      

1.3.5 Vinuté pružiny            

  - vizuálna kontrola na poškodenia a trhliny       

1.3.6 Gumové kotúče        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       
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1.3.7 Gumový nárazník        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       

1.4 Sekundárne vypruženie                

1.4.1 Pneumatické pružiny        

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola upevnenia a klznej platne       

1.4.2 Riadenie pneumatických pružín         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola ľahkosti chodu riadiacej tyče        

- kontrola nastavenia vzduchových pružín       

- vizuálna kontrola upevnenia        

1.4.3 Integrálna nádrž         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola upevnenia        

- dotiahnuť skrutkové spoje       

1.4.4 Priečne vypruženie         

  

Nárazník        

- vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       

- vizuálna kontrola na upevnenie       

Priečny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

- kontrola na skúšobnom stave       

Pozdĺžny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

- kontrola na skúšobnom stave       

1.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie       

- vizuálna kontrola upevnenia a pevného osadenia priečnej       
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vôle 

1.4.6 Torzná tyč /stabilizátor         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie       

- vizuálna kontrola upevnenia        

1.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku          

  - vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie       
  - vizuálna kontrola upevnenia        

1.5 Usporiadanie bŕzd             

1.5.1 Jednotka brzdových čeľustí          

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky technologický materiál     

- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi platničkou 
a kotúčom  

      

1.6 Vzduchové potrubie                              

1.6.1 Vzduchové potrubie - sekundárneho vypruženia        

  

Ventil na reguláciu vzduchu             

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, deformáciu a 
tesnosť 

      

- kontrola funkčnosti ventilu       

Rúrky a flexibilné hadice        

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, deformáciu a 
tesnosť 

      

1.6.2 Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej brzdy         

  

- vizuálna kontrola rúr a skrutkových spojov na poškodenie 
a deformáciu 

      

-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa predpisu V15/II       

1.7 Usporiadanie pohonu        

1.7.1 Prevodovka   SK 505                     

  

- vizuálna kontrola skrine prevodovky na poškodenie, 
deformácie a trhliny  

      

- kontrola upevnenia krytov, v prípade uvoľnenia kryty 
upevniť 

      

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom 

      

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a tesnosť              

- vymeniť silentbloky závesu prevodovej skrine LOZISKO GULOVE 054 18 746/101     
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  -  výmena oleja  
OLEJ PREVODOVY MOBIL DELVAC 1 
GEAR OIL 75W-90 

    

1.7.2 Prevodovka KE 505                                               

  

- vizuálna kontrola skrine prevodovky na poškodenie, 
deformácie a trhliny  

      

- kontrola upevnenia krytov, v prípade uvoľnenia kryty 
upevniť 

      

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia skrutky dotiahnúť 
predpísaným uťahovacím momentom  

      

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a tesnosť              

  - vymeniť silentbloky závesu prevodovej skrine LOZISKO GULOVE 054 18 746/101     

  - výmena oleja      
OLEJ PREVODOVY MOBIL DELVAC 1 
GEAR OIL 75W-90 

    

1.7.3 Kĺbový  hriadeľ / náprava – náprava                          

  

- vizuálna kontrola hriadeľa na poškodenie, deformácie a 
trhliny 

      

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek a pripojovacích prírub 
na poškodenie a dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom 

      

- kĺby hriadeľa namazať  technologický materiál     

- posuvný diel  hriadeľa  namazať  technologický materiál     

  - vykonať vyváženie hriadeľa       

1.8 Pieskovanie          

  

- vizuálna kontrola komponentov pieskovania na 
poškodenie a deformáciu             

      

- vizuálna kontrola všetkých upevňovacích skrutiek, 
v prípade potreby ich dotiahnutie   

      

 - doplnenie piesku do piesočníka technologický materiál     

- vizuálna kontrola hadice rúry piesočníka na poškodenia 
a deformácie  

      

- kontrola nastavenia rúry piesočníka od temena koľaje        

- funkčná skúška       

1.9 Mazanie okolesníkov          

  
Nádrž maziva s čerpadlom        

- vizuálna kontrola nádrže maziva na poškodenie       
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a deformáciu a upevnenie 

- doplniť chýbajúce mazivo technologický materiál     

- vizuálna kontrola pneumatického čerpadla na  poškodenie 
,deformáciu a funkčnosť  

      

Dvojitý rozdeľovač  /Turbolub/        

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformáciu        

Zachytávač nečistôt        

- kontrola filtra zachytávača nečistôt na poškodenie, 
deformáciu a tesnosť 

      

Dýza        

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformáciu       

- kontrola a nastavenie vzdialenosti dýzy ku kolesu       

- vykonať funkčný test na kontrolu striekacieho pásma       

Rúrky a spojenia skrutiek        

- vizuálna kontrola na poškodenie, deformáciu a tesnosť        

2. Hnané podvozky       

  -všetky hnané podvozky vyviazať       

  -všetky hnané podvozky zaviazať technologický materiál     

  -všetky dvojkolia z hnaných podvozkov vyviazať       

  -všetky dvojkolia do hnacích podvozkov zaviazať SILENTBLOK A2V00370069280    

 

    
O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR 
872 A2V00370037644 

   

    
CAP ISO13337-21X150-ST 
A2V00370068161 

   

    
PODLOZKA PR.20 DIN125 HV300 
GEO321B PLUS VL 

   

    PODLOZKA PR.16 DIN125A ZN    

    
O-KRUZOK DIN3771-20X3.55-N-NBR70 
A2V00370042925 

   

    
PODLOZKA SCHNORR-FST-DAC HS16 
A2V00001745002 

   

    
PODLOZKA POISTNA HS20 SCHNORR 
HS401087 SIEMENS 

   

    
O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR 
872 A2V00370037644 

   

    technologický materiál    
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   -očistenie podvozkov vo vyviazanom stave technologický materiál     

2.1 Dvojkolesia       

2.1.1 Náprava dvojkolesia        

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny          

2.1.2 Kolesá       

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny         
  - kontrola radiálneho a axiálneho hádzania                          

  
- premerať priemer kolesa a porovnať rozdiel priemerov 
kolies                

      

  - premerať profil kolies              
  - premerať vzdialenosť medzi chrbtami kolies         
  - kontrola elektrického prechodového odporu          

  - oprava jazdného profilu sústružením       

2.1.3 Brzdový kotúč                 

  

- vizuálna kontrola na poškodenie       

- premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - šikmé 
opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

      

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením       

2.1.4 Ložisková komora       

  - vizuálna kontrola  na poškodenie,  trhliny a uník maziva       

2.1.4.1 Nápravové ložiská        

  Výmena ložísk za repasované 
JEDNOTKA LOZISKOVA KUZELIKOVA 
BT2-8501-07/VR623 

    

2.1.5 Nápravový zberač         

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

- kontrola stavu uhlíkových zberačov, prítlačných zariadení 
a elektrovodivých spojov   

      

- kontrola stavu trecej plochy zberného taniera a jeho 
vyčistenie                              

technologický materiál     

- kontrola kontaktného tlaku a jeho nastavenia             

  - dosadenie nových uhlíkov     UHLIK OBJ.C.N 86.10.002 GERKEN     

2.1.6 Protišmyk                       

  
- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov       



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     178 
 

ID Názov - Popis operácie Názov materiálu     

- vizuálna kontrola dvojitého magnetického kolesa a sondy 
na poškodenie a znečistenie 

      

- premeranie vzduchovej medzery medzi magnetickým 
kolesom a sondou 

      

- vizuálna kontrola na zaistenie upevnenia dvojitého 
magnetického kolesa 

      

- vyčistenie vnútorných priestorov technologický materiál     

- vizuálna kontrola káblového rozvodu a konektorov na 
poškodenie, deformácie a upevnenie 

      

- vykonať funkčnú skúšku       

2.2 Rám podvozku            

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformácie       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov, 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

2.3 Primárne vypruženie              

2.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia,  deformácie a 
opotrebenie 

      

2.3.2 Skrutkové spoje        

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu všetkých skrutiek, 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

2.3.3 Primárny tlmič                    

  

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

2.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a deformácie a 
opotrebenie 

      

2.3.5 Vinuté pružiny          

  - vizuálna kontrola na poškodenia a trhliny       

2.3.6 Gumové kotúče        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       

2.3.7 Gumový nárazník        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       

2.4 Sekundárne vypruženie                        
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2.4.1 Pneumatické pružiny              

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola upevnenia a klznej platne       

2.4.2 Riadenie pneumatických pružín         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola ľahkosti chodu riadiacej tyče        

- kontrola nastavenia vzduchových pružín       

- vizuálna kontrola upevnenia        

2.4.3 Integrálna nádrž         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola upevnenia        

- dotiahnuť skrutkové spoje       

2.4.4 Priečne vypruženie         

  

Nárazník        

- vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       

- vizuálna kontrola na upevnenie       

Priečny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

- kontrola na skúšobnom stave       

Pozdĺžny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

- kontrola na skúšobnom stave       

2.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie       

- vizuálna kontrola upevnenia a pevného osadenia priečnej 
vôle 

      

2.4.6 Torzná tyč /stabilizátor         

  - vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie       
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- vizuálna kontrola upevnenia        

2.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku          

  - vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie       
  - vizuálna kontrola upevnenia        

2.5 Usporiadanie bŕzd                                  

2.5.1 Jednotka brzdových čeľustí          

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky technologický materiál     

- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi platničkou 
a kotúčom  

      

2.5.2 Jednotka brzdových čeľustí s pružinovým zásobníkom        

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky technologický materiál     

- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi platničkou 
a kotúčom  

      

- vizuálna kontrola tiahla ručnej parkovacej brzdy na 
poškodenie a funkčnosť 

      

2.6 Vzduchové potrubie                              

2.6.1 Vzduchové potrubie - sekundárneho vypruženia        

  

Ventil na reguláciu vzduchu             

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, deformáciu a 
tesnosť 

      

- kontrola funkčnosti ventilu       

Rúrky a flexibilné hadice        

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, deformáciu a 
tesnosť 

      

2.6.2 Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej brzdy         

  

- vizuálna kontrola rúr a skrutkových spojov na poškodenie 
a deformáciu 

      

-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa predpisu V15/II       

Suma B - Spolu           

C. Skriňa DMJ       

  

- vizuálna kontrola vonkajšieho a vnútorného označenia a 
popisov na poškodenie 

      

- vyčistenie skrine celej DMJ      technologický materiál     

1. Spodok        

  
- vizuálna kontrola stavu hlavného rámu, priečnych 
a pozdĺžnych výstuh na trhliny, priehyby a iné poškodenia 
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- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých zariadení pod 
rámom vozidla na trhliny a iné poškodenia 

      

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na poškodenia  a 
upevnenie 

      

2. Bočnica        

  
- vizuálna  kontrola stavu bočníc na trhliny a priehyby a iné 
poškodenia 

      

  
- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých zariadení na 
bočnici vozidla  

      

  
- vizuálna kontrola servisných krytov na poškodenie, 
tesnosť, upevnenie a funkčnosť 

      

2.1 Vonkajšia zásuvka napájanie z depa 400V       

  

- vizuálna  kontrola celkového stavu na poškodenie, tesnosť       

- kontrola kabeláže koncovky a jej správne zapojenie        

- kontrola zámku dvierok       

2.2 Palivová nádrž       

  

- vizuálna kontrola nádrže na poškodenie, deformácie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola meračov paliva na poškodenie 
a funkčnosť 

      

- kontrola funkčnosti uzamykania plniacich hrdiel       
- vykonať vyčistenie a odkalenie palivovej nádrže technologický materiál     

  

- Vykonať pretesnenie palivovej nádrže a hrdla nádrže 

LEPIDLO SILASTIK 732 BAL.300G    

 

  
TESNENIE MULTITEX HR.3MM 
VJ.482.08.2.056.0 INDEX C 

   

  
TESNENIE MULTITEX HR.3MM 
VJ.482.08.2.055.0 INDEX C 

   

  
TESNENIE MULTITEX HR.3MM 
VJ.482.08.2.054.0 INDEX C 

   

  
BENZIN TECHNICKY DUNASOL 80/110 
VL 

   

  
TESNENIE MULTITEX HR.3MM 
VJ.482.08.2.094.0 INDEX B 

   

  
PROSTRIEDOK ANTIKOROZNY MOBIL 
MOBILARMA MT 

   

  PROSTRIEDOK ODMASTOVACI    
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SYNALOD 86/PRAGOLOD 86 

3. Čelo – kabína                

  

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na poškodenia  
a upevnenie, uvoľnené diely upevniť  

      

- vizuálna kontrola stavu čelného skla        
- kontrola stavu a funkčnosti bočných okien stanovišťa       
- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých zariadení       
- vizuálna kontrola prechodového mechu na poškodenie, 
tesnosť, v prípade potreby pretmeliť dosadacie plochy 
a dotiahnuť skrutkové spoje 

      

- vizuálna kontrola prechodového mostíka a spojovacieho 
kĺbu na poškodenie a upevnenie  

      

3.1 Svetlomety pozičné a diaľkové        

  
- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie       

- overiť funkčnosť        

3.2 Elektrické prepojovacie zásuvky/ prepojenie RV a VV/        

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie        

- vykonať vyčistenie vnútra zástrčiek a zásuviek       

- kontrola upevnenia kolíkov a zdierok       

- vizuálna kontrola káblov na poškodenie a deformáciu        

3.3 Stieracie a ostrekovacie zariadenie        

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie        

- doplnenie kvapliny       

- overenie funkčnosti a nastavenie ostrekovania       

3.4 Monitorovacie kamery / vonkajšie /       

  
- kontrola na mechanické poškodenie, upevnenie       

- overiť funkčnosť a vykonať nastavenie       

  - výmena tesnenia vonkajších kamier     technologický materiál     

3.5 Automatické spriahadlo /prepojovacie zásuvky        

  
Kontrola spriahadla podľa prílohy príslišnej 
dokumentácie no najmä: 

      

  - vykonať vyčistenie spriahadla            
  - vizuálna kontrola  spriahadla na  poškodenie         
  - dotiahnuť všetky skrutkové spoje       
  - kontrola činnosti pneumatických zariadení a ich tesnosti       
  - vizuálna kontrola kabeláže jej uloženie, poškodenie       
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a deformácie 
  - vizuálna kontrola deštrukčného členu       
  - vizuálna kontrola skrutkových spojov na svorkovniciach       
  - nastaviť stredové postavenie, výšku a sklon spriahadla        
  - overiť funkciu ručného rozpojovacieho mechanizmu       

  Hlava spriahadla         

  

- vizuálna kontrola hlavy spriahadla, na poškodenie, 
vyčistenie a ľahký chod     

      

 - vizuálna kontrola pružín na lom         

- vykonať premeranie vôle spriahadla           

- vyčistenie otvorov odtoku vody  technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie spriahadlových uzáverov    technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie  čelnej plochy, lieviku a kužeľa      technologický materiál     

- namazanie hlavného čapu na mazacích hlaviciach        technologický materiál     

  Vzduchové spriahadlo        

  

- vizuálna kontrola objímok na poškodenie a ich vyčistenie     technologický materiál     

- výmena tesniacich krúžkov v objímkach   technologický materiál     

- vizuálna kontrola rozpojovacieho valca , tesnosť, 
opotrebenie 

      

  Ložiskový blok        

  - namazať ložiskový blok         technologický materiál     

  Obsluha E-spriahadla        

  

- vizuálna kontrola vodiacich tyčí na poškodenie a ich 
vyčistenie                        

technologický materiál     

- kontrola funkcie E-spriahadla           

- vyčistenie a namazanie otočných bodov sútyčia   technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie vysunutého konca ojnice    technologický materiál     

- vizuálna kontrola pružín na lom             

- vykonať premeranie predsunutia E-spriahadla          

  Spriahacia tyč        

  

- vizuálna kontrola tlmiča na únik oleja             

- namazanie viditeľných plôch tlmiča        technologický materiál     

- vizuálna kontrola elastomerových pružných podložiek na 
poškodenie  

      

  E-spriahadlo        
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- vizuálna kontrola vedenia klapiek a klapkového ložiska na 
poškodenie a namazanie    

technologický materiál     

- vizuálna kontrola ťažnej pružiny klapky na lom         

- kontrola otvorov odtoku vody v prípade potreby vyčistiť technologický materiál     

- vizuálna kontrola uzemňovacieho kábla na poškodenie        

- vyčistenie centrovacieho zariadenia, držiaka kontaktov 
a kontakty                     

technologický materiál     

- vyčistenie tesniaceho rámu    technologický materiál     

- vizuálna kontrola kontaktov na opotrebenie a ošetrenie 
kontaktným mazacím prostriedkom           

technologický materiál     

- funkciu rozpojovacieho zariadenia skontrolovať       

  Spoj miskových objímok        

  

- namazanie spoja miskových objímok                technologický materiál     

- kontrola skrutkových spojov momentovým kľúčom        

- vyčistenie otvorov odvodu vody     technologický materiál     

  Stredová poloha        

  

- kontrola skrutkových spojov momentovým kľúčom        

- vyčistiť odvodňovacie otvory  technologický materiál     

- namazať mazaciu hlavicu        technologický materiál     

  Pneumatické komponenty        

  

- vykonať manuálnu aktiváciu 5/2-cestné ventilov a ich 
vyčistenie  

technologický materiál     

- vyčistenie sitiek na výstupe ventila s bez olejovým 
stlačeným vzduchom               

technologický materiál     

- kontrola hadíc na pórovitosť a poškodenie a uchytenie         

- vyčistite sitiek lapača nečistôt   technologický materiál     

3.6 Ochranný pluh        

  

- vizuálna kontrola pluhu na trhliny, priehyby a iné 
poškodenia 

      

- dotiahnuť skrutkové spoje       

4. Strecha              

  

- kontrola stavu uchytení všetkých zariadení na streche 
vozidla na trhliny 

      

- vizuálna kontrola spojovacích častí  na poškodenie       

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na poškodenia        
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a upevnenie 

- vizuálna kontrola reproduktorov na poškodenie, upevnenie 
a preverenie funkčnosti 

      

- vizuálna kontrola antény na poškodenie a upevnenie        

- vizuálna kontrola pripojovacích káblov zariadení na 
poškodenie a deformáciu 

      

- vizuálna kontrola konektorov na poškodenie a znečistenie 
a ich uchytenie 

      

- odvodňovacie kanály vyčistiť         

4.1 Húkačka a píšťala         

  
- kontrola húkačiek a píšťal na poškodenie, upevnenie 
a preverenie funkčnosti. Dotiahnuť skrutkové spoje 

      

5. Interiér priestoru pre cestujúcich                 

  

- vizuálna kontrola  podlahy na  poškodenie, lišty upevniť       

- vizuálna kontrola bočných obkladov a stropných obkladov 
na  poškodenie a upevnenie. Upevniť uvoľnené obklady 

      

- vizuálna kontrola servisných krytov na poškodenie, 
tesnosť, upevnenie a funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola deliacich priečnych stien na poškodenie 
a upevnenie  

      

- vizuálna kontrola pevných sedadiel na znečistenie, 
poškodenie, upevnenie, dotiahnuť skrutkové spoje. 

      

- vizuálna kontrola sklopných sedadiel na znečistenie, 
poškodenie, upevnenie, funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola stavu opotrebenia poťahovej látky 
sedačiek 

      

- vizuálna kontrola odpadkových košov na poškodenie, 
upevnenie  

      

- vizuálna kontrola stolíkov na poškodenie, upevnenie. 
Dotiahnuť skrutkové spoje 

      

- vizuálna kontrola batožinových políc na poškodenie , 
upevnenie. Dotiahnuťskrutkové spoje 

      

- vizuálna kontrola madiel , vešiakov na poškodenie a ich 
upevnenie. Dotiahnuť skrutkové spoje 

      

- vizuálna kontrola  držiaka bicyklov na poškodenie,  
funkčnosť a ich upevnenie. Dotiahnuť skrutkové spoje 
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- náter prahov nástupných dverí - obnova bezpečnostného 
značenia 

technologický materiál     

- náter líšt schodíkov - obnova bezpečnostného značenia technologický materiál     

- vizuálna kontrola všetkých okien na poškodenie, tesnosť 
a funkčnosť 

      

  Náter rámov sklopných sedadiel v nástupnom priestore technologický materiál     

5.1 Vnútorné osvetlenie        

  

- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na poškodenie, 
upevnenie 

      

 - kontrola  funkčnosti vyčistenie krytov svietidiel       

5.2 
Sociálne zariadenie WC bunky a WC bunky  pre 
imobilných cestujúcich    

      

  
- vizuálna kontrola všetkých obkladov a servisných krytov 
na poškodenie a upevnenie 

      

  - vizuálna kontrola podlahy na poškodenie, upevnenie       

  
-vizuálna kontrola dverí na poškodenie, funkčnosť a ich 
upevnenie  

      

  
- vizuálna kontrola vnútorného vybavenia na poškodenie, 
funkčnosť a upevnenie 

      

  - vizuálna kontrola označenia a popisov na poškodenie       

  Vodné hospodárstvo        

  

vizuálna kontrola vodovodných batérií na poškodenie, 
upevnenie a funkčnosť 

      

- kontrola potrubí rozvodov vody  a nádrží na  tesnosť       

- vykonať vyčistenie a dezinfekciu nádrže 
PROSTRIEDOK DEZINFEKCNY 
SUPRACHLOR 

   

 

  
PRUZOK TESTOV.QUANTOFIX CHLOR 
0-1MG 100 

   

  
PROSTRIEDOK DECHLOROVACI 
SUPRADECHLOR 

   

  
PROSTRIEDOK CISTIACI ROTONEX 
311 

   

- vykonať odvápňovaciu procedúru nádrže 
PRUZOK TESTOV.QUANTOFIX CHLOR 
0-1MG 100 

    

  
PROSTRIEDOK DEZINFEKCNY 
SUPRACHLOR 
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PROSTRIEDOK CISTIACI ROTONEX 
311 

    

  
PROSTRIEDOK DECHLOROVACI 
SUPRADECHLOR 

    

- kontrola uzatváracích kohútov a ventilov vodného okruhu 
na funkčnosť 

      

- kontrola stavu ohrievačov vody a ich správnej funkcie       

- doplnenie vody voda pitná     

  WC systém         

  

- vizuálna kontrola a funkčnosť samotného WC systému           

- kontrola priechodnosti splachovacích trysiek, vyčistiť - 
kontrola vložky splachovacieho filtra, vyčistiť 

technologický materiál     

- vyčistenie splachovacieho ventilu    technologický materiál     

- výmena vstupného ventilu   VENTIL PRIVODNY C,34095     

- kontrola membrány a pružiny tlakového zdroja, vyčistiť  technologický materiál     

- výmena vypúšťacieho ventilu VENTIL VYPUSTACI C,34098     

- výmena regulačného tlakového ventilu a filtra  
REGULATOR TLAKU 50281 WC 
SEMCO 

    

- kontrola - ventilový blok        

- výmena ejektora, snímač tlaku  EJEKTOR 50320 WC SEMCO     

- kontrola panelu riadenia, poruchové stavy, kontrola 
softwéru 

      

- vykonať odvápňovaciu procedúru  technologický materiál     

  Nádrž na exkrementy a potrubie        

  

- kontrola stavu nádrže na tesnosť        

- preskúšať a vyčistiť snímače hladiny       

- nádrž umyť a dôkladne vypláchnuť čistiacim prostriedkom  technologický materiál     

- dôkladne prepláchnuť aj potrubie nádrže na exkrementy  technologický materiál     

- vizuálna kontrola rýchlospojky Camlock na poškodenie 
a funkčnosť 

      

5.3 Prechodové dvere                       

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia, deformácie a 
funkčnosť  

      

- namazať mazacie miesta    technologický materiál     

- gumové tesnenia ošetriť silikónovým sprejom technologický materiál     
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- dotiahnutie všetkých skrutkových spojov       

- nastavenie hnacieho mechanizmu a vodiacej tyče       

- kontrola pneumatického valca, opotrebenie, tesnosť 
a funkciu 

      

- vizuálna kontrola vodiacich koľajničiek na poškodenie a 
funkčnosť 

      

- kontrola kabeláže jej uloženie a poškodenie        

- kontrola špirálového kábla ovládania       

- kontrola funkcie snímačov prítlačnej sily dverí        

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí        

- kontrola zariadení slúžiacich pre núdzové  otváranie dverí 
na poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

      

5.4 Nástupné dvere                

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia , deformácie a 
funkčnosť  

      

- vyčistenie a ošetrenie gumových tesnení silikónovým 
sprejom    

technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie teleskopických koľajničiek na 
krídlach dverí    

technologický materiál     

- vyčistenie spodných vodiacich koľajničiek na krídle dverí  technologický materiál     

- kontrola napnutia synchronizačného lanka             

- vyčistenie a namazanie zakrivenej platne v oblasti 
zaklopenia     

technologický materiál     

- kontrola gumených dorazov unášačov pohonu na 
poškodenie a opotrebenie    

      

- vyčistenie a namazanie dráhy priečneho chodu pohonu   technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie podložky zarážky pohonu technologický materiál     

- vyčistenie, namazanie a vizuálna kontrola vretena pohonu 
na poškodenie   

technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie blokovania dverí pohonu   technologický materiál     

- vizuálna kontrola ozubeného venca spojky pohonu na 
poškodenie a opotrebenie            

      

- vizuálna kontrola pojazdnej klapky na podlahovom 
blokovaní  na poškodenie a opotrebenie      

      

- vyčistenie, namazanie a vizuálna kontrola klzného ložiska 
na poškodenie a opotrebenie   

technologický materiál     
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- vyčistenie a namazanie páky kulisy na podlahovom  
blokovaní       

technologický materiál     

- vizuálna kontrola pojazdného valčeka  na poškodenie a 
opotrebenie                      

      

- vyčistenie a namazanie priečneho vedenia     technologický materiál     

- vizuálna kontrola vôle kulisy valčeka ku páke kulisy            

- kontrola kabeláže jej uloženie a poškodenie       

- dotiahnutie skrutkových spojov na svorkovniciach       

- kontrola snímačov prítlačnej sily dverí        

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  na pulte 
rušňovodiča  

      

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  na krídlach dverí          

- kontrola zariadení slúžiacich pre núdzové  otváranie dverí 
na poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

      

- kontrola zariadení slúžiacich pre služobné otváranie dverí 
na poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

      

- preverenie tesnosti dverí       

6. Stanovište rušňovodiča         

  

- vizuálna kontrola bočných, stropných obkladov 
a servisných krytov na  poškodenie a upevnenie 

      

- vizuálna kontrola panelov pultu na  poškodenie, upevnenie        

- kontrola funkcie riadiacich, meracích, ovládacích a 
signalizačných prístrojov a zariadení 

      

- vizuálna kontrola  sedadla rušňovodiča na znečistenie, 
poškodenie, upevnenie a kontrola funkčnosti mechanizmov 

      

- namazanie mechanizmu sedadla rušňovodiča technologický materiál     

- vizuálna kontrola sklopného sedadla na znečistenie, 
poškodenie, upevnenie, funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola stupienka rušňovodiča na poškodenie       

- kontrola slnečných clôn na poškodenie, upevnenie a 
funkčnosť 

      

- kontrola funkcie chladničky s ohrevom       

-vizuálna kontrola  podlahy, líšt a lemov na  poškodenie       

6.1 Vnútorné osvetlenie        

  
- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na poškodenie, 
upevnenie 

      



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     190 
 

ID Názov - Popis operácie Názov materiálu     

- kontrola funkčnosti vo všetkých polohách ovládania       

6.2 
Prechodové dvere  na stanovište  
rušňovodiča                            

      

  

- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia, deformácie a 
funkčnosť  

      

- gumenné tesnenia ošetriť silikónovým sprejom technologický materiál     

- kontrola funkcie zámkov dverí       

Suma C - Spolu       

D. Vzduchotlaková výstroj  (Brzdová výstroj )        

1. Kompresorový agregát              

1.1 Kompresor          

  - vykonať generálnu opravu kompresora technologický materiál     

1.2 Motor kompresora        

  - renovácia elektromotora technologický materiál     

2. Vzduchové potrubia celej DMJ        

  
- vykonať kontrolu potrubí a kontrolu tesnosti 
pneumatického systému podľa predpisu V15/II   

      

3. Pneumatické zariadenia        

3.1 EP Compact         

  

- vizuálna kontrola EP Compactu na poškodenie, upevnenie 
a tesnosť, pri uvoľnení dotiahnuť predpísaným momentom 

      

- vykonať test testovacím zariadením PARKER       

- skúška funkčnosti – riadenie všetkých stavov        

3.2 SIFA ventil                                    

  
- skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu, kontrola 
plombovania 

      

3.3 Brzdič pneumatickej brzdy          

  

- skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu       

- kontrola káblového pripojenia na poškodenie, deformácie 
a uchytenie 

      

3.4 Sušič vzduchu         

  

- vizuálna kontrola sušiča na poškodenie, upevnenie 
a tesnosť 

      

- skúška funkčnosti – riadenie cyklu a kontrola hlavného 
vzduchojemu - odvodnenie  
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- vyčistenie odvodňovacieho hrdla pri tlmiči hluku       

3.5 Elektromagnetický a elektropneumatický ventil         

  

- vizuálna kontrola ventilov na poškodenie a upevnenie, pri 
uvoľnení dotiahnuť predpísaným momentom 

      

- kontrola funkcie a tesnosti       

3.6 Tlakový spínač a senzor        

  

- vizuálna kontrola spínačov na poškodenie a upevnenie, pri 
uvoľnení dotiahnuť predpísaným momentom 

      

- kontrola funkcie a tesnosti       

3.7 Tlakomer        

  
- kontrola v zmysle predpisu V15/II        

- vyznačiť dátum kalibrácie       

3.8 Tlaková nádoba        

  - kontrola v zmysle Vyhlášky 205/2010 technologický materiál     

  - kontrola tesnosti       

  - vyznačenie dátumov PRTN a TS technologický materiál     

Suma D - Spolu       

E. Chladenie, klimatizácia a kúrenie        

1. Chladenie        

1.1 Chladiace zariadenie                        

  

Kontrola chladiaceho zariadenia podľa patnej dokumentácie 
pre príslušnú sériu DMJ, no najmä: 

      

- vizuálna kontrola chladiaceho zariadenia na poškodenia, 
trhliny, upevnenie  a zavesenie/    

      

- dotiahnutie všetkých skrutiek a príchytiek a kontrola na 
poškodenie  

      

- vizuálna kontrola hydraulickej sústavy na tesnosť, 
poškodenie a upevnenie   

      

- kontrola stavu kvapaliny jej koncentrácie a pH        
- výmena pretlakového ventilu expanznej nádrže 
chladiaceho systému (chladiaca veža)        

VENTIL PRETLAKOVY OBJ.C.PV.017 
PR.57MM 0.7BAR 

    

- vizuálna kontrola chladičov  na poškodenie, tesnosť, 
chladiče  vyčistiť    

technologický materiál     

- vizuálna kontrola vnútra chladiacej veže na únik chladiacej 
kvapaliny 

      

- kontrola tepelného výmenníka na poškodenia, funkčnosť technologický materiál     
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a tesnosť tlakovaním 
- vyčistenie dutiny tepelného výmenníka zo strany 
chladiacej kvapaliny   

technologický materiál     

 - vizuálna kontrola hydraulického čerpadla na poškodenia, 
funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola hydraulického motora chladiaceho 
ventilátora na poškodenia, funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola lopatiek ventilátora chladiča na 
poškodenie 

      

  - vykonať funkčnú skúšku        

  - výmena telesa plavákového snímača expanznej nádrže teleso plaváka VOITH     

  
- výmena kompenzátorov, okružkov,  V spôn - chladiaci 
okruhu , chladiaej veže, chladičov 

O-KRUZOK 69.44X3.53 H01.078117 
VOITH 

   

 

    
NATRUBOK HADICE 58/50X100 
122.00079110 VOITH 

   

    
SPONA HADICOVA 1-58X20 
H01.219591 VOITH 

   

    KUZOK TESNIACI H01.004466 VOITH    

    
TESNENIE 140/51X1 122.00068210 
VOITH 

   

    
TESNENIE 85X85X1 FA-AM1-O 
122.00053310 VOITH 

   

    
TESNENIE 68X68X1 122.00068110 
VOITH 

   

    KOMPENZATOR 122.00261310 VOITH    

    
KRUZOK TESNIACI 90X3.55 
H01.072114 VOITH 

   

    
KOMPENZATOR HT 105X311 
19000108811 VOITH 

   

    
SPONA-V PASOVA 108/84 
122.00022710 VOITH 

   

    
KRUZOK TESNIACI 72X3.5 H01.153807 
VOITH 

   

    KOMPENZATOR 122.00261310 VOITH    

    
SPONA UPINACIA 93/19 122.00056710 
VOITH 

   



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     193 
 

ID Názov - Popis operácie Názov materiálu     

    
KOMPENZATOR DN70X250 
172.00035910 VOITH 

   

    
PASKA STAHOVACIA 190.00019610 
VOITH 

   

  - výmena silentblokov chladiacého zariadenia Silentblok VOITH chladiacej veže     

  
- výmena chladiacej kvapaliny a kontrola  sústavy na 
poškodenia a tesnosť 

ZMES NEMRZNUCA MAINTAIN 
FRICOFIN DP 

   

 
VODA DESTILOVANA    

technologický materiál    

  - výmena silikátovej patróny PATRONA MAN SM     

  - výmena hydrostatického oleja       
OLEJ HYDRAULICKY SHELL TELLUS 
S3 V32 

    

  - výmena spätného filtra       

TESNENIE H91.071710 VOITH    

 

TESNENIE H01.066708 48X3 VOITH    

VLOZKA FILTRACNA 0330 R010 ON/-B6 
190,00313450 

   

TESNENIE H01.041298 104X5 VOITH    

TESNENIE H01.004190 18X2.5 VOITH    

1.2 Klimatizačné zariadenia pre cetujúcich       

  - vykonať demontáž klimatizačného zariadena z vozidla       

  - vykonaťmontáž klimatizačného zariadenia do vozidla       

  

- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného zariadenia na 
uchytenie, poškodenie a deformácie,dotiahnutie upevnenia 

      

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, ochranných 
trubiek a konektorov na poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž, trubky a konektory upevniť 

      

- kontrola tesnosti vzduchového pripojenia kanálov prívodu 
vzduchu, netesnosti odstrániť, dotiahnuť skrutkové spoje 

      

- kontrola funkcie snímačov priestorovej teploty        

- vizuálna kontrola vzduchových klapiek na poškodenie 
a funkčnosť, vyčistiť okolie klapiek 

technologický materiál     

  - vykonať funkčnú skúšku       

  Skvapalňovač        

  
- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho ventilátora na 
uchytenie,  poškodenie, deformácie, smer točenia, hlučnosť 
a tesnosť 
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- očistenie batérie skvapalňovača a narovnanie lamiel       

- vyčistenie odvodňovacích otvorov        

  Výparník        

  

- vizuálna  kontrola výparníka a jeho ventilátora na 
uchytenie, poškodenie, smer točenia, hlučnosť 
a deformácie. Odstránenie netesností a dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások 

      

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, deformácie, 
uvoľnenú kabeláž upevniť 

      

  - výmena vzduchového filtra    
FILTER S DROT.MRIEZKOU 
OBJ.C.100033783 LIEBHERR 

    

  Vykurovací register        

  

- dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia elektrických 
odporových telies 

      

- kontrola stavu elektrických odporových telies na 
poškodenie a funkčnosť 

      

- vyčistenie odporových telies a zmeranie odporu          

- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na poškodenie, 
opotrebenie a funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, uloženie 
a deformácie, uvoľnenú kabeláž upevniť  

      

  Sušič        

  

- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, poškodenie, 
deformácie a tesnosť 

      

netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások), v prípade uvoľnenia sušiča, skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom   

      

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na poškodenie, 
znečistenie a tesnosť, netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), v prípade 
znečistenia, mechanicky vyčistiť 

technologický materiál     

- vizuálna kontrola množstva chladiaceho prostriedku          

- výmena chladiaceho prostriedku    MEDIUM CHLADIACE R 134 A     

  Kompresor        

  
- vizuálna  kontrola kompresora na  uchytenie, poškodenie, 
deformácie a tesnosť, netesnosti odstrániť (dotiahnutie 

technologický materiál     
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skrutkových spojov), upevňovacie skrutky dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom  

- doplnenie chladiaceho oleja                  OLEJ TRITON SE 55     

- kontrola vysokotlakového spínača na poškodenie 
a funkčnosť      

      

  - dezinfekcia vzduchových kanálov klimatizácie technologický materiál     

1.3 Klimatizačné zariadenia pre rušňovodiča       

  - vykonať demontáž klimatizačného zariadena z vozidla       

  - vykonaťmontáž klimatizačného zariadenia do vozidla       

  

- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného zariadenia na 
uchytenie, poškodenie a deformácie,dotiahnutie upevnenia 

      

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, ochranných 
trubiek a konektorov na poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž, trubky a konektory upevniť 

      

- kontrola tesnosti vzduchového pripojenia kanálov prívodu 
vzduchu, netesnosti odstrániť, dotiahnuť skrutkové spoje 

      

- kontrola funkcie snímačov priestorovej teploty        

- vizuálna kontrola vzduchových klapiek na poškodenie 
a funkčnosť, vyčistiť okolie klapiek 

      

  - vykonať funkčnú skúšku       

  Skvapalňovač        

  

- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho ventilátora na 
uchytenie,  poškodenie, deformácie, smer točenia, hlučnosť 
a tesnosť 

      

- očistenie batérie skvapalňovača a narovnanie lamiel technologický materiál     

- vyčistenie odvodňovacích otvorov        

  Výparník        

  

- vizuálna  kontrola výparníka a jeho ventilátora na 
uchytenie, poškodenie, smer točenia, hlučnosť 
a deformácie. Odstránenie netesností a dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások 

      

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, deformácie, 
uvoľnenú kabeláž upevniť 

      

  - výmena vzduchového filtra          

  Vykurovací register        

  - dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia elektrických       
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odporových telies 

- kontrola stavu elektrických odporových telies na 
poškodenie a funkčnosť 

      

- vyčistenie odporových telies a zmeranie odporu          

- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na poškodenie, 
opotrebenie a funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, uloženie 
a deformácie, uvoľnenú kabeláž upevniť  

      

  Sušič        

  

- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, poškodenie, 
deformácie a tesnosť 

      

netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások), v prípade uvoľnenia sušiča, skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom   

      

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na poškodenie, 
znečistenie a tesnosť, netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), v prípade 
znečistenia, mechanicky vyčistiť 

      

- vizuálna kontrola množstva chladiaceho prostriedku          

- výmena chladiaceho prostriedku    MEDIUM CHLADIACE R 134 A     

  Kompresor        

  

- vizuálna  kontrola kompresora na  uchytenie, poškodenie, 
deformácie a tesnosť, netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov), upevňovacie skrutky dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom  

      

- doplnenie chladiaceho oleja                  OLEJ TRITON SE 55     

- kontrola vysokotlakového spínača na poškodenie 
a funkčnosť      

      

  - dezinfekcia vzduchových kanálov klimatizácie technologický materiál     

2. Kúrenie        

2.1 Vykurovacie zariadenie         

  - vykonať demontáž WEBASTA z vozidla       

  - vykonať montáž WEBASTA do vozidla       

  - vykonať diagnostiku (diagnostický software WEBASTO)       

  - vykonať celkovú funkčnú skúšku           

  Elektrické spojenia        
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- vizuálna kontrola konektorov na poškodenie a upevnenie       

- vykonať vyčistenie vnútra konektorov technologický materiál     

- vizuálna kontrola upevnenia kolíkov a zdierok, Uvoľnené 
kolíky a zdierky upevniť, dotiahnuť 

      

- vizuálna kontrola káblov na poškodenie, deformáciu 
a upevnenie, káble upevniť,  

      

- elektrické poistky skontrolovať na oxidáciu resp. 
prechodové odpory 

      

  Výmenník tepla           

  

- vizuálna kontrola tmavých fľakov po spálení na laku 
(lokálne prehriatie) 

      

- vizuálna kontrola  stôp po netesnosti, netesnosti odstrániť 
(dotiahnutie skrutkových spojov, sťahovacích pások) 

      

- vyčistenie výmenníka tepla z vnútra a z vonka, vyčistiť 
vykurovacie zariadenie čistiacim prostriedkom z vnútornej aj 
vonkajšej strany 

technologický materiál     

  Palivový systém        

  

- vizuálna kontrola tesnosti palivových vedení a spojení od 
horákov až po palivovú nádrž 

      

- kontrola stavu a skúška funkcie palivovej záklopky alebo 
ručnej palivovej pumpy 

      

- kontrola odvzdušnenia palivových vedení, zavzdušnené 
palivové vedenie je potrebné odvzdušniť 

      

  

- výmena palivovej filtračnej vložky spolu s tesnením    

FILTER PALIVOVY 1320015A 
WEBASTO 

   

 

FILTER NAFTOVY E21K KX 38 
WEBASTO 974 57A 

   

PODLOZKA 1320182A WEBASTO    

FILTER PALIVOVY THERMO/DBW 
OBJ.C.1320026A WEBASTO 

   

TESNENIE 331 406 Z WEBASTO    

MATERIAL MONT.THERMO 
230/300/350 9810267A 1302999B 

   

  - výmena palivového čerpadla   
CERPADLO PALIVOVE 9810314A 
WEBASTO 

    

  - výmena palivového sitka s tesneniami v čerpadle   TESNENIE 1319542A WEBASTO     
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  Hlava horáka         

  

- vyčistiť vedenie spaľovaného vzduchu technologický materiál     

- vizuálna kontrola krytu na poškodenie       

-  telesa na zhromaždenia paliva vyčistiť z vnútra aj zvonka       

- kontrola stavu zápalných elektród       

- vyčistiť priehľadné skielko kontroly plameňa       

  - výmena trysky rozprašovača                  
DYZA VYSOKOTLAK. 

DBW2020/DW/T230/0.65MM/ 1319452A 
    

  Výfukový systém           

  

- vyčistiť výfukové vedenie na voľnú priechodnosť 
a netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások) 

technologický materiál     

- vyčistenie spaľovacej komory a kontrola na poškodenie technologický materiál     

  Vodné čerpadlo          

  

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, deformácie 
a upevnenie, uvoľnenú kabeláž ukotviť,  

      

- vizuálna kontrola tesnosti vodného vedenia a spojení, 
netesnosti odstrániť  

      

2.2 Rozvod teplovodného kúrenia        

  

- vizuálna  kontrola vykurovacieho systému na poškodenie, 
deformácie, tesnosť a dotiahnutie netesných spojok, 
netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások) 

      

  
-  vykonať  odvzdušnenie systému teplovodného 
vykurovania 

      

  - vykonať funkčnú skúšku kúrenia        

2.3 
Dokurovacie zariadenie priestoru pre cestujúcich a 
stanovišťa rušňovodiča                        

      

  

- vizuálna kontrola upevnenia dokurovacieho zariadenia, 
uvoľnené skrutky zariadenia dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom 

      

- kontrola ventilátora na poškodenie, smer točenia, 
nehlučný chod 

      

- kontrola stavu elektrických odporových telies, kabeláže a 
svorkovníc na poškodenie a funkčnosť 

      

  - vykonať funkčnú skúšku         
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Suma E - Spolu        

F. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia        

1. Generátor               

 

- vizuálna kontrola upevnenia generátora, skrine, krytov a 
skrutiek na poškodenie, vonkajšie znečistenie vyčistiť, 
skrutky dotiahnuť 

      

- skontrolovať káble, elektrické konektory a svorkovnice 
z hľadiska pevného dosadenia  

      

- kontrola káblov a pevného dosadenia konektorov jednotky 
elektroniky         

      

- skontrolovať poškodenie prípojok a hadíc chladiacej 
kvapaliny z hľadiska netesnosti 

      

- skontrolovať generátor z hľadiska nepravidelnosti chodu, 
nezvyčajných zvukov, teploty 

      

      

  - odpojenie a demontáž generátorov z RailPacku       

  - zapojenie a montáž generátorov z RailPacku       

  - výmena ložísk generátorov 

LOZISKO GENERATORA 220.07,0202    

 

PRUZINA TANIEROVA K6212    

MAZIVO KLUBER DUOTEMPI PMY 45 
BAL.600G 

   

IS-ELEMENT 151 007-40 SH-A    

technologický materiál    

  - výmena vysokoelastickej spojky CENTALFLEX 
SPOJKA ELASTICKA ELEMENT 
190.01225810 VOITH 

    

  - vykonať kontrolu funkcie zariadenia, nastaviť frekvenciu       

2. AKB batérie            

  

- kontrola jednotlivých článkov, skrine, elektrolytu,kabeláže 
na poškodenie, dotiahnutie skrutiek 

      

-  pólové skrutky a spoje namazať tenkou vrstvou 
predpísaným mazacím tukom                    

technologický materiál     

- kontrola konzistencie elektrolytu a jeho doplnenie       

- kontrola a nastavenie napätia nabíjacieho prístroja       

- kontrola funkcie tepelnej sondy       

- obnova náteru priestoru batérií technologický materiál     

  - vykonať demontáž batérie z vozidla       
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  - vykonať montáž batérie do vozidla       

  - vykonať kapacitnú skúšku       

3. Nabíjačka AKB batérie            

  

- demontáž nabíjačky z vozidla a otvorenie skrine nabíjačky       

- vyčistenie nabíjačky stlačeným vzduchom        

- vyčistenie rebrovania chladičov technologický materiál     

- vizuálna kontrola vnútorných častí nabíjačky       

- dotiahnutie skrutkových spojov       

- kontrola stavu izolácie vodičov       

- vykonať meranie obvodov pod napätím       

- zloženie a montáž nabíjačky do vozidla       

  - výmena ventilátora E1 VENTILATOR TYP W1G200-HH77-52     

Suma F - Spolu       

G. Pohon                                

  - vyviazanie RailPackov z skrine vozidla       

  - zaviazanie RailPackov do skrine vozidla 

TESNENIE VJ.482.55.2.272,0    

 

PODLOZKA RIP-LOCK PR.16 BN2332 
A2 

   

TESNENIE VJ.482.55.2.273,0    

MATICA M16 DIN985 KL.10 ZN    

  - vyviazanie SM z RailPackov       

  - zaviazanie SM do RailPackov 

TESNENIE VJ.482.55.2.272,0    

 

PODLOZKA RIP-LOCK PR.16 BN2332 
A2 

   

SPONA UPINACIA 93/19 122.00056710 
VOITH 

   

SPONA-V PASOVA 108/84 
122.00022710 VOITH 

   

KRUZOK TESNIACI 90X3.55 
H01.072114 VOITH 

   

KRUZOK TESNIACI 72X3.5 H01.153807 
VOITH 

   

TESNENIE VJ.482.55.2.273,0    

MATICA M16 DIN985 KL.10 ZN    

technologický materiál    
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  Kontrola a údržba motora technologický materiál     

  - vyviazanie Trakčných prevodoviek z Railpackov       

  - zaviazanie Trakčných prevodoviek do Railpackov 

PODLOZKA PR.16 DIN125A ZN    

 

PODLOZKA PR.10.5 DIN125A ZN    

PODLOZKA PR.12 DIN125A ZN    

TMEL NA SKRUT.SPOJE LOCTITE 7414 
BAL.50ML 

   

NIT TESNIACA LOCTITE 55 BAL.160M    

PODLOZKA PR.20 DIN125A ZN    

LEPIDLO NA ZAVITY THREE BOND 
1324 OBJ.C,1487 

   

UTIERKA WORKHORSE 8384020 
VELKA ROLA 

   

LEPIDLO NA ZAVITY THREE BOND 
1327 BAL.50G 

   

LEPIDLO UNIVERSUM BAL.50G    

TMEL LUKOPREN S9780 SEDY 
BAL.310ML 

   

LIEH DENATUROVANY NA HORENIE    

LOZISKO PLOCHE 190.00032520 
VOITH 

   

LOZISKO KUZELOVE 190.00032420 
VOITH 

   

SPOJKA PROFILOVA 51.97445-0111 
MAN 

   

SPOJKA PROFILOVA 141X20-W1-2 
51.97445-0065 MAN 

   

KRUZOK POISTNY 25X2 H01.057236 
VOITH 

   

SPONA-T F11TBAB-B9226-0650 
190.00461810 VOITH 

   

SPONA-T F11TBAB-B9226-0575 
190.00461710 VOITH 

   

OLEJ REZNY REMS SPECIAL-SPRAY    

OCHRANA ANTIKOR.NA 
SKR.ANTICORIT BW366 400ML FUCHS 
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OLEJ REMS BEIGESPRAY 
OBJ.C.140120 BAL.400ML 

   

MAZIVO KLUBERPASTE HEL 46-450 
/BAL.750G/ 

   

SKRUTKA M20X70 DIN912 10.9 ZN    

SKRUTKA M16X40 DIN912 8.8 ZN    

SKRUTKA M8X50 DIN912 10.9 ZN    

SKRUTKA M10X25 DIN933 10.9 ZN    

SKRUTKA M10X45 DIN933 10,9    

SKRUTKA M12X1.5X40 DIN912 12,9    

SKRUTKA M10X70 DIN912 10.9 ZN    

SKRUTKA M12X60 DIN931 8.8 ZN    

SKRUTKA M12X35 DIN912 10.9 ZN    

SKRUTKA M16X60 DIN933 8.8 ZN    

SKRUTKA M8X25 DIN933 ZN    

SKRUTKA M12X35 DIN933 8.8 ZN    

SKRUTKA M8X25 DIN933 8.8 ZN    

SKRUTKA M10X30 DIN933 8.8 ZN    

SKRUTKA M16X45 DIN933 8.8 ZN    

SKRUTKA M12X40 DIN933 8.8 ZN    

MATICA M10 DIN934 8.8 ZN    

MATICA M16 DIN934 KL.8 ZN    

PODLOZKA PR.8 DIN125A ZN    

  - vypustenie všetkých prevádzkových kvapalín        

  - napustenie všetkých prevádzkových kvapalín  

OLEJ HYDRAULICKY SHELL TELLUS 
S3 V32 

   

 

ZMES NEMRZNUCA MAINTAIN 
FRICOFIN DP 

   

VODA DESTILOVANA    

OLEJ MOTOROVY RIMULA R6 M 10W-
40 SHELL 

   

UTIERKA WORKHORSE 8384020 
VELKA ROLA 

   

HANDRA CISTIACA BIELA    

  - výmena sady filtrov VLOZKA FILTRACNA 0330 R010 ON/-B6     
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VOITH 

FILTER OLEJA 51.05504-0122 MAN    

VLOZKA PALIVOVEHO FILTRA S 
TESN.51.12503-0071 MANN 

   

TESNENIE KRUHOVE 55X2N-FPM1-70 
06.56936-2319 MAN 

   

VLOZKA PALIVOVEHO FILTRA S 
TESN.51.12503-0052 MANN 

   

FILTER 190.00045410 461X303 VOITH    

FILTER 190.00031612 VOITH    

FILTER OLEJA 91.344610 VOITH    

FILTER OLEJA 91.344510 VOITH    

VLOZKA OLEJOVEHO FILTRA H 
90.934913 VOITH 

   

TESNENIE H 23.276711 VOITH    

  - výmena kompenzátorov výfuku motora 

kompenzator obj.č.  51S 1219299    

 

tesnenie VJ.482.55.2.272.0    

tesnenie VJ.482.55.2.273.0    

kompenzator obj.č. 122.00116310    

TLMIC 190,00052110    

technologický materiál    

  - očistenie RAILPACKU vo vyviazanom stave technologický materiál     

  - výmena senzorov palivového filtra 
SADA DIELOV PRE SENZOR 51.27421-
7012 MANN 

    

  - výmena ručnej AC pumpy PUMPA RUCNA 51.12501-7286 MAN     

  - výmena gumených prvkov závesov SM 
GUMENNY SILENTBLOK RAILPACK 
VOITH 

    

3. Turboprevodovky mimo potreby GO             

  

- vizuálna kontrola prevodovky na poškodenie, deformácie, 
trhliny a tesnosť 

      

- kontrola upevnenia krytov, v prípade uvoľnenia kryty 
upevniť 

      

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom 

      

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a tesnosť        
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  - výmena snímačov smeru 

TESNENIE H01.098876 VOITH    

 
TESNENIE H01.098752 VOITH    

SENZOR H91.346321 VOITH    

SNIMAC OTACOK 190.00006622 VOITH    

  - výmena oleja a filtrov 

VLOZKA FILTRACNA 0330 R010 ON/-B6 
VOITH 

   

 

FILTER 190.00045410 461X303 VOITH    

FILTER 190.00031612 VOITH    

FILTER OLEJA 91.344610 VOITH    

FILTER OLEJA 91.344510 VOITH    

VLOZKA OLEJOVEHO FILTRA H 
90.934913 VOITH 

   

TESNENIE H 23.276711 VOITH    

OLEJ HYDRAULICKY SHELL TELLUS 
S3 V32 

   

4. Kĺbový  hriadeľ / motor – nápravová prevodovka        

  

- vizuálna kontrola hriadeľa na poškodenie, deformácie a 
trhliny 

      

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek a pripojovacích prírub 
na poškodenie a dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom 

      

- kĺby hriadeľa namazať                                                                         

- posuvný diel  hriadeľa  namazať  technologický materiál     

  - vykonať vyváženie hriadeľa       

5. Vysokoelastická spojka                                                                         

  
- výmena vysokoelastickej spojky medzi SM a 
hydročerpadlom 

KRUZOK TESNIACI 72X3.5 H01.153807 
VOITH 

   

 

PUZDRO 30/17.5X30 122.00076510 
VOITH 

   

KRUZOK TRECI DVOJDIELNY 
125.023694100A VOITH 

   

SPOJKA VYSOKOELAST.VOITH 
BR200/220 125,0280881000 

   

MATICA M16 DIN934 KL.8 ZN    

OCHRANA NA ZAVITY SKRUTIEK 
STABURAGS NBU 30 PTM 
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LIEH DENATUROVANY NA HORENIE    

TMEL TESNIACI CURIL T BAL.60ML    

LEPIDLO LOCTITE 243 BAL.50ML    

PASKA VIAZACIA 390X4.8MM 
VPC5/380 

   

TESNENIE 68X68X1 122.00068110 
VOITH 

   

PODLOZKA PR.16 DIN7349 ZN    

CISTIC BRZD UNI RAPID C.0890117 
500ML WURTH 

   

OKRUZOK TESNIACI 56.74X3.53 
H01.085735 VOITH 

   

KRUZOK TESNIACI 90X3.55 
H01.072114 VOITH 

   

Suma G - Spolu       

H. Elektrické slaboprúdové prístroje        

1. Ozvučovacie zariadenie         

  Vnútorné a vonkajšie reproduktory           

  - kontrola upevnenia a funkčnosti reproduktorov       

  Rozhlasová ústredňa RRU251M           

  - kontrola upevnenia a funkčnosti telefónu a hovorne       

  Núdzová hovorňa pre cestujúcich HHJ22V           

  - kontrola upevnenia a funkčnosti hovorne       

  Digitálny hlásič BS200            

  - kontrola upevnenia funkčnosti digitálneho hlásiča       

2. Informačné  zariadenie                 

  Palubný počítač BS100               

  - kontrola upevnenia funkčnosti palubného počítača       

  Informačné  panely            

  
- kontrola upevnenia funkčnosti informačného panela       

- očistenie sklenenej prednej steny       

3. Rýchlomer a Vlakový zabezpečovač       

  
Základná jednotka , Indikačná jednotka , Identifikačná 
jednotka, IRC, Návestný opakovač, ARR                                                                           

      

  - kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej       
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funkčnosti 

  - vykonanie funkčnej skúšky D4         

  - vykonanie funkčnej skúšky D3         

4. Požiarne zariadenie               

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

  - vykonanie revízie Požiarneho zariadenia       

5. Kamerový systém   / interér /            

  Záznamová jednotka       

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

- očistiť od prachu       

  - výmena zálohovacej batérie  batéria 1,5V     

  LCD monitor               

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

- očistenie displeja monitoru od prachu a kontrola 
priehľadnosti 

      

  Kamera          

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

- z vnútornej strany umyť kryt       

- očistiť všetky kryty kamier z oboch strán       

6. Vysielačka                   

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

  - očistenie povrchu a rámu displeja       

  - revízia opravcom       

7. Riadiaci kontrolér        

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

8. Prepínač smeru jazdy       

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

9. Merací prístroj       

  - kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej       
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funkčnosti 

10. Pomocné relé, teplotný snímač, koncový spínač       

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

- kontrola stavu teplotných snímačov, meranie spínacích 
teplôt s nastavením 

      

- kontrola mechanického pohonu koncových spínačov 
s nastavením vzdialenosti 

      

11. Ovládací prvok  / Spínače, prepínače a vypínače /                                                                                                                                     

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

12. Signalizačné a kontrolné svietidlo                                                                                                                                    

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

- vizuálna kontrola stavu a farebného prevedenia cloniek 
svietidiel 

      

- kontrola signalizácie jednotlivých svietidiel pri zopnutí 
testovacieho tlačidla   

      

13 Rozvodná skriňa       

  

- skontrolovať na mechanické a elektrické poškodenie a 
opraviť ukostrenie 

technologický materiál     

- vnútorný priestor rozvodných skríň vyčistiť       

14. Riadiaci systém DMJ            

  diagnostika systému       

15. Meranie spotreby paliva DMJ          

  - kontrola neporušenosti plomb všetkých zariadení       

Suma H - Spolu       

I. Defektoskopia       

  Náprava dvojkolesia - hnacia (plná)       technologický materiál     

  Náprava dvojkolesia - hnaná (dutá) technologický materiál     

  Čelo nápravy dvojkolesia technologický materiál     

  Driek nápravy dvojkolesia technologický materiál     

  Pozdĺžny 30mm vývrt v hnanej náprave dvojkolesia technologický materiál     

  Jazdná plocha + okolesník technologický materiál     

  
Doska celistvého kolesa -                 (kontrola z obidvoch 
strán kolesa) 

technologický materiál     
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  Brzdový kotúč dvojkolesia technologický materiál     

  Ťažno tlačná tyč technologický materiál     

  Torzná vzpera prevodovky technologický materiál     

  Rám podvozku - zvary technologický materiál     

  Hnacia prevodovka - vonkajší plášť technologický materiál     

  
Narážka postranného pohybu - zvary (bočný doraz skriňa - 
podvozok) 

technologický materiál     

Suma I - Spolu        

J. Ostatné       

  Vysokotlaké hadice a hadice       

  
- výmena hadíc kúrenia a tesnení klimatizácie priestoru pre 
cestujúcich 

O-KRUZOK 69.44X3.53 H01.078117 
VOITH 

   

 

NATRUBOK HADICE 58/50X100 
122.00079110 VOITH 

   

SPONA HADICOVA 1-58X20 
H01.219591 VOITH 

   

KUZOK TESNIACI H01.004466 VOITH    

TESNENIE 140/51X1 122.00068210 
VOITH 

   

TESNENIE 85X85X1 FA-AM1-O 
122.00053310 VOITH 

   

SPONA HADIC.40-60 B12 TORRO 40-
60/12-C7W3 S PER. 

   

NIT PR.3.2X6 /0.5-3/ ISO15979 ST/ST    

SPONA HADIC.110-130 TORRO 110-
130/9-C7W3 

   

HADICA GUMENA NA HORUCU VODU 
DN19 DHG 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN32X1110 
TYP RS321L00 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN20X874 
TYP RS321L00 

   

REDUKCIA SILIKONOVA 38-35 SM SR 
3835 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN32 TYP 
FKD VJ.482.37.2.612,0 
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OBJIMKA SPONY VJ.482.37.2.593,0    

HADICA CLIP CALOR HT 1100 DN75    

HADICA SILIKONOVA RADIASIL 
DN35/43MM OB.C,00169035 

   

HADICA SILIKONOVA RADIASIL 
DN42/50MM OB.C,00169042 

   

TESNENIE SAMOLEP.COMPRIBAND 
30X20 COMPRI-CR (RAIL) 

   

TESNENIE COMPRIBAND P600 15X15    

HADICA S KON.DN10X1160 2TE DKOL 
M16X1.5-DKOL M16X1 

   

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN18 

   

SPONA HAD.TORRO 23-35 TORRO 23-
35/12-C7W5 S PER.VL 

   

SPONA HADICOVA TORRO 8-16 
TORRO 8-16/9-C7W3 

   

TESNENIE 68X68X1 122.00068110 
VOITH 

   

  - výmena hadíc palivového systému kúrenia (Webasto) 

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R13 VJ.482.52.3.092,0 

   

 

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R16 VJ.482.52.3.093,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP 
R16 VJ.482.52.3.094,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R13 VJ.482.55.3.277,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R16 VJ.482.55.3.278,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP 
R16 VJ.482.55.3.279,0 

   

  - výmena hadíc chladiaceho okruhu 

obj.č. 122.00120111    

 

obj.č. 122.00120011    

obj.č. 122.00120210    

obj.č. 172.00346711    

obj.č. 122.00120510    
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obj.č. 122.00120610    

obj.č. 122.00120410    

obj.č. 122.00120310    

obj.č. 172.00346711    

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN10 

   

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN18 

   

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN25 

   

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN16 

   

obj.č. 122.00121512    

obj.č. 122.00121212    

obj.č. 122.00121311    

v.č.VJ.482.52.2.089.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.090.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.091.0 DN16    

v.č.VJ.482.55.3.092.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.3.093.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.3.094.0 DN16    

v.č.VJ.482.55.2.888.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.2.889.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.3.277.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.3.278.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.3.279.0 DN16    

obj.č. 122.00121611    

v.č.VJ.482.55.2.890.0 DN16    

51.96420 0132    

51.96420 0137    

51.96420 0138    

  - výmena hadic hydrostatiky 

obj.č. 122.00121412    

 
obj.č. 122.00121112    

obj.č. 122.00121012    

obj.č. 122.00120721    
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obj.č. 122.00120812    

obj.č. 122.00121711    

obj.č. 122.00120911    

NATRUBOK HADICE 172.00346711 
VOITH 

   

  - výmena hadic vyrovnavacieho potrubia SM 
obj.č. 122.00121812    

 
obj.č. 122.00121912    

  - výmena hadic rozvodov vzduchu 

HADICA S KONC.DN12X235 2TE DKL 
M22X1.5-CEL M22X1,5 

   

 

HADICA S KONC.DN16X245 2TE DKL 
M26X1.5-DKL45.ST 

   

HADICA 190.00055310 VOITH    

HADICA VLNOVCOVA 51.96420-0132 
MAN 

   

HADICA PLNIACEHO VZDUCHU 
51.96420-0137 MAN 

   

HADICA 51.96420-0138 MAN    

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R13 VJ.482.55.3.277,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R16 VJ.482.55.3.278,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP 
R16 VJ.482.55.3.279,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R13 VJ.482.52.3.092,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R16 VJ.482.52.3.093,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP 
R16 VJ.482.52.3.094,0 

   

HADICA S KONC.DN8X335 2TE DKL 
M16X1.5-CEL M16X1,5 

   

HADICA S KONC.DN8X290 2TE DKL 
M16X1.5-CEL M16X1,5 

   

HADICA S KONC.DN12X410 2TE DKL 
M22X1.5-CEL M22X1,5 

   

HADICA 122.00115310 VOITH    
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HADICA S KONC.DN16X775 TYP FBU 
DKL 45 M26X1,5 

   

HADICA S KONCOVKAMI TYP FBU 
DN16X1200 DKL M26X1,5 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN8X800 2TE 
DKL M16X1,5 

   

HADICA S KONCOVKAMI TYP FBU 
DN16X800 DKL M26X1,5 

   

HADICA S KONCOVKAMI TYP FBU 
DN16X900 DKL M26X1,5 

   

HADICA S KONC.DN16X3000 1SN EHT 
KONC.DKOL M26X1,5 

   

HADICA S KONC.DN8X3000 1SN EHT 
KONC.DKOL M16X1,5 

   

HADICA PUN-8 OBJ.C.159667 FESTO    

HADICA PUN-16 OBJ.C.159673 FESTO    

HADICA S KONC.DN16X300 2 TE 
KONC.DKOL M26X1,5 

   

HADICA S KONC.DN25X287 2 TE 
KONC.DKOL M36X2 

   

HADICA S KONC.TYP FBU DN16X700 
DKL M26X1,5 

   

HADICA S KONC.DN20X1200 2TE 
DKOL M36X2-DKOL M36X2 

   

HADICA S KONC.DN25X1050 1SN EHT 
BEL 28/BEL 90ST,28 

   

HADICA S KONC.DN25X1000 1SN EHT 
BEL 28/BEL 28 

   

HADICA S KONC.DN25X720 1SN EHT 
BEL 28/BEL 90ST,28 

   

HADICA PUN-12 OBJ.C.159671 FESTO    

HADICA PUN-10 OBJ.C.159669 FESTO    

HADICA S KONC.DN20X1330 2TE 
DKOL M36X2-DKOL M36X2 

   

HADICA S KONC.DN16X2000 1SN EHT 
KONC.DKOL M26X1,5 
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HADICA S KONC.DN25X2000 1SN EHT 
KONC.DKOL M36X2 

   

  - výmena palivových hadíc SM 

v.č.VJ.482.45.2.580.0 DN10    

 

v.č.VJ.482.44.2.664.0 DN18    

v.č.VJ.482.44.2.663.0 DN25    

v.č.VJ.482.44.2.662.0 DN25    

v.č.VJ.482.44.2.655.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.656.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.657.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.658.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.659.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.660.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.661.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.199.0 DN18    

v.č.VJ.482.52.2.140.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.141.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.142.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.143.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.144.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.145.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.146.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.147.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.148.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.149.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.150.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.191.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.753.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.752.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.751.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.754.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.755.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.756.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.748.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.749.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.750.0 DN10    
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  - výmena hadíc vzduchového spriahla 

HADICA 3.S04.11.11 "10.04" 
TSK.976246 10 0 

   

 

HADICA 3.S04.11.11 "10.04" 
TSK.976247 10 0 

   

HADICA ZASUVAC.3.S04.11.11 "10.04" 
TSK.971936 10 0 

   

HADICA 3.S04.11.11 "10.04" 
TSK.968606 10 0 

   

HADICA ZASUVAC.2.S04.11.31 "10.05" 
TSK.976453 10 0 

   

  Dokumentácia:       

  
- vystaviť príslušné protokoly o meraní celkov a vyplniť 
dokumentáciu vozidla v zmysle príslušných predpisov 

      

  
- vykonanie a spracovanie revíznej správy elektrického 
zariadenia 

      

  - kontrola prechodového odporu       

  - kontrola vodotesnosti skrine (pred a po oprave)       

  - nastavenie mier pojazdu, váhy a kolesových tlakov       

  - vakonanie a vystavenie protokolu technickej kontroly       

  - plombovanie určených prístrojov a zariadení       

  - stacionárna skúška brzdy       

  - funkčná skúška vozidla       

  - vykonanie skúšobnej jazdy       

  - očistenie a umytie vozidla pred odovzdaním technologický materiál     

  
- odovzdanie vozidla a dokladov od vozidla zástupcovi 
odberateľa 

      

Suma J – Spolu       

SPOLU CELKM za DMJ II. a III. série:       
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B.2.3 Súvisiace práce pri periodickej opravy DMJ radu 861 II. a III. séria 

 
Poznámka: 
1. Defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice ,,Smernica defektoskopické služby a kontroly ŽKV" a jej prílohy č. P 33 - 

NDT plán pre ŽKV 861 
2. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na obnovenie plnej funkčnosti dielu/celku, pokaľ nie je v 

operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 
3.pracnosť a materiál sa uvádzajú za 1ks operácie. V Zápise z KP sa tieto ceny za 1ks budú násobiť požadovaným množstvom operácií, maximálne do 

výšky výskytu na HKV/ HA 
4. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v prácnosti na vykonanie jednotlivých operácií. Pri preberaní HKV z opravy sa 

vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho celkov/dielov. 

 

ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 II. a III. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

A. Vstupná prehliadka       

          

B Podvozky       

          

1. Hnacie podvozky       

1.1 Dvojkolesie          

1.1.1 Náprava dvojkolesia                                           

  - výmena nápravy     10 667,07 

1.1.2 Koleso                                                         

  - výmena 1ks monoblokov na jednej náprave     5 013,43 

  - výmena 2ks monoblokov na jednej náprave     10 026,86 

  - meranie  vnútorného pnutia     324,00 

1.1.3 Brzdový kotúč                                        

  - výmena brzdových kotúčov     38 111,02 
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1.1.4 Ložisková komora                                                                                                                                          

  
- rozobratie ložiska a kontrola na opätovné použitie (generálna 
údržba) 

    8 326,80 

1.1.4.1 Nápravové ložiská       

  - úprava koncových prítlačných dosiek ložísk     108,00 

  - výmena za nové nápravové ložisko     1 254,00 

1.1.6 Protišmyk                      

  - výmena sondy protišmyku     1 717,20 

  - výmena mgnetického kolesa     2 575,80 

  - výmena káblového rozvodu     1 717,20 

1.2 Rám podvozku                                                   

          

1.3 Primárne vypruženie                     

1.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť       

  - výmena upínacej dosky hornej časti pružiny      1 439,78 

1.3.2 Skrutkové spoje       

          

1.3.3 Primárny tlmič                                            

  - výmena primárneho tlmiča      1 609,20 

  - výmena/dosadenie krytky primárneho vypruženia podvozkov     550,80 

  - výmena gumových prvkov primárneho tlmiča     258,00 

1.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť       

  - výmena upínacej dosky dolnej časti pružiny     1 439,78 

1.3.5 Vinuté pružiny                                          

  - výmena vinutej pružiny     7 727,40 

  - výmena podložky pod primárnou pružinou     570,00 

1.3.6 Gumové kotúče       

  - výmena gumového kotúča     2 259,90 

1.3.7 Gumový nárazník       

  - výmena gumového nárazníka      2 624,40 

1.4 Sekundárne vypruženie        

1.4.1 Pneumatické pružiny                          

  - výmena mechu pneumatickej pružiny     14 968,80 

  - výmena klznej platne     4 163,40 
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Suma 
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1.4.2 Riadenie pneumatických pružín                                               

  - výmena tiahla ovládania vankúšov     624,00 

1.4.3 Integrálna nádrž                                          

  - výmena rúr integrálnej nádrže     139,73 

1.4.4 Priečne vypruženie        

  Nárazník       

  - výmena nárazníka     413,10 

  Priečny tlmič        

  - výmena gumových prvkov priečneho tlmiča     275,40 

  - výmena priečneho tlmiča     1 447,88 

  Pozdĺžny tlmič        

  - výmena pozdĺžneho tlmiča     764,44 

  - výmena gumových prvkov pozdĺžneho tlmiča     155,93 

1.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu             

  - výmena poškodených dielov obmedzenia priečneho pohybu     741,15 

1.4.6 Torzná tyč /stabilizátor        

  - výmena torznej tyče     4 750,65 

1.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku         

  - výmena poškodených dielov vodiacej tyče podvozku     1 626,08 

  - výmena celej tyče     2 847,15 

  - výmena silnetblokov     1 626,08 

1.5 Usporiadanie bŕzd            

1.5.1 Jednotka brzdových čeľustí                 

  - výmena páru brzdových platničiek      1 753,65 

1.6 Vzduchové potrubie                             

1.6.1 Vzduchové potrubie - sekundárneho vypruženia       

  - výmena ventilu na reguláciu vzduchu vankúšov                                    858,60 

  Rúrky a flexibilné hadice       

  - výmena flexibilných hadíc na 1 podvozku     123,53 

1.6.2 Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej brzdy       

  - výmena rúrna 1 podvozku     172,13 

1.7 Usporiadanie pohonu       

1.7.1 Prevodovka   SK 505                                           

  - výmena silentblokov držiakov nápravovej prevodovky     2 778,30 
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celkom (€)   

  - generálna oprava            152 400,00 

1.7.2 Prevodovka KE 505                                           

  - výmena silentblokov držiakov nápravovej prevodovky     2 778,30 

  - generálna oprava           152 400,00 

1.7.3 Kĺbový  hriadeľ / náprava – náprava                         

  - výmena poškodených skrutiek      832,28 

  - výmena kĺbového hriadeľa     36 838,80 

1.7.4 Pieskovanie                                                      

  - výmena hadice rúry pieskovača     609,53 

  - výmena rúry pieskovača     1 339,20 

  - dodanie konzoly pieskovača     220,73 

1.7.5 Mazanie okolesníkov                                                                                                                                   

  Nádrž maziva s čerpadlom       

  - výmena poškodenej a deformovanej nádrže     532,58 

  - výmena poškodeného pneumatického čerpadla nádrže maziva     1 105,65 

  Dvojitý rozdeľovač  /Turbolub/       

  - výmena poškodeného dvojitého rozdeľovača /Turbolub/     1 200,83 

  Zachytávač nečistôt       

  - výmena poškodeného filtra zachytávača nečistôt     569,03 

  Dýza       

  - výmena poškodenej dýzy     275,40 

  Rúrky a spojenia skrutiek       

  - výmena prístrojovej dosky komplet     405,00 

2. Hnané podvozky       

2.1 Dvojkolesie          

2.1.1 Náprava dvojkolesia                                           

  - výmena nápravy     10 667,07 

2.1.2 Koleso                                                         

  - výmena 1ks monoblokov na jednej náprave     5 013,43 

  - výmena 2ks monoblokov na jednej náprave     10 026,86 

  - meranie  vnútorného pnutia     324,00 

2.1.3 Brzdový kotúč                                        

  - výmena brzdových kotúčov     38 111,02 

2.1.4 Ložisková komora                                                                                                                                          
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Suma 

celkom (€)   

  
- rozobratie ložiska a kontrola na opätovné použitie (generálna 
údržba) 

    8 326,80 

2.1.4.1 Nápravové ložiská       

  - úprava koncových prítlačných dosiek ložísk     81,00 

  - výmena za nové nápravové ložisko     8 326,80 

2.1.6 Protišmyk                      

  - výmena sondy protišmyku     1 717,20 

  - výmena mgnetického kolesa     2 575,80 

  - výmena káblového rozvodu     1 717,20 

2.2 Rám podvozku                                                   

          

2.3 Primárne vypruženie                     

2.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť       

  - výmena upínacej dosky hornej časti pružiny      1 439,78 

2.3.2 Skrutkové spoje       

        0,00 

2.3.3 Primárny tlmič                                            

  - výmena primárneho tlmiča      1 609,20 

  - výmena/dosadenie krytky primárneho vypruženia podvozkov     550,80 

  - výmena gumových prvkov primárneho tlmiča     420,00 

2.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť       

  - výmena upínacej dosky dolnej časti pružiny     1 439,78 

2.3.5 Vinuté pružiny                                          

  - výmena vinutej pružiny     7 727,40 

  - výmena podložky pod primárnou pružinou     570,00 

2.3.6 Gumové kotúče       

  - výmena gumového kotúča     2 259,90 

2.3.7 Gumový nárazník       

  - výmena gumového nárazníka      2 624,40 

2.4 Sekundárne vypruženie        

2.4.1 Pneumatické pružiny                          

  - výmena mechu pneumatickej pružiny     14 968,80 

  - výmena klznej platne     4 163,40 

2.4.2 Riadenie pneumatických pružín                                               
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  - výmena tiahla ovládania vankúšov     624,00 

2.4.3 Integrálna nádrž                                          

  - výmena hadíc integrálnej nádrže     558,90 

2.4.4 Priečne vypruženie        

  Nárazník       

  - výmena nárazníka     1 652,40 

  Priečny tlmič        

  - výmena gumových prvkov priečneho tlmiča     1 101,60 

  - výmena priečneho tlmiča     5 791,50 

  Pozdĺžny tlmič        

  - výmena pozdĺžneho tlmiča     2 694,40 

  - výmena gumových prvkov pozdĺžneho tlmiča     344,40 

2.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu             

  - výmena poškodených dielov obmedzenia priečneho pohybu     2 964,60 

2.4.6 Torzná tyč /stabilizátor        

  - výmena torznej tyče     19 002,60 

2.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku         

  - výmena poškodených dielov vodiacej tyče podvozku     6 504,30 

  - výmena celej tyče     11 388,60 

  - výmena silnetblokov     6 504,30 

2.5 Usporiadanie bŕzd            

2.5.1 Jednotka brzdových čeľustí                 

  - výmena páru brzdových platničiek      1 753,65 

2.5.2 Jednotka brzdových čeľustí s pružinovým zásobníkom                

  - výmena páru brzdových platničiek      1 753,65 

2.6 Vzduchové potrubie                             

2.6.1 Vzduchové potrubie - sekundárneho vypruženia       

  - výmena ventilu na reguláciu vzduchu vankúšov                                    3 434,40 

  Rúrky a flexibilné hadice       

  - výmena flexibilných hadíc na 1 podvozku     558,90 

2.6.2 Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej brzdy       

  - výmena rúrna 1 podvozku     688,50 

C. Skriňa DMJ       

  - umytie skrine celej DMJ     591,30 
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Suma 

celkom (€)   

1. Spodok       

  
- obnova poškodeného náteru spodku skrine motorovej jednotky na 
1m2 

    609,53 

2. Bočnice       

  - obnova označení a popisov komplet jednotky     2 166,75 

  - oprava fólie bočníc skrine motorovej jednotky 1m2     770,00 

2.1 Vonkajšia zásuvka napájanie z depa 400V       

  - výmena vonkajšej zásuvky napájania z depa 400 V     1 300,05 

  - výmena zámku dvierok     348,30 

2.2 Palivová nádrž       

  - výmena poškodenej palivovej nádrže     14 126,40 

  - výmena poškodeného merača paliva     1 223,10 

  - oprava uzamykania plniacich hrdiel     402,98 

  - odtlakovanie naftovej nádrže     432,00 

3. Čelo – kabína                                                                  

  - výmena čelného skla     57 186,00 

  - výmena bočného okna     31 100,00 

  - výmena gumového profilu okna na stanosišti rušňovodiča     1 332,00 

  - výmena poškodeného pravého obkladu čela     26 640,00 

  - výmena poškodeného ľavého obkladu čela     26 640,00 

  - výmena poškodeného spodného obkladu čela     3 800,00 

  - demontáž a montáž interiéru kabíny     5 800,00 

  - oprava prechodového mechu - záplata na 1dm2     1 065,15 

  - výmena spodných bočných obkladov kabíny P strana     4 807,35 

  - výmena spodných bočných obkladov kabíny L strana     4 807,35 

  - výmena prechodového mechu      31 654,80 

  - D+M prechodového mechu vonkajší     532,00 

  - D+M prechodového mechu vnútorný     532,00 

  - rozpojenie a spojenie jednotky     5 500,00 

  - výmena čelného obkladu pod stieračmi     1 268,40 

  - výmena prechodového mostíka     2 494,40 

  - výmena spojovacieho kĺbu komplet     48 093,75 

3.1 Svetlomety pozičné a diaľkové       

  - výmena pozičného svetla spodného     6 878,40 

  - výmena diaľkového svetlometu horného     6 878,40 
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  - výmena krycieho skla návestných svetiel     950,00 

3.2 Elektrické prepojovacie zásuvky  / prepojenie RV a VV /       

  - výmena elektrickej prepojovacej zásuvky     9 865,80 

  - výmena káblov elektrickej prepojovacej zásuvky so zástrčkami     8 954,55 

3.3 Stieracie a ostrekovacie zariadenia       

  - výmena stieracej lišty     348,30 

  - výmena stierača póvodného typu     7 079,40 

  - výmena celého stierača     7 079,40 

  - výmena mechanizmu stierača     7 079,40 

  - výmena motora stierača     7 079,40 

  - výmena motorčeka ostrekovača     1 065,15 

  - oprava ostrekovača čelného okna     623,70 

3.4 Monitorovacie kamery        

  - výmena vonkajšej kamery s nastavením     22 356,00 

3.5 Automatické spriahadlo /prepojovacie zásuvky/             

  - výmena automatického spriahadla     185 518,40 

  - úprava kabeláže pri výmene automatického spriahadla     10 651,50 

  - výmena pneumatických zariadení automatického spriahla komplet     74 455,20 

  - obnova náteru komponentov automatického spriahadla     623,70 

  Hlava spriahadla        

  - výmena hlavy automatického spriahadla           55 193,40 

  Vzduchové spriahadlo       

  - výmena rozpojovacieho valca     7 808,40 

  Ložiskový blok       

  Obsluha E-spriahadla       

  - výmena vodiacich tyčí                         2 158,65 

  - výmena pružiny     1 338,53 

  Spriahacia tyč       

  - výmena elastomerových pružných podložiek     1 652,40 

  E-spriahadlo       

  - výmena ťažnej pružiny klapky                                                                          858,60 

  - výmena klapkového ložiska     923,40 

  - výmena uzemňovacieho kábla E - spriahadla     220,73 

  - výmena E spriahla ľavá strana     41 555,20 

  - výmena E spriahla pravá strana     41 555,20 
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  - úprava kabeláže pri výmene E spriahla     10 651,50 

  Spoj miskových objímok       

  Stredová poloha       

  Pneumatické komponenty       

3.6 Ochranný pluh       

  - výmena ochranného pluhu     5 410,80 

  - výmena ochranného pluhu - náhrada za oceľový     4 681,80 

  - obnova náteru ochranného pluhu     882,90 

3.7 Húkačka a píšťala        

  - výmena húkačky     585,23 

  - výmena píšťaly     1 759,20 

4. Strecha                                                                           

  - výmena laminátového obkladu strechy     3 904,20 

  - D+M, oprava strešnej clony     714,83 

5. Interiér priestoru pre cestujúcich                                

  - výmena krytiny podlahy v  interiéri priestoru pre cestujúcich 1m2     154,00 

  - výmena upevňovacích líšt v interiéri priestoru pre cestujúcich      354,00 

  - výmena bočného obkladu v  interiéri priestoru pre cestujúcich      858,60 

  - výmena stropného obkladu v  interiéri priestoru pre cestujúcich     858,60 

  - výmena servisného krytu v interiéri priestoru pre cestujúcich      1 338,80 

  - D+M metawellového krytu     54,00 

  - D+M servisného krytu SM     108,00 

  - oprava laminátových obkladov 1dm2      358,00 

  
- výmena deliacej priečnej steny v interiéri priestoru pre cestujúcich 
bez dverí 

    8 040,00 

  - D+M pevného dvojsedadla     108,00 

  - D+M pevného štvorsedadla     216,00 

  - D+M sklopného sedadla     54,00 

  - výmena podhlavníka sedačky     0,00 

  - prečalúnenie pevného sedadla     1 417,50 

  - výmena područky pevného sedadla     204,00 

  - vykonať náter rámu pevného sedadla     104,00 

  - výmena pevného sedadla     2 316,60 

  - prečalúnenie sklopného sedadla     1 235,25 

  - vykonať náter rámu sklopného sedadla     208,00 
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  - výmena sklopného sedadla     1 952,10 

  - výmena odpadkového koša v  sedadlách     611,55 

  - výmena odpadkového koša v  obkladoch metawel     611,55 

  - výmena – dodanie stolíka  v interiéri priestoru pre cestujúcich     481,00 

  - D+M odpadkového koša v  obkladoch metawel     108,00 

  - D+M odpadkového koša v sedadlách     108,00 

  - dodanie batožinovej police  v interiéri priestoru pre cestujúcich     949,73 

  - D+M, otryskanie, praškovanie madla interiéru skrine     611,55 

  - D+M, otryskanie, praškovanie držiaka bicyklov     585,23 

  - dodanie vešiaku v interiéri priestoru pre cestujúcich     46,74 

  - výmena držiakov bicyklov v interiéri priestoru pre cestujúcich      585,23 

  - výmena veľkého pevného okna priestoru pre cestujúcich     3 573,60 

  - výmena malého pevného okna priestoru pre cestujúcich     3 173,60 

  - výmena výklopného okna priestoru pre cestujúcich     3 173,60 

  - výmena gumového profilu okna priestoru pre cestujúcich     570,00 

  - pretmelenie okna v interiéri priestoru pre cestujúcich     467,78 

  - dosadenie kladivka s držiakom     87,08 

  
- obnova označení a popisov v interiéri priestoru pre cestujúcich 
komplet 

    1 794,15 

5.1 Vnútorné osvetlenie       

  - výmena krytu vnútorného osvetlenia     283,50 

  - výmena osvetľovacieho telesa vnútorného osvetlenia     611,55 

5.2 
Sociálne zariadenie WC bunky a WC bunky  pre imobilných 
cestujúcich   

      

  - výmena obkladu WC misy     204,00 

  - oprava laminátových obkladov 1dm2      358,00 

  - oprava podlahy sociálneho zariadenia 1dm2     358,00 

  - oprava zámkov a kovaní dverí sociálneho zariadenia WC bunky     2 739,83 

  
- oprava zámkov a kovaní dverí sociálneho zariadenia WC bunky pre 
imobilných cestujúcich 

    2 739,83 

  - dodanie dvojvešiaku      55,85 

  - výmena odsávacieho ventilátora     676,35 

  - výmena sušiča rúk     1 887,30 

  Vodné hospodárstvo       

  - výmena vodovodnej batérie     301,73 
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  - dodanie perlátoru     37,87 

  - výmena plniaceho uzáveru vody     338,18 

  - výmena ohrievača vody     275,40 

  - výmena elektromagnetického ventilu vodného okruhu     413,10 

  WC systém       

  - výmena riadiaceho panelu     1 490,40 

  - výmena vstupného diskového ventilu     676,35 

  Výmena výstupného diskového ventilu     585,23 

  - výmena WC     13 798,35 

  Nádrž na exkrementy a potrubie       

  - výmena rýchlospojky Camlock     433,35 

  - výmena snímača hladiny     338,18 

5.3 Prechodové dvere  Jármű                    

  - výmena dorazových gumových tesnení prechodových dverí     429,30 

  - výmena pneumatického valca     1 952,10 

  - výmena vodiacich koľajničiek prechodových dverí     275,40 

  - výmena špirálového kábla ovládania prechodových dverí     243,00 

  - výmena ovládacích tlačidiel prechodových dverí     261,23 

  
- výmena vyraďovacích zariadení slúžiacich pre núdzové otváranie 
prechodových dverí 

    279,45 

  - výmena el.mag. ventilov dverí JARMU veľký panel     481,00 

  - výmena el.mag. ventilov dverí JARMU malý panel     481,00 

5.4 Nástupné dvere IFE       

  - výmena gumových tesnení nástupných dverí     1 105,65 

  - výmena telskopických koľajničiek na vedení nástupných dverí     2 511,00 

  - výmena gumených dorazov unášačov pohonu                      220,73 

  - výmena vretena pohonu nástupných dverí                             5 074,65 

  - výmena ozubeného venca spojky pohonu nástupných dverí              1 429,65 

  
- výmena pojazdnej klapky na podlahovom blokovaní  nástupných 
dverí  

    988,20 

  - výmena klzného ložiska nástupných dverí                                        2 705,40 

  - výmena pojazdného valčeka                     976,05 

  - výmena riadiacej jednotky nástupných dverí         3 709,80 

  - výmena poškodeného obloženia nástupných dverí     3 381,75 

  - výmena vonkajších vyraďovacích zariadení slúžiacich pre núdzové     805,95 
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otváranie nástupných dverí 

  
- výmena vnútorných vyraďovacích zariadení slúžiacich pre núdzové 
otváranie nástupných dverí 

    3 969,00 

  
- výmena UIC zámky slúžiacej pre služobné otváranie nástupných 
dverí 

    4 880,25 

  - výmena ovládacieho tlačidla     441,45 

6. Stanovište rušňovodiča       

  - výmena podlahovej krytiny     3 559,95 

  - výmena sedadla rušňovodiča     2 434,05 

  - výmena područky pevného sedadla     308,00 

  - prečalúnenie sedačky rušňovodiča     816,00 

  - výmena sklopného sedadla     1 952,10 

  - prečalúnenie sklopného sedadla     824,00 

  - vykonať náter rámu sklopného sedadla     208,00 

  - výmena čelnej rolety     529,60 

  - výmena bočnej rolety ľavej     408,00 

  - výmena bočnej rolety pravej     408,00 

  - obnova označenia a popisov na stanovišti rušňovodiča     247,05 

  - obnova popisov panelov pultu     247,05 

  - úprava mechanizmu dverí rušňovodiča     2 695,00 

  - D+M krytov rozvádzača DC     162,00 

  - D+M krytov rozvádzača AC     162,00 

  - D+M panelov pultu     216,00 

  - D+M krytov pod pultom     162,00 

6.1 Vnútorné osvetlenie kabíny       

  - výmena krytu vnútorného osvetlenia     192,38 

  - výmena osvetľovacieho telesa vnútorného osvetlenia     402,98 

6.2 Prechodové dvere  na stanovište  rušňovodiča                                  

  - výmena vedenia prechodových dverí na stanovišti rušňovodiča     494,10 

  
- výmena gumových tesnení prechodových dverí na stanovišti 
rušňovodiča 

    858,60 

  - výmena rolety na dverách     311,85 

  - oprava zámku dverí štvorhran     155,93 

  - oprava zámku dverí FAB     155,93 

  - výmena zámku dverí štvorhran     192,38 
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  - výmena zámku dverí FAB     192,38 

D. Vzduchotlaková výstroj  (Brzdová výstroj )       

1. Kompresorový agregát             

1.1 Kompresor         

  - pri trhlinách alebo skrehnutí vymeniť pružné uloženie      1 144,13 

  - výmena vzduchového filtra     210,60 

  - vyčistenie medzichladiča a dochladzovača vzduchu     441,45 

  - výmena ventilátora chladiča pri trhlinách alebo skrehnutí     1 360,80 

  - výmena spojky pri trhlinách alebo skrehnutí     1 597,73 

  - poškodený náter opraviť     202,50 

1.2 Motor kompresora        

  - oprava rozbehového modulu     17 837,01 

  - výmena rozbehového modulu     17 837,01 

  - dodanie nového rozbehového modulu     19 107,90 

2. Vzduchové potrubia jednotky       

3. Pneumatické zariadenia       

3.1 EP Compact        

  - oprava EP compactu     8 492,00 

  - výmena tesnení EP compaktu     2 842,00 

3.2 SIFA ventil                                     

3.3 Brzdič pneumatickej brzdy         

3.4 Sušič vzduchu       

  - výmena kartuší sušiča vzduchu     308,00 

  - výmena záklopky sušiča vzduchu     524,00 

  - výmena elektromagnetických ventilov sušiča vzduchu     516,00 

  - výmena nefunkčného sušiča vzduchu     4 759,20 

3.5 Elektromagnetické a elektropneumatické ventily        

3.6 Tlakové spínače a senzory       

3.7 Tlakomery       

  - ročná kontrola predpísaných tlakomerov     407,03 

3.8 Tlakové nádoby       

  - vykonanie tlakovej skúšky TN     753,30 

  - vykonanie prevádzkovej revízie TN     1 117,80 

  
-vykonať defektoskopiu na základe požiadavky komisára 
vykonávajúceho TS 

    1 482,30 
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E Chladenie, klimatizácia a kúrenie       

1. Chladenie motora       

  - vypustenie znehodnotenej kvapaliny jedno RV     700,65 

  - čistenie NT chladiaceho okruhu jedno RV     8 365,00 

  - čistenie HT chladiaceho okruhu jedno RV     8 365,00 

  
- výmena poškodeného držiaka hadíc vyrovnávacieho potrubia na 
streche DMJ 

    174,00 

  - odtlakovanie výmenníka tepla hydrostatiky jedno RV     632,00 

  - napustenie chladiacej kvapaliny po čistení jedno RV     3 252,15 

1.1 Chladiace zariadenie  veža       

  - odstránenie netesností skrutkovaní hydraulickej sústavy        662,18 

  - výmena hadíc v prípade poškodenia, zostarnutie        24 729,30 

  - výmena hydrostatického oleja                                            1 429,65 

  - výmena spätného filtra     155,93 

  - výmena chladiacej kvapaliny      3 952,80 

  - výmena HT chladiča     17 702,55 

  - výmena NT chladiča     12 235,05 

  
- výmena netesného tepelného výmenníka malý výmenník na 
railpacku 

    16 920,90 

  - výmena hydraulického čerpadla pri poškodení, nefunkčnosti     42 168,60 

  
- výmena hydromotora chladiaceho ventilátora pri poškodení, 
nefunkčnosti 

    22 129,20 

  - výmena vrtule ventilátora chladiča     11 129,40 

  - výmena ložiska ventilátora     1 416,00 

  - výmena termostatických vložiek regulačného ventilu teploty      2 570,00 

  - výmena regulačného ventilu teploty  HT     22 453,20 

  - výmena regulačného ventilu teploty  NT     22 453,20 

1.2a Klimatizačné/vykurovacie zariadenie priestor pre cestujúcich         

  - výmena skrutkových spojov na prepojovacích svorkovniciach     202,50 

  - výmena tesnení vzduchového pripojenia kanálov prívodu vzduchu     627,75 

  - výmena snímača priestorovej teploty      6 504,30 

  - oprava náteru skrine klimatizačného zariadenia dm2     415,13 

  - výmena poškodených vzduchových klapiek      2 340,90 

  - výmena všetkých tesnení krytov                             2 561,63 

  - výmena servopohonov                           2 561,63 
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  - výmena tlmičov kmitov kompresora                                3 770,55 

  - výmena tlmičov kmitov celého zariadenia                                 6 036,80 

  - výmena rozbehového modulu     17 837,01 

  - dodanie nového rozbehového modulu     19 107,90 

  Skvapalňovač       

  - výmena tesnení     415,13 

  Výparník       

  - výmena výparníka     5 985,90 

  - výmena ložísk ventilátora výparníka     441,45 

  - výmena kabeláže     1 065,15 

  Vykurovací register       

  - výmena elektrické odporových telies     2 705,40 

  - výmena stýkača kúrenia      402,98 

  - výmena kabeláže      1 065,15 

  Sušič       

  - výmena sušiča filtra vymeniť      220,73 

  Kompresor       

  - výmena kompresora     15 098,40 

  - výmena vysokotlakového spínača                   1 964,25 

  - Servisná kontrola klimatizačného zariadenia – ročná     700,65 

1.2b Klimatizačné/vykurovacie zariadenie stanovište rušňovodiča                                                                                                     

  - výmena tesnení vzduchového pripojenia kanálov prívodu vzduchu     238,95 

  - výmena snímača priestorovej teploty     247,05 

  - oprava náteru skrine klimatizačného zariadenia dm2     220,73 

  - výmena riadiacej jednotky klimatizácie     962,00 

  - Servisná kontrola klimatizačného zariadenia – ročná     700,65 

  Skvapalňovač       

  - výmena skvapalňovača      415,13 

  - výmena ventilátora      441,45 

  Výparník       

  - výmena výparníka      1 247,40 

  - výmena ložísk ventilátora     441,45 

  - výmena odporových telies     1 065,15 

  - výmena ventilátora                                                                                               532,58 

  Vykurovací register       



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     230 
 

ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 II. a III. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

  - výmena elektrických odporových telies     1 065,15 

  - výmena stýkača kúrenia      832,00 

  - výmena kabeláže      532,58 

  Sušič       

  - výmena jednotky sušič – zberač     1 247,40 

  - doplnenie chladiaceho prostriedku (kg)     267,30 

  Kompresor       

  - výmena ohrevu olejovej vane     870,75 

  - výmena vysokotlakového spínača                                                             1 964,25 

2. Kúrenie       

  - vypustenie znehodnotenej kvapaliny jeden RV     441,45 

  - čistenie vykurovacieho okruhu jeden RV     4 288,95 

  - napustenie vykurovacej kvapaliny po čistení jeden RV     2 340,90 

  - výmena hladinového snímača kúrenia     818,40 

2.1 Vykurovacie zariadenie WEBASTO                                                    

  Elektrické spojenia       

  - výmena konektora     714,83 

  Výmenník tepla                                                                                       

  - výmena výmenníka     714,83 

  Palivový systém                                                                                      

  - výmena prietokomeru kúrenia     508,00 

  - výmena ručnej palivovej pumpičky      101,25 

  Hlava horáka                                                                                          

  - výmena zápalnej elektródy     293,63 

  - výmena skielka kontroly plameňa      123,53 

  Výfukový systém                                                                              0,00 

  - výmena výfukového vedenia      247,05 

  - výmena spaľovacej komory     155,93 

  Vodné čerpadlo                                                                                  

  - výmena vodného čerpadla     2 381,40 

2.2 Rozvod teplovodného kúrenia       

  - výmena krytov telies     12 174,30 

  - výmena kvapaliny                 2 340,90 

  - výmena pretlakového ventilu expanznej nádoby kúrenia     154,00 

  - výmena servopohonu na trojcestnom  3/4“ ventile     376,65 
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2.3 Dokurovacie zariadenie  stanovišťa rušňovodiča             

  - výmena skrine zariadenia      247,05 

  - kontrola upevnenia krytov     32,40 

  - výmena ventilátora      220,73 

  - výmena elektrických odporových telies     311,85 

  - výmena ložísk ventilátora     311,85 

2.4 Dokurovacie zariadenie  priestoru pre cestujúcich                            

  - výmena krytov      1 688,85 

  - výmena ventilátora     585,23 

  - výmena ložísk ventilátora     2 340,90 

  - výmena elektrických odporových telies      974,03 

F. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia       

1. Generátor                                               

  -GO generátora     97 960,00 

  - výmena prípojok a hadíc chladiacej kvapaliny      1 026,68 

  - výmena ventilu generátora     1 718,40 

  
- skontrolovať generátora z hľadiska nepravidelnosti chodu, 
nezvyčajných zvukov, teploty 

    194,40 

  - výmena ložísk generátora     5 228,55 

  - vyčistenie okruhu chladiacej kvapaliny generátora                                                  1 156,28 

  - výmena hydromotora generátora     4 416,00 

  - výmena elastickej spojky medzi generátorom a hydromotorom     6 504,30 

2. AKB batérie            

  - výmena jednej sady AKB     14 904,00 

  - výmena elektrolytu jednej sady AKB     1 073,25 

  - oprava uzatvárania skrine AKB     441,45 

  - výmena kabeláže k tepelnej sonde     155,93 

  - výmena tepelnej sondy     283,50 

  - výmena kabeláže k AKB komplet     558,90 

3. Nabíjačka AKB batérie           

  - vykonať kontrolu programu nabíjačky     129,60 

  - vykonať nastavenie parametrov nabíjačky pomocou PC     194,40 

G. Pohon                               

  - odtlakovanie INTERCOOLERA SM-jedno RV     532,00 

1. Dieselový motor, MAN D 2862 LE633                                                                          
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  - GO motora MAN      192 780,00 

  - výmena oleja     558,90 

  - výmena olejového filtra a filtra vedľajšieho obvodu     785,70 

  - výmena palivového predčisťovacieho a palivového dvojitého filtra      247,05 

  - výmena palivového filtra ručnej (AC) pumpy,      923,40 

  - výmena  vzduchového filtra motora     429,30 

  - výmena ukazovateľa znečistenia vzduchového filtra     247,05 

  - výmena izolácie výfukovej sústavy      42 695,10 

  - výmena výfukovej rúry     11 676,15 

  - výmena závesov výfukového systému,      3 657,15 

  - výmena turbodúchadla      18 414,65 

  - oprava turbodúchadla     18 414,65 

  - výmena olejového  vedenia turbodúchadla výfuku                    988,20 

  - oprava štartéra     2 470,50 

  - výmena štartéra      3 329,10 

  - výmena EDC     17 439,30 

  - výmena FFR     2 494,80 

  - Výmena vodnej pumpy chladenia motora      8 509,05 

  - výmena rúr, rúrových spojok a hadíc            3 314,93 

  - výmena kompenzátorových hadíc                                                                                                    2 498,85 

  - výmena hlavy valcov     2 000,70 

  - výmena olejovej vane     7 156,35 

  - výmena olejového čerpadla     4 900,50 

  - výmena sústavy SCR      37 989,00 

  - výmena senzora plniaceho vzduchu a chladiacej kvapaliny     3 798,90 

  - výmena odstavovacieho zariadenia EHAB     6 439,50 

  - výmena senzora plniaceho tlaku     886,95 

  - výmena snímača otáčok     650,03 

  - výmena tesnenia krytu hlavy valca     402,98 

  - výmena injektora     1 611,90 

  - výmena kábla injektora     15 357,60 

  - výmena vysokotlakého čerpadla     15 357,60 

  - výmena kompenzátora výfuku     11 506,05 

  - výmena kompenzátora HT     2 766,15 

  - výmena kompenzátora NT     2 401,65 
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  - výmena kabeláže MAN X3     7 435,80 

  - výmena odlučovača vody palivového filtra     466,00 

  -vykonať predpísanú defektoskopiu     1 219,05 

2. Turboprevodovka T212bre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  - GO oprava turboprevodovky T212bre     236 358,00 

  - demontáž z RAILPACKU      3 276,45 

  - montáž do RAILPACKU      28 536,30 

  - oprava olejovej netesnosti prevodovky     3 478,95 

  - výmena oleja                            2 158,65 

  - výmena prvku jemného  filtra                              220,73 

  - výmena filtrov                                                                                       5 621,40 

  - výmena tlakového snímača     3 474,90 

  - výmena snímača smerového valca     4 892,40 

  - odtlakovanie výmenníka tepla turboprevodovky     432,00 

  
- výmena výmenníka tepla turboprevodovky ( veľký výmenník na 
railpacku) 

    13 518,40 

  - výmena trecieho krúžku turboprevodovky VOITH     4 548,00 

  - výmena kabeláže VOITH     14 310,68 

3. Kĺbový  hriadeľ / motor – nápravová prevodovka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  - výmena všetkých skrutiek      832,28 

  - výmena kĺbového hriadeľa     36 838,80 

4. Vysokoelastická spojka                                                                       

  Demontáž a montáž spojky v zaviazanom stave -  nie je možné     0,00 

H. Elektrické slaboprúdové prístroje       

1. Ozvučovacie zariadenie                                               

  Vnútorné a vonkajšie reproduktory                                                        

  - výmena krytu reproduktora      110,36 

  - výmena reproduktora     283,50 

  Rozhlasová ústredňa RRU251M          

  - výmena telefónu      1 496,48 

  - výmena rozhlasovej ústredne     5 791,50 

  Núdzová hovorňa pre cestujúcich HHJ22V                                                                                                                            

  - výmena núdzovej hovorne     1 417,50 

  Digitálny hlásič BS200                                                               

  - výmena hlásiča     1 782,00 
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2. Informačné  zariadenie                                                   

  Palubný počítač BS100              

  Výmena palub. počítača BS100.22 377 00     1 952,10 

  Výmena riadiacej jednotky CAN BS103.1     1 951,20 

  Výmena prijímača GPS BS 260.5     761,95 

  Výmena jednotky blokovania hlásiča DBH03      945,47 

  Výmena jednotky spínania kamier JSK01     707,62 

  Výmena oddiel. zosilňovača výkonu OZW23     451,66 

  Výmena regulátora hlasitosti rozhl. RHR20     277,95 

  Informačné  panely         0,00 

  - výmena informačného panelu interiér     2 837,03 

  - výmena informačného panelu exteriér     155,93 

3. Rýchlomer a Vlakový zabezpečovač                                                                 

  Snímače zabezpečovača                                                                                 

  - výmena snímača návestného kódu     2 619,95 

  Automatická regulácia rýchlosti                                                                          

  - výmena regulátora ARR     808,00 

4. Požiarne zariadenie                                                        

  Základná jednotka                                                                                    

  Požiarne hlásiče                                                                                   

  - výmena hlásiča       716,85 

  - výmena vysielača signálu a spínacieho zariadenia     1 567,35 

  - výmena optického snímača požiaru     552,83 

  - revízia zariadenia      2 160,00 

5. Kamerový systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Záznamová jednotka                                                                                 

  - výmena záznamovej jednotky     2 928,15 

  LCD monitor                                                                                

  - výmena monitoru     2 681,10 

  Kamery                                                             

  - výmena kamery     1 233,23 

  - výmena krytu     0,00 

6. Vysielačka                   

  - výmena vysielačky     5 074,65 

  - výmena informačného diagnostického LCD displeja      2 148,00 
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7. Riadiaci kontrolér        

  - výmena kontroléra      2 875,50 

8. Prepínač smeru jazdy       

  - výmena prepínača smeru     467,78 

9. Meracie prístroje       

  - výmena meracieho prístroja palubnej siete     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja batérií     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja izolácie DC     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja izolácie AC     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja izolácie AC     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja 3-fázovej siete     1 170,45 

10. Pomocné relé, teplotné snímače, koncové spínače       

  - výmena relé      188,33 

  - výmena teplotného snímača     311,85 

  - výmena koncového spínača     220,73 

11. Ovládacie prvky    / Spínače, prepínače a vypínače /                                                                                                                                      

  - výmena spínača v kabíne     188,33 

  - výmena prepínača v kabíne     233,89 

  - výmena vypínača v kabíne     188,33 

12. Signalizačné a kontrolne svietidlá stanovišťa                                                                                                                                

  - výmena signálky     188,33 

  - výmena clonky signálky     188,33 

  - výmena objímky signálky     133,65 

  - výmena testovacieho tlačidla       188,33 

13 Rozvodná skriňa       

14. Riadiaci systém DMJ                                                                                                                                    

15. Meranie spotreby paliva DMJ                                                                                                                                 

I. Defektoskopia       

          

J. Ostatné       

  - zhotovenie LAK I. /skriňa, strecha vrátane všetkých súvisiacich prác/      80 600,00 

  - zhotovenie LAK II     75 200,00 

  - zhotovenie LAK II s polepom DMJU     123 160,00 

  - zhotovenie polepu DMJ komplet     47 960,00 

  - oprava náteru bočníc skrine motorovej jednotky (bez fólie) LAK III     312,00 
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 II. a III. séria  
 

  
Suma 

celkom (€)   

1m2 

  - obnova náteru čela kabíny komplet     10 140,00 

  - demontáž zvislých tlmičov a montáž servisných skrutiek     3 402,00 

  - montáž zvislých tlmičov a demontáž servisných skrutiek     3 402,00 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 0,5 do 2,5mm)     28,00 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 4 do 10mm)     28,60 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 16 do 35mm)     32,50 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 50 do 70mm)     41,00 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 95 do 120mm)     56,00 

SPOLU CELKOM      3 411 698,45 

 

 

 

 



B.3     Plánovaná periodická oprava DMJ radu 861 III - 2. séria    
 
B.3.1  Základný rozsah Plánovanej periodickej opravy DMJ radu 861 III - 2. séria    
 

Poznámky:         
1. Defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice ,,Smernica defektoskopické 

služby a kontroly ŽKV" a jej prílohy č. P 33 - NDT plán pre ŽKV 861 
2. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na 

obnovenie plnej funkčnosti dielu/celku, pokaľ nie je v operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 
3. Základný rozsah prác je stanovený na celé DMJ bez ohľadu na to či je popis operácie uvedený v 

množnom alebo jednotnom čísle. 
4. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v prácnosti na vykonanie 

jednotlivých operácií. Pri preberaní HKV z opravy sa vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho 
celkov/dielov. 

5. V stĺpci "séria" znamená:  bez poznámky pre , dvojdielnu III.-2 sériu 

 

ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

A. Vstupná prehliadka       

  
- prehliadka a kontrola úplnosti vozidla, 
stavu súčastí a dielov 

  432,00   

  - vypracovanie preberacieho protokolu   108,00   
  - príprava komisionálnej prehliadky   540,00   

B. Podvozky       

1. Hnacie podvozky       

  -všetky hnacie podvozky vyviazať   2 781,00   

  -všetky hnacie podvozky zaviazať   4 012,88   

  
-všetky dvojkolia z hnacích podvozkov 
vyviazať 

  3 375,00   

  
-všetky dvojkolia do hnacích podvozkov 
zaviazať 

  9 193,40   

  -očistenie podvozkov vo vyviazanom stave   3 601,13   

1.1 Dvojkolesia       

1.1.1 Náprava dvojkolesia        

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny                                                                                  180,40   

1.1.2 Kolesá       

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny     180,40   
  - kontrola radiálneho a axiálneho hádzania                                                   432,00   

  
- premerať priemer kolesa a porovnať 
rozdiel priemerov kolies                

  216,00   

  - premerať profil kolies                                                                                   216,00   

  
- premerať vzdialenosť medzi chrbtami 
kolies                                            

  89,60   

  
- kontrola elektrického prechodového 
odporu                                              

  180,40   

  - oprava jazdného profilu sústružením   540,00   

1.1.3 Brzdový kotúč                 

  - vizuálna kontrola na poškodenie   180,40   

  
- premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - 
šikmé opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

  378,00   

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením   540,00   

1.1.4 Ložisková komora       

  
- vizuálna kontrola  na poškodenie,  trhliny 
a uník maziva 

  315,40   

1.1.4.
1 

Nápravové ložiská        

  Výmena ložísk za repasované   4 932,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

1.1.5 Nápravový zberač         

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   135,00   

  
- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 
spojov v prípade potreby ich dotiahnutie 

  67,50   

  
- kontrola stavu uhlíkových zberačov, 
prítlačných zariadení a elektrovodivých 
spojov   

  270,00   

  
- kontrola stavu trecej plochy zberného 
taniera a jeho vyčistenie                              

  125,13   

  
- kontrola kontaktného tlaku a jeho 
nastavenia                                                          

  169,00   

  - dosadenie nových uhlíkov                                                                                          517,90   

1.1.6 Protišmyk                       

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   67,50   

  
- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 
spojov 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola dvojitého magnetického 
kolesa a sondy na poškodenie 
a znečistenie 

  135,00   

  
- premeranie vzduchovej medzery medzi 
magnetickým kolesom a sondou 

  135,00   

  
- vizuálna kontrola na zaistenie upevnenia 
dvojitého magnetického kolesa 

  34,00   

  - vyčistenie vnútorných priestorov   207,90   

  
- vizuálna kontrola káblového rozvodu 
a konektorov na poškodenie, deformácie a 
upevnenie 

  135,00   

  - vykonať funkčnú skúšku   67,50   

1.2 
Rám 
podvozku                                               

      

  
- vizuálna kontrola na poškodenie a 
deformácie 

  148,50   

  
- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 
spojov, v prípade potreby ich dotiahnutie 

  135,00   

1.3 Primárne vypruženie                      

1.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť        

  
- vizuálna kontrola na 
poškodenia,  deformácie a opotrebenie 

  67,50   

1.3.2 Skrutkové spoje        

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu 
všetkých skrutiek, v prípade potreby ich 
dotiahnutie 

  148,50   

1.3.3 Primárny tlmič                                       

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu 
oleja 

  202,50   

  - vizuálna kontrola upevnenia    162,00   
  - vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00   

1.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a deformácie a opotrebenie 

  148,50   

1.3.5 Vinuté pružiny                                   

  - vizuálna kontrola na poškodenia a trhliny   54,00   

1.3.6 Gumové kotúče        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

  67,50   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

1.3.7 Gumový nárazník        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

  67,50   

1.4 Sekundárne vypruženie                        

1.4.1 Pneumatické pružiny              

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

  135,00   

  
- vizuálna kontrola upevnenia a klznej 
platne 

  67,50   

1.4.2 Riadenie pneumatických pružín         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

  540,00   

  
- vizuálna kontrola ľahkosti chodu riadiacej 
tyče  

  67,50   

  - kontrola nastavenia vzduchových pružín   378,00   
  - vizuálna kontrola upevnenia    135,00   

1.4.3 Integrálna nádrž         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

  108,00   

  - vizuálna kontrola upevnenia    34,00   
  - dotiahnuť skrutkové spoje   67,50   

1.4.4 Priečne vypruženie         

  Nárazník        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

  27,00   

  - vizuálna kontrola na upevnenie   34,00   
  Priečny tlmič         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu 
oleja 

  64,80   

  - vizuálna kontrola upevnenia    34,00   
  - vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00   
  - kontrola na skúšobnom stave   432,00   
  Pozdĺžny tlmič         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu 
oleja 

  64,80   

  - vizuálna kontrola upevnenia    34,00   
  - vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   162,00   
  - kontrola na skúšobnom stave   216,00   

1.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola upevnenia a pevného 
osadenia priečnej vôle 

  135,00   

1.4.6 Torzná tyč /stabilizátor         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie 

  34,00   

  - vizuálna kontrola upevnenia    34,00   

1.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku          

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie 

  34,00   

  - vizuálna kontrola upevnenia    34,00   

1.5 Usporiadanie bŕzd                                  

1.5.1 Jednotka brzdových čeľustí          

   - revízia kompletnej brzdovej jednotky   15 400,00   
  - kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu   67,50   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

medzi platničkou a kotúčom  

1.5.2 
Jednotka brzdových čeľustí 
s pružinovým zásobníkom  

      

   - revízia kompletnej brzdovej jednotky   15 400,00   

  
- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu 
medzi platničkou a kotúčom  

  62,50   

  
- vizuálna kontrola tiahla ručnej parkovacej 
brzdy na poškodenie a funkčnosť 

  150,00   

1.6 Vzduchové potrubie                              

1.6.1 
Vzduchové potrubie - sekundárneho 
vypruženia  

      

  Ventil na reguláciu vzduchu         0,00   

  
- vizuálna kontrola na upevnenie, 
poškodenie, deformáciu a tesnosť 

  34,00   

  - kontrola funkčnosti ventilu   67,50   
  Rúrky a flexibilné hadice    0,00   

  
- vizuálna kontrola na upevnenie, 
poškodenie, deformáciu a tesnosť 

  67,50   

1.6.2 
Rúrky a skrutkové spoje kolesovej 
kotúčovej brzdy   

      

  
- vizuálna kontrola rúr a skrutkových 
spojov na poškodenie a deformáciu 

  229,50   

  
-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa 
predpisu V15/II 

  162,00   

1.7 Usporiadanie pohonu        

1.7.1 
Prevodovka   SK 
505                                           

      

  
- vizuálna kontrola skrine prevodovky na 
poškodenie, deformácie a trhliny  

  67,50   

  

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na 
poškodenie a dotiahnutie, v prípade 
uvoľnenia dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom 

  101,50   

  
- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a 
tesnosť        

  67,50   

  
- vymeniť silentbloky závesu prevodovej 
skrine 

  4 475,00   

  -  výmena oleja    590,63   

1.7.2 
Prevodovka KE 
505                                         

      

  
- vizuálna kontrola skrine prevodovky na 
poškodenie, deformácie a trhliny  

  67,50   

  

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na 
poškodenie a dotiahnutie, v prípade 
uvoľnenia skrutky dotiahnúť predpísaným 
uťahovacím momentom  

  101,50   

  
- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a 
tesnosť        

  67,50   

  
- vymeniť silentbloky závesu prevodovej 
skrine 

  4 475,00   

  - výmena oleja                                                         590,63   

1.7.3 
Kĺbový  hriadeľ / náprava – 
náprava                    

      

  
- vizuálna kontrola hriadeľa na poškodenie, 
deformácie a trhliny 

  34,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek 
a pripojovacích prírub na poškodenie a 
dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom 

  135,00   

  - kĺby hriadeľa namazať                                                                     125,13   
  - posuvný diel  hriadeľa  namazať    125,13   

  - vykonať vyváženie hriadeľa   432,00   

1.8 Pieskovanie      0,00   

  
- vizuálna kontrola komponentov 
pieskovania na poškodenie a deformáciu             

  34,00   

  
- vizuálna kontrola všetkých upevňovacích 
skrutiek, v prípade potreby ich dotiahnutie   

  34,00   

   - doplnenie piesku do piesočníka   158,63   

  
- vizuálna kontrola hadice rúry piesočníka 
na poškodenia a deformácie  

  34,00   

  
- kontrola nastavenia rúry piesočníka od 
temena koľaje  

  67,50   

  - funkčná skúška   67,50   

1.9 Mazanie okolesníkov                           

  Nádrž maziva s čerpadlom    0,00   

  
- vizuálna kontrola nádrže maziva na 
poškodenie a deformáciu a upevnenie 

  34,00   

  - doplniť chýbajúce mazivo   418,50   

  
- vizuálna kontrola pneumatického 
čerpadla na  poškodenie ,deformáciu a 
funkčnosť  

  34,00   

  Dvojitý rozdeľovač  /Turbolub/    0,00   

  
- vizuálna kontrola na poškodenie 
a deformáciu  

  34,00   

  Zachytávač nečistôt    0,00   

  
- kontrola filtra zachytávača nečistôt na 
poškodenie, deformáciu a tesnosť 

  34,00   

  Dýza    0,00   

  
- vizuálna kontrola na poškodenie 
a deformáciu 

  34,00   

  
- kontrola a nastavenie vzdialenosti dýzy 
ku kolesu 

  67,50   

  
- vykonať funkčný test na kontrolu 
striekacieho pásma 

  67,50   

  Rúrky a spojenia skrutiek    0,00   

  
- vizuálna kontrola na poškodenie, 
deformáciu a tesnosť  

  67,50   

2. Hnaný podvozok       

  -hnaný podvozok vyviazať   1 390,50   

  -hnaný podvozok zaviazať   2 006,44   

  
-všetky dvojkolia z hnaného podvozku 
vyviazať 

  1 687,50   

  
-všetky dvojkolia do hnacieho podvozku 
zaviazať 

  4 596,95   

   -očistenie podvozku vo vyviazanom stave   1 800,56   

2.1 Dvojkolesia       

2.1.1 Náprava dvojkolesia        

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny                                                                                  90,20   

2.1.2 Kolesá       
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny     90,20   
  - kontrola radiálneho a axiálneho hádzania                                                   216,00   

  
- premerať priemer kolesa a porovnať 
rozdiel priemerov kolies                

  108,00   

  - premerať profil kolies                                                                                   108,00   

  
- premerať vzdialenosť medzi chrbtami 
kolies                                            

  44,80   

  
- kontrola elektrického prechodového 
odporu                                              

  90,20   

  - oprava jazdného profilu sústružením   162,00   

2.1.3 Brzdový kotúč                 

  - vizuálna kontrola na poškodenie   90,20   

  
- premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - 
šikmé opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

  189,00   

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením   135,00   

2.1.4 Ložisková komora       

  
- vizuálna kontrola  na poškodenie,  trhliny 
a uník maziva 

  157,70   

2.1.4.
1 

Nápravové ložiská        

  Výmena ložísk za repasované   2 450,00   

2.1.5 Nápravový zberač         

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   67,50   

  
- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 
spojov v prípade potreby ich dotiahnutie 

  33,75   

  
- kontrola stavu uhlíkových zberačov, 
prítlačných zariadení a elektrovodivých 
spojov   

  135,00   

  
- kontrola stavu trecej plochy zberného 
taniera a jeho vyčistenie                              

  108,13   

  
- kontrola kontaktného tlaku a jeho 
nastavenia                                                          

  84,50   

  - dosadenie nových uhlíkov                                                                                          258,95   

2.1.6 Protišmyk                       

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny   33,75   

  
- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 
spojov 

  33,75   

  
- vizuálna kontrola dvojitého magnetického 
kolesa a sondy na poškodenie 
a znečistenie 

  67,50   

  
- premeranie vzduchovej medzery medzi 
magnetickým kolesom a sondou 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola na zaistenie upevnenia 
dvojitého magnetického kolesa 

  17,00   

  - vyčistenie vnútorných priestorov   140,40   

  
- vizuálna kontrola káblového rozvodu 
a konektorov na poškodenie, deformácie a 
upevnenie 

  67,50   

  - vykonať funkčnú skúšku   33,75   

2.2 Rám podvozku                   

  
- vizuálna kontrola na poškodenie a 
deformácie 

  74,25   

  
- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových 
spojov, v prípade potreby ich dotiahnutie 

  67,50   

2.3 Primárne vypruženie                      
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

2.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť        

  
- vizuálna kontrola na 
poškodenia,  deformácie a opotrebenie 

  33,75   

2.3.2 Skrutkové spoje        

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu 
všetkých skrutiek, v prípade potreby ich 
dotiahnutie 

  74,25   

2.3.3 Primárny tlmič                                       

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu 
oleja 

  54,00   

  - vizuálna kontrola upevnenia    17,00   
  - vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   81,00   

2.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a deformácie a opotrebenie 

  74,25   

2.3.5 Vinuté pružiny                                   

  - vizuálna kontrola na poškodenia a trhliny   27,00   

2.3.6 Gumové kotúče        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

  33,75   

2.3.7 Gumový nárazník        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

  33,75   

2.4 Sekundárne vypruženie                        

2.4.1 Pneumatické pružiny              

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

  135,00   

  
- vizuálna kontrola upevnenia a klznej 
platne 

  67,50   

2.4.2 Riadenie pneumatických pružín         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

  270,00   

  
- vizuálna kontrola ľahkosti chodu riadiacej 
tyče  

  67,50   

  - kontrola nastavenia vzduchových pružín   189,00   
  - vizuálna kontrola upevnenia    135,00   

2.4.3 Integrálna nádrž         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie a tesnosť 

  54,00   

  - vizuálna kontrola upevnenia    33,75   
  - dotiahnuť skrutkové spoje   27,00   

2.4.4 Priečne vypruženie         

  Nárazník    0,00   

  
- vizuálna kontrola na poškodenia 
a opotrebenie 

  17,00   

  - vizuálna kontrola na upevnenie   17,00   
  Priečny tlmič     0,00   

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu 
oleja 

  135,00   

  - vizuálna kontrola upevnenia    17,00   
  - vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   81,00   
  - kontrola na skúšobnom stave   216,00   
  Pozdĺžny tlmič     0,00   
  - vizuálna kontrola na poškodenia a stratu   135,00   
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oleja 
  - vizuálna kontrola upevnenia    17,00   
  - vizuálna kontrola stavu gumových prvkov   81,00   
  - kontrola na skúšobnom stave   108,00   

2.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie, opotrebenie 

  101,25   

  
- vizuálna kontrola upevnenia a pevného 
osadenia priečnej vôle 

  168,75   

2.4.6 Torzná tyč /stabilizátor         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie 

  17,00   

  - vizuálna kontrola upevnenia    17,00   

2.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku          

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, 
deformácie 

  17,00   

  - vizuálna kontrola upevnenia    54,00   

2.5 Usporiadanie bŕzd                                  

2.5.1 Jednotka brzdových čeľustí          

   - revízia kompletnej brzdovej jednotky   18 000,00   

  
- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu 
medzi platničkou a kotúčom  

  67,50   

2.5.2 
Jednotka brzdových čeľustí 
s pružinovým zásobníkom  

      

  
- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu 
medzi platničkou a kotúčom  

  67,50   

  
- vizuálna kontrola tiahla ručnej parkovacej 
brzdy na poškodenie a funkčnosť 

  162,00   

2.6 Vzduchové potrubie                              

2.6.1 
Vzduchové potrubie - sekundárneho 
vypruženia  

      

  Ventil na reguláciu vzduchu             

  
- vizuálna kontrola na upevnenie, 
poškodenie, deformáciu a tesnosť 

  17,00   

  - kontrola funkčnosti ventilu   33,75   
  Rúrky a flexibilné hadice        

  
- vizuálna kontrola na upevnenie, 
poškodenie, deformáciu a tesnosť 

  67,50   

2.6.2 
Rúrky a skrutkové spoje kolesovej 
kotúčovej brzdy   

      

  
- vizuálna kontrola rúr a skrutkových 
spojov na poškodenie a deformáciu 

  168,75   

  
-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa 
predpisu V15/II 

  168,75   

Suma B - Spolu       120 288,92   

C. Skriňa DMJ       

  
- vizuálna kontrola vonkajšieho a 
vnútorného označenia a popisov na 
poškodenie 

  108,00   

  - vyčistenie skrine celej DMJ                                                          814,50   

1. Spodok        

  
- vizuálna kontrola stavu hlavného rámu, 
priečnych a pozdĺžnych výstuh na trhliny, 
priehyby a iné poškodenia 

  360,00   
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- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých 
zariadení pod rámom vozidla na trhliny 
a iné poškodenia 

  135,00   

  
- vizuálna kontrola laminátových obkladov 
na poškodenia  a upevnenie 

  90,00   

2. Bočnica        

  
- vizuálna  kontrola stavu bočníc na trhliny 
a priehyby a iné poškodenia 

  90,00   

  
- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých 
zariadení na bočnici vozidla  

  45,00   

  
- vizuálna kontrola servisných krytov na 
poškodenie, tesnosť, upevnenie 
a funkčnosť 

  45,00   

2.1       

  
- vizuálna  kontrola celkového stavu na 
poškodenie, tesnosť 

  67,50   

  
- kontrola kabeláže koncovky a jej správne 
zapojenie  

  67,50   

  - kontrola zámku dvierok   13,50   

2.2 Palivová nádrž       

  
- vizuálna kontrola nádrže na poškodenie, 
deformácie a tesnosť 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola meračov paliva na 
poškodenie a funkčnosť (demontáž, 
rozlošenie nádrže) 

  2 160,00   

  
- kontrola funkčnosti uzamykania plniacich 
hrdiel 

  34,00   

  
- vykonať vyčistenie a odkalenie palivovej 
nádrže 

  1 842,75   

  
- Vykonať pretesnenie palivovej nádrže a 
hrdla nádrže 

  3 660,00   

3. Čelo – kabína          

  
- vizuálna kontrola laminátových obkladov 
na poškodenia  a upevnenie, uvoľnené 
diely upevniť  

  67,50   

  - vizuálna kontrola stavu čelného skla    34,00   

  
- kontrola stavu a funkčnosti bočných okien 
stanovišťa 

  34,00   

  
- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých 
zariadení 

  67,50   

  

- vizuálna kontrola prechodového mechu 
na poškodenie, tesnosť, v prípade potreby 
pretmeliť dosadacie plochy a dotiahnuť 
skrutkové spoje 

  540,00   

  
- vizuálna kontrola prechodového mostíka 
a spojovacieho kĺbu na poškodenie 
a upevnenie  

  270,00   

3.1 Svetlomety pozičné a diaľkové        

  
- vizuálna kontrola na poškodenie 
a upevnenie 

  135,00   

  - overiť funkčnosť    27,00   

3.2      

  
- vizuálna kontrola na poškodenie 
a upevnenie  

  1 080,00   

  - vykonať vyčistenie vnútra zástrčiek   34,00   
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a zásuviek 
  - kontrola upevnenia kolíkov a zdierok   34,00   

  
- vizuálna kontrola káblov na poškodenie 
a deformáciu  

  135,00   

3.3 Stieracie a ostrekovacie zariadenie        

  
- vizuálna kontrola na poškodenie a 
upevnenie  

  34,00   

  - doplnenie kvapaliny   34,00   

  
- overenie funkčnosti a nastavenie 
ostrekovania 

  135,00   

3.4 Monitorovacie kamery / vonkajšie /       

  
- kontrola na mechanické poškodenie, 
upevnenie, znečistenie a zahmlenie 

  34,00   

  - overiť funkčnosť a vykonať nastavenie   67,50   

  - výmena tesnenia vonkajších kamier                                                  616,00   

3.5 
Automatické spriahadlo /prepojovacie 
zásuvky  

      

  
Kontrola spriahadla podľa prílohy 
príslišnej dokumentácie no najmä: 

      

  - vykonať vyčistenie spriahadla        67,50   

  
- vizuálna kontrola  spriahadla na  
poškodenie   

  135,00   

  - dotiahnuť všetky skrutkové spoje   67,50   

  
- kontrola činnosti pneumatických 
zariadení a ich tesnosti 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola kabeláže jej uloženie, 
poškodenie a deformácie 

  34,00   

  - vizuálna kontrola deštrukčného členu   34,00   

  
- vizuálna kontrola skrutkových spojov na 
svorkovniciach 

  34,00   

  
- nastaviť stredové postavenie, výšku 
a sklon spriahadla  

  270,00   

  
- overiť funkciu ručného rozpojovacieho 
mechanizmu 

  135,00   

  Hlava spriahadla         

  
- vizuálna kontrola hlavy spriahadla, na 
poškodenie, vyčistenie a ľahký chod     

  67,50   

   - vizuálna kontrola pružín na lom                                                                        34,00   
  - vykonať premeranie vôle spriahadla       67,50   
  - vyčistenie otvorov odtoku vody    52,23   

  
- vyčistenie a namazanie spriahadlových 
uzáverov                                                                       

  85,73   

  
- vyčistenie a namazanie  čelnej plochy, 
lieviku a kužeľa      

  52,23   

  
- namazanie hlavného čapu na mazacích 
hlaviciach        

  52,23   

  Vzduchové spriahadlo        

  
- vizuálna kontrola objímok na poškodenie 
a ich vyčistenie     

  52,23 

    - výmena tesniacich krúžkov v objímkach                                                                103,95 

  
- vizuálna kontrola rozpojovacieho valca , 
tesnosť, opotrebenie 

  34,00 

  Ložiskový blok        

  - namazať ložiskový blok           52,23   

  Obsluha E-spriahadla        
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- vizuálna kontrola vodiacich tyčí na 
poškodenie a ich vyčistenie                        

  85,73   

  - kontrola funkcie E-spriahadla                                                                             67,50   

  
- vyčistenie a namazanie otočných bodov 
sútyčia                           

  85,73   

  
- vyčistenie a namazanie vysunutého 
konca ojnice                   

  85,73   

  - vizuálna kontrola pružín na lom                                                                                 34,00   

  
- vykonať premeranie predsunutia E-
spriahadla    

  67,50   

  Spriahacia tyč        

  - vizuálna kontrola tlmiča na únik oleja                                                                   34,00   
  - namazanie viditeľných plôch tlmiča                           52,23   

  
- vizuálna kontrola elastomerových 
pružných podložiek na poškodenie  

  34,00   

  E-spriahadlo        

  
- vizuálna kontrola vedenia klapiek 
a klapkového ložiska na poškodenie a 
namazanie                                                                                                     

  52,23   

  
- vizuálna kontrola ťažnej pružiny klapky 
na lom                                                       

  34,00   

  
- kontrola otvorov odtoku vody v prípade 
potreby vyčistiť                                                                               

  52,23   

  
- vizuálna kontrola uzemňovacieho kábla 
na poškodenie                                           

  34,00   

  
- vyčistenie centrovacieho zariadenia, 
držiaka kontaktov a kontakty                     

  85,73   

  - vyčistenie tesniaceho rámu                                                                                   52,23   

  
- vizuálna kontrola kontaktov na 
opotrebenie a ošetrenie kontaktným 
mazacím prostriedkom                                                                                                 

  52,23   

  
- funkciu rozpojovacieho zariadenia 
skontrolovať 

  67,50   

  Spoj miskových objímok        

  - namazanie spoja miskových objímok                  85,73   

  
- kontrola skrutkových spojov 
momentovým kľúčom  

  34,00   

  - vyčistenie otvorov odvodu vody                                                                       52,23   

  Stredová poloha        

  
- kontrola skrutkových spojov 
momentovým kľúčom  

  34,00   

  - vyčistiť odvodňovacie otvory                                                                                       52,23   
  - namazať mazaciu hlavicu                                      52,23   

  Pneumatické komponenty        

  
- vykonať manuálnu aktiváciu 5/2-cestné 
ventilov a ich vyčistenie  

  153,23   

  
- vyčistenie sitiek na výstupe ventila s bez 
olejovým stlačeným vzduchom               

  52,23   

  
- kontrola hadíc na pórovitosť 
a poškodenie a uchytenie   

  67,50   

  - vyčistite sitiek lapača nečistôt                                                                                    85,73   

3.6 Ochranný pluh        

  
- vizuálna kontrola pluhu na trhliny, 
priehyby a iné poškodenia 

  34,00   

  - dotiahnuť skrutkové spoje   34,00   
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3.7 Húkačka a píšťala         

  
- kontrola húkačiek a píšťal na poškodenie, 
upevnenie a preverenie funkčnosti. 
Dotiahnuť skrutkové spoje 

  108,00   

3.8 Deformačné nárazníky       

  
vizuálna kontrola čelnej platne na trhliny, 
priehyby, deformácie a iné poškodenia 

  67,50   

   dotiahnutie skrutkových spojov   135,00   

4. 
Strecha                                                       
               

      

  
- kontrola stavu uchytení všetkých 
zariadení na streche vozidla na trhliny 

  45,00   

  
- vizuálna kontrola spojovacích častí  na 
poškodenie 

  23,00   

  
- vizuálna kontrola laminátových obkladov 
na poškodenia  a upevnenie 

  23,00   

  
- vizuálna kontrola reproduktorov na 
poškodenie, upevnenie a preverenie 
funkčnosti 

  23,00   

  
- vizuálna kontrola antény na poškodenie a 
upevnenie  

  23,00   

  
- vizuálna kontrola pripojovacích káblov 
zariadení na poškodenie a deformáciu 

  23,00   

  
- vizuálna kontrola konektorov na 
poškodenie a znečistenie a ich uchytenie 

  23,00   

  - odvodňovacie kanály vyčistiť     45,00   

5. 
Interiér priestoru pre 
cestujúcich                           

      

  
- vizuálna kontrola  podlahy na  
poškodenie, lišty upevniť 

  202,50   

  
- vizuálna kontrola bočných obkladov 
a stropných obkladov na  poškodenie 
a upevnenie. Upevniť uvoľnené obklady 

  135,00   

  
- vizuálna kontrola servisných krytov na 
poškodenie, tesnosť, upevnenie 
a funkčnosť 

  202,50   

  
- vizuálna kontrola deliacich priečnych 
stien na poškodenie a upevnenie  

  135,00   

  
- vizuálna kontrola pevných sedadiel na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, 
dotiahnuť skrutkové spoje. 

  202,50   

  
- vizuálna kontrola sklopných sedadiel na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, 
funkčnosť 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola stavu opotrebenia 
poťahovej látky sedačiek 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola odpadkových košov na 
poškodenie, upevnenie  

  67,50   

  
- vizuálna kontrola stolíkov na poškodenie, 
upevnenie. Dotiahnuť skrutkové spoje 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola batožinových políc na 
poškodenie , upevnenie. 
Dotiahnuťskrutkové spoje 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola madiel , vešiakov na 
poškodenie a ich upevnenie. Dotiahnuť 
skrutkové spoje 

  67,50   



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     249 
 

ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  
- vizuálna kontrola  držiaka bicyklov na 
poškodenie,  funkčnosť a ich upevnenie. 
Dotiahnuť skrutkové spoje 

  34,00   

  
- náter prahov nástupných dverí - obnova 
bezpečnostného značenia 

  632,00   

  
- náter líšt schodíkov - obnova 
bezpečnostného značenia 

  518,00   

  
- vizuálna kontrola všetkých okien na 
poškodenie, tesnosť a funkčnosť 

  90,00   

  
Náter rámov sklopných sedadiel v 
nástupnom priestore 

  1 164,00   

5.1 Vnútorné osvetlenie        

  
- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na 
poškodenie, upevnenie 

  67,50   

  
 - kontrola  funkčnosti vyčistenie krytov 
svietidiel 

  67,50   

5.2 
Sociálne zariadenie WC bunky  pre 
imobilných cestujúcich    

      

  
- vizuálna kontrola všetkých obkladov a 
servisných krytov na poškodenie a 
upevnenie 

  34,00   

  
- vizuálna kontrola podlahy na poškodenie, 
upevnenie 

  34,00   

  
-vizuálna kontrola dverí na poškodenie, 
funkčnosť a ich upevnenie  

  34,00   

  
- vizuálna kontrola vnútorného vybavenia 
na poškodenie, funkčnosť a upevnenie 

  34,00   

  
- vizuálna kontrola označenia a popisov na 
poškodenie 

  13,50   

  Vodné hospodárstvo        

  
vizuálna kontrola vodovodných batérií na 
poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

  34,00   

  
- kontrola potrubí rozvodov vody  a nádrží 
na  tesnosť 

  135,00   

  - vykonať vyčistenie a dezinfekciu nádrže   904,50   
  - vykonať odvápňovaciu procedúru nádrže   526,50   

  
- kontrola uzatváracích kohútov a ventilov 
vodného okruhu na funkčnosť 

  34,00   

  
- kontrola stavu ohrievačov vody a ich 
správnej funkcie 

  135,00   

  - doplnenie vody   64,00   

  WC systém         

  
- vizuálna kontrola a funkčnosť samotného 
WC systému     

  67,50   

  
- kontrola priechodnosti splachovacích 
trysiek, vyčistiť - kontrola vložky 
splachovacieho filtra, vyčistiť 

  238,53   

  - vyčistenie splachovacieho ventilu                                                              307,13   
  - výmena vstupného ventilu                                                                                           807,87   

  
- kontrola membrány a pružiny tlakového 
zdroja, vyčistiť  

  239,13   

  - výmena vypúšťacieho ventilu   818,81   

  
- výmena regulačného tlakového ventilu a 
filtra  

  432,52   

  - kontrola - ventilový blok    585,90   
  - výmena ejektora, snímač tlaku    430,38   



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     250 
 

ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  
- kontrola panelu riadenia, poruchové 
stavy, kontrola softwéru 

  270,00   

  - vykonať odvápňovaciu procedúru    99,23   

  Nádrž na exkrementy a potrubie        

  - kontrola stavu nádrže na tesnosť    202,50   
  - preskúšať a vyčistiť snímače hladiny   304,00   

  
- nádrž umyť a dôkladne vypláchnuť 
čistiacim prostriedkom  

  329,40   

  
- dôkladne prepláchnuť aj potrubie nádrže 
na exkrementy  

  469,13   

  
- vizuálna kontrola rýchlospojky Camlock 
na poškodenie a funkčnosť 

  13,50   

5.3 Nástupné dvere                

  
- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia , 
deformácie a funkčnosť  

  45,00   

  
- vyčistenie a ošetrenie gumových tesnení 
silikónovým sprejom                                                                                                     

  108,23   

  
- vyčistenie a namazanie teleskopických 
koľajničiek na krídlach dverí                   

  108,23   

  
- vyčistenie spodných vodiacich koľajničiek 
na krídle dverí                                                            

  63,23   

  
- kontrola napnutia synchronizačného 
lanka                                                         

  23,00   

  
- vyčistenie a namazanie zakrivenej platne 
v oblasti zaklopenia                            

  63,23   

  
- kontrola gumených dorazov unášačov 
pohonu na poškodenie a opotrebenie    

  23,00   

  
- vyčistenie a namazanie dráhy priečneho 
chodu pohonu                                       

  63,23   

  
- vyčistenie a namazanie podložky zarážky 
pohonu                                             

  108,23   

  
- vyčistenie, namazanie a vizuálna kontrola 
vretena pohonu na poškodenie   

  108,23   

  
- vyčistenie a namazanie blokovania dverí 
pohonu                                                   

  41,23   

  
- vizuálna kontrola ozubeného venca 
spojky pohonu na poškodenie a 
opotrebenie            

  23,00   

  
- vizuálna kontrola pojazdnej klapky na 
podlahovom blokovaní  na poškodenie a 
opotrebenie      

  23,00   

  
- vyčistenie, namazanie a vizuálna kontrola 
klzného ložiska na poškodenie 
a opotrebenie   

  41,23   

  
- vyčistenie a namazanie páky kulisy na 
podlahovom  blokovaní                                                        

  63,23   

  
- vizuálna kontrola pojazdného valčeka  na 
poškodenie a opotrebenie                      

  23,00   

  
- vyčistenie a namazanie priečneho 
vedenia                                                    

  41,23   

  
- vizuálna kontrola vôle kulisy valčeka ku 
páke kulisy                                                                                            

  23,00   

  
- kontrola kabeláže jej uloženie 
a poškodenie 

  67,67   

  
- dotiahnutie skrutkových spojov na 
svorkovniciach 

  23,00   
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  - kontrola snímačov prítlačnej sily dverí    23,00   

  
- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  
na pulte rušňovodiča  

  23,00   

  
- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  
na krídlach dverí    

  45,00   

  
- kontrola zariadení slúžiacich pre núdzové  
otváranie dverí na poškodenie, upevnenie 
a funkčnosť 

  288,00   

  
- kontrola zariadení slúžiacich pre 
služobné otváranie dverí na poškodenie, 
upevnenie a funkčnosť 

  45,00   

  - preverenie tesnosti dverí   135,00   

5.4 Výsuvný schodík             

  - vykonať celkové vyčistenie schodíka   216,00   

  
- vizuálna kontrola stavu schodíka na 
poškodenia , deformácie  

  108,00   

  
- vizuálna kontrola gumových tesnení a 
stieracej kefy na poškodenie a opotrebenie 

  108,00   

  
- vyčistenie a ošetrenie gumových tesnení 
silikónovým sprejom                                                                                                     

  126,23   

  
- kontrola funkcie jednotky núdzového 
ovládania uzamykacieho zariadenia 

  108,00   

  - kontrola celkovej funkčnosti schodíka   108,00   

6. Stanovište rušňovodiča         

  
- vizuálna kontrola bočných, stropných 
obkladov a servisných krytov na  
poškodenie a upevnenie 

  34,00   

  
- vizuálna kontrola panelov pultu na  
poškodenie, upevnenie  

  34,00   

  
- kontrola funkcie riadiacich, meracích, 
ovládacích a signalizačných prístrojov 
a zariadení 

  202,50   

  
- vizuálna kontrola  sedadla rušňovodiča 
na znečistenie, poškodenie, upevnenie 
a kontrola funkčnosti mechanizmov 

  13,50   

  
- namazanie mechanizmu sedadla 
rušňovodiča 

  52,23   

  
- vizuálna kontrola sklopného sedadla na 
znečistenie, poškodenie, upevnenie, 
funkčnosť 

  13,50   

  
- vizuálna kontrola stupienka rušňovodiča 
na poškodenie 

  13,50   

  
- kontrola slnečných clôn na 
poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

  20,50   

  - kontrola funkcie chladničky s ohrevom   34,00   

  
-vizuálna kontrola  podlahy, líšt a lemov na  
poškodenie 

  67,50   

6.1 Vnútorné osvetlenie        

  
- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na 
poškodenie, upevnenie 

  13,50   

  
- kontrola funkčnosti vo všetkých polohách 
ovládania 

  13,50   

6.2 
Prechodové dvere  na stanovište  
rušňovodiča                            

      

  
- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia, 
deformácie a funkčnosť  

  34,00   
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- gumenné tesnenia ošetriť silikónovým 
sprejom 

  52,23   

  - kontrola funkcie zámkov dverí   67,50   

Suma C - Spolu   31 265,16   

D. 
Vzduchotlaková výstroj  (Brzdová 
výstroj )  

      

1. Kompresorový agregát              

1.1 Kompresor VV40-T       

  - vykonať generálnu opravu kompresora   49 275,00   

1.2 Motor kompresora VV40-T       

  - renovácia elektromotora   13 255,32   

2. Vzduchové potrubia celej DMJ        

  
- vykonať kontrolu potrubí a kontrolu 
tesnosti pneumatického systému podľa 
predpisu V15/II   

  162,00   

3. Pneumatické zariadenia        

3.1 EP Compact         

  

- vizuálna kontrola EP Compactu na 
poškodenie, upevnenie a tesnosť, pri 
uvoľnení dotiahnuť predpísaným 
momentom 

  67,50   

  
- vykonať test testovacím zariadením 
PARKER 

  700,00   

  
- skúška funkčnosti – riadenie všetkých 
stavov  

  162,00   

3.2 SIFA ventil                                    

  
- skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu, 
kontrola plombovania 

  43,20   

3.3 Brzdič pneumatickej brzdy          

  - skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu   67,50   

  
- kontrola káblového pripojenia na 
poškodenie, deformácie a uchytenie 

  67,50   

3.4 Sušičky vzduchu         

  
- vizuálna kontrola sušiča na poškodenie, 
upevnenie a tesnosť 

  67,50   

  
- skúška funkčnosti – riadenie cyklu a 
kontrola hlavného vzduchojemu - 
odvodnenie  

  67,50   

  
- vyčistenie odvodňovacieho hrdla pri tlmiči 
hluku 

  67,50   

3.5      

  
- vizuálna kontrola ventilov na poškodenie 
a upevnenie, pri uvoľnení dotiahnuť 
predpísaným momentom 

  67,50   

  - kontrola funkcie a tesnosti   67,50   

3.6 Tlakový spínač a senzor        

  
- vizuálna kontrola spínačov na 
poškodenie a upevnenie, pri uvoľnení 
dotiahnuť predpísaným momentom 

  67,50   

  - kontrola funkcie a tesnosti   270,00   

3.7 Tlakomer        

  - kontrola v zmysle predpisu V15/II    405,00   
  - vyznačiť dátum kalibrácie   13,50   

3.8 Tlaková nádoba        
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- kontrola v zmysle Vyhlášky 205/2010   769,50   

- kontrola tesnosti   270,00   

- vyznačenie dátumov PRTN a TS   103,95   

Suma D - Spolu   66 036,97   

E. Chladenie, klimatizácia a kúrenie        

1. Chladenie        

1.1 
Chladiace 
zariadenie                                      

      

  
Kontrola chladiaceho zariadenia podľa 
patnej dokumentácie pre príslušnú 
sériu DMJ, no najmä: 

      

  
- vizuálna kontrola chladiaceho zariadenia 
na poškodenia, trhliny, upevnenie  a 
zavesenie/    

  135,00   

  
- dotiahnutie všetkých skrutiek a príchytiek 
a kontrola na poškodenie  

  67,50   

  
- vizuálna kontrola hydraulickej sústavy na 
tesnosť, poškodenie a upevnenie   

  67,50   

  
- kontrola stavu kvapaliny jej koncentrácie 
a pH  

  54,00   

  
- výmena pretlakového ventilu expanznej 
nádrže chladiaceho systému (chladiaca 
veža)        

  136,35   

  
- vizuálna kontrola chladičov  na 
poškodenie, tesnosť, chladiče  vyčistiť                                                                                               

  1 532,25   

  
- vizuálna kontrola vnútra chladiacej veže 
na únik chladiacej kvapaliny 

  135,00   

  
- kontrola tepelného výmenníka na 
poškodenia, funkčnosť a tesnosť 
tlakovaním 

  722,25   

  
- vyčistenie dutiny tepelného výmenníka zo 
strany chladiacej kvapaliny                             

  2 882,25   

  
 - vizuálna kontrola hydraulického čerpadla 
na poškodenia, funkčnosť 

  300,00   

  
- vizuálna kontrola hydraulického motora 
chladiaceho ventilátora na poškodenia, 
funkčnosť 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola lopatiek ventilátora 
chladiča na poškodenie 

  34,00   

  - vykonať funkčnú skúšku    34,00   

  
- výmena telesa plavákového snímača 
expanznej nádrže 

  365,00   

  
- výmena kompenzátorov, okružkov,  V 
spôn - chladiaci okruhu , chladiaej veže, 
chladičov 

  38 380,00   

  
- výmena silentblokov chladiacého 
zariadenia 

  4 080,00   

  
- výmena chladiacej kvapaliny a kontrola  
sústavy na poškodenia a tesnosť 

  8 160,00   

  - výmena silikátovej patróny   570,00   

  - výmena hydrostatického oleja         1 800,00   

  - výmena spätného filtra         481,00   

1.2 Klimatizačné zariadenia pre cetujúcich       

  
- vykonať demontáž klimatizačného 
zariadena z vozidla 

  360,00   
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- vykonaťmontáž klimatizačného 
zariadenia do vozidla 

  720,00   

  
- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného 
zariadenia na uchytenie, poškodenie 
a deformácie,dotiahnutie upevnenia 

  23,00   

  

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, 
ochranných trubiek a konektorov na 
poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž, trubky a konektory 
upevniť 

  90,00   

  
- kontrola tesnosti vzduchového pripojenia 
kanálov prívodu vzduchu, netesnosti 
odstrániť, dotiahnuť skrutkové spoje 

  225,00   

  
- kontrola funkcie snímačov priestorovej 
teploty  

  90,00   

  
- vizuálna kontrola vzduchových klapiek na 
poškodenie a funkčnosť, vyčistiť okolie 
klapiek 

  279,68   

  - vykonať funkčnú skúšku   270,00   

  Skvapalňovač        

  

- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho 
ventilátora na uchytenie,  poškodenie, 
deformácie, smer točenia, hlučnosť 
a tesnosť 

  45,00   

  
- očistenie batérie skvapalňovača 
a narovnanie lamiel 

  135,00   

  - vyčistenie odvodňovacích otvorov    90,00   

  Výparník        

  

- vizuálna  kontrola výparníka a jeho 
ventilátora na uchytenie, poškodenie, smer 
točenia, hlučnosť a deformácie. 
Odstránenie netesností a dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások 

  180,00   

  
- vizuálna kontrola kabeláže na 
poškodenie, deformácie, uvoľnenú kabeláž 
upevniť 

  45,00   

  - výmena vzduchového filtra      199,35   

  Vykurovací register        

  
- dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia 
elektrických odporových telies 

  180,00   

  
- kontrola stavu elektrických odporových 
telies na poškodenie a funkčnosť 

  405,00   

  
- vyčistenie odporových telies a zmeranie 
odporu                                                     

  405,00   

  
- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na 
poškodenie, opotrebenie a funkčnosť 

  68,00   

  
- vizuálna kontrola kabeláže na 
poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž upevniť  

  68,00   

  Sušič        

  
- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť 

  68,00   

  
netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), 
v prípade uvoľnenia sušiča, skrutky 

  180,00   



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     255 
 

ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom   

  

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na 
poškodenie, znečistenie a tesnosť, 
netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), 
v prípade znečistenia, mechanicky vyčistiť 

  271,13   

  
- vizuálna kontrola množstva chladiaceho 
prostriedku    

  270,00   

  - výmena chladiaceho prostriedku      1 360,00   

  Kompresor        

  

- vizuálna  kontrola kompresora na  
uchytenie, poškodenie, deformácie 
a tesnosť, netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov), upevňovacie skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom  

  544,50   

  - doplnenie chladiaceho oleja                    242,90   

  
- kontrola vysokotlakového spínača na 
poškodenie a funkčnosť      

  180,00   

  
- dezinfekcia vzduchových kanálov 
klimatizácie 

  1 271,25   

1.3 
Klimatizačné zariadenia pre 
rušňovodiča 

      

  
- vykonať demontáž klimatizačného 
zariadena z vozidla 

  540,00   

  
- vykonaťmontáž klimatizačného 
zariadenia do vozidla 

  1 080,00   

  
- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného 
zariadenia na uchytenie, poškodenie 
a deformácie,dotiahnutie upevnenia 

  67,50   

  

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, 
ochranných trubiek a konektorov na 
poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž, trubky a konektory 
upevniť 

  34,00   

  
- kontrola tesnosti vzduchového pripojenia 
kanálov prívodu vzduchu, netesnosti 
odstrániť, dotiahnuť skrutkové spoje 

  135,00   

  
- kontrola funkcie snímačov priestorovej 
teploty  

  135,00   

  
- vizuálna kontrola vzduchových klapiek na 
poškodenie a funkčnosť, vyčistiť okolie 
klapiek 

  135,00   

  - vykonať funkčnú skúšku   135,00   

  Skvapalňovač        

  

- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho 
ventilátora na uchytenie,  poškodenie, 
deformácie, smer točenia, hlučnosť 
a tesnosť 

  67,50   

  
- očistenie batérie skvapalňovača 
a narovnanie lamiel 

  816,75   

  - vyčistenie odvodňovacích otvorov    135,00   

  Výparník        

  
- vizuálna  kontrola výparníka a jeho 
ventilátora na uchytenie, poškodenie, smer 

  270,00   
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točenia, hlučnosť a deformácie. 
Odstránenie netesností a dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások 

  
- vizuálna kontrola kabeláže na 
poškodenie, deformácie, uvoľnenú kabeláž 
upevniť 

  67,50   

  - výmena vzduchového filtra      226,13   

  Vykurovací register        

  
- dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia 
elektrických odporových telies 

  270,00   

  
- kontrola stavu elektrických odporových 
telies na poškodenie a funkčnosť 

  607,50   

  
- vyčistenie odporových telies a zmeranie 
odporu                                                     

  607,50   

  
- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na 
poškodenie, opotrebenie a funkčnosť 

  101,50   

  
- vizuálna kontrola kabeláže na 
poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž upevniť  

  101,50   

  Sušič        

  
- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, 
poškodenie, deformácie a tesnosť 

  67,50   

  

netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), 
v prípade uvoľnenia sušiča, skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom   

  67,50   

  

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na 
poškodenie, znečistenie a tesnosť, 
netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), 
v prípade znečistenia, mechanicky vyčistiť 

  135,00   

  
- vizuálna kontrola množstva chladiaceho 
prostriedku    

  34,00   

  - výmena chladiaceho prostriedku      1 040,00   

  Kompresor        

  

- vizuálna  kontrola kompresora na  
uchytenie, poškodenie, deformácie 
a tesnosť, netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov), upevňovacie skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom  

  67,50   

  - doplnenie chladiaceho oleja                    242,90   

  
- kontrola vysokotlakového spínača na 
poškodenie a funkčnosť      

  67,50   

  
- dezinfekcia vzduchových kanálov 
klimatizácie 

  1 451,25   

2. Kúrenie        

2.1 Vykurovacie zariadenie         

  - vykonať demontáž WEBASTA z vozidla   270,00   

  - vykonať montáž WEBASTA do vozidla   540,00   

  
- vykonať diagnostiku (diagnostický 
software WEBASTO) 

  200,00   

  - vykonať celkovú funkčnú skúšku                                                        200,00   

  Elektrické spojenia    0,00   
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- vizuálna kontrola konektorov na 
poškodenie a upevnenie 

  135,00   

  - vykonať vyčistenie vnútra konektorov   85,73   

  
- vizuálna kontrola upevnenia kolíkov 
a zdierok, Uvoľnené kolíky a zdierky 
upevniť, dotiahnuť 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola káblov na poškodenie, 
deformáciu a upevnenie, káble upevniť,  

  34,00   

  
- elektrické poistky skontrolovať na 
oxidáciu resp. prechodové odpory 

  34,00   

  Výmenník tepla           

  
- vizuálna kontrola tmavých fľakov po 
spálení na laku (lokálne prehriatie) 

  67,50   

  
- vizuálna kontrola  stôp po netesnosti, 
netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások) 

  270,00   

  

- vyčistenie výmenníka tepla z vnútra 
a z vonka, vyčistiť vykurovacie zariadenie 
čistiacim prostriedkom z vnútornej aj 
vonkajšej strany 

  2 991,13   

  Palivový systém                                           

  
- vizuálna kontrola tesnosti palivových 
vedení a spojení od horákov až po 
palivovú nádrž 

  135,00   

  
- kontrola stavu a skúška funkcie palivovej 
záklopky alebo ručnej palivovej pumpy 

  135,00   

  
- kontrola odvzdušnenia palivových vedení, 
zavzdušnené palivové vedenie je potrebné 
odvzdušniť 

  135,00   

  
- výmena palivovej filtračnej vložky spolu 
s tesnením                                           

  1 490,00   

  - výmena palivového čerpadla                                                                               2 000,00   

  
- výmena palivového sitka s tesneniami 
v čerpadle                                              

  400,00   

  Hlava horáka                           

  - vyčistiť vedenie spaľovaného vzduchu   220,73   
  - vizuálna kontrola krytu na poškodenie   34,00   

  
-  telesa na zhromaždenia paliva vyčistiť 
z vnútra aj zvonka 

  270,00   

  - kontrola stavu zápalných elektród   135,00   

  
- vyčistiť priehľadné skielko kontroly 
plameňa 

  68,42   

  - výmena trysky rozprašovača                                                                               245,00   

  
Výfukový 
systém                                                        
                      

      

  

- vyčistiť výfukové vedenie na voľnú 
priechodnosť a netesnosti odstrániť 
(dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások) 

  297,34   

  
- vyčistenie spaľovacej komory a kontrola 
na poškodenie 

  297,34   

  Vodné čerpadlo                                                                                    

  
- vizuálna kontrola kabeláže na 
poškodenie, deformácie a upevnenie, 

  67,50   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

uvoľnenú kabeláž ukotviť,  

  
- vizuálna kontrola tesnosti vodného 
vedenia a spojení, netesnosti odstrániť  

  67,50   

2.2 Rozvod teplovodného kúrenia        

  

- vizuálna  kontrola vykurovacieho systému 
na poškodenie, deformácie, tesnosť 
a dotiahnutie netesných spojok, netesnosti 
odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások) 

  135,00   

  
-  vykonať  odvzdušnenie systému 
teplovodného vykurovania 

  378,00   

  - vykonať funkčnú skúšku kúrenia    540,00   

2.3 
Dokurovacie zariadenie priestoru pre 
cestujúcich a stanovišťa 
rušňovodiča                        

      

  

- vizuálna kontrola upevnenia 
dokurovacieho zariadenia, uvoľnené 
skrutky zariadenia dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom 

  67,50   

  
- kontrola ventilátora na poškodenie, smer 
točenia, nehlučný chod 

  67,50   

  
- kontrola stavu elektrických odporových 
telies, kabeláže a svorkovníc na 
poškodenie a funkčnosť 

  67,50   

  - vykonať funkčnú skúšku                                                       34,00   

Suma E - Spolu    89 157,13   

F. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia        

1. Generátor                                                

  

- vizuálna kontrola upevnenia generátora, 
skrine, krytov a skrutiek na poškodenie, 
vonkajšie znečistenie vyčistiť, skrutky 
dotiahnuť 

  67,50   

  
- skontrolovať káble, elektrické konektory a 
svorkovnice z hľadiska pevného dosadenia  

  67,50   

  
- kontrola káblov a pevného dosadenia 
konektorov jednotky elektroniky         

  67,50   

  
- skontrolovať poškodenie prípojok a hadíc 
chladiacej kvapaliny z hľadiska netesnosti 

  135,00   

  
- skontrolovať generátor z hľadiska 
nepravidelnosti chodu, nezvyčajných 
zvukov, teploty 

  135,00   

  
- odpojenie a demontáž generátorov z 
RailPacku 

  1 080,00   

  
- zapojenie a montáž generátorov z 
RailPacku 

  1 080,00   

  - výmena ložísk generátorov   6 160,00   

  
- výmena vysokoelastickej spojky 
CENTALFLEX 

  5 160,00   

  
- vykonať kontrolu funkcie zariadenia, 
nastaviť frekvenciu 

  135,00   

2. AKB batérie            

  
- kontrola jednotlivých článkov, skrine, 
elektrolytu, kabeláže na poškodenie, 
dotiahnutie skrutiek 

  270,00   

  -  pólové skrutky a spoje namazať tenkou   370,00   
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ID Názov - Popis operácie   
 

Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

vrstvou predpísaným mazacím tukom                    

  
- kontrola konzistencie elektrolytu a jeho 
doplnenie 

  204,70   

  
- kontrola a nastavenie napätia nabíjacieho 
prístroja 

  270,00   

  - kontrola funkcie tepelnej sondy   67,50   
  - obnova náteru priestoru batérií   238,95   

  - vykonať demontáž batérie z vozidla   270,00   

  - vykonať montáž batérie do vozidla   540,00   

  - vykonať kapacitnú skúšku   1 080,00   

3. Nabíjačka AKB batérie            

  
- demontáž nabíjačky z vozidla a otvorenie 
skrine nabíjačky 

  67,50   

  - vyčistenie nabíjačky stlačeným vzduchom    67,50   
  - vyčistenie rebrovania chladičov   85,73   

  
- vizuálna kontrola vnútorných častí 
nabíjačky 

  67,50   

  - dotiahnutie skrutkových spojov   67,50   
  - kontrola stavu izolácie vodičov   67,50   
  - vykonať meranie obvodov pod napätím   67,50   
  - zloženie a montáž nabíjačky do vozidla   675,00   

  - výmena ventilátora E1   1 069,50   

Suma F - Spolu   19 633,88   

G. Pohon                                

  - vyviazanie RailPackov z skrine vozidla   3 000,00   

  - zaviazanie RailPackov do skrine vozidla   5 700,00   

  - vyviazanie SM z RailPackov   6 000,00   

  - zaviazanie SM do RailPackov   34 000,00   

  Kontrola a údržba motora:   0,00   

  
vykonať údržbu SM podľa návodu na 
údržbu, dok. 51.99597-8047 

  2 835,00   

  
- vizuálna kontrola upevnenia motora na 
poškodenie                        

  340,88   

  - očistenie motora a jeho priestoru                                           540,00   

  
- vizuálna kontrola skrine motora na 
poškodenie, deformácie a trhliny                      

  67,50   

  
- kontrola upevnenia krytov, v prípade 
uvoľnenia kryty upevniť 

  135,00   

  
- kontrola a upevnenie káblových prepojov 
a konektorov 

  270,00   

  

- kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom                

  270,00   

  
- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a 
tesnosť  

  1 428,98   

  - kontrola množstva oleja, doplnenie oleja   67,50   

  
- kontrola stavu olejového filtra a filtra 
vedľajšieho obvodu, na poškodenie a 
odstrániť netesnosť  

  108,00   

  
- kontrola palivovej sústavy na poškodenia 
a tesnosť 

  202,50   

  
- kontrola stavu palivového 
predčisťovacieho a palivového dvojitého 
filtra, na poškodenie a tesnosť   

  85,73   
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Spolu 
(€)  

Výkon 
požadovaný 

A – áno 
N - nie 

  
- odvodniť a vyčistiť dvojitý predčisťovací 
palivový filter  

  67,50   

  
- kontrola stavu palivového filtra ručnej 
(AC) pumpy, na poškodenie a znečistenie 

  1 013,45   

  
- výmena palivového predčisťovacieho 
a palivového dvojitého  

  540,00   

  
- vizuálna kontrola  vzduchového filtra 
motora, na poškodenie, tesnosť a 
znečistenie      

  67,50   

  
- kontrola výfukovej sústavy a jej izolácie 
na poškodenia a tesnosť     

  202,50   

  
- kontrola odvodnenia na tlmiči hluku 
spalín                                                            

  67,50   

  
 - kontrola vôle ventilov, vôľu mimo 
predpísaných tolerancií dostaviť  

  864,00   

  
- vizuálna kontrola turbodúchadla na 
znečistenie, tesnosť      

  1 150,20   

  
- výmena olejového  vedenia 
turbodúchadla výfuku                

  540,00   

  
- vizuálna kontrola turbodúchadla na 
opotrebenie medzi kolesom kompresora 
a telesom kompresora 

  540,00   

  
- vizuálna kontrola turbodúchadla na 
zdeformované lopatky a poškodené 
vstupné hrany 

  540,00   

  
- kontrola ľahkosti chodu rotorového 
hriadeľa turbodúchadla 

  135,00   

  
- vizuálna kontrola kabeláže jej uloženie, 
poškodenie a deformácie                                                                                                     

  135,00   

  
- vizuálna kontrola štartéra na poškodenie, 
upevnenie a funkčnosť  

  135,00   

  
- vizuálna kontrola EDC a FFR a porúch , 
vymazať pamäť porúch  

  135,00   

  - vykonať test kompresie   135,00   

  - vykonať test rozbehu   33,80   

  - vykonať test vysokého tlaku   101,30   

  - vykonať skúšku AdBlue systému   540,00   

  - vykonať skúšku tesnosti AdBlue systému   202,50   

  - kontrola vodnej pumpy chladenia motora                                                                       67,50   

  
- kontrola rúr, rúrových spojok a hadíc na 
poškodenie a opotrebenie                  

  5 143,50   

  - výmena hadíc                                                                          607,50   

  
- vizuálna kontrola  sústavy SCR na 
poškodenia a tesnosť  

  543,38   

  
- vizuálna kontrola množstva ADBlue 
systému SCR, doplnenie na predpísanú 
hladinu 

  517,73   

  
- výmena filtrov na DCU čerpacom module 
SCR  

  337,50   

  - vykonať kontrolu injektorov   270,00   

  - vizuálna kontrola náteru na poškodenie   33,80   

  - vykonať funkčnú skúšku      675,00   

  
- vyviazanie Trakčných prevodoviek z 
Railpackov 

  6 000,00   

  - zaviazanie Trakčných prevodoviek do   22 000,00   
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Spolu 
(€)  
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A – áno 
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Railpackov 

  
- vypustenie všetkých prevádzkových 
kvapalín  

  2 000,00   

  
- napustenie všetkých prevádzkových 
kvapalín  

  12 000,00   

  - výmena sady filtrov   3 624,00   

  - výmena kompenzátorov výfuku motora   21 000,00   

  
- očistenie RAILPACKU vo vyviazanom 
stave 

  1 650,00   

  - výmena senzorov palivového filtra   750,00   

  - výmena ručnej AC pumpy   2 500,00   

  - výmena gumených prvkov závesov SM   5 000,00   

3. Turboprevodovky mimo potreby GO         0,00   

  
- vizuálna kontrola prevodovky na 
poškodenie, deformácie, trhliny a tesnosť 

  135,00   

  
- kontrola upevnenia krytov, v prípade 
uvoľnenia kryty upevniť 

  135,00   

  

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na 
poškodenie a dotiahnutie, v prípade 
uvoľnenia dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom 

  270,00   

  
- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a 
tesnosť  

  135,00   

  - výmena snímačov smeru   12 864,00   

  - výmena oleja a filtrov   3 864,00   

4.  

  
- vizuálna kontrola hriadeľa na poškodenie, 
deformácie a trhliny 

  67,50   

  

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek 
a pripojovacích prírub na poškodenie a 
dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím 
momentom 

  270,00   

  - kĺby hriadeľa namazať                                                                     67,50   
  - posuvný diel  hriadeľa  namazať    85,73   

  - vykonať vyváženie hriadeľa   540,00   

5.    

  
- výmena vysokoelastickej spojky medzi 
SM a hydročerpadlom 

  31 900,00   

Suma G - Spolu   197 249,98   

H. Elektrické slaboprúdové prístroje        

1. Ozvučovacie zariadenie                          

  
Vnútorné a vonkajšie 
reproduktory                                              
     

      

  
- kontrola upevnenia a funkčnosti 
reproduktorov 

  67,50   

  Rozhlasová ústredňa RRU251M           

  
- kontrola upevnenia a funkčnosti telefónu 
a hovorne 

  67,50   

  
Núdzová hovorňa pre cestujúcich 
HHJ22V     

      

  - kontrola upevnenia a funkčnosti hovorne   67,50   

  Digitálny hlásič BS200            
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(€)  
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- kontrola upevnenia funkčnosti digitálneho 
hlásiča 

  34,00   

2. Informačné  zariadenie                     

  Palubný počítač BS100               

  
- kontrola upevnenia funkčnosti palubného 
počítača 

  34,00   

  Informačné  panely            

  
- kontrola upevnenia funkčnosti 
informačného panela 

  34,00   

  - očistenie sklenenej prednej steny   67,50   

3. Rýchlomer a Vlakový zabezpečovač       

   

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  473,60   

  - vykonanie funkčnej skúšky D4                                                             3 240,00   

  - vykonanie funkčnej skúšky D3                                                                1 248,50   

4. Požiarne zariadenie                                                        

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  135,00   

  - vykonanie revízie požiarneho zariadenia    4 320,00   

5. Kamerový systém  / interér /               

  Záznamová jednotka                                                                                 

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  337,50   

  - očistiť od prachu   270,00   

  - výmena zálohovacej batérie    138,00   

  LCD monitor                                                                                

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  128,50   

  
- očistenie displeja monitoru od prachu a 
kontrola priehľadnosti 

  108,00   

  Kamera                                                             

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  270,00   

  - z vnútornej strany umyť kryt   405,00   
  - očistiť všetky kryty kamier z oboch strán   405,00   

6. Vysielačka                   

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  135,50   

  - očistenie povrchu a rámu displeja   108,00   

  - revízia a opravcom   3 240,00   

7. Riadiaci kontrolér        

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  155,50   

8. Prepínač smeru jazdy       

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  155,50   

9. Merací prístroj       

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  169,00   

10.  

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  945,00   

  - kontrola stavu teplotných snímačov,   540,00   
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A – áno 
N - nie 

meranie spínacích teplôt s nastavením 

  
- kontrola mechanického pohonu 
koncových spínačov s nastavením 
vzdialenosti 

  540,00   

11.  

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  675,00   

12. Signalizačné a kontrolné svietidlo                                                                                                                                    

  
- kontrola mechanických a elektrických 
častí a kompletnej funkčnosti 

  101,50   

  
- vizuálna kontrola stavu a farebného 
prevedenia cloniek svietidiel 

  34,00   

  
- kontrola signalizácie jednotlivých 
svietidiel pri zopnutí testovacieho tlačidla   

  34,00   

13 Rozvodná skriňa       

  
- skontrolovať na mechanické a elektrické 
poškodenie a opraviť ukostrenie 

  1 180,00   

  
- vnútorný priestor rozvodných skríň 
vyčistiť 

  270,00   

14. Riadiaci systém DMJ                                                                                                                                    

  diagnostika systému   540,00   

15. Meranie spotreby paliva DMJ                                                                                                                                 

  
- kontrola neporušenosti plomb všetkých 
zariadení 

  67,50   

Suma H - Spolu   20 741,60   

I. Defektoskopia       

  Náprava dvojkolesia - hnacia (plná)         1 288,00   

  Náprava dvojkolesia - hnaná (dutá)   892,00   

  Čelo nápravy dvojkolesia   892,00   

  Driek nápravy dvojkolesia   892,00   

  
Pozdĺžny 30mm vývrt v hnanej náprave 
dvojkolesia 

  2 260,00   

  Jazdná plocha + okolesník   640,00   

  
Doska celistvého kolesa -                 
(kontrola z obidvoch strán kolesa) 

  1 396,00   

  Brzdový kotúč dvojkolesia   1 108,00   

  Ťažno tlačná tyč   532,00   

  Torzná vzpera prevodovky   532,00   

  Rám podvozku - zvary   2 260,00   

  Hnacia prevodovka - vonkajší plášť   1 396,00   

  
Narážka postranného pohybu - zvary 
(bočný doraz skriňa - podvozok) 

  964,00   

Suma I - Spolu   15 052,00   

J. Ostatné       

  Vysokotlaké hadice a hadice       

  
- výmena hadíc kúrenia a tesnení 
klimatizácie priestoru pre cestujúcich 

  16 700,00   

  
- výmena hadíc palivového systému 
kúrenia (Webasto) 

  2 826,00   

  - výmena hadíc chladiaceho okruhu   42 160,00   

  - výmena hadic hydrostatiky   24 320,00   

  
- výmena hadic vyrovnavacieho potrubia 
SM 

  4 822,00   

  - výmena hadic rozvodov vzduchu   21 510,00   
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  - výmena palivových hadíc SM   5 160,00   

  - výmena hadíc vzduchového spriahla   2 548,00   

  Dokumentácia:       

  
- vystaviť príslušné protokoly o meraní 
celkov a vyplniť dokumentáciu vozidla 
v zmysle príslušných predpisov 

  432,00   

  
- vykonanie a spracovanie revíznej správy 
elektrického zariadenia 

  432,00   

  - kontrola prechodového odporu   432,00   

  
- kontrola vodotesnosti skrine (pred a po 
oprave) 

  432,00   

  
- nastavenie mier pojazdu, váhy a 
kolesových tlakov 

  2 700,00   

  
- vakonanie a vystavenie protokolu 
technickej kontroly 

  810,00   

  
- plombovanie určených prístrojov a 
zariadení 

  162,00   

  - stacionárna skúška brzdy   250,00   

  - funkčná skúška vozidla   432,00   

  - vykonanie skúšobnej jazdy   540,00   

  
- očistenie a umytie vozidla pred 
odovzdaním 

  932,00   

  
- odovzdanie vozidla a dokladov od vozidla 
zástupcovi odberateľa 

  432,00   

Suma J - Spolu   128 032,00   

SPOLU CELKOM za dvojdielne DMJ III.-2 série:   688 537,64   

 

 

 

 

 



B.3.2  Materiál základného rozsahu: Periodické opravy DMJ radu 861 III - 2. série   
 

Poznámka: 
- podrobný rozpis materiálu pre jednotlivé okruhy operácií, uchádzač pre jednotlivé operácie uvedie názov materiálu a požadované údaje. Je povolené 

pridávať v zozname potrebný počet riadkov (podľa vzoru urobeného v ID. "B. Podvozky"). 
- doplní sa materiál, ktorý je kontrolovateľný, a ktorého použitie nevyplýva z technológie práce/opravy/výmeny 
- v stĺpci "Merná jednotka" sa uvedie označenie "ks", "L" (liter), "dvojkolie" a pod. zodpovedajúce výskytu na celém DMJ. V prípade ocenenia 

"Technologického materiálu" sa uvedie označenie "T" bez uvedenia názvu materiálu. 
- cena materiálu ktorého použitie vyplýva z technológie práce/opravy/výmeny bude prednostne zahrnutý v cene dodávaného materiálu (do 10% ceny 

materiálu), a/alebo sa uvedie súhrnne ako technologický materiál 

 
ID Názov - Popis operácie Názov materiálu     

A. Vstupná prehliadka       

  

- prehliadka a kontrola úplnosti vozidla, stavu súčastí a 
dielov 

     

 

- vypracovanie preberacieho protokolu  

- príprava komisionálnej prehliadky  

B. Podvozky       

1. Hnacie podvozky       

  -všetky hnacie podvozky vyviazať       

  -všetky hnacie podvozky zaviazať technologický materiál     

  -všetky dvojkolia z hnacích podvozkov vyviazať       

  -všetky dvojkolia do hnacích podvozkov zaviazať SILENTBLOK A2V00370069280    

 

    
O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR 
872 A2V00370037644 

   

    
CAP ISO13337-21X150-ST 
A2V00370068161 

   

    
PODLOZKA PR.20 DIN125 HV300 
GEO321B PLUS VL 

   

    PODLOZKA PR.16 DIN125A ZN    

    
O-KRUZOK DIN3771-20X3.55-N-
NBR70 A2V00370042925 

   

    
PODLOZKA SCHNORR-FST-DAC 
HS16 A2V00001745002 

   

    
PODLOZKA POISTNA HS20 
SCHNORR HS401087 SIEMENS 

   

    O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR    
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872 A2V00370037644 

    technologický materiál    

  -očistenie podvozkov vo vyviazanom stave technologický materiál     

1.1 Dvojkolesia       

1.1.1 Náprava dvojkolesia        

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny         

1.1.2 Kolesá       

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny         
  - kontrola radiálneho a axiálneho hádzania         

  
- premerať priemer kolesa a porovnať rozdiel priemerov 
kolies                

      

  - premerať profil kolies            
  - premerať vzdialenosť medzi chrbtami kolies           
  - kontrola elektrického prechodového odporu            

  - oprava jazdného profilu sústružením       

1.1.3 Brzdový kotúč                 

  

- vizuálna kontrola na poškodenie       

- premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - šikmé 
opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

      

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením       

1.1.4 Ložisková komora       

  - vizuálna kontrola  na poškodenie,  trhliny a uník maziva       

1.1.4.1 Nápravové ložiská        

  Výmena ložísk za repasované 
JEDNOTKA LOZISKOVA KUZELIKOVA 
BT2-8501-07/VR623 

    

1.1.5 Nápravový zberač         

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

- kontrola stavu uhlíkových zberačov, prítlačných zariadení 
a elektrovodivých spojov   

      

- kontrola stavu trecej plochy zberného taniera a jeho 
vyčistenie                              

technologický materiál     

- kontrola kontaktného tlaku a jeho nastavenia           

  - dosadenie nových uhlíkov     UHLIK OBJ.C.N 86.10.002 GERKEN     

1.1.6 Protišmyk                       
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- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov       

- vizuálna kontrola dvojitého magnetického kolesa a sondy 
na poškodenie a znečistenie 

      

- premeranie vzduchovej medzery medzi magnetickým 
kolesom a sondou 

      

- vizuálna kontrola na zaistenie upevnenia dvojitého 
magnetického kolesa 

      

- vyčistenie vnútorných priestorov technologický materiál     

- vizuálna kontrola káblového rozvodu a konektorov na 
poškodenie, deformácie a upevnenie 

      

- vykonať funkčnú skúšku       

1.2 Rám podvozku                                                     

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformácie       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov, 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

1.3 Primárne vypruženie                      

1.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia,  deformácie a 
opotrebenie 

      

1.3.2 Skrutkové spoje        

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu všetkých skrutiek, 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

1.3.3 Primárny tlmič                                       

  

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

1.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a deformácie a 
opotrebenie 

      

1.3.5 Vinuté pružiny                                   

  - vizuálna kontrola na poškodenia a trhliny       

1.3.6 Gumové kotúče        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       

1.3.7 Gumový nárazník        
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  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       

1.4 Sekundárne vypruženie                        

1.4.1 Pneumatické pružiny              

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola upevnenia a klznej platne       

1.4.2 Riadenie pneumatických pružín         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola ľahkosti chodu riadiacej tyče        

- kontrola nastavenia vzduchových pružín       

- vizuálna kontrola upevnenia        

1.4.3 Integrálna nádrž         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola upevnenia        

- dotiahnuť skrutkové spoje       

1.4.4 Priečne vypruženie         

  

Nárazník        

- vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       

- vizuálna kontrola na upevnenie       

Priečny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

- kontrola na skúšobnom stave       

Pozdĺžny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

- kontrola na skúšobnom stave       

1.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie       

- vizuálna kontrola upevnenia a pevného osadenia priečnej 
vôle 
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1.4.6 Torzná tyč /stabilizátor         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie       

- vizuálna kontrola upevnenia        

1.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku          

  - vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie       
  - vizuálna kontrola upevnenia        

1.5 Usporiadanie bŕzd             

1.5.1 Jednotka brzdových čeľustí          

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky technologický materiál     

- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi platničkou 
a kotúčom  

      

1.5.2 Jednotka brzdových čeľustí s pružinovým zásobníkom        

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky technologický materiál     
- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi platničkou 
a kotúčom  

      

- vizuálna kontrola tiahla ručnej parkovacej brzdy na 
poškodenie a funkčnosť 

      

1.6 Vzduchové potrubie           

1.6.1 Vzduchové potrubie - sekundárneho vypruženia        

  

Ventil na reguláciu vzduchu             

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, deformáciu a 
tesnosť 

      

- kontrola funkčnosti ventilu       

Rúrky a flexibilné hadice        

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, deformáciu a 
tesnosť 

      

1.6.2 Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej brzdy         

  

- vizuálna kontrola rúr a skrutkových spojov na poškodenie 
a deformáciu 

      

-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa predpisu V15/II       

1.7 Usporiadanie pohonu        

1.7.1 Prevodovka   SK 505            

  

- vizuálna kontrola skrine prevodovky na poškodenie, 
deformácie a trhliny  

      

- kontrola upevnenia krytov, v prípade uvoľnenia kryty 
upevniť 
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- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom 

      

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a tesnosť              

- vymeniť silentbloky závesu prevodovej skrine LOZISKO GULOVE 054 18 746/101     

  -  výmena oleja  
OLEJ PREVODOVY MOBIL DELVAC 1 
GEAR OIL 75W-90 

    

1.7.2 Prevodovka KE 505               

  

- vizuálna kontrola skrine prevodovky na poškodenie, 
deformácie a trhliny  

      

- kontrola upevnenia krytov, v prípade uvoľnenia kryty 
upevniť 

      

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia skrutky dotiahnúť 
predpísaným uťahovacím momentom  

      

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a tesnosť          

  - vymeniť silentbloky závesu prevodovej skrine LOZISKO GULOVE 054 18 746/101     

  - výmena oleja        
OLEJ PREVODOVY MOBIL DELVAC 1 
GEAR OIL 75W-90 

    

1.7.3 Kĺbový  hriadeľ / náprava – náprava                          

  

- vizuálna kontrola hriadeľa na poškodenie, deformácie a 
trhliny 

      

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek a pripojovacích prírub 
na poškodenie a dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom 

      

- kĺby hriadeľa namazať     technologický materiál     

- posuvný diel  hriadeľa  namazať  technologický materiál     

  - vykonať vyváženie hriadeľa       

1.8 Pieskovanie          

  

- vizuálna kontrola komponentov pieskovania na 
poškodenie a deformáciu             

      

- vizuálna kontrola všetkých upevňovacích skrutiek, 
v prípade potreby ich dotiahnutie   

      

 - doplnenie piesku do piesočníka technologický materiál     

- vizuálna kontrola hadice rúry piesočníka na poškodenia 
a deformácie  
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- kontrola nastavenia rúry piesočníka od temena koľaje        

- funkčná skúška       

1.9 Mazanie okolesníkov                           

  

Nádrž maziva s čerpadlom        

- vizuálna kontrola nádrže maziva na poškodenie 
a deformáciu a upevnenie 

      

- doplniť chýbajúce mazivo technologický materiál     

- vizuálna kontrola pneumatického čerpadla na  poškodenie 
,deformáciu a funkčnosť  

      

Dvojitý rozdeľovač  /Turbolub/        

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformáciu        

Zachytávač nečistôt        

- kontrola filtra zachytávača nečistôt na poškodenie, 
deformáciu a tesnosť 

      

Dýza        

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformáciu       

- kontrola a nastavenie vzdialenosti dýzy ku kolesu       

- vykonať funkčný test na kontrolu striekacieho pásma       

Rúrky a spojenia skrutiek        

- vizuálna kontrola na poškodenie, deformáciu a tesnosť        

2. Hnané podvozky       

  -všetky hnané podvozky vyviazať       

  -všetky hnané podvozky zaviazať technologický materiál     

  -všetky dvojkolia z hnaných podvozkov vyviazať       

  -všetky dvojkolia do hnacích podvozkov zaviazať SILENTBLOK A2V00370069280    

 

    
O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR 
872 A2V00370037644 

   

    
CAP ISO13337-21X150-ST 
A2V00370068161 

   

    
PODLOZKA PR.20 DIN125 HV300 
GEO321B PLUS VL 

   

    PODLOZKA PR.16 DIN125A ZN    

    
O-KRUZOK DIN3771-20X3.55-N-
NBR70 A2V00370042925 

   

    
PODLOZKA SCHNORR-FST-DAC 
HS16 A2V00001745002 
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PODLOZKA POISTNA HS20 
SCHNORR HS401087 SIEMENS 

   

    
O-KRUZOK TES.22X2 SIMRIT 72 NBR 
872 A2V00370037644 

   

    technologický materiál    

   -očistenie podvozkov vo vyviazanom stave technologický materiál     

2.1 Dvojkolesia       

2.1.1 Náprava dvojkolesia        

  - vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny                                                                                      

2.1.2 Kolesá       

  - vizuálna kontrola na poškodenie. trhliny         
  - kontrola radiálneho a axiálneho hádzania          

  
- premerať priemer kolesa a porovnať rozdiel priemerov 
kolies      

      

  - premerať profil kolies           
  - premerať vzdialenosť medzi chrbtami kolies       
  - kontrola elektrického prechodového odporu       

  - oprava jazdného profilu sústružením       

2.1.3 Brzdový kotúč                 

  

- vizuálna kontrola na poškodenie       

- premerať opotrebenie (H - dutý beh, S - šikmé 
opotrebenie, T - hĺbka opotrebenia)   

      

  - oprava trecích plôch kotúča sústružením       

2.1.4 Ložisková komora       

  - vizuálna kontrola  na poškodenie,  trhliny a uník maziva       

2.1.4.1 Nápravové ložiská        

  Výmena ložísk za repasované 
JEDNOTKA LOZISKOVA KUZELIKOVA 
BT2-8501-07/VR623 

    

2.1.5 Nápravový zberač         

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

- kontrola stavu uhlíkových zberačov, prítlačných zariadení 
a elektrovodivých spojov   

      

- kontrola stavu trecej plochy zberného taniera a jeho 
vyčistenie   

technologický materiál     
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- kontrola kontaktného tlaku a jeho nastavenia           

  - dosadenie nových uhlíkov   UHLIK OBJ.C.N 86.10.002 GERKEN     

2.1.6 Protišmyk                       

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a trhliny       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov       

- vizuálna kontrola dvojitého magnetického kolesa a sondy 
na poškodenie a znečistenie 

      

- premeranie vzduchovej medzery medzi magnetickým 
kolesom a sondou 

      

- vizuálna kontrola na zaistenie upevnenia dvojitého 
magnetického kolesa 

      

- vyčistenie vnútorných priestorov technologický materiál     

- vizuálna kontrola káblového rozvodu a konektorov na 
poškodenie, deformácie a upevnenie 

      

- vykonať funkčnú skúšku       

2.2 Rám podvozku                    

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a deformácie       

- kontrola dotiahnutia všetkých skrutkových spojov, 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

2.3 Primárne vypruženie              

2.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia,  deformácie a 
opotrebenie 

      

2.3.2 Skrutkové spoje        

  
- vizuálna kontrola a kontrola stavu všetkých skrutiek, 
v prípade potreby ich dotiahnutie 

      

2.3.3 Primárny tlmič              

  

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

2.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť        

  
- vizuálna kontrola na poškodenia a deformácie a 
opotrebenie 

      

2.3.5 Vinuté pružiny                                   

  - vizuálna kontrola na poškodenia a trhliny       
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2.3.6 Gumové kotúče        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       

2.3.7 Gumový nárazník        

  - vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       

2.4 Sekundárne vypruženie               

2.4.1 Pneumatické pružiny              

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola upevnenia a klznej platne       

2.4.2 Riadenie pneumatických pružín         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola ľahkosti chodu riadiacej tyče        

- kontrola nastavenia vzduchových pružín       

- vizuálna kontrola upevnenia        

2.4.3 Integrálna nádrž         

  

- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola upevnenia        

- dotiahnuť skrutkové spoje       

2.4.4 Priečne vypruženie         

  

Nárazník        

- vizuálna kontrola na poškodenia a opotrebenie       

- vizuálna kontrola na upevnenie       

Priečny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

- kontrola na skúšobnom stave       

Pozdĺžny tlmič         

- vizuálna kontrola na poškodenia a stratu oleja       

- vizuálna kontrola upevnenia        

- vizuálna kontrola stavu gumových prvkov       

- kontrola na skúšobnom stave       

2.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu         
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- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie, opotrebenie       

- vizuálna kontrola upevnenia a pevného osadenia priečnej 
vôle 

      

2.4.6 Torzná tyč /stabilizátor         

  
- vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie       

- vizuálna kontrola upevnenia        

2.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku          

  - vizuálna kontrola na poškodenia, deformácie       
  - vizuálna kontrola upevnenia        

2.5 Usporiadanie bŕzd        

2.5.1 Jednotka brzdových čeľustí          

  

 - revízia kompletnej brzdovej jednotky technologický materiál     

- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi platničkou 
a kotúčom  

      

2.5.2 Jednotka brzdových čeľustí s pružinovým zásobníkom        

  

- kontrola funkcie, nastaviť čelusťovú vôľu medzi platničkou 
a kotúčom  

      

- vizuálna kontrola tiahla ručnej parkovacej brzdy na 
poškodenie a funkčnosť 

      

2.6 Vzduchové potrubie           

2.6.1 Vzduchové potrubie - sekundárneho vypruženia        

  

Ventil na reguláciu vzduchu             

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, deformáciu a 
tesnosť 

      

- kontrola funkčnosti ventilu       

Rúrky a flexibilné hadice        

- vizuálna kontrola na upevnenie, poškodenie, deformáciu a 
tesnosť 

      

2.6.2 Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej brzdy         

  

- vizuálna kontrola rúr a skrutkových spojov na poškodenie 
a deformáciu 

      

-  odskúšanie funkcie a tesnosti podľa predpisu V15/II       

Suma B - Spolu           

C. Skriňa DMJ       

  
- vizuálna kontrola vonkajšieho a vnútorného označenia a 
popisov na poškodenie 
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- vyčistenie skrine celej DMJ   technologický materiál     

1. Spodok        

  

- vizuálna kontrola stavu hlavného rámu, priečnych 
a pozdĺžnych výstuh na trhliny, priehyby a iné poškodenia 

      

- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých zariadení pod 
rámom vozidla na trhliny a iné poškodenia 

      

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na poškodenia  a 
upevnenie 

      

2. Bočnica        

  
- vizuálna  kontrola stavu bočníc na trhliny a priehyby a iné 
poškodenia 

      

  
- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých zariadení na 
bočnici vozidla  

      

  
- vizuálna kontrola servisných krytov na poškodenie, 
tesnosť, upevnenie a funkčnosť 

      

2.1 Vonkajšia zásuvka napájanie z depa 400V       

  

- vizuálna  kontrola celkového stavu na poškodenie, tesnosť       

- kontrola kabeláže koncovky a jej správne zapojenie        

- kontrola zámku dvierok       

2.2 Palivová nádrž       

  

- vizuálna kontrola nádrže na poškodenie, deformácie 
a tesnosť 

      

- vizuálna kontrola meračov paliva na poškodenie 
a funkčnosť 

      

- kontrola funkčnosti uzamykania plniacich hrdiel       
- vykonať vyčistenie a odkalenie palivovej nádrže technologický materiál     

  

- Vykonať pretesnenie palivovej nádrže a hrdla nádrže 

LEPIDLO SILASTIK 732 BAL.300G    

 

  
TESNENIE MULTITEX HR.3MM 
VJ.482.08.2.056.0 INDEX C 

   

  
TESNENIE MULTITEX HR.3MM 
VJ.482.08.2.055.0 INDEX C 

   

  
TESNENIE MULTITEX HR.3MM 
VJ.482.08.2.054.0 INDEX C 

   

  
BENZIN TECHNICKY DUNASOL 
80/110 VL 

   

  TESNENIE MULTITEX HR.3MM    
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VJ.482.08.2.094.0 INDEX B 

  
PROSTRIEDOK ANTIKOROZNY 
MOBIL MOBILARMA MT 

   

  
PROSTRIEDOK ODMASTOVACI 
SYNALOD 86/PRAGOLOD 86 

   

3. Čelo – kabína        

  

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na poškodenia  
a upevnenie, uvoľnené diely upevniť  

      

- vizuálna kontrola stavu čelného skla        
- kontrola stavu a funkčnosti bočných okien stanovišťa       
- vizuálna kontrola stavu uchytení všetkých zariadení       
- vizuálna kontrola prechodového mechu na poškodenie, 
tesnosť, v prípade potreby pretmeliť dosadacie plochy 
a dotiahnuť skrutkové spoje 

      

- vizuálna kontrola prechodového mostíka a spojovacieho 
kĺbu na poškodenie a upevnenie  

      

3.1 Svetlomety pozičné a diaľkové        

  
- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie       

- overiť funkčnosť        

3.2 Elektrické prepojovacie zásuvky  / prepojenie RV a VV /        

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie        

- vykonať vyčistenie vnútra zástrčiek a zásuviek       

- kontrola upevnenia kolíkov a zdierok       

- vizuálna kontrola káblov na poškodenie a deformáciu        

3.3 Stieracie a ostrekovacie zariadenie        

  

- vizuálna kontrola na poškodenie a upevnenie        

- doplnenie kvapliny       

- overenie funkčnosti a nastavenie ostrekovania       

3.4 Monitorovacie kamery / vonkajšie /       

  

- kontrola na mechanické poškodenie, upevnenie, 
znečistenie a zahmlenie 

      

- overiť funkčnosť a vykonať nastavenie       

- výmena tesnenia vonkajších kamier technologický materiál     

3.5 Automatické spriahadlo /prepojovacie zásuvky        

  
Kontrola spriahadla podľa prílohy príslišnej 
dokumentácie no najmä: 
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  - vykonať vyčistenie spriahadla            
  - vizuálna kontrola  spriahadla na  poškodenie         
  - dotiahnuť všetky skrutkové spoje       
  - kontrola činnosti pneumatických zariadení a ich tesnosti       

  
- vizuálna kontrola kabeláže jej uloženie, poškodenie 
a deformácie 

      

  - vizuálna kontrola deštrukčného členu       
  - vizuálna kontrola skrutkových spojov na svorkovniciach       
  - nastaviť stredové postavenie, výšku a sklon spriahadla        
  - overiť funkciu ručného rozpojovacieho mechanizmu       

  Hlava spriahadla         

  

- vizuálna kontrola hlavy spriahadla, na poškodenie, 
vyčistenie a ľahký chod     

      

 - vizuálna kontrola pružín na lom       

- vykonať premeranie vôle spriahadla           

- vyčistenie otvorov odtoku vody  technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie spriahadlových uzáverov technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie  čelnej plochy, lieviku a kužeľa technologický materiál     

- namazanie hlavného čapu na mazacích hlaviciach    technologický materiál     

  Vzduchové spriahadlo        

  

- vizuálna kontrola objímok na poškodenie a ich vyčistenie     technologický materiál     

- výmena tesniacich krúžkov v objímkach    technologický materiál     

- vizuálna kontrola rozpojovacieho valca , tesnosť, 
opotrebenie 

      

  Ložiskový blok        

  - namazať ložiskový blok         technologický materiál     

  Obsluha E-spriahadla        

  

- vizuálna kontrola vodiacich tyčí na poškodenie a ich 
vyčistenie                        

technologický materiál     

- kontrola funkcie E-spriahadla         

- vyčistenie a namazanie otočných bodov sútyčia   technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie vysunutého konca ojnice    technologický materiál     

- vizuálna kontrola pružín na lom        

- vykonať premeranie predsunutia E-spriahadla          

  Spriahacia tyč        

  - vizuálna kontrola tlmiča na únik oleja       
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- namazanie viditeľných plôch tlmiča      technologický materiál     

- vizuálna kontrola elastomerových pružných podložiek na 
poškodenie  

      

  E-spriahadlo        

  

- vizuálna kontrola vedenia klapiek a klapkového ložiska na 
poškodenie a namazanie                                                                                                     

technologický materiál     

- vizuálna kontrola ťažnej pružiny klapky na lom                                                             

- kontrola otvorov odtoku vody v prípade potreby vyčistiť                                                                               technologický materiál     

- vizuálna kontrola uzemňovacieho kábla na poškodenie                                                 

- vyčistenie centrovacieho zariadenia, držiaka kontaktov 
a kontakty    

technologický materiál     

- vyčistenie tesniaceho rámu technologický materiál     

- vizuálna kontrola kontaktov na opotrebenie a ošetrenie 
kontaktným mazacím prostriedkom   

technologický materiál     

- funkciu rozpojovacieho zariadenia skontrolovať       

  Spoj miskových objímok        

  

- namazanie spoja miskových objímok                technologický materiál     

- kontrola skrutkových spojov momentovým kľúčom        

- vyčistenie otvorov odvodu vody technologický materiál     

  Stredová poloha        

  

- kontrola skrutkových spojov momentovým kľúčom        

- vyčistiť odvodňovacie otvory technologický materiál     

- namazať mazaciu hlavicu      technologický materiál     

  Pneumatické komponenty        

  

- vykonať manuálnu aktiváciu 5/2-cestné ventilov a ich 
vyčistenie  

technologický materiál     

- vyčistenie sitiek na výstupe ventila s bez olejovým 
stlačeným vzduchom               

technologický materiál     

- kontrola hadíc na pórovitosť a poškodenie a uchytenie         

- vyčistite sitiek lapača nečistôt    technologický materiál     

3.6 Ochranný pluh        

  

- vizuálna kontrola pluhu na trhliny, priehyby a iné 
poškodenia 

      

- dotiahnuť skrutkové spoje       

4. Strecha             
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- kontrola stavu uchytení všetkých zariadení na streche 
vozidla na trhliny 

      

- vizuálna kontrola spojovacích častí  na poškodenie       

- vizuálna kontrola laminátových obkladov na poškodenia  
a upevnenie 

      

- vizuálna kontrola reproduktorov na poškodenie, upevnenie 
a preverenie funkčnosti 

      

- vizuálna kontrola antény na poškodenie a upevnenie        

- vizuálna kontrola pripojovacích káblov zariadení na 
poškodenie a deformáciu 

      

- vizuálna kontrola konektorov na poškodenie a znečistenie 
a ich uchytenie 

      

- odvodňovacie kanály vyčistiť         

4.1 Húkačka a píšťala         

  
- kontrola húkačiek a píšťal na poškodenie, upevnenie 
a preverenie funkčnosti. Dotiahnuť skrutkové spoje 

      

5. Interiér priestoru pre cestujúcich                

  

- vizuálna kontrola  podlahy na  poškodenie, lišty upevniť       

- vizuálna kontrola bočných obkladov a stropných obkladov 
na  poškodenie a upevnenie. Upevniť uvoľnené obklady 

      

- vizuálna kontrola servisných krytov na poškodenie, 
tesnosť, upevnenie a funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola deliacich priečnych stien na poškodenie 
a upevnenie  

      

- vizuálna kontrola pevných sedadiel na znečistenie, 
poškodenie, upevnenie, dotiahnuť skrutkové spoje. 

      

- vizuálna kontrola sklopných sedadiel na znečistenie, 
poškodenie, upevnenie, funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola stavu opotrebenia poťahovej látky 
sedačiek 

      

- vizuálna kontrola odpadkových košov na poškodenie, 
upevnenie  

      

- vizuálna kontrola stolíkov na poškodenie, upevnenie. 
Dotiahnuť skrutkové spoje 

      

- vizuálna kontrola batožinových políc na poškodenie , 
upevnenie. Dotiahnuťskrutkové spoje 
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- vizuálna kontrola madiel , vešiakov na poškodenie a ich 
upevnenie. Dotiahnuť skrutkové spoje 

      

- vizuálna kontrola  držiaka bicyklov na poškodenie,  
funkčnosť a ich upevnenie. Dotiahnuť skrutkové spoje 

      

- náter prahov nástupných dverí - obnova bezpečnostného 
značenia 

technologický materiál     

- náter líšt schodíkov - obnova bezpečnostného značenia technologický materiál     

- vizuálna kontrola všetkých okien na poškodenie, tesnosť 
a funkčnosť 

      

  Náter rámov sklopných sedadiel v nástupnom priestore technologický materiál     

5.1 Vnútorné osvetlenie        

  

- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na poškodenie, 
upevnenie 

      

 - kontrola  funkčnosti vyčistenie krytov svietidiel       

5.2 
Sociálne zariadenie WC bunky a WC bunky  pre 
imobilných cestujúcich    

      

  
- vizuálna kontrola všetkých obkladov a servisných krytov 
na poškodenie a upevnenie 

      

  - vizuálna kontrola podlahy na poškodenie, upevnenie       

  
-vizuálna kontrola dverí na poškodenie, funkčnosť a ich 
upevnenie  

      

  
- vizuálna kontrola vnútorného vybavenia na poškodenie, 
funkčnosť a upevnenie 

      

  - vizuálna kontrola označenia a popisov na poškodenie       

  Vodné hospodárstvo        

  

vizuálna kontrola vodovodných batérií na poškodenie, 
upevnenie a funkčnosť 

      

- kontrola potrubí rozvodov vody  a nádrží na  tesnosť       

- vykonať vyčistenie a dezinfekciu nádrže 
PROSTRIEDOK DEZINFEKCNY 
SUPRACHLOR 

   

 

  
PRUZOK TESTOV.QUANTOFIX 
CHLOR 0-1MG 100 

   

  
PROSTRIEDOK DECHLOROVACI 
SUPRADECHLOR 

   

  
PROSTRIEDOK CISTIACI ROTONEX 
311 
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- vykonať odvápňovaciu procedúru nádrže 
PRUZOK TESTOV.QUANTOFIX 
CHLOR 0-1MG 100 

    

  
PROSTRIEDOK DEZINFEKCNY 
SUPRACHLOR 

    

  
PROSTRIEDOK CISTIACI ROTONEX 
311 

    

  
PROSTRIEDOK DECHLOROVACI 
SUPRADECHLOR 

    

- kontrola uzatváracích kohútov a ventilov vodného okruhu 
na funkčnosť 

      

- kontrola stavu ohrievačov vody a ich správnej funkcie       

- doplnenie vody voda pitná     

  WC systém         

  

- vizuálna kontrola a funkčnosť samotného WC systému           

- kontrola priechodnosti splachovacích trysiek, vyčistiť - 
kontrola vložky splachovacieho filtra, vyčistiť 

technologický materiál     

- vyčistenie splachovacieho ventilu     technologický materiál     

- výmena vstupného ventilu    VENTIL PRIVODNY C,34095     

- kontrola membrány a pružiny tlakového zdroja, vyčistiť  technologický materiál     

- výmena vypúšťacieho ventilu VENTIL VYPUSTACI C,34098     

- výmena regulačného tlakového ventilu a filtra  
REGULATOR TLAKU 50281 WC 
SEMCO 

    

- kontrola - ventilový blok        

- výmena ejektora, snímač tlaku  EJEKTOR 50320 WC SEMCO     

- kontrola panelu riadenia, poruchové stavy, kontrola 
softwéru 

      

- vykonať odvápňovaciu procedúru  technologický materiál     

  Nádrž na exkrementy a potrubie        

  

- kontrola stavu nádrže na tesnosť        

- preskúšať a vyčistiť snímače hladiny       

- nádrž umyť a dôkladne vypláchnuť čistiacim prostriedkom  technologický materiál     

- dôkladne prepláchnuť aj potrubie nádrže na exkrementy  technologický materiál     

- vizuálna kontrola rýchlospojky Camlock na poškodenie 
a funkčnosť 

      

5.3 Prechodové dvere              

  - vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia , deformácie a       
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funkčnosť  

- vyčistenie a ošetrenie gumových tesnení silikónovým 
sprejom   

technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie teleskopických koľajničiek na 
krídlach dverí    

technologický materiál     

- vyčistenie spodných vodiacich koľajničiek na krídle dverí technologický materiál     

- kontrola napnutia synchronizačného lanka       

- vyčistenie a namazanie zakrivenej platne v oblasti 
zaklopenia                            

technologický materiál     

- kontrola gumených dorazov unášačov pohonu na 
poškodenie a opotrebenie    

      

- vyčistenie a namazanie dráhy priečneho chodu pohonu technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie podložky zarážky pohonu   technologický materiál     

- vyčistenie, namazanie a vizuálna kontrola vretena pohonu 
na poškodenie   

technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie blokovania dverí pohonu                                                   technologický materiál     

- vizuálna kontrola ozubeného venca spojky pohonu na 
poškodenie a opotrebenie            

      

- vizuálna kontrola pojazdnej klapky na podlahovom 
blokovaní  na poškodenie a opotrebenie      

      

- vyčistenie, namazanie a vizuálna kontrola klzného ložiska 
na poškodenie a opotrebenie   

technologický materiál     

- vyčistenie a namazanie páky kulisy na podlahovom  
blokovaní            

technologický materiál     

- vizuálna kontrola pojazdného valčeka  na poškodenie a 
opotrebenie              

      

- vyčistenie a namazanie priečneho vedenia                                                    technologický materiál     

- vizuálna kontrola vôle kulisy valčeka ku páke kulisy                                                                                                  

- kontrola kabeláže jej uloženie a poškodenie       

- dotiahnutie skrutkových spojov na svorkovniciach       

- kontrola snímačov prítlačnej sily dverí        

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  na pulte 
rušňovodiča  

      

- kontrola funkcie ovládacích prvkov dverí  na krídlach dverí          

- kontrola zariadení slúžiacich pre núdzové  otváranie dverí 
na poškodenie, upevnenie a funkčnosť 
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- kontrola zariadení slúžiacich pre služobné otváranie dverí 
na poškodenie, upevnenie a funkčnosť 

      

- preverenie tesnosti dverí       

5.4 Výsuvný schodík             

  

- vykonať celkové vyčistenie schodíka       
- vizuálna kontrola stavu schodíka na poškodenia , 
deformácie  

      

- vizuálna kontrola gumových tesnení a stieracej kefy na 
poškodenie a opotrebenie 

      

- vyčistenie a ošetrenie gumových tesnení silikónovým 
sprejom    

technologický materiál     

- kontrola funkcie jednotky núdzového ovládania 
uzamykacieho zariadenia 

      

- kontrola celkovej funkčnosti schodíka       

6. Stanovište rušňovodiča         

  

- vizuálna kontrola bočných, stropných obkladov 
a servisných krytov na  poškodenie a upevnenie 

      

- vizuálna kontrola panelov pultu na  poškodenie, upevnenie        

- kontrola funkcie riadiacich, meracích, ovládacích a 
signalizačných prístrojov a zariadení 

      

- vizuálna kontrola  sedadla rušňovodiča na znečistenie, 
poškodenie, upevnenie a kontrola funkčnosti mechanizmov 

      

- namazanie mechanizmu sedadla rušňovodiča technologický materiál     

- vizuálna kontrola sklopného sedadla na znečistenie, 
poškodenie, upevnenie, funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola stupienka rušňovodiča na poškodenie       

- kontrola slnečných clôn na poškodenie, upevnenie a 
funkčnosť 

      

- kontrola funkcie chladničky s ohrevom       

-vizuálna kontrola  podlahy, líšt a lemov na  poškodenie       

6.1 Vnútorné osvetlenie        

  

- vizuálna kontrola osvetľovacích telies na poškodenie, 
upevnenie 

      

- kontrola funkčnosti vo všetkých polohách ovládania       

6.2 
Prechodové dvere  na stanovište  
rušňovodiča                            
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- vizuálna kontrola  dverí na  poškodenia, deformácie a 
funkčnosť  

      

- gumenné tesnenia ošetriť silikónovým sprejom technologický materiál     

- kontrola funkcie zámkov dverí       

Suma C - Spolu       

D. Vzduchotlaková výstroj  (Brzdová výstroj )        

1. Kompresorový agregát              

1.1 Kompresor          

  - vykonať generálnu opravu kompresora technologický materiál     

1.2 Motor kompresora        

  - renovácia elektromotora technologický materiál     

2. Vzduchové potrubia celej DMJ        

  
- vykonať kontrolu potrubí a kontrolu tesnosti 
pneumatického systému podľa predpisu V15/II   

      

3. Pneumatické zariadenia        

3.1 EP Compact         

  

- vizuálna kontrola EP Compactu na poškodenie, upevnenie 
a tesnosť, pri uvoľnení dotiahnuť predpísaným momentom 

      

- vykonať test testovacím zariadením PARKER       

- skúška funkčnosti – riadenie všetkých stavov        

3.2 SIFA ventil                                    

  
- skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu, kontrola 
plombovania 

      

3.3 Brzdič pneumatickej brzdy          

  

- skúška funkčnosti a vonkajšieho stavu       

- kontrola káblového pripojenia na poškodenie, deformácie 
a uchytenie 

      

3.4 Sušič vzduchu         

  

- vizuálna kontrola sušiča na poškodenie, upevnenie 
a tesnosť 

      

- skúška funkčnosti – riadenie cyklu a kontrola hlavného 
vzduchojemu - odvodnenie  

      

- vyčistenie odvodňovacieho hrdla pri tlmiči hluku       

3.5 Elektromagnetický a elektropneumatický ventil         

  - vizuálna kontrola ventilov na poškodenie a upevnenie, pri       
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uvoľnení dotiahnuť predpísaným momentom 

- kontrola funkcie a tesnosti       

3.6 Tlakový spínač a senzor        

  

- vizuálna kontrola spínačov na poškodenie a upevnenie, pri 
uvoľnení dotiahnuť predpísaným momentom 

      

- kontrola funkcie a tesnosti       

3.7 Tlakomer        

  
- kontrola v zmysle predpisu V15/II        

- vyznačiť dátum kalibrácie       

3.8 Tlaková nádoba        

  - kontrola v zmysle Vyhlášky 205/2010 technologický materiál     

  - kontrola tesnosti       

  - vyznačenie dátumov PRTN a TS technologický materiál     

Suma D - Spolu       

E. Chladenie, klimatizácia a kúrenie        

1. Chladenie        

1.1 Chladiace zariadenie           

  

Kontrola chladiaceho zariadenia podľa patnej dokumentácie 
pre príslušnú sériu DMJ, no najmä: 

      

- vizuálna kontrola chladiaceho zariadenia na poškodenia, 
trhliny, upevnenie  a zavesenie/    

      

- dotiahnutie všetkých skrutiek a príchytiek a kontrola na 
poškodenie  

      

- vizuálna kontrola hydraulickej sústavy na tesnosť, 
poškodenie a upevnenie   

      

- kontrola stavu kvapaliny jej koncentrácie a pH        
- výmena pretlakového ventilu expanznej nádrže 
chladiaceho systému (chladiaca veža)        

VENTIL PRETLAKOVY OBJ.C.PV.017 
PR.57MM 0.7BAR 

    

- vizuálna kontrola chladičov  na poškodenie, tesnosť, 
chladiče  vyčistiť         

technologický materiál     

- vizuálna kontrola vnútra chladiacej veže na únik chladiacej 
kvapaliny 

      

- kontrola tepelného výmenníka na poškodenia, funkčnosť 
a tesnosť tlakovaním 

technologický materiál     

- vyčistenie dutiny tepelného výmenníka zo strany 
chladiacej kvapaliny        

technologický materiál     
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 - vizuálna kontrola hydraulického čerpadla na poškodenia, 
funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola hydraulického motora chladiaceho 
ventilátora na poškodenia, funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola lopatiek ventilátora chladiča na 
poškodenie 

      

  - vykonať funkčnú skúšku        

  - výmena telesa plavákového snímača expanznej nádrže teleso plaváka VOITH     

  
- výmena kompenzátorov, okružkov,  V spôn - chladiaci 
okruhu , chladiaej veže, chladičov 

O-KRUZOK 69.44X3.53 H01.078117 
VOITH 

   

 

    
NATRUBOK HADICE 58/50X100 
122.00079110 VOITH 

   

    
SPONA HADICOVA 1-58X20 
H01.219591 VOITH 

   

    KUZOK TESNIACI H01.004466 VOITH    

    
TESNENIE 140/51X1 122.00068210 
VOITH 

   

    
TESNENIE 85X85X1 FA-AM1-O 
122.00053310 VOITH 

   

    
TESNENIE 68X68X1 122.00068110 
VOITH 

   

    KOMPENZATOR 122.00261310 VOITH    

    
KRUZOK TESNIACI 90X3.55 
H01.072114 VOITH 

   

    
KOMPENZATOR HT 105X311 
19000108811 VOITH 

   

    
SPONA-V PASOVA 108/84 
122.00022710 VOITH 

   

    
KRUZOK TESNIACI 72X3.5 
H01.153807 VOITH 

   

    KOMPENZATOR 122.00261310 VOITH    

    
SPONA UPINACIA 93/19 
122.00056710 VOITH 

   

    
KOMPENZATOR DN70X250 
172.00035910 VOITH 

   

    PASKA STAHOVACIA 190.00019610    
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VOITH 

  - výmena silentblokov chladiacého zariadenia Silentblok VOITH chladiacej veže     

  
- výmena chladiacej kvapaliny a kontrola  sústavy na 
poškodenia a tesnosť 

ZMES NEMRZNUCA MAINTAIN 
FRICOFIN DP 

   

 
VODA DESTILOVANA    

technologický materiál    

  - výmena silikátovej patróny PATRONA MAN SM     

  - výmena hydrostatického oleja       
OLEJ HYDRAULICKY SHELL TELLUS 
S3 V32 

    

  - výmena spätného filtra       

TESNENIE H91.071710 VOITH    

 

TESNENIE H01.066708 48X3 VOITH    

VLOZKA FILTRACNA 0330 R010 ON/-
B6 190,00313450 

   

TESNENIE H01.041298 104X5 VOITH    

TESNENIE H01.004190 18X2.5 VOITH    

1.2 Klimatizačné zariadenia pre cetujúcich       

  - vykonať demontáž klimatizačného zariadena z vozidla       

  - vykonaťmontáž klimatizačného zariadenia do vozidla       

  

- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného zariadenia na 
uchytenie, poškodenie a deformácie,dotiahnutie upevnenia 

      

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, ochranných 
trubiek a konektorov na poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž, trubky a konektory upevniť 

      

- kontrola tesnosti vzduchového pripojenia kanálov prívodu 
vzduchu, netesnosti odstrániť, dotiahnuť skrutkové spoje 

      

- kontrola funkcie snímačov priestorovej teploty        

- vizuálna kontrola vzduchových klapiek na poškodenie 
a funkčnosť, vyčistiť okolie klapiek 

technologický materiál     

  - vykonať funkčnú skúšku       

  Skvapalňovač        

  

- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho ventilátora na 
uchytenie,  poškodenie, deformácie, smer točenia, hlučnosť 
a tesnosť 

      

- očistenie batérie skvapalňovača a narovnanie lamiel       

- vyčistenie odvodňovacích otvorov        

  Výparník        
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- vizuálna  kontrola výparníka a jeho ventilátora na 
uchytenie, poškodenie, smer točenia, hlučnosť 
a deformácie. Odstránenie netesností a dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások 

      

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, deformácie, 
uvoľnenú kabeláž upevniť 

      

  - výmena vzduchového filtra    
FILTER S DROT.MRIEZKOU 
OBJ.C.100033783 LIEBHERR 

    

  Vykurovací register        

  

- dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia elektrických 
odporových telies 

      

- kontrola stavu elektrických odporových telies na 
poškodenie a funkčnosť 

      

- vyčistenie odporových telies a zmeranie odporu          

- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na poškodenie, 
opotrebenie a funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, uloženie 
a deformácie, uvoľnenú kabeláž upevniť  

      

  Sušič        

  

- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, poškodenie, 
deformácie a tesnosť 

      

netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások), v prípade uvoľnenia sušiča, skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom   

      

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na poškodenie, 
znečistenie a tesnosť, netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), v prípade 
znečistenia, mechanicky vyčistiť 

technologický materiál     

- vizuálna kontrola množstva chladiaceho prostriedku          

- výmena chladiaceho prostriedku    MEDIUM CHLADIACE R 134 A     

  Kompresor        

  

- vizuálna  kontrola kompresora na  uchytenie, poškodenie, 
deformácie a tesnosť, netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov), upevňovacie skrutky dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom  

technologický materiál     

- doplnenie chladiaceho oleja     OLEJ TRITON SE 55     



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     290 
 

ID Názov - Popis operácie Názov materiálu     

- kontrola vysokotlakového spínača na poškodenie 
a funkčnosť      

      

  - dezinfekcia vzduchových kanálov klimatizácie technologický materiál     

1.3 Klimatizačné zariadenia pre rušňovodiča       

  - vykonať demontáž klimatizačného zariadena z vozidla       

  - vykonaťmontáž klimatizačného zariadenia do vozidla       

  

- vizuálna  kontrola skrine klimatizačného zariadenia na 
uchytenie, poškodenie a deformácie,dotiahnutie upevnenia 

      

- vizuálna kontrola pripojovacej kabeláže, ochranných 
trubiek a konektorov na poškodenie, uloženie a deformácie, 
uvoľnenú kabeláž, trubky a konektory upevniť 

      

- kontrola tesnosti vzduchového pripojenia kanálov prívodu 
vzduchu, netesnosti odstrániť, dotiahnuť skrutkové spoje 

      

- kontrola funkcie snímačov priestorovej teploty        

- vizuálna kontrola vzduchových klapiek na poškodenie 
a funkčnosť, vyčistiť okolie klapiek 

      

  - vykonať funkčnú skúšku       

  Skvapalňovač        

  

- vizuálna  kontrola skvapalňovača a jeho ventilátora na 
uchytenie,  poškodenie, deformácie, smer točenia, hlučnosť 
a tesnosť 

      

- očistenie batérie skvapalňovača a narovnanie lamiel technologický materiál     

- vyčistenie odvodňovacích otvorov        

  Výparník        

  

- vizuálna  kontrola výparníka a jeho ventilátora na 
uchytenie, poškodenie, smer točenia, hlučnosť 
a deformácie. Odstránenie netesností a dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások 

      

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, deformácie, 
uvoľnenú kabeláž upevniť 

      

  - výmena vzduchového filtra          

  Vykurovací register        

  

- dotiahnuť skrutkové spoje a upevnenia elektrických 
odporových telies 

      

- kontrola stavu elektrických odporových telies na 
poškodenie a funkčnosť 
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- vyčistenie odporových telies a zmeranie odporu       

- vizuálna kontrola stýkača kúrenia na poškodenie, 
opotrebenie a funkčnosť 

      

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, uloženie 
a deformácie, uvoľnenú kabeláž upevniť  

      

  Sušič        

  

- vizuálna  kontrola sušiča na  uchytenie, poškodenie, 
deformácie a tesnosť 

      

netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások), v prípade uvoľnenia sušiča, skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom   

      

- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu na poškodenie, 
znečistenie a tesnosť, netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov, sťahovacích pások), v prípade 
znečistenia, mechanicky vyčistiť 

      

- vizuálna kontrola množstva chladiaceho prostriedku          

- výmena chladiaceho prostriedku    MEDIUM CHLADIACE R 134 A     

  Kompresor        

  

- vizuálna  kontrola kompresora na  uchytenie, poškodenie, 
deformácie a tesnosť, netesnosti odstrániť (dotiahnutie 
skrutkových spojov), upevňovacie skrutky dotiahnuť 
predpísaným uťahovacím momentom  

      

- doplnenie chladiaceho oleja   OLEJ TRITON SE 55     

- kontrola vysokotlakového spínača na poškodenie 
a funkčnosť      

      

  - dezinfekcia vzduchových kanálov klimatizácie technologický materiál     

2. Kúrenie        

2.1 Vykurovacie zariadenie         

  - vykonať demontáž WEBASTA z vozidla       

  - vykonať montáž WEBASTA do vozidla       

  - vykonať diagnostiku (diagnostický software WEBASTO)       

  - vykonať celkovú funkčnú skúšku          

  Elektrické spojenia        

  

- vizuálna kontrola konektorov na poškodenie a upevnenie       

- vykonať vyčistenie vnútra konektorov technologický materiál     

- vizuálna kontrola upevnenia kolíkov a zdierok, Uvoľnené       
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kolíky a zdierky upevniť, dotiahnuť 

- vizuálna kontrola káblov na poškodenie, deformáciu 
a upevnenie, káble upevniť,  

      

- elektrické poistky skontrolovať na oxidáciu resp. 
prechodové odpory 

      

  Výmenník tepla          

  

- vizuálna kontrola tmavých fľakov po spálení na laku 
(lokálne prehriatie) 

      

- vizuálna kontrola  stôp po netesnosti, netesnosti odstrániť 
(dotiahnutie skrutkových spojov, sťahovacích pások) 

      

- vyčistenie výmenníka tepla z vnútra a z vonka, vyčistiť 
vykurovacie zariadenie čistiacim prostriedkom z vnútornej aj 
vonkajšej strany 

technologický materiál     

  Palivový systém           

  

- vizuálna kontrola tesnosti palivových vedení a spojení od 
horákov až po palivovú nádrž 

      

- kontrola stavu a skúška funkcie palivovej záklopky alebo 
ručnej palivovej pumpy 

      

- kontrola odvzdušnenia palivových vedení, zavzdušnené 
palivové vedenie je potrebné odvzdušniť 

      

  

- výmena palivovej filtračnej vložky spolu s tesnením   

FILTER PALIVOVY 1320015A 
WEBASTO 

   

 

FILTER NAFTOVY E21K KX 38 
WEBASTO 974 57A 

   

PODLOZKA 1320182A WEBASTO    

FILTER PALIVOVY THERMO/DBW 
OBJ.C.1320026A WEBASTO 

   

TESNENIE 331 406 Z WEBASTO    

MATERIAL MONT.THERMO 
230/300/350 9810267A 1302999B 

   

  - výmena palivového čerpadla   
CERPADLO PALIVOVE 9810314A 
WEBASTO 

    

  - výmena palivového sitka s tesneniami v čerpadle    TESNENIE 1319542A WEBASTO     

  
Hlava 
horáka                                                                                     

      

  - vyčistiť vedenie spaľovaného vzduchu technologický materiál     
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- vizuálna kontrola krytu na poškodenie       

-  telesa na zhromaždenia paliva vyčistiť z vnútra aj zvonka       

- kontrola stavu zápalných elektród       

- vyčistiť priehľadné skielko kontroly plameňa       

  - výmena trysky rozprašovača   
DYZA VYSOKOTLAK. 

DBW2020/DW/T230/0.65MM/ 
1319452A 

    

  Výfukový systém            

  

- vyčistiť výfukové vedenie na voľnú priechodnosť 
a netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások) 

technologický materiál     

- vyčistenie spaľovacej komory a kontrola na poškodenie technologický materiál     

  Vodné čerpadlo       

  

- vizuálna kontrola kabeláže na poškodenie, deformácie 
a upevnenie, uvoľnenú kabeláž ukotviť,  

      

- vizuálna kontrola tesnosti vodného vedenia a spojení, 
netesnosti odstrániť  

      

2.2 Rozvod teplovodného kúrenia        

  

- vizuálna  kontrola vykurovacieho systému na poškodenie, 
deformácie, tesnosť a dotiahnutie netesných spojok, 
netesnosti odstrániť (dotiahnutie skrutkových spojov, 
sťahovacích pások) 

      

  
-  vykonať  odvzdušnenie systému teplovodného 
vykurovania 

      

  - vykonať funkčnú skúšku kúrenia        

2.3 
Dokurovacie zariadenie priestoru pre cestujúcich a 
stanovišťa rušňovodiča                        

      

  

- vizuálna kontrola upevnenia dokurovacieho zariadenia, 
uvoľnené skrutky zariadenia dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom 

      

- kontrola ventilátora na poškodenie, smer točenia, 
nehlučný chod 

      

- kontrola stavu elektrických odporových telies, kabeláže a 
svorkovníc na poškodenie a funkčnosť 

      

  - vykonať funkčnú skúšku                 

Suma E - Spolu        
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F. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia        

1. Generátor             

  

- vizuálna kontrola upevnenia generátora, skrine, krytov a 
skrutiek na poškodenie, vonkajšie znečistenie vyčistiť, 
skrutky dotiahnuť 

      

- skontrolovať káble, elektrické konektory a svorkovnice 
z hľadiska pevného dosadenia  

      

- kontrola káblov a pevného dosadenia konektorov jednotky 
elektroniky         

      

- skontrolovať poškodenie prípojok a hadíc chladiacej 
kvapaliny z hľadiska netesnosti 

      

- skontrolovať generátor z hľadiska nepravidelnosti chodu, 
nezvyčajných zvukov, teploty 

      

       

  - odpojenie a demontáž generátorov z RailPacku       

  - zapojenie a montáž generátorov z RailPacku       

  - výmena ložísk generátorov 

LOZISKO GENERATORA 220.07,0202    

 

PRUZINA TANIEROVA K6212    

MAZIVO KLUBER DUOTEMPI PMY 45 
BAL.600G 

   

IS-ELEMENT 151 007-40 SH-A    

technologický materiál    

  - výmena vysokoelastickej spojky CENTALFLEX 
SPOJKA ELASTICKA ELEMENT 
190.01225810 VOITH 

    

  - vykonať kontrolu funkcie zariadenia, nastaviť frekvenciu       

2. AKB batérie            

  

- kontrola jednotlivých článkov, skrine, elektrolytu,kabeláže 
na poškodenie, dotiahnutie skrutiek 

      

-  pólové skrutky a spoje namazať tenkou vrstvou 
predpísaným mazacím tukom                    

technologický materiál     

- kontrola konzistencie elektrolytu a jeho doplnenie       

- kontrola a nastavenie napätia nabíjacieho prístroja       

- kontrola funkcie tepelnej sondy       

- obnova náteru priestoru batérií technologický materiál     

  - vykonať demontáž batérie z vozidla       

  - vykonať montáž batérie do vozidla       
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  - vykonať kapacitnú skúšku       

3. Nabíjačka AKB batérie            

  

- demontáž nabíjačky z vozidla a otvorenie skrine nabíjačky       

- vyčistenie nabíjačky stlačeným vzduchom        

- vyčistenie rebrovania chladičov technologický materiál     

- vizuálna kontrola vnútorných častí nabíjačky       

- dotiahnutie skrutkových spojov       

- kontrola stavu izolácie vodičov       

- vykonať meranie obvodov pod napätím       

- zloženie a montáž nabíjačky do vozidla       

  - výmena ventilátora E1 VENTILATOR TYP W1G200-HH77-52     

Suma F - Spolu       

G. Pohon          

  - vyviazanie RailPackov z skrine vozidla       

  - zaviazanie RailPackov do skrine vozidla 

TESNENIE VJ.482.55.2.272,0    

 

PODLOZKA RIP-LOCK PR.16 BN2332 
A2 

   

TESNENIE VJ.482.55.2.273,0    

MATICA M16 DIN985 KL.10 ZN    

  - vyviazanie SM z RailPackov       

  - zaviazanie SM do RailPackov 

TESNENIE VJ.482.55.2.272,0    

 

PODLOZKA RIP-LOCK PR.16 BN2332 
A2 

   

SPONA UPINACIA 93/19 
122.00056710 VOITH 

   

SPONA-V PASOVA 108/84 
122.00022710 VOITH 

   

KRUZOK TESNIACI 90X3.55 
H01.072114 VOITH 

   

KRUZOK TESNIACI 72X3.5 
H01.153807 VOITH 

   

TESNENIE VJ.482.55.2.273,0    

MATICA M16 DIN985 KL.10 ZN    

technologický materiál    

  Kontrola a údržba motora technologický materiál     
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  - vyviazanie Trakčných prevodoviek z Railpackov       

  - zaviazanie Trakčných prevodoviek do Railpackov 

PODLOZKA PR.16 DIN125A ZN    

 

PODLOZKA PR.10.5 DIN125A ZN    

PODLOZKA PR.12 DIN125A ZN    

TMEL NA SKRUT.SPOJE LOCTITE 
7414 BAL.50ML 

   

NIT TESNIACA LOCTITE 55 BAL.160M    

PODLOZKA PR.20 DIN125A ZN    

LEPIDLO NA ZAVITY THREE BOND 
1324 OBJ.C,1487 

   

UTIERKA WORKHORSE 8384020 
VELKA ROLA 

   

LEPIDLO NA ZAVITY THREE BOND 
1327 BAL.50G 

   

LEPIDLO UNIVERSUM BAL.50G    

TMEL LUKOPREN S9780 SEDY 
BAL.310ML 

   

LIEH DENATUROVANY NA HORENIE    

LOZISKO PLOCHE 190.00032520 
VOITH 

   

LOZISKO KUZELOVE 190.00032420 
VOITH 

   

SPOJKA PROFILOVA 51.97445-0111 
MAN 

   

SPOJKA PROFILOVA 141X20-W1-2 
51.97445-0065 MAN 

   

KRUZOK POISTNY 25X2 H01.057236 
VOITH 

   

SPONA-T F11TBAB-B9226-0650 
190.00461810 VOITH 

   

SPONA-T F11TBAB-B9226-0575 
190.00461710 VOITH 

   

OLEJ REZNY REMS SPECIAL-SPRAY    

OCHRANA ANTIKOR.NA 
SKR.ANTICORIT BW366 400ML 
FUCHS 
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OLEJ REMS BEIGESPRAY 
OBJ.C.140120 BAL.400ML 

   

MAZIVO KLUBERPASTE HEL 46-450 
/BAL.750G/ 

   

SKRUTKA M20X70 DIN912 10.9 ZN    

SKRUTKA M16X40 DIN912 8.8 ZN    

SKRUTKA M8X50 DIN912 10.9 ZN    

SKRUTKA M10X25 DIN933 10.9 ZN    

SKRUTKA M10X45 DIN933 10,9    

SKRUTKA M12X1.5X40 DIN912 12,9    

SKRUTKA M10X70 DIN912 10.9 ZN    

SKRUTKA M12X60 DIN931 8.8 ZN    

SKRUTKA M12X35 DIN912 10.9 ZN    

SKRUTKA M16X60 DIN933 8.8 ZN    

SKRUTKA M8X25 DIN933 ZN    

SKRUTKA M12X35 DIN933 8.8 ZN    

SKRUTKA M8X25 DIN933 8.8 ZN    

SKRUTKA M10X30 DIN933 8.8 ZN    

SKRUTKA M16X45 DIN933 8.8 ZN    

SKRUTKA M12X40 DIN933 8.8 ZN    

MATICA M10 DIN934 8.8 ZN    

MATICA M16 DIN934 KL.8 ZN    

PODLOZKA PR.8 DIN125A ZN    

  - vypustenie všetkých prevádzkových kvapalín        

  - napustenie všetkých prevádzkových kvapalín  

OLEJ HYDRAULICKY SHELL TELLUS 
S3 V32 

   

 

ZMES NEMRZNUCA MAINTAIN 
FRICOFIN DP 

   

VODA DESTILOVANA    

OLEJ MOTOROVY RIMULA R6 M 
10W-40 SHELL 

   

UTIERKA WORKHORSE 8384020 
VELKA ROLA 

   

HANDRA CISTIACA BIELA    

  - výmena sady filtrov VLOZKA FILTRACNA 0330 R010 ON/-     
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B6 VOITH 

FILTER OLEJA 51.05504-0122 MAN    

VLOZKA PALIVOVEHO FILTRA S 
TESN.51.12503-0071 MANN 

   

TESNENIE KRUHOVE 55X2N-FPM1-
70 06.56936-2319 MAN 

   

VLOZKA PALIVOVEHO FILTRA S 
TESN.51.12503-0052 MANN 

   

FILTER 190.00045410 461X303 VOITH    

FILTER 190.00031612 VOITH    

FILTER OLEJA 91.344610 VOITH    

FILTER OLEJA 91.344510 VOITH    

VLOZKA OLEJOVEHO FILTRA H 
90.934913 VOITH 

   

TESNENIE H 23.276711 VOITH    

  - výmena kompenzátorov výfuku motora 

kompenzator obj.č.  51S 1219299    

 

tesnenie VJ.482.55.2.272.0    

tesnenie VJ.482.55.2.273.0    

kompenzator obj.č. 122.00116310    

TLMIC 190,00052110    

technologický materiál    

  - očistenie RAILPACKU vo vyviazanom stave technologický materiál     

  - výmena senzorov palivového filtra 
SADA DIELOV PRE SENZOR 
51.27421-7012 MANN 

    

  - výmena ručnej AC pumpy PUMPA RUCNA 51.12501-7286 MAN     

  - výmena gumených prvkov závesov SM 
GUMENNY SILENTBLOK RAILPACK 
VOITH 

    

3. Turboprevodovky mimo potreby GO             

  

- vizuálna kontrola prevodovky na poškodenie, deformácie, 
trhliny a tesnosť 

      

- kontrola upevnenia krytov, v prípade uvoľnenia kryty 
upevniť 

      

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek na poškodenie 
a dotiahnutie, v prípade uvoľnenia dotiahnuť predpísaným 
uťahovacím momentom 

      

- kontrola olejovej sústavy na poškodenia a tesnosť        
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  - výmena snímačov smeru 

TESNENIE H01.098876 VOITH    

 

TESNENIE H01.098752 VOITH    

SENZOR H91.346321 VOITH    

SNIMAC OTACOK 190.00006622 
VOITH 

   

  - výmena oleja a filtrov 

VLOZKA FILTRACNA 0330 R010 ON/-
B6 VOITH 

   

 

FILTER 190.00045410 461X303 VOITH    

FILTER 190.00031612 VOITH    

FILTER OLEJA 91.344610 VOITH    

FILTER OLEJA 91.344510 VOITH    

VLOZKA OLEJOVEHO FILTRA H 
90.934913 VOITH 

   

TESNENIE H 23.276711 VOITH    

OLEJ HYDRAULICKY SHELL TELLUS 
S3 V32 

   

4. Kĺbový  hriadeľ / motor – nápravová prevodovka                                                           

  

- vizuálna kontrola hriadeľa na poškodenie, deformácie a 
trhliny 

      

- vizuálna kontrola všetkých skrutiek a pripojovacích prírub 
na poškodenie a dotiahnutie v prípade uvoľnenia skrutky 
dotiahnuť predpísaným uťahovacím momentom 

      

- kĺby hriadeľa namazať          

- posuvný diel  hriadeľa  namazať  technologický materiál     

  - vykonať vyváženie hriadeľa       

5.      

  
- výmena vysokoelastickej spojky medzi SM a 
hydročerpadlom 

KRUZOK TESNIACI 72X3.5 
H01.153807 VOITH 

   

 

PUZDRO 30/17.5X30 122.00076510 
VOITH 

   

KRUZOK TRECI DVOJDIELNY 
125.023694100A VOITH 

   

SPOJKA VYSOKOELAST.VOITH 
BR200/220 125,0280881000 

   

MATICA M16 DIN934 KL.8 ZN    

OCHRANA NA ZAVITY SKRUTIEK    
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STABURAGS NBU 30 PTM 

LIEH DENATUROVANY NA HORENIE    

TMEL TESNIACI CURIL T BAL.60ML    

LEPIDLO LOCTITE 243 BAL.50ML    

PASKA VIAZACIA 390X4.8MM 
VPC5/380 

   

TESNENIE 68X68X1 122.00068110 
VOITH 

   

PODLOZKA PR.16 DIN7349 ZN    

CISTIC BRZD UNI RAPID C.0890117 
500ML WURTH 

   

OKRUZOK TESNIACI 56.74X3.53 
H01.085735 VOITH 

   

KRUZOK TESNIACI 90X3.55 
H01.072114 VOITH 

   

Suma G - Spolu       

H. Elektrické slaboprúdové prístroje        

1. Ozvučovacie zariadenie         

  Vnútorné a vonkajšie reproduktory        

  - kontrola upevnenia a funkčnosti reproduktorov       

  Rozhlasová ústredňa RRU251M           

  - kontrola upevnenia a funkčnosti telefónu a hovorne       

  Núdzová hovorňa pre cestujúcich HHJ22V         

  - kontrola upevnenia a funkčnosti hovorne       

  Digitálny hlásič BS200            

  - kontrola upevnenia funkčnosti digitálneho hlásiča       

2. Informačné  zariadenie           

  Palubný počítač BS100               

  - kontrola upevnenia funkčnosti palubného počítača       

  Informačné  panely            

  
- kontrola upevnenia funkčnosti informačného panela       

- očistenie sklenenej prednej steny       

3. Rýchlomer a Vlakový zabezpečovač       

  
Základná jednotka , Indikačná jednotka , Identifikačná 
jednotka, IRC, Návestný opakovač, ARR  
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- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

  - vykonanie funkčnej skúšky D4             

  - vykonanie funkčnej skúšky D3             

4. Požiarne zariadenie                           

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

  - vykonanie revízie Požiarneho zariadenia       

5. Kamerový systém   / interér /          

  Záznamová jednotka        

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

- očistiť od prachu       

  - výmena zálohovacej batérie  batéria 1,5V     

  LCD monitor            

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

- očistenie displeja monitoru od prachu a kontrola 
priehľadnosti 

      

  Kamera              

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

- z vnútornej strany umyť kryt       

- očistiť všetky kryty kamier z oboch strán       

6. Vysielačka         

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

  - očistenie povrchu a rámu displeja       

  - revízia opravcom       

7. Riadiaci kontrolér        

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

8. Prepínač smeru jazdy       

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

9. Merací prístroj       
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- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

10. Pomocné relé, teplotný snímač, koncový spínač       

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

- kontrola stavu teplotných snímačov, meranie spínacích 
teplôt s nastavením 

      

- kontrola mechanického pohonu koncových spínačov 
s nastavením vzdialenosti 

      

11. Ovládací prvok  / Spínače, prepínače a vypínače /        

  
- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

12. Signalizačné a kontrolné svietidlo        

  

- kontrola mechanických a elektrických častí a kompletnej 
funkčnosti 

      

- vizuálna kontrola stavu a farebného prevedenia cloniek 
svietidiel 

      

- kontrola signalizácie jednotlivých svietidiel pri zopnutí 
testovacieho tlačidla   

      

13 Rozvodná skriňa       

  

- skontrolovať na mechanické a elektrické poškodenie a 
opraviť ukostrenie 

technologický materiál     

- vnútorný priestor rozvodných skríň vyčistiť       

14. Riadiaci systém DMJ          

  diagnostika systému       

15. Meranie spotreby paliva DMJ          

  - kontrola neporušenosti plomb všetkých zariadení       

Suma H - Spolu       

I. Defektoskopia       

  Náprava dvojkolesia - hnacia (plná)       technologický materiál     

  Náprava dvojkolesia - hnaná (dutá) technologický materiál     

  Čelo nápravy dvojkolesia technologický materiál     

  Driek nápravy dvojkolesia technologický materiál     

  Pozdĺžny 30mm vývrt v hnanej náprave dvojkolesia technologický materiál     

  Jazdná plocha + okolesník technologický materiál     

  Doska celistvého kolesa -                 (kontrola z obidvoch technologický materiál     



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     303 
 

ID Názov - Popis operácie Názov materiálu     

strán kolesa) 

  Brzdový kotúč dvojkolesia technologický materiál     

  Ťažno tlačná tyč technologický materiál     

  Torzná vzpera prevodovky technologický materiál     

  Rám podvozku - zvary technologický materiál     

  Hnacia prevodovka - vonkajší plášť technologický materiál     

  
Narážka postranného pohybu - zvary (bočný doraz skriňa - 
podvozok) 

technologický materiál     

Suma I - Spolu        

J. Ostatné       

  Vysokotlaké hadice a hadice       

  
- výmena hadíc kúrenia a tesnení klimatizácie priestoru pre 
cestujúcich 

O-KRUZOK 69.44X3.53 H01.078117 
VOITH 

   

 

NATRUBOK HADICE 58/50X100 
122.00079110 VOITH 

   

SPONA HADICOVA 1-58X20 
H01.219591 VOITH 

   

KUZOK TESNIACI H01.004466 VOITH    

TESNENIE 140/51X1 122.00068210 
VOITH 

   

TESNENIE 85X85X1 FA-AM1-O 
122.00053310 VOITH 

   

SPONA HADIC.40-60 B12 TORRO 40-
60/12-C7W3 S PER. 

   

NIT PR.3.2X6 /0.5-3/ ISO15979 ST/ST    

SPONA HADIC.110-130 TORRO 110-
130/9-C7W3 

   

HADICA GUMENA NA HORUCU 
VODU DN19 DHG 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN32X1110 
TYP RS321L00 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN20X874 
TYP RS321L00 

   

REDUKCIA SILIKONOVA 38-35 SM SR 
3835 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN32 TYP    
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FKD VJ.482.37.2.612,0 

OBJIMKA SPONY VJ.482.37.2.593,0    

HADICA CLIP CALOR HT 1100 DN75    

HADICA SILIKONOVA RADIASIL 
DN35/43MM OB.C,00169035 

   

HADICA SILIKONOVA RADIASIL 
DN42/50MM OB.C,00169042 

   

TESNENIE SAMOLEP.COMPRIBAND 
30X20 COMPRI-CR (RAIL) 

   

TESNENIE COMPRIBAND P600 15X15    

HADICA S KON.DN10X1160 2TE 
DKOL M16X1.5-DKOL M16X1 

   

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN18 

   

SPONA HAD.TORRO 23-35 TORRO 
23-35/12-C7W5 S PER.VL 

   

SPONA HADICOVA TORRO 8-16 
TORRO 8-16/9-C7W3 

   

TESNENIE 68X68X1 122.00068110 
VOITH 

   

  - výmena hadíc palivového systému kúrenia (Webasto) 

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R13 VJ.482.52.3.092,0 

   

 

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R16 VJ.482.52.3.093,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP 
R16 VJ.482.52.3.094,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R13 VJ.482.55.3.277,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R16 VJ.482.55.3.278,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP 
R16 VJ.482.55.3.279,0 

   

  - výmena hadíc chladiaceho okruhu 

obj.č. 122.00120111    

 
obj.č. 122.00120011    

obj.č. 122.00120210    

obj.č. 172.00346711    
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obj.č. 122.00120510    

obj.č. 122.00120610    

obj.č. 122.00120410    

obj.č. 122.00120310    

obj.č. 172.00346711    

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN10 

   

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN18 

   

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN25 

   

HADICA GUMENA NA CHLADIACE 
KVAPALINY FKD DN16 

   

obj.č. 122.00121512    

obj.č. 122.00121212    

obj.č. 122.00121311    

v.č.VJ.482.52.2.089.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.090.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.091.0 DN16    

v.č.VJ.482.55.3.092.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.3.093.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.3.094.0 DN16    

v.č.VJ.482.55.2.888.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.2.889.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.3.277.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.3.278.0 DN25    

v.č.VJ.482.55.3.279.0 DN16    

obj.č. 122.00121611    

v.č.VJ.482.55.2.890.0 DN16    

51.96420 0132    

51.96420 0137    

51.96420 0138    

  - výmena hadic hydrostatiky 

obj.č. 122.00121412    

 obj.č. 122.00121112    

obj.č. 122.00121012    
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obj.č. 122.00120721    

obj.č. 122.00120812    

obj.č. 122.00121711    

obj.č. 122.00120911    

NATRUBOK HADICE 172.00346711 
VOITH 

   

  - výmena hadic vyrovnavacieho potrubia SM 
obj.č. 122.00121812    

 
obj.č. 122.00121912    

  - výmena hadic rozvodov vzduchu 

HADICA S KONC.DN12X235 2TE DKL 
M22X1.5-CEL M22X1,5 

   

 

HADICA S KONC.DN16X245 2TE DKL 
M26X1.5-DKL45.ST 

   

HADICA 190.00055310 VOITH    

HADICA VLNOVCOVA 51.96420-0132 
MAN 

   

HADICA PLNIACEHO VZDUCHU 
51.96420-0137 MAN 

   

HADICA 51.96420-0138 MAN    

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R13 VJ.482.55.3.277,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R16 VJ.482.55.3.278,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP 
R16 VJ.482.55.3.279,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R13 VJ.482.52.3.092,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN25 TYP 
R16 VJ.482.52.3.093,0 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN16 TYP 
R16 VJ.482.52.3.094,0 

   

HADICA S KONC.DN8X335 2TE DKL 
M16X1.5-CEL M16X1,5 

   

HADICA S KONC.DN8X290 2TE DKL 
M16X1.5-CEL M16X1,5 

   

HADICA S KONC.DN12X410 2TE DKL 
M22X1.5-CEL M22X1,5 
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HADICA 122.00115310 VOITH    

HADICA S KONC.DN16X775 TYP FBU 
DKL 45 M26X1,5 

   

HADICA S KONCOVKAMI TYP FBU 
DN16X1200 DKL M26X1,5 

   

HADICA S KONCOVKAMI DN8X800 
2TE DKL M16X1,5 

   

HADICA S KONCOVKAMI TYP FBU 
DN16X800 DKL M26X1,5 

   

HADICA S KONCOVKAMI TYP FBU 
DN16X900 DKL M26X1,5 

   

HADICA S KONC.DN16X3000 1SN 
EHT KONC.DKOL M26X1,5 

   

HADICA S KONC.DN8X3000 1SN EHT 
KONC.DKOL M16X1,5 

   

HADICA PUN-8 OBJ.C.159667 FESTO    

HADICA PUN-16 OBJ.C.159673 
FESTO 

   

HADICA S KONC.DN16X300 2 TE 
KONC.DKOL M26X1,5 

   

HADICA S KONC.DN25X287 2 TE 
KONC.DKOL M36X2 

   

HADICA S KONC.TYP FBU DN16X700 
DKL M26X1,5 

   

HADICA S KONC.DN20X1200 2TE 
DKOL M36X2-DKOL M36X2 

   

HADICA S KONC.DN25X1050 1SN 
EHT BEL 28/BEL 90ST,28 

   

HADICA S KONC.DN25X1000 1SN 
EHT BEL 28/BEL 28 

   

HADICA S KONC.DN25X720 1SN EHT 
BEL 28/BEL 90ST,28 

   

HADICA PUN-12 OBJ.C.159671 
FESTO 

   

HADICA PUN-10 OBJ.C.159669 
FESTO 
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HADICA S KONC.DN20X1330 2TE 
DKOL M36X2-DKOL M36X2 

   

HADICA S KONC.DN16X2000 1SN 
EHT KONC.DKOL M26X1,5 

   

HADICA S KONC.DN25X2000 1SN 
EHT KONC.DKOL M36X2 

   

  - výmena palivových hadíc SM 

v.č.VJ.482.45.2.580.0 DN10    

 

v.č.VJ.482.44.2.664.0 DN18    

v.č.VJ.482.44.2.663.0 DN25    

v.č.VJ.482.44.2.662.0 DN25    

v.č.VJ.482.44.2.655.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.656.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.657.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.658.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.659.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.660.0 DN10    

v.č.VJ.482.44.2.661.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.199.0 DN18    

v.č.VJ.482.52.2.140.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.141.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.142.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.143.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.144.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.145.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.146.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.147.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.148.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.149.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.150.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.191.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.753.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.752.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.751.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.754.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.755.0 DN10    
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v.č.VJ.482.52.2.756.0 DN10    

v.č.VJ.482.52.2.748.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.749.0 DN25    

v.č.VJ.482.52.2.750.0 DN10    

  - výmena hadíc vzduchového spriahla 

HADICA 3.S04.11.11 "10.04" 
TSK.976246 10 0 

   

 

HADICA 3.S04.11.11 "10.04" 
TSK.976247 10 0 

   

HADICA ZASUVAC.3.S04.11.11 
"10.04" TSK.971936 10 0 

   

HADICA 3.S04.11.11 "10.04" 
TSK.968606 10 0 

   

HADICA ZASUVAC.2.S04.11.31 
"10.05" TSK.976453 10 0 

   

  Dokumentácia:       

  
- vystaviť príslušné protokoly o meraní celkov a vyplniť 
dokumentáciu vozidla v zmysle príslušných predpisov 

      

  
- vykonanie a spracovanie revíznej správy elektrického 
zariadenia 

      

  - kontrola prechodového odporu       

  - kontrola vodotesnosti skrine (pred a po oprave)       

  - nastavenie mier pojazdu, váhy a kolesových tlakov       

  - vakonanie a vystavenie protokolu technickej kontroly       

  - plombovanie určených prístrojov a zariadení       

  - stacionárna skúška brzdy       

  - funkčná skúška vozidla       

  - vykonanie skúšobnej jazdy       

  - očistenie a umytie vozidla pred odovzdaním technologický materiál     

  
- odovzdanie vozidla a dokladov od vozidla zástupcovi 
odberateľa 

      

Suma J - Spolu       

SPOLU CELKOM za DMJ III - 2. série:       
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B.3.3 Súvisiace práce pri periodickej opravy DMJ radu 861 III. - 2 séria 

 

Poznámka: 
1. Defektoskopické kontroly sa vykonávajú v zmysle aktuálne platnej smernice ,,Smernica defektoskopické služby a kontroly ŽKV" a jej prílohy č. P 33 - NDT 

plán pre ŽKV 861 
2. Pri stanovení prácnosti jednotlivých operácií je nutné do prácnosti zahrnúť všetky činnosti nutné na obnovenie plnej funkčnosti dielu/celku, pokiaľ nie je v 

operáciách táto prácnosť uvedená osobitne. 
3.pracnosť a materiál sa uvádzajú za 1ks operácie. V Zápise z KP sa tieto ceny za 1ks budú násobiť požadovaným množstvom operácií, maximálne do výšky 

výskytu na HKV/ HA 
4. Očistenie a umytie dielov (opieskovanie a pod.)/celkov HKV je zahrnuté v prácnosti na vykonanie jednotlivých operácií. Pri preberaní HKV z opravy sa 

vyžaduje a kontroluje čistota vozidla a jeho celkov/dielov. 

 

ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 III.-2  Séria 
 

  
Suma celkom 

(€)   

A. Vstupná prehliadka       

          

B Podvozky       

          

1. Hnacie podvozky       

1.1 Dvojkolesie          

1.1.1 Náprava dvojkolesia                                           

  - výmena nápravy     10 667,07 

1.1.2 Koleso                                                         

  - výmena 1ks monoblokov na jednej náprave     5 013,43 

  - výmena 2ks monoblokov na jednej náprave     10 026,86 

  - meranie  vnútorného pnutia     324,00 

1.1.3 Brzdový kotúč                                        

  - výmena brzdových kotúčov     38 111,02 

1.1.4 Ložisková komora                                                                                                                                          

  
- rozobratie ložiska a kontrola na opätovné použitie (generálna 
údržba) 

    8 326,80 

1.1.4.1 Nápravové ložiská       

  - úprava koncových prítlačných dosiek ložísk     108,00 
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Suma celkom 

(€)   

  - výmena za nové nápravové ložisko     1 254,00 

1.1.6 Protišmyk                      

  - výmena sondy protišmyku     1 717,20 

  - výmena mgnetického kolesa     2 575,80 

  - výmena káblového rozvodu     1 717,20 

1.2 Rám podvozku                                                   

          

1.3 Primárne vypruženie                     

1.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť       

  - výmena upínacej dosky hornej časti pružiny      1 439,78 

1.3.2 Skrutkové spoje       

          

1.3.3 Primárny tlmič                                            

  - výmena primárneho tlmiča      1 609,20 

  - výmena/dosadenie krytky primárneho vypruženia podvozkov     550,80 

  - výmena gumových prvkov primárneho tlmiča     258,00 

1.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť       

  - výmena upínacej dosky dolnej časti pružiny     1 439,78 

1.3.5 Vinuté pružiny                                          

  - výmena vinutej pružiny     7 727,40 

  - výmena podložky pod primárnou pružinou     570,00 

1.3.6 Gumové kotúče       

  - výmena gumového kotúča     2 259,90 

1.3.7 Gumový nárazník       

  - výmena gumového nárazníka      2 624,40 

1.4 Sekundárne vypruženie        

1.4.1 Pneumatické pružiny                          

  - výmena mechu pneumatickej pružiny     14 968,80 

  - výmena klznej platne     4 163,40 

1.4.2 Riadenie pneumatických pružín                                               

  - výmena tiahla ovládania vankúšov     624,00 

1.4.3 Integrálna nádrž                                          

  - výmena rúr integrálnej nádrže     139,73 

1.4.4 Priečne vypruženie        



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     312 
 

ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 III.-2  Séria 
 

  
Suma celkom 

(€)   

  Nárazník       

  - výmena nárazníka     413,10 

  Priečny tlmič        

  - výmena gumových prvkov priečneho tlmiča     275,40 

  - výmena priečneho tlmiča     1 447,88 

  Pozdĺžny tlmič        

  - výmena pozdĺžneho tlmiča     764,44 

  - výmena gumových prvkov pozdĺžneho tlmiča     155,93 

1.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu             

  - výmena poškodených dielov obmedzenia priečneho pohybu     741,15 

1.4.6 Torzná tyč /stabilizátor        

  - výmena torznej tyče     4 750,65 

1.4.7         

  - výmena poškodených dielov vodiacej tyče podvozku     1 626,08 

  - výmena celej tyče     2 847,15 

  - výmena silnetblokov     1 626,08 

1.5 Usporiadanie bŕzd            

1.5.1 Jednotka brzdových čeľustí                 

  - výmena páru brzdových platničiek      1 753,65 

1.5.2 Jednotka brzdových čeľustí s pružinovým zásobníkom                

  - výmena páru brzdových platničiek      1 753,65 

1.6 Vzduchové potrubie                             

1.6.1 Vzduchové potrubie - sekundárneho vypruženia       

  - výmena ventilu na reguláciu vzduchu vankúšov                                    858,60 

  Rúrky a flexibilné hadice       

  - výmena flexibilných hadíc na 1 podvozku     123,53 

1.6.2 Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej brzdy       

  - výmena rúrna 1 podvozku     172,13 

1.7 Usporiadanie pohonu       

1.7.1 Prevodovka   SK 505                                           

  - výmena silentblokov držiakov nápravovej prevodovky     2 778,30 

  - generálna oprava            152 400,00 

1.7.2 Prevodovka KE 505                                           

  - výmena silentblokov držiakov nápravovej prevodovky     2 778,30 
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Suma celkom 

(€)   

  - generálna oprava           152 400,00 

1.7.3 Kĺbový  hriadeľ / náprava – náprava                         

  - výmena poškodených skrutiek      832,28 

  - výmena kĺbového hriadeľa     36 838,80 

1.7.4 Pieskovanie                                                      

  - výmena hadice rúry pieskovača     609,53 

  - výmena rúry pieskovača     1 339,20 

  - dodanie konzoly pieskovača     220,73 

1.7.5 Mazanie okolesníkov           

  Nádrž maziva s čerpadlom       

  - výmena poškodenej a deformovanej nádrže     532,58 

  - výmena poškodeného pneumatického čerpadla nádrže maziva     1 105,65 

  Dvojitý rozdeľovač  /Turbolub/       

  - výmena poškodeného dvojitého rozdeľovača /Turbolub/     1 200,83 

  Zachytávač nečistôt       

  - výmena poškodeného filtra zachytávača nečistôt     569,03 

  Dýza       

  - výmena poškodenej dýzy     275,40 

  Rúrky a spojenia skrutiek       

  - výmena prístrojovej dosky komplet     405,00 

2. Hnané podvozky       

2.1 Dvojkolesie          

2.1.1 Náprava dvojkolesia                         

  - výmena nápravy     10 667,07 

2.1.2 Koleso                                                         

  - výmena 1ks monoblokov na jednej náprave     5 013,43 

  - výmena 2ks monoblokov na jednej náprave     10 026,86 

  - meranie  vnútorného pnutia     324,00 

2.1.3 Brzdový kotúč                         

  - výmena brzdových kotúčov     38 111,02 

2.1.4 Ložisková komora          

  
- rozobratie ložiska a kontrola na opätovné použitie (generálna 
údržba) 

    8 326,80 

2.1.4.1 Nápravové ložiská       
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ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 III.-2  Séria 
 

  
Suma celkom 

(€)   

  - úprava koncových prítlačných dosiek ložísk     81,00 

  - výmena za nové nápravové ložisko     8 326,80 

2.1.6 Protišmyk                      

  - výmena sondy protišmyku     1 717,20 

  - výmena mgnetického kolesa     2 575,80 

  - výmena káblového rozvodu     1 717,20 

2.2 Rám podvozku                                                   

          

2.3 Primárne vypruženie                     

2.3.1 Upínacia doska pružiny horná časť       

  - výmena upínacej dosky hornej časti pružiny      1 439,78 

2.3.2 Skrutkové spoje       

          

2.3.3 Primárny tlmič                                            

  - výmena primárneho tlmiča      1 609,20 

  - výmena/dosadenie krytky primárneho vypruženia podvozkov     550,80 

  - výmena gumových prvkov primárneho tlmiča     420,00 

2.3.4 Upínacia doska pružiny dolná časť       

  - výmena upínacej dosky dolnej časti pružiny     1 439,78 

2.3.5 Vinuté pružiny                                          

  - výmena vinutej pružiny     7 727,40 

  - výmena podložky pod primárnou pružinou     570,00 

2.3.6 Gumové kotúče       

  - výmena gumového kotúča     2 259,90 

2.3.7 Gumový nárazník       

  - výmena gumového nárazníka      2 624,40 

2.4 Sekundárne vypruženie        

2.4.1 Pneumatické pružiny                          

  - výmena mechu pneumatickej pružiny     14 968,80 

  - výmena klznej platne     4 163,40 

2.4.2 Riadenie pneumatických pružín                                               

  - výmena tiahla ovládania vankúšov     624,00 

2.4.3 Integrálna nádrž                                          

  - výmena hadíc integrálnej nádrže     558,90 
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Suma celkom 

(€)   

2.4.4 Priečne vypruženie        

  Nárazník       

  - výmena nárazníka     1 652,40 

  Priečny tlmič        

  - výmena gumových prvkov priečneho tlmiča     1 101,60 

  - výmena priečneho tlmiča     5 791,50 

  Pozdĺžny tlmič        

  - výmena pozdĺžneho tlmiča     2 694,40 

  - výmena gumových prvkov pozdĺžneho tlmiča     344,40 

2.4.5 Obmedzenie priečneho pohybu             

  - výmena poškodených dielov obmedzenia priečneho pohybu     2 964,60 

2.4.6 Torzná tyč /stabilizátor        

  - výmena torznej tyče     19 002,60 

2.4.7 Vodiaca (pripojovacia) tyč podvozku         

  - výmena poškodených dielov vodiacej tyče podvozku     6 504,30 

  - výmena celej tyče     11 388,60 

  - výmena silnetblokov     6 504,30 

2.5 Usporiadanie bŕzd            

2.5.1 Jednotka brzdových čeľustí                 

  - výmena páru brzdových platničiek      1 753,65 

2.5.2 Jednotka brzdových čeľustí s pružinovým zásobníkom - nemá       

  - výmena páru brzdových platničiek        

2.6 Vzduchové potrubie                             

2.6.1 Vzduchové potrubie - sekundárneho vypruženia       

  - výmena ventilu na reguláciu vzduchu vankúšov                                    3 434,40 

  Rúrky a flexibilné hadice       

  - výmena flexibilných hadíc na 1 podvozku     558,90 

2.6.2 Rúrky a skrutkové spoje kolesovej kotúčovej brzdy       

  - výmena rúrna 1 podvozku     688,50 

C. Skriňa DMJ       

  - umytie skrine celej DMJ     591,30 

1. Spodok       

  
- obnova poškodeného náteru spodku skrine motorovej jednotky na 
1m2 

    609,53 
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Suma celkom 

(€)   

2. Bočnice       

  - obnova označení a popisov komplet jednotky     2 166,75 

  - oprava fólie bočníc skrine motorovej jednotky 1m2     770,00 

2.1 Vonkajšia zásuvka napájanie z depa 400V       

  - výmena vonkajšej zásuvky napájania z depa 400 V     1 300,05 

  - výmena zámku dvierok     348,30 

2.2 Palivová nádrž       

  - výmena poškodenej palivovej nádrže     14 126,40 

  - výmena poškodeného merača paliva     1 223,10 

  - oprava uzamykania plniacich hrdiel     402,98 

  - odtlakovanie naftovej nádrže     432,00 

3. Čelo – kabína                                                                  

  - výmena čelného skla     57 186,00 

  - výmena bočného okna     31 100,00 

  - výmena gumového profilu okna na stanosišti rušňovodiča     1 332,00 

  - výmena poškodeného pravého obkladu čela     26 640,00 

  - výmena poškodeného ľavého obkladu čela     26 640,00 

  - výmena poškodeného spodného obkladu čela     3 800,00 

  - demontáž a montáž interiéru kabíny     5 800,00 

  - oprava prechodového mechu - záplata na 1dm2     1 065,15 

  - výmena spodných bočných obkladov kabíny P strana     4 807,35 

  - výmena spodných bočných obkladov kabíny L strana     4 807,35 

  - výmena prechodového mechu      31 654,80 

  - D+M prechodového mechu vonkajší     532,00 

  - D+M prechodového mechu vnútorný     532,00 

  - rozpojenie a spojenie jednotky     5 500,00 

  - výmena čelného obkladu pod stieračmi     1 268,40 

  - výmena prechodového mostíka     2 494,40 

  - výmena spojovacieho kĺbu komplet     16 500,00 

3.1 Svetlomety pozičné a diaľkové       

  - výmena pozičného svetla spodného     6 878,40 

  - výmena diaľkového svetlometu horného     6 878,40 

  - výmena krycieho skla návestných svetiel     962,00 

3.2 Elektrické prepojovacie zásuvky  / prepojenie RV a RV /       

  - výmena elektrickej prepojovacej zásuvky     9 865,80 
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(€)   

  - výmena káblov elektrickej prepojovacej zásuvky so zástrčkami     8 954,55 

3.3 Stieracie a ostrekovacie zariadenia       

  - výmena stieracej lišty     348,30 

  - výmena celého stierača     7 079,40 

  - výmena mechanizmu stierača     7 079,40 

  - výmena motora stierača     7 079,40 

  - výmena motorčeka ostrekovača     1 065,15 

  - oprava ostrekovača čelného okna     805,95 

3.4 Monitorovacie kamery      0,00 

  - výmena vonkajšej kamery s nastavením     22 356,00 

3.5 Automatické spriahadlo /prepojovacie zásuvky/             

  - výmena automatického spriahadla     185 518,40 

  - úprava kabeláže pri výmene automatického spriahadla     10 651,50 

  - výmena pneumatických zariadení automatického spriahla komplet     74 455,20 

  - obnova náteru komponentov automatického spriahadla     623,70 

  Hlava spriahadla        

  - výmena hlavy automatického spriahadla           55 193,40 

  Vzduchové spriahadlo       

  - výmena rozpojovacieho valca     7 808,40 

  Ložiskový blok       

  Obsluha E-spriahadla       

  - výmena vodiacich tyčí                         2 158,65 

  - výmena pružiny     1 338,53 

  Spriahacia tyč       

  - výmena elastomerových pružných podložiek     1 652,40 

  E-spriahadlo       

  - výmena ťažnej pružiny klapky                                                                          858,60 

  - výmena klapkového ložiska     923,40 

  - výmena uzemňovacieho kábla E - spriahadla     220,73 

  - výmena E spriahla ľavá strana     41 555,20 

  - výmena E spriahla pravá strana     41 555,20 

  - úprava kabeláže pri výmene E spriahla     10 651,50 

  Spoj miskových objímok       

  Stredová poloha       

  Pneumatické komponenty       
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3.6 Ochranný pluh       

  - výmena ochranného pluhu     5 410,80 

  - výmena ochranného pluhu - náhrada za oceľový     4 681,80 

  - obnova náteru ochranného pluhu     882,90 

3.7 Húkačka a píšťala        

  - výmena húkačky     585,23 

  - výmena píšťaly     1 759,20 

4. Strecha                                                                           

  - výmena laminátového obkladu strechy     3 904,20 

  - D+M, oprava strešnej clony     714,83 

5. Interiér priestoru pre cestujúcich                                

  - výmena krytiny podlahy v  interiéri priestoru pre cestujúcich 1m2     154,00 

  - výmena upevňovacích líšt v interiéri priestoru pre cestujúcich      354,00 

  - výmena bočného obkladu v  interiéri priestoru pre cestujúcich      858,60 

  - výmena stropného obkladu v  interiéri priestoru pre cestujúcich     858,60 

  - výmena servisného krytu v interiéri priestoru pre cestujúcich      1 338,80 

  - D+M metawellového krytu     54,00 

  - D+M servisného krytu SM     108,00 

  - oprava laminátových obkladov 1dm2      358,00 

  
- výmena deliacej priečnej steny v interiéri priestoru pre cestujúcich 
bez dverí 

    8 040,00 

  - D+M pevného dvojsedadla     108,00 

  - D+M pevného štvorsedadla     216,00 

  - D+M sklopného sedadla     54,00 

  - výmena podhlavníka sedačky     0,00 

  - prečalúnenie pevného sedadla     1 417,50 

  - výmena područky pevného sedadla     204,00 

  - vykonať náter rámu pevného sedadla     104,00 

  - výmena pevného sedadla     2 316,60 

  - prečalúnenie sklopného sedadla     1 235,25 

  - vykonať náter rámu sklopného sedadla     208,00 

  - výmena sklopného sedadla     1 952,10 

  - výmena odpadkového koša v  sedadlách     611,55 

  - výmena odpadkového koša v  obkladoch metawel     611,55 

  - D+M odpadkového koša v  obkladoch metawel     108,00 



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     319 
 

ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 III.-2  Séria 
 

  
Suma celkom 

(€)   

  - D+M odpadkového koša v sedadlách     108,00 

  - výmena – dodanie stolíka  v interiéri priestoru pre cestujúcich     429,30 

  - dodanie batožinovej police  v interiéri priestoru pre cestujúcich     949,73 

  - D+M, otryskanie, praškovanie madla interiéru skrine     611,55 

  - D+M, otryskanie, praškovanie držiaka bicyklov     585,23 

  - dodanie vešiaku v interiéri priestoru pre cestujúcich     46,74 

  - výmena držiakov bicyklov v interiéri priestoru pre cestujúcich      585,23 

  - výmena veľkého pevného okna priestoru pre cestujúcich     3 573,60 

  - výmena malého pevného okna priestoru pre cestujúcich     3 173,60 

  - výmena výklopného okna priestoru pre cestujúcich     3 173,60 

  - výmena gumového profilu okna priestoru pre cestujúcich     570,00 

  - pretmelenie okna v interiéri priestoru pre cestujúcich     467,78 

  - dosadenie kladivka s držiakom     87,08 

  
- obnova označení a popisov v interiéri priestoru pre cestujúcich 
komplet 

    1 794,15 

5.1 Vnútorné osvetlenie       

  - výmena krytu vnútorného osvetlenia     283,50 

  - výmena osvetľovacieho telesa vnútorného osvetlenia     611,55 

5.2 Sociálne zariadenie WC bunky pre imobilných cestujúcich         

  - výmena obkladu WC misy     204,00 

  - oprava laminátových obkladov 1dm2      358,00 

  - oprava podlahy sociálneho zariadenia 1dm2     358,00 

  - oprava zámkov a kovaní dverí sociálneho zariadenia WC bunky     2 739,83 

  - dodanie dvojvešiaku      55,85 

  - výmena odsávacieho ventilátora     676,35 

  - výmena sušiča rúk     1 887,30 

  Vodné hospodárstvo       

  - výmena vodovodnej batérie     301,73 

  - dodanie perlátoru     37,87 

  - výmena plniaceho uzáveru vody     338,18 

  - výmena ohrievača vody     275,40 

  - výmena elektromagnetického ventilu vodného okruhu     413,10 

          

  - výmena riadiaceho panelu     1 490,40 

  - výmena vstupného diskového ventilu     676,35 
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  Výmena výstupného diskového ventilu     585,23 

  - výmena WC     13 798,35 

  Nádrž na exkrementy a potrubie       

  - výmena rýchlospojky Camlock     433,35 

  - výmena snímača hladiny     338,18 

5.3 Nástupné dvere IFE       

  - výmena gumových tesnení nástupných dverí     1 105,65 

  - výmena telskopických koľajničiek na vedení nástupných dverí     2 511,00 

  - výmena gumených dorazov unášačov pohonu                      220,73 

  - výmena vretena pohonu nástupných dverí                             5 074,65 

  - výmena ozubeného venca spojky pohonu nástupných dverí              1 429,65 

  
- výmena pojazdnej klapky na podlahovom blokovaní  nástupných 
dverí  

    988,20 

  - výmena klzného ložiska nástupných dverí                                        2 705,40 

  - výmena pojazdného valčeka                     976,05 

  - výmena riadiacej jednotky nástupných dverí         3 709,80 

  - výmena poškodeného obloženia nástupných dverí     3 381,75 

  
- výmena vonkajších vyraďovacích zariadení slúžiacich pre núdzové 
otváranie nástupných dverí 

    805,95 

  
- výmena vnútorných vyraďovacích zariadení slúžiacich pre núdzové 
otváranie nástupných dverí 

    3 969,00 

  
- výmena UIC zámky slúžiacej pre služobné otváranie nástupných 
dverí 

    4 880,25 

  - výmena ovládacieho tlačidla     441,45 

6. Stanovište rušňovodiča       

  - výmena podlahovej krytiny     3 559,95 

  - výmena sedadla rušňovodiča     2 434,05 

  - výmena područky pevného sedadla     308,00 

  - prečalúnenie sedačky rušňovodiča     816,00 

  - výmena sklopného sedadla     1 952,10 

  - prečalúnenie sklopného sedadla     824,00 

  - vykonať náter rámu sklopného sedadla     208,00 

  - výmena čelnej rolety     529,60 

  - výmena bočnej rolety ľavej     408,00 

  - výmena bočnej rolety pravej     408,00 
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  - obnova označenia a popisov na stanovišti rušňovodiča     247,05 

  - obnova popisov panelov pultu     247,05 

  - úprava mechanizmu dverí rušňovodiča     2 695,00 

  - D+M krytov rozvádzača DC     162,00 

  - D+M krytov rozvádzača AC     162,00 

  - D+M panelov pultu     216,00 

  - D+M krytov pod pultom     162,00 

6.1 Vnútorné osvetlenie kabíny       

  - výmena krytu vnútorného osvetlenia     192,38 

  - výmena osvetľovacieho telesa vnútorného osvetlenia     402,98 

6.2 Prechodové dvere  na stanovište  rušňovodiča                                  

  - výmena vedenia prechodových dverí na stanovišti rušňovodiča     494,10 

  
- výmena gumových tesnení prechodových dverí na stanovišti 
rušňovodiča 

    858,60 

  - výmena rolety na dverách     311,85 

  - oprava zámku dverí štvorhran     155,93 

  - oprava zámku dverí FAB     155,93 

  - výmena zámku dverí štvorhran     192,38 

  - výmena zámku dverí FAB     192,38 

D. Vzduchotlaková výstroj  (Brzdová výstroj )       

1. Kompresorový agregát             

1.1 Kompresor  VV40-T       

  - pri trhlinách alebo skrehnutí vymeniť pružné uloženie      1 144,13 

  - výmena vzduchového filtra     210,60 

  - vyčistenie medzichladiča a dochladzovača vzduchu     441,45 

  - výmena ventilátora chladiča pri trhlinách alebo skrehnutí     1 360,80 

  - výmena spojky pri trhlinách alebo skrehnutí     1 597,73 

  - poškodený náter opraviť     202,50 

1.2 Motor kompresora VV40-T       

  - oprava rozbehového modulu     17 837,01 

  - výmena rozbehového modulu     17 837,01 

  - dodanie nového rozbehového modulu     19 107,90 

2. Vzduchové potrubia jednotky       

3. Pneumatické zariadenia       

3.1 EP Compact        
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  - oprava EP compactu     8 492,00 

  - výmena tesnení EP compaktu     2 842,00 

3.2 SIFA ventil                                     

3.3 Brzdič pneumatickej brzdy         

3.4 Sušičky vzduchu       

  - výmena kartuší sušiča vzduchu     308,00 

  - výmena záklopky sušiča vzduchu     524,00 

  - výmena elektromagnetických ventilov sušiča vzduchu     516,00 

  - výmena nefunkčného sušiča vzduchu     4 759,20 

3.5 Elektromagnetické a elektropneumatické ventily        

3.6 Tlakové spínače a senzory       

3.7 Tlakomery       

  - ročná kontrola predpísaných tlakomerov     407,03 

3.8 Tlakové nádoby       

  - vykonanie tlakovej skúšky TN     753,30 

  - vykonanie prevádzkovej revízie TN     1 117,80 

  
-vykonať defektoskopiu na základe požiadavky komisára 
vykonávajúceho TS 

    1 482,30 

E Chladenie, klimatizácia a kúrenie       

1. Chladenie motora       

  - vypustenie znehodnotenej kvapaliny jedno RV     700,65 

  - čistenie NT chladiaceho okruhu jedno RV     8 365,00 

  - čistenie HT chladiaceho okruhu jedno RV     8 365,00 

  
- výmena poškodeného držiaka hadíc vyrovnávacieho potrubia na 
streche DMJ 

    174,00 

  - odtlakovanie výmenníka tepla hydrostatiky jedno RV     632,00 

  - napustenie chladiacej kvapaliny po čistení jedno RV     3 252,15 

1.1 Chladiace zariadenie  veža       

  - odstránenie netesností skrutkovaní hydraulickej sústavy        662,18 

  - výmena hadíc v prípade poškodenia, zostarnutie        24 729,30 

  - výmena hydrostatického oleja                                            1 429,65 

  - výmena spätného filtra     155,93 

  - výmena chladiacej kvapaliny      3 952,80 

  - výmena HT chladiča     17 702,55 

  - výmena NT chladiča     12 235,05 
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- výmena netesného tepelného výmenníka malý výmenník na 
railpacku 

    16 920,90 

  - výmena hydraulického čerpadla pri poškodení, nefunkčnosti     42 168,60 

  
- výmena hydromotora chladiaceho ventilátora pri poškodení, 
nefunkčnosti 

    22 129,20 

  - výmena vrtule ventilátora chladiča     11 129,40 

  - výmena ložiska ventilátora     1 416,00 

  - výmena termostatických vložiek regulačného ventilu teploty      2 570,00 

  - výmena regulačného ventilu teploty  HT     22 453,20 

  - výmena regulačného ventilu teploty  NT     22 453,20 

1.2a Klimatizačné/vykurovacie zariadenie priestor pre cestujúcich         

  - výmena skrutkových spojov na prepojovacích svorkovniciach     202,50 

  - výmena tesnení vzduchového pripojenia kanálov prívodu vzduchu     627,75 

  - výmena snímača priestorovej teploty      6 504,30 

  - oprava náteru skrine klimatizačného zariadenia dm2     415,13 

  - výmena poškodených vzduchových klapiek      2 340,90 

  - výmena všetkých tesnení krytov                             2 561,63 

  - výmena servopohonov                           2 561,63 

  - výmena tlmičov kmitov kompresora                                3 770,55 

  - výmena tlmičov kmitov celého zariadenia                                 6 036,80 

  - výmena rozbehového modulu     17 837,01 

  - dodanie nového rozbehového modulu     19 107,90 

  Skvapalňovač       

  - výmena tesnení     415,13 

  Výparník       

  - výmena výparníka     5 985,90 

  - výmena ložísk ventilátora výparníka     441,45 

  - výmena kabeláže     1 065,15 

  Vykurovací register       

  - výmena elektrické odporových telies     2 705,40 

  - výmena stýkača kúrenia      402,98 

  - výmena kabeláže      1 065,15 

  Sušič       

  - výmena sušiča filtra vymeniť      220,73 

  Kompresor       
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  - výmena kompresora     15 098,40 

  - výmena vysokotlakového spínača                   1 964,25 

  - Servisná kontrola klimatizačného zariadenia – ročná     700,65 

1.2b Klimatizačné/vykurovacie zariadenie stanovište rušňovodiča                                                                                                     

  - výmena tesnení vzduchového pripojenia kanálov prívodu vzduchu     238,95 

  - výmena snímača priestorovej teploty     247,05 

  - oprava náteru skrine klimatizačného zariadenia dm2     220,73 

  - výmena riadiacej jednotky klimatizácie     962,00 

  - Servisná kontrola klimatizačného zariadenia – ročná     700,65 

  Skvapalňovač       

  - výmena skvapalňovača      415,13 

  - výmena ventilátora      441,45 

  Výparník       

  - výmena výparníka      1 247,40 

  - výmena ložísk ventilátora     441,45 

  - výmena odporových telies     1 065,15 

  - výmena ventilátora                                                                                               532,58 

  Vykurovací register       

  - výmena elektrických odporových telies     1 065,15 

  - výmena stýkača kúrenia      832,00 

  - výmena kabeláže      532,58 

  Sušič       

  - výmena jednotky sušič – zberač     1 247,40 

  - doplnenie chladiaceho prostriedku (kg)     267,30 

  Kompresor       

  - výmena ohrevu olejovej vane     870,75 

  - výmena vysokotlakového spínača                                                             1 964,25 

2. Kúrenie       

  - vypustenie znehodnotenej kvapaliny jeden RV     441,45 

  - čistenie vykurovacieho okruhu jeden RV     4 288,95 

  - napustenie vykurovacej kvapaliny po čistení jeden RV     2 340,90 

  - výmena hladinového snímača kúrenia     818,40 

2.1 Vykurovacie zariadenie WEBASTO                                                    

  Elektrické spojenia       

  - výmena konektora     714,83 
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  Výmenník tepla                                                                                       

  - výmena výmenníka     714,83 

  Palivový systém                                                                                      

  - výmena prietokomeru kúrenia     508,00 

  Hlava horáka                                                                                          

  - výmena zápalnej elektródy     293,63 

  - výmena skielka kontroly plameňa      123,53 

  Výfukový systém                                                                              0,00 

  - výmena výfukového vedenia      247,05 

  - výmena spaľovacej komory     155,93 

  Vodné čerpadlo                                                                                  

  - výmena vodného čerpadla     2 381,40 

2.2 Rozvod teplovodného kúrenia       

  - výmena krytov telies     12 174,30 

  - výmena kvapaliny                 2 340,90 

  - výmena pretlakového ventilu expanznej nádoby kúrenia     154,00 

  - výmena servopohonu na trojcestnom  3/4“ ventile     376,65 

2.3 Dokurovacie zariadenie  stanovišťa rušňovodiča             

  - výmena skrine zariadenia      247,05 

  - kontrola upevnenia krytov     32,40 

  - výmena ventilátora      220,73 

  - výmena elektrických odporových telies     311,85 

  - výmena ložísk ventilátora     311,85 

2.4 Dokurovacie zariadenie  priestoru pre cestujúcich                            

  - výmena krytov      1 688,85 

  - výmena ventilátora     585,23 

  - výmena ložísk ventilátora     2 340,90 

  - výmena elektrických odporových telies      974,03 

F. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia       

1. Generátor                                               

  -GO generátora     85 495,50 

  - výmena prípojok a hadíc chladiacej kvapaliny      1 026,68 

  - výmena ventilu generátora     1 718,40 

  
- skontrolovať generátora z hľadiska nepravidelnosti chodu, 
nezvyčajných  zvukov, teploty 

    194,40 
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  - výmena ložísk generátora     5 228,55 

  - vyčistenie okruhu chladiacej kvapaliny generátora                                                  1 156,28 

  - výmena hydromotora generátora     4 416,00 

  - výmena elastickej spojky medzi generátorom a hydromotorom     6 504,30 

2. AKB batérie            

  - výmena jednej sady AKB     14 904,00 

  - výmena elektrolytu jednej sady AKB     1 073,25 

  - oprava uzatvárania skrine AKB     441,45 

  - výmena kabeláže k tepelnej sonde     155,93 

  - výmena tepelnej sondy     283,50 

  - výmena kabeláže k AKB komplet     558,90 

3. Nabíjačka AKB batérie           

  - vykonať kontrolu programu nabíjačky     129,60 

  - vykonať nastavenie parametrov nabíjačky pomocou PC     194,40 

G. Pohon                               

  - odtlakovanie INTERCOOLERA SM-jedno RV     532,00 

1. Dieselový motor, MAN D 2876 LUE631                                                                         

  - GO motora MAN      149 580,00 

  - výmena oleja     558,90 

  - výmena olejového filtra a filtra vedľajšieho obvodu     785,70 

  - výmena palivového predčisťovacieho a palivového dvojitého filtra      247,05 

  - výmena ručnej AC pumpy     923,40 

  - výmena  vzduchového filtra motora     429,30 

  - výmena ukazovateľa znečistenia vzduchového filtra     247,05 

  - výmena izolácie výfukovej sústavy      42 695,10 

  - výmena výfukovej rúry     11 676,15 

  - výmena závesov výfukového systému,      3 657,15 

  - výmena turbodúchadla      18 414,65 

  - oprava turbodúchadla     18 414,65 

  - výmena olejového  vedenia turbodúchadla výfuku                    988,20 

  - oprava štartéra     2 470,50 

  - výmena štartéra      3 329,10 

  - výmena EDC     17 439,30 

  - výmena FFR     2 494,80 

  - Výmena vodnej pumpy chladenia motora      8 509,05 
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  - výmena rúr, rúrových spojok a hadíc            3 314,93 

  - výmena kompenzátorových hadíc                                                                                                    2 498,85 

  - výmena hlavy valcov     2 000,70 

  - výmena olejovej vane     7 156,35 

  - výmena olejového čerpadla     4 900,50 

  - výmena sústavy SCR      37 989,00 

  - výmena senzora plniaceho vzduchu a chladiacej kvapaliny     3 798,90 

  - výmena odstavovacieho zariadenia EHAB     6 439,50 

  - výmena senzora plniaceho tlaku     886,95 

  - výmena snímača otáčok     650,03 

  - výmena tesnenia krytu hlavy valca     402,98 

  - výmena injektora     1 611,90 

  - výmena kábla injektora     15 357,60 

  - výmena vysokotlakého čerpadla     15 357,60 

  - výmena kompenzátora výfuku     11 506,05 

  - výmena kompenzátora HT     2 766,15 

  - výmena kompenzátora NT     2 401,65 

  - výmena kabeláže MAN X3     7 435,80 

  - výmena odlučovača vody palivového filtra     466,00 

  - výmena kompresora     9 648,00 

  -vykonať predpísanú defektoskopiu     1 219,05 

2. Turboprevodovka  Te211re4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  - GO oprava turboprevodovky Te211re4     199 368,00 

  - demontáž z RAILPACKU      3 276,45 

  - montáž do RAILPACKU      28 536,30 

  - oprava olejovej netesnosti prevodovky     3 478,95 

  - výmena oleja                            2 158,65 

  - výmena prvku jemného  filtra                              220,73 

  - výmena filtrov                                                                                       5 621,40 

  - výmena tlakového snímača     3 474,90 

  - výmena snímača smerového valca     4 892,40 

  - odtlakovanie výmenníka tepla turboprevodovky     432,00 

  
- výmena výmenníka tepla turboprevodovky ( veľký výmenník na 
railpacku) 

    13 518,40 

  - výmena trecieho krúžku turboprevodovky VOITH     4 548,00 
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  - výmena kabeláže VOITH     14 310,68 

3. Kĺbový  hriadeľ / motor – nápravová prevodovka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  - výmena všetkých skrutiek      832,28 

  - výmena kĺbového hriadeľa     36 838,80 

4. Vysokoelastická spojka                                                                       

  Demontáž a montáž spojky v zaviazanom stave -  nie je možné     0,00 

H. Elektrické slaboprúdové prístroje       

1. Ozvučovacie zariadenie                                               

  Vnútorné a vonkajšie reproduktory                                                        

  - výmena krytu reproduktora      110,36 

  - výmena reproduktora     283,50 

  Rozhlasová ústredňa RRU251M          

  - výmena telefónu      1 496,48 

  - výmena rozhlasovej ústredne     5 791,50 

  Núdzová hovorňa pre cestujúcich HHJ22V                                                                                                                            

  - výmena núdzovej hovorne     1 417,50 

  Digitálny hlásič BS200                                                               

  - výmena hlásiča     1 782,00 

2. Informačné  zariadenie                                                   

  Palubný počítač BS100              

  Výmena palub. počítača BS100.22 377 00     1 952,10 

  Výmena riadiacej jednotky CAN BS103.1     1 951,20 

  Výmena prijímača GPS BS 260.5     761,95 

  Výmena jednotky blokovania hlásiča DBH03      945,47 

  Výmena jednotky spínania kamier JSK01     707,62 

  Výmena oddiel. zosilňovača výkonu OZW23     451,66 

  Výmena regulátora hlasitosti rozhl. RHR20     277,95 

  Informačné  panely         0,00 

  - výmena informačného panelu interiér     2 837,03 

  - výmena informačného panelu exteriér     155,93 

3. Rýchlomer a Vlakový zabezpečovač                     

  Snímače zabezpečovača                                     

  - výmena snímača návestného kódu     2 619,95 

  Automatická regulácia rýchlosti                                               

  - výmena regulátora ARR     808,00 
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4. Požiarne zariadenie                                                        

  Základná jednotka                                                                                    

  Požiarne hlásiče                                                                                   

  - výmena hlásiča       716,85 

  - výmena vysielača signálu a spínacieho zariadenia     1 567,35 

  - výmena optického snímača požiaru     552,83 

  - revízia zariadenia      2 160,00 

5. Kamerový systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Záznamová jednotka                                                                                 

  - výmena záznamovej jednotky     2 928,15 

  LCD monitor                                                                                

  - výmena monitoru     2 681,10 

  Kamery                                                             

  - výmena kamery     1 233,23 

  - výmena krytu     0,00 

6. Vysielačka                   

  - výmena vysielačky     5 074,65 

  - výmena informačného diagnostického LCD displeja      2 148,00 

7. Riadiaci kontrolér        

  - výmena kontroléra      2 875,50 

8. Prepínač smeru jazdy       

  - výmena prepínača smeru     467,78 

9. Meracie prístroje       

  - výmena meracieho prístroja palubnej siete     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja batérií     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja izolácie DC     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja izolácie AC     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja izolácie AC     1 170,45 

  - výmena meracieho prístroja 3-fázovej siete     1 170,45 

10. Pomocné relé, teplotné snímače, koncové spínače       

  - výmena relé      188,33 

  - výmena teplotného snímača     311,85 

  - výmena koncového spínača     220,73 

11. Ovládacie prvky    / Spínače, prepínače a vypínače /          

  - výmena spínača v kabíne     188,33 



 
 

Rámcová dohoda č. 4600007726/RKSZ/2023                                                                                                                     330 
 

ID Súvisiace práce s  opravou - DMJ radu 861 III.-2  Séria 
 

  
Suma celkom 

(€)   

  - výmena prepínača v kabíne     233,89 

  - výmena vypínača v kabíne     188,33 

12. Signalizačné a kontrolne svietidlá stanovišťa                                          

  - výmena signálky     188,33 

  - výmena clonky signálky     188,33 

  - výmena objímky signálky     133,65 

  - výmena testovacieho tlačidla       188,33 

13 Rozvodná skriňa       

14. Riadiaci systém DMJ                                                  

15. Meranie spotreby paliva DMJ                     

I. Defektoskopia       

          

J. Ostatné       

  
- zhotovenie LAK I. /skriňa, strecha vrátane všetkých súvisiacich 
prác/  

    80 600,00 

  - zhotovenie LAK II     75 200,00 

  - zhotovenie LAK II s polepom DMJU     123 160,00 

  - zhotovenie polepu DMJ komplet     47 960,00 

  
- oprava náteru bočníc skrine motorovej jednotky (bez fólie) LAK III 
1m2 

    312,00 

  - obnova náteru čela kabíny komplet     10 140,00 

  - demontáž zvislých tlmičov a montáž servisných skrutiek     3 402,00 

  - montáž zvislých tlmičov a demontáž servisných skrutiek     3 402,00 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 0,5 do 2,5mm)     28,00 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 4 do 10mm)     28,60 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 16 do 35mm)     32,50 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 50 do 70mm)     41,00 

  - výmena kabeláže ( 1m prierezu od 95 do 120mm)     56,00 

SPOLU CELKOM      3 282 917,79 
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C)  Doba opravy a cena opravy hlavných agregátov  
 
C.1  Doba opravy a cena opravy cena RailPack 861-I  
 

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

- kompletné očistenie 1 ks   2 040,00 

- oddelenie SM a trakčnej prevodovky 1 ks   3 000,00 

- spojenie SM a trakčnej prevodovky 1 ks   28 047,50 

- vyviazanie SM 1 ks   3 240,00 

- zaviazanie SM 1 ks   13 640,00 

- vyviazanie trakčnej prevodovky 1 ks   3 240,00 

- zaviazanie trakčnej prevodovky  1 ks   25 890,00 

- demontáž generátora 1 ks   1 000,00 

- montáž generátora 1 ks   1 000,00 

- výmena elastickej spojky hydromotor-generátor 1 ks   18 450,00 

- výmena elastickej spojky hydročerpadlo-SM 1 ks   6 549,00 

- výmena hydročerpadla 1 ks   12 345,00 

- výmena hydromotora 1 ks   5 030,00 

Cena celkom:  123 471,50 

  

Doba opravy  14 dní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2    Doba opravy a cena opravy cena RailPack 861-II a III  
 

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

- kompletné očistenie 1 ks   2 143,50 

- oddelenie SM a trakčnej prevodovky 1 ks   3 000,00 

- spojenie SM a trakčnej prevodovky 1 ks   28 047,50 

- vyviazanie SM 1 ks   3 240,00 

- zaviazanie SM 1 ks   13 640,00 

- vyviazanie trakčnej prevodovky 1 ks   3 240,00 

- zaviazanie trakčnej prevodovky  1 ks   28 477,50 

- demontáž generátora 1 ks   1 000,00 

- montáž generátora 1 ks   1 000,00 

- výmena elastickej spojky hydromotor-generátor 1 ks   21 037,50 

- výmena elastickej spojky hydročerpadlo-SM 1 ks   7 387,35 

- výmena hydročerpadla 1 ks   12 396,75 

- výmena hydromotora 1 ks   5 754,50 

Cena celkom:  130 364,60 

  

Doba opravy  14 dní 
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C.3    Doba opravy a cena opravy cena RailPack 861-III-2  
 

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

- kompletné očistenie 1 ks   2 143,50 

- oddelenie SM a trakčnej prevodovky 1 ks   3 000,00 

- spojenie SM a trakčnej prevodovky 1 ks   28 047,50 

- vyviazanie SM 1 ks   3 240,00 

- zaviazanie SM 1 ks   13 640,00 

- vyviazanie trakčnej prevodovky 1 ks   3 240,00 

- zaviazanie trakčnej prevodovky  1 ks   28 477,50 

- demontáž generátora 1 ks   1 000,00 

- montáž generátora 1 ks   1 000,00 

- výmena elastickej spojky hydromotor-generátor 1 ks   21 037,50 

- výmena kardanovej hriadeľe hydročerpadlo-SM 1 ks   7 387,35 

- výmena intercoolera 1 ks   796,75 

- výmena hydromotora intercoolera 1 ks   5 954,50 

- výmena chladicej vrtule chladenia intercoolera 1 ks   2 700,00 

- výmena hydročerpadla 1 ks   12 300,00 

- výmena hydromotora generátora 1 ks   4 400,00 

Cena celkom:  138 364,60 

  

Doba opravy  14 dní 
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C.4    Doba opravy a cena opravy cena Motor MAN D 2842 LE 622  
 
C.4.1. Cena za jednotlivé operácie opravy dieselového  motora MAN D 2842 LE 622 
 
 

Operácia jednotka 
Cena za 1ks bez DPH [EUR] 

  spolu 

Oprava SM 

Kompletné rozloženie dieselového  motora na 
jednotlivé diely a súčiastky (sacia, výfuková, 
olejová, naftová, vodná, elektrická línia), kontrola, 
diagnostika a meranie 

1 SM   7 367,80 

Očistenie jednotlivých dielov a celkov 
dieselového  motora komplet 

1 SM   2 046,32 

Výmena všetkých filtrov 1 SM   785,70 

Výmena  sady nových tesnení, gufier, hadíc, 
gumených prechodiek na celý motor vrátane 
výmenníkov tepla 

1 SM   10 469,25 

Montáž, kompletizácia, nastavenie 1 SM   14 759,05 

Výmena a dosadenie novej vložky valca 1 ks   1 237,28 

Kontrola koruny piestu a drážok piestnych 
krúžkov 

1 ks   194,40 

Výmena a dosadenie nových  piestnych krúžkov 
piestu 

1 piest   164,03 

Výmena piestu s krúžkami 1 piest   3 039,53 

Výmena piestneho čapu 1 ks   247,25 

Výmena ojničných ložísk 1 sada   3 535,65 

Výmena hlavných ložísk + axiálnych ložísk sada   3 335,18 

Výmena vstrekovača paliva 1 ks   1 006,43 

Oprava vysokotlakovej pumpy s dávkovacou 
jednotkou 

1 ks   0,00 

Výmena vysokotlakovej pumpy s dávkovacou 
jednotkou 

1 ks   15 343,43 

Oprava podávacieho čerpadla  1 ks   0,00 

Výmena podávacieho čerpadla 1 ks   3 770,55 

Oprava štartéra 1 ks   0,00 

Výmena štartéra 1 ks   3 223,80 

Výmena rúr, rúrkových spojok a hadíc sada   3 406,05 

Výmena výfukovej rúry 1 ks   1 141,09 

Výmena izolácie výfukovej rúry komplet sada   4 841,78 

Výmena turbodúchadla 1 ks   16 662,46 

Výmena olejového vedenia turbodúchadla 1 ks   1 206,90 

Výmena vodného čerpadla 1 ks   8 818,88 

Výmena klinového remeňa vodného čerpadla 1 ks   733,66 

Výmena olejového čerpadla 1 ks   4 536,00 

Výmena termostatov sada   0,00 

Hlava valca – výmena ventilov a vodítok 1 ks   1 121,48 

Výmena hlavy valca 1 ks   1 946,03 

Výmena veka hlavy valca 1 ks   228,83 

Výmena vahadiel hlavy valca 1 ks   194,40 

Výmena vačkového hriadeľa 1 ks   134,99 

Výmena pretlakových olejových ventilov sada   8 371,35 

Výmena šponovacej kladky 1 ks   1 682,78 

Výmena remeníc sada   780,64 

Výmena pretlakových ventilov v rail packu sada   2 421,90 

Výmena  snímačov tlaku oleja sada   3 632,85 

Výmena snímačov tlaku paliva sada   1 081,35 

Rozobratie a vyčistenie chladiča plniaceho 1 ks   641,93 
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Operácia jednotka 
Cena za 1ks bez DPH [EUR] 

  spolu 

vzduchu 

Výmena olejového chladiča 1 ks   1 506,92 

Výmena skrutiek hlavného uloženia kľukovej 
hriadele 

sada   3 142,80 

Výmena skrutiek  ojničných ložísk sada   769,50 

Výmena skrutiek  na zotrvačníku sada   716,85 

Výmena skrutiek  na hlave jedného valca sada   235,31 

Výmena skrutiek na výfukovom potrubí sada   1 737,45 

Výmena olejovej náplne 1 ks   876,83 

Nástrek farbou skrine motora 1 ks   544,32 

Otestovanie riadiacej jednotky EDC a nastavenie 
- samostatne 

1 ks   310,46 

Výmena riadiacej jednotky EDC 1 ks   518,40 

Otestovanie jednotky FFR a nastavenie - 
samostatne 

1 ks   16 938,81 

Výmena jednotky FFR 1 ks   259,20 

Prebrúsenie kľukového hriadeľa na  ďalší 
opravný stupeň 

1 ks   1 812,06 

Výmena olejovej vane 1 ks   1 364,21 

Výmena tesnenia olejovej vane 1 ks   7 019,66 

Oprava ojnice 1 ks   554,65 

Výmena ojnice 1 ks   0,00 

Výmena venca zotrvačníka 1 ks   1 406,36 

Výmena tesniacich krúžkov, predného a zadného 
gufera 

sada   597,91 

Výmena intercoolera 1 ks   923,40 

Výmena elektrickej kabeláže sada   15 374,01 

Výmena rozvodových kolies a ich ložísk sada   26 183,45 

Oživenie, prvý štart, funkčná skúška po 
namontovaní do vozidla a spárovanie riadiacich 
jednotiek 

1 ks   1 193,68 

Vystavenie merných listov: 

Kľukovej hriadele po demontáži a po oprave: 

4 

  129,60 

- meranie priemeru hlavných čapov   129,60 

- meranie priemeru ojničných čapov   129,60 

- kontrola neporušenosti povrchu čapov   129,60 

Vačkovej hriadele po demontáži a po oprave: 

1 

  0,00 

-meranie priemeru v mieste ložísk,   32,40 

- meranie zdvihu vačiek,   32,40 

- kontrola neporušenosti povrchu vačiek a čapov   32,40 

Ojníc po demontáži a po oprave:  

1 

  0,00 

- meranie ojníc s klznými ložiskami   32,40 

- meranie uloženia pre klzné ložiská   32,40 

- meranie oko s puzdrom na kolmosť(súosovosť)   32,40 

Presah piestov 1   32,40 

Presah vložiek valcov 1   32,40 

Vystavenie protokolu o skúške dieselového  
motora 

1   32,40 

Vystavenie doporučenia o údržbe po oprave SM 1   32,40 

Cena za opravu SM celkom:      218 939,58 

          

Doba opravy        50 dní      
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C.4.2     Požadovaný rozsah predpísaných záručných prehliadok dieselového motora  
              MAN D 2842 LE 622 v prípade opravy SM v rozsahu generálnej opravy 
 
 
C.4.2.1 Rozsah záručnej prehliadky po 10 až 20 motohodinách      
 
Cena za jednotlivé operácie záručnej prehliadky  po 10 až 20 motohodinách      

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

Dotiahnutie skrutiek  hláv valcov, 1. dotiahnutie SM   409,26 

Nastavenie vôle ventilov SM   691,75 

Výmena motorového oleja 1   508,51 

Výmena filtrov oleja sada   127,70 

Výmena palivových filtrov sada   457,70 

Vyčistiť predradný palivový filter 1   39,57 

Vyčistenie vzduchového filtra 1   68,21 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za záručnú prehliadku:       2 335,11 

          

Doba od nahlásenia požiadavky do vykonania prehliadky  5 dni 

  

Doba vykonania záručnej prehliadky  1 deň      
 
 
 
 
 
 
C.4.2.2 Rozsah záručnej prehliadky po 500 motohodinách 

 
Cena za jednotlivé operácie záručnej prehliadky           

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

Dotiahnutie skrutiek  hláv valcov, 2. dotiahnutie SM   409,26 

Nastavenie vôle ventilov SM   691,75 

Výmena motorového oleja 1   508,51 

Výmena filtrov oleja sada   127,70 

Výmena palivových filtrov sada   457,70 

Vyčistenie vzduchového filtra 1   194,40 

Výmena vzduchového filtra 1   273,50 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za záručnú prehliadku:     2 695,23 

          

Doba od nahlásenia požiadavky do vykonania prehliadky  5 dni 

  

Doba vykonania záručnej prehliadky  1 deň      
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C.4.2.3 Rozsah záručnej prehliadky po 1 500 motohodinách 

 
Cena za jednotlivé operácie záručnej prehliadky           
Operácia  
  

merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

Nastavenie vôle ventilov SM   691,75 

Výmena motorového oleja 1   508,51 

Výmena filtrov oleja sada   127,70 

Výmena palivových filtrov sada   457,70 

Vyčistenie vzduchového filtra 1   194,40 

Výmena vzduchového filtra 1   273,50 

Výmena turbodúchadla 1   16 662,46 

Výmena olejového potrubia turbodúchadla 1   350,43 

Výmena štartéra motora 1   1 867,26 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za záručnú prehliadku:     21 166,13 

          

Doba od nahlásenia požiadavky do vykonania prehliadky  5 dni 

  

Doba vykonania záručnej prehliadky  2 dni       
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C.5      Doba opravy a cena opravy cena Motor MAN D 2862 LE 633  
 
C.5.1  Cena za jednotlivé operácie opravy dieselového  motora MAN D 2862 LE 633 
 
 

Operácia jednotka 
Cena za 1ks bez DPH [EUR] 

  spolu 

Oprava SM 

Kompletné rozloženie dieselového  motora na 
jednotlivé diely a súčiastky (sacia, výfuková, 
olejová, naftová, vodná, elektrická línia), kontrola, 
diagnostika a meranie 

1 SM   7 367,80 

Očistenie jednotlivých dielov a celkov 
dieselového  motora komplet 

1 SM   2 088,96 

Výmena všetkých filtrov 1 SM   767,48 

Výmena  sady nových tesnení, gufier, hadíc, 
gumených prechodiek na celý motor vrátane 
výmenníkov tepla 

1 SM   11 562,75 

Montáž, kompletizácia, nastavenie 1 SM   14 759,05 

Výmena a dosadenie novej vložky valca 1 ks   1 291,95 

Kontrola koruny piestu a drážok piestnych 
krúžkov 

1 ks   129,60 

Výmena a dosadenie nových  piestnych krúžkov 
piestu 

1 piest   1 719,23 

Výmena piestu s krúžkami 1 piest   2 811,71 

Výmena piestneho čapu 1 ks   267,30 

Výmena ojničných ložísk 1 sada   3 645,00 

Výmena hlavných ložísk + axiálnych ložísk sada   3 763,46 

Výmena vstrekovača paliva 1 ks   1 006,43 

Oprava vysokotlakovej pumpy s dávkovacou 
jednotkou 

1 ks   4 417,54 

Výmena vysokotlakovej pumpy s dávkovacou 
jednotkou 

1 ks   4 417,54 

Oprava podávacieho čerpadla  1 ks   2 822,85 

Výmena podávacieho čerpadla 1 ks   2 822,85 

Oprava štartéra 1 ks   3 551,85 

Výmena štartéra 1 ks   3 551,85 

Výmena rúr, rúrkových spojok a hadíc sada   3 314,93 

Výmena výfukovej rúry 1 ks   26 847,45 

Výmena izolácie výfukovej rúry komplet sada   4 841,78 

Výmena turbodúchadla 1 ks   16 662,46 

Výmena olejového vedenia turbodúchadla 1 ks   1 356,75 

Výmena vodného čerpadla 1 ks   8 509,05 

Výmena klinového remeňa vodného čerpadla 1 ks   733,66 

Výmena olejového čerpadla 1 ks   4 536,00 

Výmena termostatov sada   0,00 

Hlava valca – výmena ventilov a vodítok 1 ks   1 121,48 

Výmena hlavy valca 1 ks   1 946,03 

Výmena veka hlavy valca 1 ks   228,83 

Výmena vahadiel hlavy valca 1 ks   134,99 

Výmena vačkového hriadeľa 1 ks   8 371,35 

Výmena pretlakových olejových ventilov sada   1 682,78 

Výmena šponovacej kladky 1 ks   780,64 

Výmena remeníc sada   2 421,90 

Výmena pretlakových ventilov v rail packu sada   3 632,85 

Výmena  snímačov tlaku oleja sada   1 081,35 

Výmena snímačov tlaku paliva sada   641,93 

Rozobratie a vyčistenie chladiča plniaceho 1 ks   1 506,92 
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Operácia jednotka 
Cena za 1ks bez DPH [EUR] 

  spolu 

vzduchu 

Výmena olejového chladiča 1 ks   3 142,80 

Výmena skrutiek hlavného uloženia kľukovej 
hriadele 

sada   769,50 

Výmena skrutiek  ojničných ložísk sada   716,85 

Výmena skrutiek  na zotrvačníku sada   235,31 

Výmena skrutiek  na hlave jedného valca sada   1 737,45 

Výmena skrutiek na výfukovom potrubí sada   876,83 

Výmena olejovej náplne 1 ks   544,32 

Nástrek farbou skrine motora 1 ks   310,46 

Otestovanie riadiacej jednotky EDC a nastavenie 
- samostatne 

1 ks   518,40 

Výmena riadiacej jednotky EDC 1 ks   16 938,81 

Otestovanie jednotky FFR a nastavenie - 
samostatne 

1 ks   259,20 

Výmena jednotky FFR 1 ks   1 812,06 

Prebrúsenie kľukového hriadeľa na  ďalší 
opravný stupeň 

1 ks   1 364,21 

Výmena olejovej vane 1 ks   7 019,66 

Výmena tesnenia olejovej vane 1 ks   554,65 

Oprava ojnice 1 ks   0,00 

Výmena ojnice 1 ks   1 406,36 

Výmena venca zotrvačníka 1 ks   597,91 

Výmena tesniacich krúžkov, predného a zadného 
gufera 

sada   923,40 

Výmena intercoolera 1 ks   15 374,01 

Výmena elektrickej kabeláže sada   15 374,01 

Výmena rozvodových kolies a ich ložísk sada   26 183,45 

Oživenie, prvý štart, funkčná skúška po 
namontovaní do vozidla a spárovanie riadiacich 
jednotiek 

1 ks   1 193,68 

Vystavenie merných listov: 

Kľukovej hriadele po demontáži a po oprave: 

4 

  129,60 

- meranie priemeru hlavných čapov   129,60 

- meranie priemeru ojničných čapov   129,60 

- kontrola neporušenosti povrchu čapov   129,60 

Vačkovej hriadele po demontáži a po oprave: 

1 

  0,00 

-meranie priemeru v mieste ložísk,   32,40 

- meranie zdvihu vačiek,   32,40 

- kontrola neporušenosti povrchu vačiek a čapov   32,40 

Ojníc po demontáži a po oprave:  

1 

  0,00 

- meranie ojníc s klznými ložiskami   32,40 

- meranie uloženia pre klzné ložiská   32,40 

- meranie oko s puzdrom na kolmosť(súosovosť)   32,40 

Presah piestov 1   32,40 

Presah vložiek valcov 1   32,40 

Vystavenie protokolu o skúške dieselového  
motora 

1   32,40 

Vystavenie doporučenia o údržbe po oprave SM 1   32,40 

Cena za opravu SM celkom:      261 814,02 

          

Doba opravy        50 dní      
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C.5.2    Požadovaný rozsah predpísaných záručných prehliadok dieselového motora MAN D 
2862 LE 633 v prípade opravy SM v rozsahu generálnej opravy 

 
C.5.2.1 Rozsah záručnej prehliadky po 10 až 20 motohodinách 

 
Cena za jednotlivé operácie záručnej prehliadky po 10 až 20 motohodinách  

 
    

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

Dotiahnutie skrutiek  hláv valcov, 1. dotiahnutie SM   409,26 

Nastavenie vôle ventilov SM   691,75 

Výmena motorového oleja 1   508,51 

Výmena filtrov oleja sada   127,70 

Výmena palivových filtrov sada   457,70 

Vyčistiť predradný palivový filter 1   39,57 

Vyčistenie vzduchového filtra 1   68,21 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za záručnú prehliadku:     2 335,11 

          

Doba od nahlásenia požiadavky do vykonania prehlidky  5 dní 

  

Doba vykonania záručnej prehliadky  1 deň 

 
 
 
 
 
 
 
C.5.2.2 Rozsah záručnej prehliadky po 500 motohodinách 
 
Cena za jednotlivé operácie záručnej prehliadky po 500 motohodinách 
 

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

Dotiahnutie skrutiek  hláv valcov, 2. dotiahnutie SM   409,26 

Nastavenie vôle ventilov SM   691,75 

Výmena motorového oleja 1   508,51 

Výmena filtrov oleja sada   127,70 

Výmena palivových filtrov sada   457,70 

Vyčistenie vzduchového filtra 1   194,40 

Výmena vzduchového filtra 1   273,50 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za záručnú prehliadku:   2 695,23 

          

Doba od nahlásenia požiadavky do vykonania prehliadky  5 dní 

  

Doba vykonania záručnej prehliadky  1 deň 
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C.5.2.2 Rozsah záručnej prehliadky po  1 500 motohodinách 
 
Cena za jednotlivé operácie záručnej prehliadky po 1 500 motohodinách 

 

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

Nastavenie vôle ventilov SM   691,75 

Výmena motorového oleja 1   508,51 

Výmena filtrov oleja sada   127,70 

Výmena palivových filtrov sada   457,70 

Vyčistenie vzduchového filtra 1   194,40 

Výmena vzduchového filtra 1   273,50 

Výmena turbodúchadla 1   16 662,46 

Výmena olejového potrubia turbodúchadla 1   350,43 

Výmena štartéra motora 1   1 867,26 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za záručnú prehliadku:     21 166,13 

          

Doba od nahlásenia požiadavky do vykonania prehliadky  5 dní 

  

Doba vykonania záručnej prehliadky  2 dni 
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C.6    Doba opravy a cena opravy cena dieselového  motora D 2876 LE 631 
 
C.6.1 Cena za jednotlivé operácie opravy dieselového  motora MAN D 2876 LE 631 
 

Operácia jednotka 
Cena za 1ks bez DPH [EUR] 

  spolu 

Oprava SM 

Kompletné rozloženie dieselového  motora na 
jednotlivé diely a súčiastky (sacia, výfuková, 
olejová, naftová, vodná, elektrická línia), kontrola, 
diagnostika a meranie 

1 SM   7 367,80 

Očistenie jednotlivých dielov a celkov 
dieselového  motora komplet 

1 SM   2 046,32 

Výmena všetkých filtrov 1 SM   785,70 

Výmena  sady nových tesnení, gufier, hadíc, 
gumených prechodiek na celý motor vrátane 
výmenníkov tepla 

1 SM   10 469,25 

Montáž, kompletizácia, nastavenie 1 SM   14 759,05 

Výmena a dosadenie novej vložky valca 1 ks   1 237,28 

Kontrola koruny piestu a drážok piestnych 
krúžkov 

1 ks   194,40 

Výmena a dosadenie nových  piestnych krúžkov 
piestu 

1 piest   164,03 

Výmena piestu s krúžkami 1 piest   3 039,53 

Výmena piestneho čapu 1 ks   247,25 

Výmena ojničných ložísk 1 sada   3 535,65 

Výmena hlavných ložísk + axiálnych ložísk sada   3 335,18 

Výmena vstrekovača paliva 1 ks   1 006,43 

Oprava vysokotlakovej pumpy s dávkovacou 
jednotkou 

1 ks   0,00 

Výmena vysokotlakovej pumpy s dávkovacou 
jednotkou 

1 ks   15 343,43 

Oprava podávacieho čerpadla  1 ks   0,00 

Výmena podávacieho čerpadla 1 ks   3 770,55 

Oprava štartéra 1 ks   518,40 

Výmena štartéra 1 ks   0,00 

Výmena komprosera 1 ks   3 223,80 

Výmena rúr, rúrkových spojok a hadíc sada   3 406,05 

Výmena výfukovej rúry 1 ks   1 141,09 

Výmena izolácie výfukovej rúry komplet sada   4 841,78 

Výmena turbodúchadla 1 ks   16 662,46 

Výmena olejového vedenia turbodúchadla 1 ks   1 206,90 

Výmena vodného čerpadla 1 ks   8 818,88 

Výmena klinového remeňa vodného čerpadla 1 ks   733,66 

Výmena olejového čerpadla 1 ks   4 536,00 

Výmena termostatov sada   0,00 

Hlava valca – výmena ventilov a vodítok 1 ks   1 121,48 

Výmena hlavy valca 1 ks   1 946,03 

Výmena veka hlavy valca 1 ks   228,83 

Výmena vahadiel hlavy valca 1 ks   134,99 

Výmena vačkového hriadeľa 1 ks   8 371,35 

Výmena pretlakových olejových ventilov sada   1 682,78 

Výmena šponovacej kladky 1 ks   780,64 

Výmena remeníc sada   2 421,90 

Výmena pretlakových ventilov v rail packu sada   3 632,85 

Výmena  snímačov tlaku oleja sada   1 081,35 

Výmena snímačov tlaku paliva sada   641,93 

Rozobratie a vyčistenie chladiča plniaceho 1 ks   1 506,92 
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Operácia jednotka 
Cena za 1ks bez DPH [EUR] 

  spolu 

vzduchu 

Výmena olejového chladiča 1 ks   3 142,80 

Výmena skrutiek hlavného uloženia kľukovej 
hriadele 

sada   769,50 

Výmena skrutiek  ojničných ložísk sada   716,85 

Výmena skrutiek  na zotrvačníku sada   235,31 

Výmena skrutiek  na hlave jedného valca sada   1 737,45 

Výmena skrutiek na výfukovom potrubí sada   876,83 

Výmena olejovej náplne 1 ks   544,32 

Nástrek farbou skrine motora 1 ks   310,46 

Otestovanie riadiacej jednotky EDC a nastavenie 
- samostatne 

1 ks   518,40 

Výmena riadiacej jednotky EDC 1 ks   16 938,81 

Otestovanie jednotky FFR a nastavenie - 
samostatne 

1 ks   259,20 

Výmena jednotky FFR 1 ks   1 812,06 

Prebrúsenie kľukového hriadeľa na  ďalší 
opravný stupeň 

1 ks   1 364,21 

Výmena olejovej vane 1 ks   7 019,66 

Výmena tesnenia olejovej vane 1 ks   554,65 

Oprava ojnice 1 ks   0,00 

Výmena ojnice 1 ks   1 406,36 

Výmena venca zotrvačníka 1 ks   597,91 

Výmena tesniacich krúžkov, predného a zadného 
gufera 

sada   923,40 

Výmena intercoolera 1 ks   15 374,01 

Výmena elektrickej kabeláže sada   15 374,01 

Výmena rozvodových kolies a ich ložísk sada   26 183,45 

Oživenie, prvý štart, funkčná skúška po 
namontovaní do vozidla a spárovanie riadiacich 
jednotiek 

1 ks   1 193,68 

Vystavenie merných listov: 

Kľukovej hriadele po demontáži a po oprave: 

4 

  129,60 

- meranie priemeru hlavných čapov   129,60 

- meranie priemeru ojničných čapov   129,60 

- kontrola neporušenosti povrchu čapov   129,60 

Vačkovej hriadele po demontáži a po oprave: 

1 

  0,00 

-meranie priemeru v mieste ložísk,   32,40 

- meranie zdvihu vačiek,   32,40 

- kontrola neporušenosti povrchu vačiek a čapov   32,40 

Ojníc po demontáži a po oprave:  

1 

  0,00 

- meranie ojníc s klznými ložiskami   32,40 

- meranie uloženia pre klzné ložiská   32,40 

- meranie oko s puzdrom na kolmosť(súosovosť)   32,40 

Presah piestov 1   32,40 

Presah vložiek valcov 1   32,40 

Vystavenie protokolu o skúške dieselového  
motora 

1   32,40 

Vystavenie doporučenia o údržbe po oprave SM 1   32,40 

Cena za opravu SM celkom:      234 637,59 

          

Doba opravy        45 dní      
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C.6.2  Požadovaný rozsah predpísaných záručných prehliadok dieselového motora MAN D 2876 LE 
631 v prípade opravy SM v rozsahu generálnej opravy 

 
 
C.5.2.1 Rozsah záručnej prehliadky po 10 až 20 motohodinách 

 
Cena za jednotlivé operácie záručnej prehliadky po 10 až 20 motohodinách       

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

Dotiahnutie skrutiek  hláv valcov, 1. dotiahnutie SM   409,26 

Nastavenie vôle ventilov SM   691,75 

Výmena motorového oleja 1   508,51 

Výmena filtrov oleja sada   127,70 

Výmena palivových filtrov sada   457,70 

Vyčistiť predradný palivový filter 1   39,57 

Vyčistenie vzduchového filtra 1   68,21 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za záručnú prehliadku:       2 335,11 

          

Doba od nahlásenia požiadavky do vykonania prehlidky  5 dní 

  

Doba vykonania záručnej prehliadky  1 deň      
 
 
 
 
 
 
C.6.2.2 Rozsah záručnej prehliadky po 500 motohodinách 
 
Cena za jednotlivé operácie záručnej prehliadky po 500 motohodinách 

      
Cena za jednotlivé operácie záručnej prehliadky           

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

Dotiahnutie skrutiek  hláv valcov, 2. dotiahnutie SM   409,26 

Nastavenie vôle ventilov SM   691,75 

Výmena motorového oleja 1   508,51 

Výmena filtrov oleja sada   127,70 

Výmena palivových filtrov sada   457,70 

Vyčistenie vzduchového filtra 1   194,40 

Výmena vzduchového filtra 1   273,50 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za záručnú prehliadku:   2 695,23 

          

Doba od nahlásenia požiadavky do vykonania prehliadky  5 dní 

  

Doba vykonania záručnej prehliadky  1 deň      
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C.6.2.3 Rozsah záručnej prehliadky po 500 motohodinách 

 
Cena za jednotlivé operácie záručnej prehliadky po 500 motohodinách 

      

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

Nastavenie vôle ventilov SM   691,75 

Výmena motorového oleja 1   508,51 

Výmena filtrov oleja sada   127,70 

Výmena palivových filtrov sada   457,70 

Vyčistenie vzduchového filtra 1   194,40 

Výmena vzduchového filtra 1   273,50 

Výmena turbodúchadla 1   16 662,46 

Výmena olejového potrubia turbodúchadla 1   350,43 

Výmena štartéra motora 1   1 867,26 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za záručnú prehliadku:   21 166,13 

          

Doba od nahlásenia požiadavky do vykonania prehliadky  5 dní 

  

Doba vykonania záručnej prehliadky  2 dni 
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C.7    Doba opravy a cena opravy cena Trakčná prevodovka VOITH T212 bre 
 
Cena za jednotlivé operácie opravy trakčnej prevodovky VOITH T 212 bre  

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

základný rozsah údržby: kompletné rozloženie 
na jednotlivé diely, očistenie, diagnostika a 
merania dielov na poškodenie, kompletizícia, 
zloženie, nastavenie 

1 ks   9 554,80 

        

Súvisiace opravárenské práce        

Výmena ložísk sada   40 613,40 

Výmena hydrodynamickej jedn. H29.364070 1 ks   42 168,60 

Výmena rotorovej brzdy H23641310 1 ks   16 519,25 

Výmena rýchlostného prevodu SIEHE 010 1 ks   32 602,50 

Výmena plniaceho čerpadla H23640710 1 ks   22 194,00 

Výmena plniaceho čerpadla SIEHE 040 1 ks   4 398,30 

Výmena tlak. reg. ventil H23640411  1 ks   2 523,15 

Výmene bezp. ventilu H23705610 1 ks   3 017,25 

Výmena hl. riadenia H23640830 1 ks   7 597,80 

Výmena mag. ventilu H23640610 1 ks   2 875,50 

Výmena sek. mazacieho čerpadla H23620410 1 ks   3 798,90 

Výmena sp. prípravku H23640220 1 ks   10 777,05 

Výmena mag. ventilu H23640310 1 ks   2 940,30 

Výmena montážnych prírub H23641440 1 ks   1 899,45 

Výmena hydr. brzd komponentov H23640911 1 ks   4 681,80 

Výmena mechanickej jedn. H23640150 1 ks   870,75 

Výmena mechanickej jedn. H23723720 1 ks   1 053,00 

Výmena príruby výstupu SIEHE 500 1 ks   5 856,30 

Výmena teplotného výmenníka H23717040 1 ks   16 920,90 

Výmena elektrickej výstroje H 23641790 1 ks   34 878,60 

Výmena riadiaceho systému 12000326510 1 ks   14 839,20 

Výmena pomocnej prevádzky H23640520 1 ks   11 323,80 

Výmena plátkov VTG H29.343110 1 ks   13 535,10 

Výmena tesnení  sada   4 730,40 

Odskúšanie po oprave zariadene   1 036,80 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     303 684,50 

          

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace opravárenské  práce:  313 239,30 

  

Doba opravy  120 dní 
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C.8     Doba opravy a cena opravy cena Trakčná prevodovka VOITH Te211re4  
 
Cena za jednotlivé operácie opravy trakčnej prevodovky VOITH Te211re4   

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

základný rozsah údržby: kompletné rozloženie 
na jednotlivé diely, očistenie, diagnostika a 
merania dielov na poškodenie, kompletizícia, 
zloženie, nastavenie 

1 ks   9 554,80 

        

Súvisiace opravárenské práce        

Výmena ložísk sada   40 613,40 

Výmena hydrodynamickej jedn. 1 ks   42 168,60 

Výmena rotorovej brzdy 1 ks   16 519,25 

Výmena rýchlostného prevodu 1 ks   32 602,50 

Výmena plniaceho čerpadla 1 ks   22 194,00 

Výmena plniaceho čerpadla 1 ks   4 398,30 

Výmena tlak. reg. Ventil  1 ks   2 523,15 

Výmene bezp. Ventilu 1 ks   3 017,25 

Výmena hl. riadenia 1 ks   7 597,80 

Výmena mag. Ventilu 1 ks   2 875,50 

Výmena sek. mazacieho čerpadla 1 ks   3 798,90 

Výmena sp. Prípravku 1 ks   10 777,05 

Výmena mag. Ventilu 1 ks   2 940,30 

Výmena montážnych prírub 1 ks   1 899,45 

Výmena hydr. brzd komponentov 1 ks   4 681,80 

Výmena mechanickej jedn.  1 ks   870,75 

Výmena mechanickej jedn. 1 ks   1 053,00 

Výmena príruby výstupu 1 ks   5 856,30 

Výmena teplotného výmenníka 1 ks   16 920,90 

Výmena elektrickej výstroje 1 ks   34 878,60 

Výmena riadiaceho systému 1 ks   14 839,20 

Výmena pomocnej prevádzky 1 ks   11 323,80 

Výmena plátkov 1 ks   13 535,10 

Výmena tesnení  sada   4 730,40 

Odskúšanie po oprave zariadene   1 036,80 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     303 684,50 

          

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace opravárenské  práce:  313 239,30 

  

Doba opravy  120 dní 
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C.9   Doba opravy a cena opravy cena Motor kompresora VV80-T KNORR KB SfS, trojfázový   
8.080..0.072.768.6 

 
 
Cena za jednotlivé výkony opráv  trojfázového elektromotora  KNORR KB SfS   

Operácia 
merná 

jednotka 

Cena za 1 ks  v € bez DPH 

  spolu 

základný rozsah údržby: rozloženie komplet, 
očistenie, diagnostika a meranie, zloženie  

1 ks   864,36 

          

Súvisiace opravárenské práce  

Výmena elastického uloženia 8.080.0.085.010.7 
KNORR 

2 ks   244,35 

Výmena spojky 8.080.0.700.003.6 KNORR 1 ks   567,78 

Výmena ložísk sada   468,55 

Výmena ložiskových štítov 1 ks   155,93 

Výmena ventilátora vlastného chladenia 1 ks   202,50 

Oprava svorkovnice 1 ks   68,45 

Výmena krytu ventilátora 1 ks   138,71 

Previnutie 3 fázového statorového vinutia 1 ks   2 201,95 

Výmena rotora 1 sada   785,23 

Oprava drážok hriadeľa rotora  1 ks   66,62 

Oprava káblových vývodov 1 ks   203,51 

Odskúšanie po oprave zariadene   64,80 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     5 200,77 

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace opravárenské  práce:  6 065,12 

Cena za GO opravu komponentu 24 637,50 

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace 
opravárenské  práce+GO oprava:  

      30 702,62 

Doba opravy  85 dní 
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C.10 Doba opravy a cena opravy cena Motor kompresora VV40-T KNORR, trojfázový 
8.080.0.072.771.6 

 
 
Cena za jednotlivé výkony opráv  trojfázového elektromotora  
KNORR     

Operácia 
merná 

jednotka 

Cena za 1 ks  v € bez DPH 

  spolu 

základný rozsah údržby: rozloženie komplet, 
očistenie, diagnostika a meranie, zloženie  

1 ks   864,36 

          

Súvisiace opravárenské práce  

Výmena elastického uloženia 8.080.0.085.008.7 
KNORR 

1ks   244,35 

Výmena elastického uloženia 8.080.0.085.012.7 
KNORR 

1 ks   244,35 

Výmena elastického uloženia 8.080.0.085.039.7 
KNORR 

1 ks   244,35 

Výmena záchytného lana záchytnej poistky 1ks   244,35 

Výmena spojky 8.080.0.700.003.6 KNORR 1 ks   667,78 

Výmena ložísk sada   667,78 

Výmena ložiskových štítov 1 ks   155,93 

Výmena ventilátora vlastného chladenia 1 ks   202,50 

Oprava svorkovnice 1 ks   68,45 

Výmena krytu ventilátora 1 ks   138,71 

Previnutie 3 fázového statorového vinutia 1 ks   2 201,95 

Výmena rotora 1 sada   585,23 

Oprava drážok hriadeľa rotora  1 ks   66,62 

Oprava káblových vývodov 1 ks   203,51 

Odskúšanie po oprave zariadene   64,80 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     6 033,04 

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace opravárenské  práce:  6 897,40 

Cena za GO opravu komponentu 24 637,50 

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace 
opravárenské  práce+GO oprava:  

      31 534,90 

Doba opravy  85 dní 
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C.11  Doba opravy a cena opravy cena Generátor pomocných pohonov SDW 35.24-2  
 
Cena za jednotlivé výkony opravy generátora pomocných pohonov SDW 35.24-2  
Operácia  merná 

jednotka 

Cena za 1ks v € bez DPH 

    spolu 

základný rozsah údržby: rozloženie komplet, 
očistenie, diagnostika a meranie, zloženie  

1 ks   47 448,95 

          

Súvisiace opravárenské  práce:         

Previnutie komplet statorového 3 fázového 
vinutia  

1 ks   17 756,05 

Previnutie rotora 1 ks   17 756,05 

Výmena rotora 1 ks   18 854,60 

Oprava káblovej vývodky 1 ks   73,91 

Oprava hydraulického regulátora napätia a 
frekvencie 

1 ks   425,25 

Oprava vodného chladiaceho okruhu 1 ks   147,83 

Oprava pripojenia na chladiaci okruh sada   73,91 

Oprava svorkovnice 1 ks   138,71 

Výmena ložísk sada   988,20 

Odskúšanie po oprave zariadene   648,00 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     56 894,92 

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace opravárenské  práce:  104 343,87 

Cena za GO opravu komponentu 110 000,00 

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace 
opravárenské  práce+GO oprava:  

      214 343,87 

Doba opravy  115 dní 
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C.12  Doba opravy a cena opravy cena  Nápravová prevodovka SK 505  
 
Cena za jednotlivé operácie opravy nápravovej prevodovky SK 505   
Operácia  merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

  jednotka   spolu 

základný rozsah údržby: rozloženie komplet, 
očistenie, diagnostika a meranie, zloženie  

1 ks    10 101,55 

          

Súvisiace opravárenské práce          

Výmena hnacej príruby 1ks   2 191,28 

Výmena čelného ozubeného kolesa predlohy 1 ks   18 327,92 

Výmena čelného ozubeného kolesa na 
pastorkovom hriadeli 

1 ks   13 237,92 

Výmena hriadeľa s kužeľovým pastorkom 1 ks   16 165,17 

Výmena kužeľového kolesa na náprave 1 ks   16 402,50 

Výmena ložísk prevodovky sada   8 286,30 

Výmena podpery krútiaceho momentu 1 ks   1 893,78 

Výmena nosného ramena podpery krútiaceho 
momentu 

1 ks   2 277,72 

Výmena skrutiek podpery krut. momentu sada   624,51 

Výmena skrutiek prevodovej skrine sada   500,58 

Výmena tesnení sada   750,06 

Výmena oleja prevodovky Prevod.   234,09 

Zábeh prevodovky po oprave  Prevod.   505,44 

Vykonanie ochranného náteru Prevod.   125,55 

Vystavenie protokolu o oprave     129,60 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     81 652,42 

          

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace opravárenské  práce:  91 753,97 

          

Doba opravy        170 dní 
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C.13  Doba opravy a cena opravy cena Nápravová prevodovka KE  
 
Cena za jednotlivé operácie opravy nápravovej prevodovky 
KE 505    
Operácia  merná  Cena za 1 v EUR bez DPH  
 jednotka   spolu 

základný rozsah údržby: rozloženie komplet, 
očistenie, diagnostika a meranie, zloženie  

1 ks    10 101,55 

          

Súvisiace opravárenské práce          

Výmena hriadeľa s kužeľovým pastorkom 1 ks   16 665,17 

Výmena hnacej príruby 1 ks   1 691,28 

Výmena kužeľového kolesa na náprave 1 ks   16 402,50 

Výmena ložísk prevodovky sada   8 286,30 

Výmena podpery krútiaceho momentu 1 ks   1 893,78 

Výmena nosného ramena podpery krútiaceho 
momentu 

1 ks   2 277,72 

Výmena skrutiek podpery krut. momentu sada   624,51 

Výmena skrutiek prevodovej skrine sada   500,58 

Výmena tesnení sada   750,06 

Výmena oleja prevodovky Prevod.   234,09 

Zábeh prevodovky po oprave  Prevod.   505,44 

Vykonanie ochranného náteru Prevod.   125,55 

Vystavenie protokolu o oprave     129,60 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     50 086,58 

          

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace opravárenské  práce:  60 188,13 

          

Doba opravy       170 dní 
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C.14  Doba opravy a cena opravy cena Hnací podvozok SF 5000 DMU  
 
 

Cena za jednotlivé operácie opravy hnacieho podvozku SF 5000 DMU DD   
 

Operácia  merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

  jednotka   spolu 

základný rozsah údržby: rozloženie komplet, 
očistenie, diagnostika a meranie, zloženie  

1 ks    22 067,17 

          

Súvisiace opravárenské práce          

Výmena primárneho vertikálneho tlmiča 1 ks   2 863,35 

Výmena núdzovej západky pre vedenie 
dvojkolesia 

1 ks   676,35 

Výmena kompletného magnetového kolesa  1 ks   858,60 

Výmena uzemňovacieho zariadenia sada   826,20 

Výmena 1-kanálového snímača rýchlosti 1 ks   1 555,20 

Výmena systému pneumatických pružín GMT 
SF500 EDG 

1 sada   30 937,60 

Výmena dosky pre pneumatickú pružinu 1 ks   4 681,80 

Výmena doplňujúcej pružiny systému 
pneumatických pružín GMT SF500 EDG 

1 sada   30 937,60 

Výmena brzdového strmeňa pravého komplet 1 sada   909,23 

Výmena brzdového strmeňa ľavého komplet 1 sada   909,23 

Výmena zostavy pieskovania 1 sada   3 833,33 

Výmena gumy pre chránič koľají 2 ks   425,25 

Výmena trysky mazania okolesníkov 1 ks   304,76 

Výmena hadice mazacieho tuku 1 ks   119,48 

Výmena ochranného uzemnenia 1 ks   220,73 

Odskúšanie po oprave podvozok   162,00 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     80 253,09 

       

Operácie opravy Dvojkolia (v rámci opravy podvozku)       

základný rozsah údržby         

Vizuálna kontrola jednotlivých dielov 1 dvojkol   27,82 

Kompletná rozmerová kontrola vrátane čapov 
uloženia ložísk, UIC profilu, rozkolesia 

1 dvojkol   174,36 

Defektoskopická kontrola - celistvé kolesá 1 dvojkol   107,09 

Defektoskopická kontrola  - hriadeľ nápravy 1 dvojkol   178,48 

Defektoskopická kontrola - ozubený veniec 1 dvojkol   142,79 

Defektoskopická kontrola  - brzdový kotúč 1 dvojkol   107,09 

Farebné označenie polohy kolesa voči náprave 
pre indikáciu pootočenia 

1 dvojkol   52,14 

Kontrola ložísk pre uloženie nápravovej 
prevodovky, doplnenie mazív 

1 dvojkol   88,93 

Kontrola nápravových ložísk, vôle, doplnenie 
mazív 

1 dvojkol   158,58 

Dynamické vyváženie dvojkolesia 1 dvojkol   361,40 

Odmeranie elektrického odporu dvojkolesia (0,01 
ohm) 

1 dvojkol   27,82 
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Vystavenie protokolov z premerania a opravy 
dvojkolesia 

1 dvojkol   34,77 

Obnovenie náterov - hnacia 1 dvojkol   135,38 

Cena za základný rozsah 1 dvojkol     1 596,66 

  

Súvisiace opravárenské práce 

Vyvizanie a zaviazanie hnacieho dvolkolesia do 
podvozku 

1 dvojkol   650,00 

Výmena monoblokov hnacieho dvojkolia A/B (2 
ks) 

1 dvojkol   10 026,32 

Výmena nápravových ložísk 1 dvojkol   2 994,84 

Výmena kužeľového kolesa pre nápravovú 
prevodovku 

1 dvojkol   7 891,43 

Výmena nápravy hnacieho dvojkolia 1 dvojkol   10 666,76 

Demontáž a montáž nápravovej prevodovky 
hnacieho dvojkolia A/B 

1 dvojkol   8 376,77 

Výmena ložísk nápravovej prevodovky 1 prevod.   7 880,22 

Výmena oleja nápravovej prevodovky 1 prevod   325,35 

Výmena brzdových kotúčov dvojkolia (4ks) 1 dvojkol   19 055,34 

Sústruženie brzdových kotúčov dvojkolia (4ks) 1 dvojkol   224,21 

Sústruženie monoblokov dvojkolia 1 dvojkol   117,29 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     68 208,52 

          

Doba opravy  85 dní 

          

Cena celkom (podvozok) – základný rozsah + súvisiace opravárenské  práce:  172 125,44 
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C.15 Doba opravy a cena opravy cena Hnací podvozok SF 5000 JLDG  
 
Cena za jednotlivé operácie opravy hnaného podvozku SF 5000 JLDG 

Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

základný rozsah údržby: rozloženie komplet, 
očistenie, diagnostika a meranie, zloženie  

1 ks    20 497,26 

        

Súvisiace opravárenské práce        

Výmena primárneho vertikálneho tlmiča 1ks   2 316,60 

Výmena dorazu A6Z00375094868 1 ks   2 316,60 

Výmena núdzovej západky pre vedenie 
dvojkolesia  

1ks   676,35 

Výmena uzemňovacieho zariadenia sada   826,20 

Výmena 1-kanálového snímača rýchlosti 1 ks   1 555,20 

Výmena systému pneumatických pružín GMT 
SF500 EDG 

1 sada   31 715,20 

Výmena dosky pre pneumatickú pružinu 1 ks   10 363,60 

Výmena priečneho sekundárneho tlmiča 
horizontálneho 

1 ks   2 895,75 

Výmena dorazu A6Z00375089772 1 ks   405,00 

Výmena zostavy obmedzenia postranného 
pohybu 

1 sada   1 482,30 

Výmena podložky SCHNORR-FST-DAC HS16 16 ks   306,59 

Výmena podložky SCHNORR-FST-DAC HS8 8 ks   158,76 

Výmena hadicovej zost. 2TE 6 NN45-590-0 1 sada   1 952,10 

Výmena hadicovej zost. 2TE 16 N45N45-750-0 1 sada   2 316,60 

Výmena zostavy pneumatického potrubia JTBG 3 sada   4 260,60 

Výmena ochranného uzemnenia 1 ks   220,73 

Odskúšanie po oprave podvozok   259,20 

Vystavenie protokolu o oprave     32,40 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     64 059,77 

          

Operácie opravy Dvojkolia (v rámci opravy 
podvozku) 

        

základný rozsah údržby         

Vizuálna kontrola jednotlivých dielov 1 dvojkol   27,82 

Kompletná rozmerová kontrola vrátane čapov 
uloženia ložísk, UIC profilu, rozkolesia 

1 dvojkol   174,36 

Defektoskopická kontrola - celistvé kolesá 1 dvojkol   107,09 

Defektoskopická kontrola  - hriadeľ nápravy 1 dvojkol   178,48 

Defektoskopická kontrola  - brzdový kotúč 1 dvojkol   107,09 

Farebné označenie polohy kolesa voči náprave 
pre indikáciu pootočenia 

1 dvojkol   52,14 

Kontrola nápravových ložísk, vôle, doplnenie 
mazív 

1 dvojkol   158,58 

Dynamické vyváženie dvojkolesia 1 dvojkol   361,40 

Odmeranie elektrického odporu dvojkolesia (0,01 
ohm) 

1 dvojkol   27,82 

Vystavenie protokolov z premerania a opravy 
dvojkolesia 

1 dvojkol   34,77 

Obnovenie náterov - hnaná 1 dvojkol   135,38 

Cena za základný rozsah 1 dvojkol     1 364,95 

  

Súvisiace opravárenské práce 

Vyvizanie a zaviazanie dvolkolesia do podvozku 1 dvojkol   650,00 

Výmena monoblokov hnaného dvojkolia (2 ks) 1 dvojkol   10 026,32 

Výmena nápravových ložísk 1 dvojkol   2 994,84 
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Operácia  
merná  Cena za 1 v EUR bez DPH 

jednotka   spolu 

Výmena nápravy hnaného dvojkolia 1 dvojkol   10 666,76 

Výmena brzdových kotúčov dvojkolia (4ks) 1 dvojkol   19 055,34 

Sústruženie brzdových kotúčov dvojkolia (4ks) 1 dvojkol   224,21 

Sústruženie monoblokov dvojkolia 1 dvojkol   117,29 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     43 734,75 

          

Doba opravy  85 dní 

          

Cena celkom (podvozok) – základný rozsah + súvisiace opravárenské  práce:  129 656,73 

 
 
 
 
 
 
 
C.16  Doba opravy a cena opravy cena EP COMPACT II97360/2  
 

Cena za jednotlivé operácie opravy EP COMPACT II97360/2    
Operácia  merná  Cena za 1 v EUR bez DPH  

  jednotka   spolu 

Diagnostika zariadenia zariadenie   194,40 

Výmena modulu GCU 02 1 ks   10 282,95 

Výmena riadiacej jednotky CU01 1 ks   3 839,40 

Výmena jednotky CU 02 1 ks   5 661,90 

Výmena riadiaceho ventilu KKL 1 ks   2 993,25 

Výmena riadiaceho ventilu STV 1 ks   4 398,30 

Výmena modulu PU-C 1 ks   4 880,25 

Výmena modulu PU-M 1 ks   1 287,90 

Výmena modulu PU-P 1 ks   1 482,30 

Výmena modulu PU-W 1 ks   1 782,00 

Výmena kabeláže 1 ks   2 235,60 

Výmena redukčného ventilu DMV 1 ks   650,03 

Výmena kontrolného hrdla 1 ks   311,85 

Skúška tesnosti zariadenie   388,80 

Odskúšanie funkčnosti po oprave zariadenie   129,60 

Vystavenie protokolu o oprave zariadenie   32,40 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     40 550,93 

          

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace opravárenské  práce:  40 550,93 

          

Doba opravy       110 dní 
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C.17 Doba opravy a cena opravy cena EP Compact® EPC-CP 
 

Cena za jednotlivé operácie opravy EP COMPACT EP Compact® EPC-CP-STV 

Operácia  merná  Cena za 1 v EUR bez DPH  

  jednotka   spolu 

Diagnostika zariadenia zariadenie   194,40 

Výmena modulu GCU 02 1 ks   10 282,95 

Výmena riadiacej jednotky CU01 1 ks   3 839,40 

Výmena jednotky CU 02 1 ks   5 661,90 

Výmena riadiaceho ventilu KKL 1 ks   2 993,25 

Výmena riadiaceho ventilu STV 1 ks   4 398,30 

Výmena modulu PU-C 1 ks   4 880,25 

Výmena modulu PU-M 1 ks   1 287,90 

Výmena modulu PU-P 1 ks   1 482,30 

Výmena modulu PU-W 1 ks   1 782,00 

Výmena kabeláže 1 ks   2 235,60 

Výmena redukčného ventilu DMV 1 ks   650,03 

Výmena kontrolného hrdla 1 ks   311,85 

Skúška tesnosti zariadenie   388,80 

Odskúšanie funkčnosti po oprave zariadenie   129,60 

Vystavenie protokolu o oprave zariadenie   32,40 

Cena  za súvisiace opravárenské  práce:     40 550,93 

          

Cena celkom – základný rozsah + súvisiace opravárenské  práce:  40 550,93 

          

Doba opravy       110 dní 

 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.3 
k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

Zoznam vymontovaných ND na posúdenie  

k PM zákazke...........................................              za oprávnené pracovisko ............................              

         

         

      

vymontované 
celkom 

z toho       

číslo 
materiálu sériové  číslo 

názov   
materiálu 

určené na ďalšie 
použitie 

určené na 
znehodnotenie poznámka 

      ks ks kg ks kg  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

         

         

         

        ..................................................                                          ........................                     ................................................... 

   za zhotoviteľa spracoval Dátum                           za objednávateľa overil 
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Príloha č.4 
k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

ZÁPISNICA O ODOVZDANÍ ŽKV DO ÚDRŽBY 

Železničné koľajové vozidlo:           8 6 1          
 

Dátum odovzdania ŽKV do údržby:   
Pracovisko údržby:   
Číslo objednávky  
Stav DMJ pri odovzdaní Prevádzkyschopné            /          Neprevádzkyschopné*) 

Overenie prevádzkaschopnosti DMJ 
overovacou jazdou  

Áno   /     Nie*) 

Dátum konania KP    
 
V prípade neprevádzkyschopného DMJ uviesť stav celkov/dielov: 
       P o č e t   k u s o v 
Názov celku - výrobné číslo celkom :  nefunkčné chýbajúce poškodené        
     
     
     
     
     

 

Odovzdanie dokladov ŽKV podľa Predpisu Údržba hnacích koľajových vozidiel, 

elektrických a motorových vozňov, jednotiek, prípojných, vložených a riadiacich vozňov 

2_19_OIK_v4, prílohy č.16 :             áno - nie  *) 

 
Požiadavky k údržbovému zásahu: ...........................................................................................................................   

Počet a druh hasiacich prístrojov:................................................................................................... 

Zariadenie  ISMEN :  funkčné–nefunkčné *)  

Plomby ISMEN: porušené–neporušené *), v prípade porušenia uviesť, ktoré sú porušené:  

................................................................................................................ 

Stav ponechaných prevádzkových zásob:  

nafta : ........................................... litrov         piesok: ....................  áno – nie *) 

chladiaca kvapalina odvodnená :  áno/nie    typ nemrznúcej zmesi : 

................................................................................................................ 

Iné............................................................................................................  

 
 
  ......................................         ..................................         ................................ 

  odovzdal za objednávateľa                       dátum, hodina                           prevzal za zhotoviteľa  
(čitateľné meno a priezvisko, podpis)                                                                             (čitateľné meno a priezvisko, podpis) 

*)  nehodiace sa prečiarknuť 
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Príloha č.5 
k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

ZÁPISNICA O PREVZATÍ ŽKV Z ÚDRŽBY 

Železničné koľajové vozidlo:           8 6 1        
 

Pracovisko údržby:   
Dátum odovzdania ŽKV do údržby:  Dátum 

Dátum odovzdania ŽKV z údržby:  Dátum    /  počet dní v oprave 
Číslo objednávky  

 

Prevzatie dokladov ŽKV podľa Predpisu Údržba hnacích koľajových vozidiel, elektrických 

a motorových vozňov, jednotiek, prípojných, vložených a riadiacich vozňov 2_19_0IK_v4, 

prílohy č.16 :             áno - nie  **) 

Počet a druh hasiacich prístrojov:    ................................................................................................................ 

Zariadenie  ISMEN :  funkčné–nefunkčné *),   

Plomby ISMEN: porušené–neporušené *), v prípade porušenia uviesť, ktoré sú porušené:  

................................................................................................................ 

Stav ponechaných prevádzkových zásob:  

nafta : ...........................................( litrov )          piesok:...................................  áno – nie *) 

chladiaca kvapalina odvodnená :  áno/nie    typ nemrznúcej zmesi : 

................................................................................................................ 

Iné............................................................................................................ 

Odovzdanie vozidla bolo opakované : áno – nie *) 

Skúšobná jazda vykonaná podľa prílohy č.7 predpisu V25  

v traťovom úseku: ...................................................          dňa :     ................... 

Chyby po skúšobnej jazde odstránené dňa : .................               o hodine.................. 

Vozidlo  bolo – nebolo  *)  prevzaté z údržby. 

Dôvody neprevzatia vozidla: ................................................................................................................ 

 
 
....................................          ........................            ............................... 

  odovzdal za zhotoviteľa                  dátum, hodina                   prevzal za objednávateľa 
    (meno, priezvisko, podpis)                                                                            (meno, priezvisko, podpis)    

* - nehodiace sa prečiarknuť                                                           
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Príloha č.6        
k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.                                                                                                                     
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

Návrh KP č.X 

Zápis z komisionálnej prehliadky ŽKV 

      
Číslo ŽKV:  Vlastník ŽKV: Stupeň opravy:   XX 

Plán prístavby  ŽKV do opravy  Dátum   

Pristavené ŽKV do opravy  Dátum   

Dátum konania komisionálnej prehliadky  Dátum   

Zúčastnení  Meno a priezvisko Funkcia Potvrdenie KP / Podpis 

Za objednávateľa     

Za zhotoviteľa     

Ostatní     

      

Oprava vykonaná na základe RD č. 4600007726/RKsZ/2023  
s číslom objednávky: 

   

I. ZÁKLADNÝ ROZSAH     

I.1 Cena za základný rozsah  - prácnosť cenníková cena     

I.2 Znížená cena za základný rozsah - prácnosť    

I.3 Výsledná cena za základný rozsah - prácnosť    

       

I.4 Cena za základný rozsah  - materiál cenníková cena     

I.5 Znížená cena za základný rozsah - materiál    

I.6 Výsledná cena za základný  rozsah  materiál    

        

Základný rozsah spolu (práca+ materiál po znížení)    

II. Súvisiace práce 

Riadok Názov činnosti ( úkonu) Prácnosť  
Prácnosť           

EUR 
Materiál          

EUR 
Suma celkom   

EUR 

      

      

      

Celkom za Súvisiace práce     

III.  Súvisiace práce ocenené Nhod  

Riadok Názov činnosti ( úkonu) 
Prácnosť                 

Nhod 
Prácnosť           

EUR 
Materiál          

EUR 
Suma celkom   

EUR 

      

      

Celkom za súvisiace práce ocenené Nhod      

Cena SPOLU [ € ]      
IV. KOOPERÁCIE 

Riadok 
Názov činnosti 

 ( úkonu) 
Prácnosť                 

Nhod 
Prácnosť           

EUR 
Materiál          

EUR 
Suma celkom  

EUR 

      

      

Celkom kooperácie     

V. Cena Spolu za Nakladanie s odpadom     

SPOLU za opravu[ € ]     

     

Termín ukončenia opravy podľa zmluvy: Dátum  
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Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                         

Zoznam príloh:  
Príloha č. 1 Základný rozsah práca - Rozpis vykonaných prác {počet odpracovaných Nhod a suma) 
Príloha č. 2 Základný rozsah materiál - Rozpis spotrebovaného materiálu (položky  materiálu v členení jednotková cena, 

počet ks a celková finančná čiastka) 
Príloha č. 3 Súvisiace práce - Rozpis vykonaných prác  

Príloha č. 4 Súvisiace práce-materiál - Rozpis spotrebovaného materiálu 

Príloha č. 5 Súvisiace práce ocenené Nhod - Rozpis vykonaných prác (počet odpracovaných Nhod a suma) 

Príloha č. 6 Súvisiace práce ocenené Nhod-materiál - Rozpis spotrebovaného materiálu 

Príloha č. 7 Technické nálezy a mierové listy 

Príloha č. 8 Zoznam vymontovaných náhradných dielo na posúdenie 

  

  

Dátum schválenia Zápisu z komisionálnej prehliadky zhotoviteľom: 

Za zhotoviteľa:   súhlasím/súhlasím s výhradou (opis výhrady)            

Meno a priezvisko Funkcia 

Podpis: 
(vyplní zhotoviteľ (vyplní zhotoviteľ) 
Dátum schválenia Zápisu z komisionálnej prehliadky objednávateľom: 

Za objednávateľa:               Súhlasím – Nesúhlasím (schválenie zástupcom objednávateľa)   

V prípade nesúhlasu - dôvod: 
Meno a priezvisko Funkcia 

Podpis: 
(vyplní zhotoviteľ) (vyplní zhotoviteľ) 
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Príloha č. 7  

k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 
 
 

Zoznam vymenených (dosadených) dielov DMJ 
 
 
 

  Komponent 
Pôvodný 

(opravený, nový) Výrobné číslo 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24    

25    
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Príloha č.8 
k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

 

Zoznam kontaktných osôb objednávateľa a zhotoviteľa 
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa 

 ť     

Vo veciach zmluvných:  
Riaditeľ Úseku údržby 

  

Vo veciach technických: 
Riaditeľ sekcie externej údržby a opráv 

  

Operatívne riadenie: 
Vedúci oddelenia externých opráv ŽKV 

  

Operatívne riadenie: 
Vedúci tímu externých opráv ŽKV 

  

 
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa pre odovzdanie a prevzatie DMJ do Plánovanej 
periodickej opravy  

Funkcia Organizačný útvar 

Špecialista pre preberanie   SeEUO 

 
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa pre potvrdenie zápisu z Komisionálnej prehliadky 

Funkcia Organizačný útvar 

Špecialista pre preberanie ŽKV SeEUO 

Vedúci tímu externých opráv ŽKV SeEUO 

  
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa pre schválenie zápisu z Komisionálnej prehliadky sú 
samostatne: 
a) pri periodických opravách a neplánovanných opravách u zhotoviteľa: 

Funkcia Organizačný útvar 

Riaditeľ SeEUO SeEUO 

Riaditeľ Úseku údržby ÚU 

 
b) pri neplánovaných opravách u objednávateľa: 

Funkcia Organizačný útvar 

Riaditeľ SeIUO SeIUO 

Riaditeľ Úseku údržby ÚU 

 
c) pri opravách HA: 

Funkcia Organizačný útvar 

Riaditeľ SeL SeL 

Vedúci strediska logistiky SeL 

vedúci skladového hospodárstva SeL 

 
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa pre odovzdanie a prevzatie DMJ do opravy a po 
oprave v priestoroch zhotoviteľa 

 Funkcia Organizačný útvar 

Špecialista pre preberanie ŽKV SeEUO 

 
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa pre odovzdanie a prevzatie DMJ do opravy a po 
oprave v priestoroch objednávateľa: 
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 Funkcia Organizačný útvar 

Vedúci pracoviska SeIUO 

Technik pre opravy SeIUO 

Majster pre opravy SeIUO 

Koordinátor UaO SeIUO 

   
Zoznam poverených zamestnancov objednávateľa za posúdenie rozsahu opravy súvisiacej s 
opravami hlavných agregátov    

 Funkcia Organizačný útvar 

Špecialista pre preberanie DMJ SeEUO 

  
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa pre odovzdanie a prevzatie HA do opravy a po 
oprave 

 Funkcia Organizačný útvar 

Skladník SeL 

   
Zoznam poverených zamestnancov objednávateľa na vedenie reklamačnej agendy podľa bodu 
3.6 a 4.2 reklamačného poriadku  

 Funkcia Organizačný útvar 

Vedúci tímu zmluvných vzťahov a operatívy SeEUO 

 
 

Zoznam kontaktných osôb zhotoviteľa: 

vo veciach zmluvných :   

vo veciach technických:  

osoby oprávnené schváliť Zápis z KP sú samostatne:  
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Príloha č.9 

k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 
 
 
 

Postup určenia nákladov na opravu v prípadoch poistných udalostí na  ZSSK 
 

1. Táto príloha určuje záväzný postup v prípadoch vzniku poistných udalostí (ďalej len „PU“) na 

DMJ objednávateľa. 

2. Poškodenie celkov alebo DMJ, ktoré si bude Objednávateľ uplatňovať ako PU, oznámi 

Objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutou formou.  

3. Ku každému poškodeniu  alebo celku , ktoré bude uplatňované zo strany objednávateľa ako 

PU, doručí zhotoviteľ objednávateľovi technický nález poškodenia, určenie príčiny poškodenia 

(ak je to možné) a v prípadoch, keď bude následky PU odstraňovať len zhotoviteľ aj 

predbežnú kalkuláciu nákladov na odstránenie následkov PU alebo čiastkovú kalkuláciu pri 

oprave PU v kooperácii. Určenie príčiny poškodenia bude súčasťou technického nálezu. 

4. Na základe doručenej predbežnej kalkulácie nákladov na odstránenie následkov PU poverený 

zástupca Objednávateľa uvedený v Prílohe č. 8  tejto Dohody odsúhlasí rozsah opravy a 

objednávateľ založí samostatnú PM zákazku, na ktorú sa budú účtovať len náklady na 

odstránenie následkov konkrétnej PU. Objednávateľ s dohodnutým samostatným druhovým 

výkonom údržby a číslom PM zákazky oboznámi zhotoviteľa dohodnutou formou.   

5. V prípade subdodávok pri odstraňovaní následkov PU na  alebo celkoch Objednávateľa je 

Zhotoviteľ povinný súčasne s faktúrou doručiť ako samostatnú prílohu faktúry rozklad 

prácnosti a materiálových nákladov ku každej PM zákazke s dohodnutým samostatným 

druhovým výkonom údržby. 

6. Ak je nutné vykonať odstránenie následkov PU na celkoch  Objednávateľa formou 

subdodávky Zhotoviteľa, Zhotoviteľ zabezpečí urýchlené odoslanie celku na posúdenie 

a určenie nákladov na opravu subdodávateľovi s označením, že sa jedná o PU. 

7. Po doručení poškodeného celku subdodávateľovi Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie 

komisionálnej prehliadky poškodeného celku a stanovenie nákladov na odstránenie tohto 

poškodenia.  

8. O termíne a mieste  konania komisionálnej prehliadky bude Zhotoviteľ informovať 

Objednávateľa dohodnutou formou s dostatočným časovým predstihom, minimálne 2 

pracovné dni pred konaním komisionálnej prehliadky. 

9. Zhotoviteľ zabezpečí vstup povereným zástupcom Objednávateľa a pracovníkom poisťovne, 

prípadne znaleckej organizácie na miesto vykonania komisionálnej prehliadky 

u subdodávateľa. Objednávateľ oznámi dohodnutou formou Zhotoviteľovi mená 

zamestnancov Objednávateľa a  pracovníkov poisťovne, prípadne znaleckej organizácie 

zúčastnených na komisionálnej prehliadke. 

10. Súčasťou povolenia na vstup zástupcov Objednávateľa do priestorov subdodávateľa bude aj 

povolenie na zhotovenie vlastnej fotodokumentácie celkov, ktoré budú predmetom 

komisionálnej prehliadky vlastnými technickými prostriedkami Objednávateľa a zástupcov 

poisťovne, príp. znaleckej organizácie. 

11. Zhotoviteľ zabezpečí súčinnosť subdodávateľa pri plnení oprávnených požiadaviek 

Objednávateľa, pracovníkov poisťovne, prípadne znaleckej organizácie v súvislosti so 

zdokumentovaním poškodenia a určení nákladov na odstránenie poškodenia celku. 

12. Rozsah poškodenia a potrebných opráv odsúhlasí a potvrdí Objednávateľ v Zápise 

z komisionálnej prehliadky poškodeného celku. Po odsúhlasení rozsahu poškodenia a opráv 

potrebných na odstránenie poškodenia súvisiacich s PU, určí Zhotoviteľ náklady na 

odstránenie tohto poškodenia v zmysle platných cenníkov. 

13. Ak sa vykonáva na poškodenom celku aj stanovený rozsah údržby, do nákladov na 

odstránenie následkov PU budú započítané aj náklady na tento rozsah súvisiace 

s odstránením následkov PU. 
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14. Po vykonaní komisionálnej prehliadky zhotoviteľ predloží objednávateľovi Zápis 

z komisionálnej prehliadky, podpísaný všetkými zúčastnenými s určením predpokladaných 

nákladov na opravu celku.  

15. Do 3 pracovných dní doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi: 

a. Technický nález, všetky potrebné meracie listy a dokumenty k poškodenému celku. 

b. Určenie príčiny poškodenia. V prípade nemožnosti určenia príčiny, toto uvedie  

v náleze. 

c. Rozpis nákladov na odstránenie poškodenia súvisiaceho s PU v členení náklady na 

materiál a prácnosť s podrobným rozpísaním jednotlivých položiek. 

d. Zoznam odkúpeného - vyzískaného šrotu z poškodeného celku. 

16. V prípade oprávnenej požiadavky pracovníkov poisťovne, prípadne znaleckej organizácie na 

vykonanie ďalších činností zhotoviteľ zabezpečí na základe písomnej požiadavky 

objednávateľa vykonanie týchto činností. 
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Príloha č.10 
k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

 
SKÚŠOBNÉ JAZDY ŽKV 

 

1. Skúšobné jazdy sa využívajú na overenie funkčnosti a bezpečnej prevádzky ŽKV. 

a. Vykonávajú sa po zásahoch do konštrukčného usporiadania vozidla, ktoré môžu mať  
vplyv na bezpečnosť železničnej prevádzky alebo funkčnosť jednotlivých 
konštrukčných celkov ŽKV. 

b. Pred uskutočnením skúšobnej jazdy je potrebné vykonanie všetkých predpísaných 
opravárenských úkonov, revízií UTZ, diagnostických meraní a nastavení riadiacich, 
kontrolných zariadení ŽKV a nastavenie výkonu na vodnom alebo suchom odpore. 

c. Pred skúšobnou jazdou sa vykoná stacionárna funkčná skúška ŽKV. 

2. Požiadavky na skúšobné jazdy uplatňuje SeUO  v zmysle Opatrenia Prepravy ŽKV pre 
potreby ZSSK 2_139_UP_aktuálne platnej verzie.   

Vykonávanie skúšobných jázd 

3. Skúšobné jazdy sú nariadené v nasledovných minimálnych dĺžkach trate pre každý smer 
jazdy: 

a. Po periodických opravách VY a H: 

i. HKV a ucelené jednotky elektrickej a motorovej trakcie s konštrukčnou 
rýchlosťou do 100 km.h-1 vrátane v dĺžke 20 km. 

ii. HKV a ucelené jednotky elektrickej a motorovej trakcie s konštrukčnou 
rýchlosťou nad 100 km.h-1 v dĺžke 40 km. 

b. Po neplánovaných opravách na HKV po vyviazaní najmenej jedného dvojkolesia, 

c. Po veľkých prehliadkach a neplánovaných opravách o vykonaní skúšobnej jazdy 
a o jej dĺžke rozhodne vedúci pracoviska, na ktorom je ŽKV v údržbe. 

4. V odôvodnených prípadoch je možné uskutočniť skúšobné jazdy podľa aktuálnej potreby. 

a. O vykonaní takýchto skúšobných jázd rozhoduje vedúci pracoviska na ktorom je ŽKV 
v údržbe.  

b. Odskúšanie funkčnosti ŽKV je možné v prevádzke na vlakoch za podmienky, že 
nebude  narušená bezpečnosť a plynulosť  dopravy na dráhe. 

5. Skúšobné jazdy sa nevykonávajú na prípojných, riadiacich a vložených vozňoch. 

Po periodických opravách sa vykonáva statické odskúšanie funkčnosti riadiacich, ovládacích, 
kontrolných, signalizačných, ochranných a brzdových obvodov. 

6. Pre viac sústavové elektrické ŽKV postačuje vykonať skúšobnú jazdu na jednej napájacej 
sústave okrem prípadov, ak nie je potrené vyskúšať funkčnosť ŽKV na viacerých alebo 
všetkých napäťových sústavách.  

a. Ak je potrebné vyskúšať funkčnosť viac sústavových elektrických ŽKV, platia 
podmienky podľa bodu 3.a. 

7. Počas skúšobnej jazdy je potrebné postupne dosiahnuť maximálnu konštrukčnú rýchlosť, pri 
ktorej musí byť chod vozidla stále pokojný. 

8. Pri skúšobných jazdách nesmie byť prekročená konštrukčná rýchlosť ŽKV. 

9. Skúšobnej jazdy sa zúčastní zástupca opravovne ŽKV s oprávnením vstupu na stanovište 
rušňovodiča a preukázateľne oboznámený s ustanoveniami predpisov o bezpečnosti  ( MPBP 
príslušnej trakcie, Z2 a pod.). 

10. Pred skúšobnou jazdou sa najskôr vykoná stacionárna funkčná skúška ŽKV 

11. Skúšobnej jazda je rozdelená na dve časti.  
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a. V prvej časti sa jazda prerušuje, pričom sa kontrolujú jednotlivé uzly, súčasti a celky 
vozidla v súlade s “Protokolom o skúšobnej jazde”.  

b. V druhej časti sa upraví rýchlosť jazdy podľa výsledku z prvej polovice a ak to 
technický stav ŽKV dovolí, jazda sa neprerušuje.  

c. Po skončení skúšobnej jazdy sa vyplní protokol o skúšobnej jazde ŽKV podľa Prílohy 
č. 7a tohto predpisu. 
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PROTOKOL O SKÚŠOBNEJ JAZDE DMJ 
 

Železničné koľajové vozidlo: 
                         

 

Opravca:   

Vlastník ŽKV (domovské OSD, Pr):   

Dátum skúšobnej jazdy:   

 

Skúšobná jazda vykonaná v úseku:   

Ubehnuté km:   

  

Výsledok skúšobnej jazdy vyhovuje 

Jazdné vlastnosti áno nie 

Vypruženie áno nie 

Funkcia jednotlivých celkov a agregátov áno nie 

Funkcia ovládacích, kontrolných a meracích prístrojov  áno nie 

Funkcia optickej a zvukovej signalizácie áno nie 

Funkcia vstupných, čelných a oddielových dverí áno nie 

Funkcia kúrenia, vetrania, klimatizácie áno nie 

Funkcia osvetlenia vozidla áno nie 

Oteplenie ložísk všetkých  strojov a oteplenie elektrickej výzbroje  áno nie 

Funkčné skúšky brzdy a protišmykového zariadenia  áno nie 

 

Kontrola po ukončení jazdy vyhovuje 

Stav AKB áno nie 

Oteplenie nápravových ložísk áno nie 

Tesnosť agregátov a celkov ŽKV  áno nie 

 

Ďalšie skúšky vyhovuje 

 áno nie 

 áno nie 

 áno nie 

 áno nie 

 áno nie 

 áno nie 

 áno nie 
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Poruchy zistené pri skúšobnej jazde:           odstránené dňa:          podpis: 
 
.......................................................       ..........................        ............................ 
 
.......................................................       ..........................        ............................ 
 
.......................................................       ..........................        ............................ 
 
.......................................................       ..........................        ............................ 
 
 
 
V ......................................................................................    dňa : ............................ 
 
 
 

ŽKV pri skúšobnej jazde  vyhovelo* / nevyhovelo* 

 
 
 
 
............................................................                         ...................................................... 
                 Za údržbu                                                                           Rušňovodič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nehodiace sa prečiarknuť 
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Príloha č.11 
k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

 
ZOZNAM DOKLADOV O VYKONANEJ ÚDRŽBE DMJ 

 
Použité skratky pre dráhové vozidlá jednotlivých trakcií : 

E    - ŽKV elektrickej trakcie, elektrické vozne a jednotky 
M   - ŽKV motorovej trakcie, motorové vozne a jednotky 
P   - prípojné, vložené a riadiace vozne 

Doklad, protokol : E M P 

Preberací protokol ŽKV do opravy x x x 

Protokol uvoľnenia do prevádzky v zmysle požiadavky ECM x x x 

Zápis z Komisionálnej prehliadky s určením rozsahu opravy. x x x 

Záznam o zmenách konštrukcie ( list prevádzkových úprav vykonaných na ŽKV ) x x x 

Protokol o meraní dvojkolesia   ( rozkolesie, rozchod dvojkolies, priemery obručí, 
monoblokov v toleranciách podľa druhu prenosu výkonu, meranie ozubených vencov) x x x 

Evidenčné listy dvojkolies (s dátumom montáže dvojkolesia, km prebehom, 
opravárenskými zásahmi na dvojkolesí, defektoskopiou, výmenou ozubeného venca, 
výmenou ložísk prevodovky a osových ložísk, protokolom o vyvážení dvojkolesia ) 

x x x 

Meranie otočných čapov a ložísk otoč. čapov a puzdier ložiskových skríň. Protokol o 
vykonaní rajdovnosti podvozkov – ak je predpísané x x x 

.Kontrola zvarových spojov rámov podvozku podľa výkresovej dokumentácie 
výrobcu, protokoly zvárania so zapísaním defektoskopickej kontroly, miesta, dátumu 
a druhu opravy 

x x x 

Protokol o vykonaní skúšky brzdových valcov, brzdových jednotiek ( tesnosť, 
predpísané vysunutie piestnice ) x x x 

Záznam o umiestnení a oprave tlmičov na podvozkoch spolu s atestami x x x 

Protokoly o oprave a skúšaní otáčavých strojov (meranie izolačného stavu, ovalita 
komutátora, výmena ložísk, typ uhlíkov, nastavenie neutrálnej osi zberného 
ústrojenstva) 

x x x 

Evidenčné listy výmenných celkov - agregátov (trakčných motorov, spaľovacieho 
motora, motorov pomocných pohonov, trakčného transformátora a pod. ) 

x x  

Protokol o oprave, skúšaní a nastavení prepínača odbočiek x   

Výsledky - rozbor transformátorového, motorového, hydraulického oleja x x  

Meracie listy spaľovacieho motora, protokol o skúške spaľovacieho motora, 
hydraulickej prevodovky.  x  

Protokol o oprave, skúšaní a nastavení riadiaceho, hlavného a šuntov. kontroléra x   

Protokol o oprave, skúšaní, meraní: kotevných impulzných meničov, impulzného 
meniča pre budenie trakč. motorov, usmerňovača, diódového oddeľovacieho bloku, 
unipulzu, centrálneho zdroja, statického nabíjača. 

x x  

Protokoly o odskúšaní elektronického regulátora, meničov napätia x x  

Protokoly o skúšaní, meraní a nastavení elektroniky, riadiacich, kontrolných signálov 
u DV s impulznou reguláciou výkonu (stĺpec V – pre riadiace vozne) x x x 

Súpis vykonaných defektoskopických skúšok a kontrol v zmysle platnej Smernice 
ZSSK Slovensko s doloženými Protokolmi o def. kontrolách jednotlivých častí a 
dielov 

x x x 

Doklady o overení spôsobilosti UTZ – zdvíhacích, plynových, tlakových a elektrických 
zariadení v zmysle Vyhlášky č.205/2010 Z.z. x x x 
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Doklad, protokol : E M P 

Protokol oprave AKB a odskúšaní dobíjania AKB x x x 

Protokol o skúške rýchlomerov - mechanických, elektronických (stĺpec V platí pre RV) x x x 

Protokol o skúške tlakomerov, poistných ventilov, brzdičov, tlakových relé, 
prídavných tlak. relé, protišmyk. zariadení, stavačov zdrží, brzdových hadíc (brzdová 
výstroj) 

x x x 

Protokol o skúške tlakovzdušného zariadenia a brzdy (brzdové jednotky, rozvádzače, 
panely prístrojov brzdy, kontejnery brzdových prístrojov,  čeľusťová jednotka brzdy) 

x x x 

Protokol o skúške a nastavení zberačov. x   

Protokol o nastavení vn ochrán, hlavného vypínača, vn skúšky ŽKV x x  

Protokol o skúške vlakového zabezpečovača (osvedčenie o akosti a kompletnosti) x x  

Merací list rámu skrine, rámov podvozku (po násilnom poškodení) x x x 

Vážny lístok (protokol o nastavení kolesových nápravových tlakov koľajového 
vozidla) 

x x x 

Merací list  pojazdu ( protokol o výškovom nastavení pojazdu, nárazníkov, ťažného 
ústrojenstva ). 

x x x 

Protokol o skúšobnej jazde ŽKV (Zápisnica o prevzatí ŽKV z periodickej opravy / pre- 
hliadky podľa prílohy č.11 predpisu V25). 

x x x 

Protokol o stacionárnej skúške brzdy (funkčnosť, tesnosť). x x x 

Protokol o vykonaní pravidelnej technickej kontroly v zmysle Vyhlášky č.351/2010 Z.z  
podľa jej prílohy č.3 

x x x 

Súpis a rozsah použitých schválených náterových hmôt pri oprave LAK-u.  x x x 

Protokol z mnohočlenného riadenia, diaľkového ovládania (ak ho ŽKV má) x x x 

Naviac pri opravách zabezpečených mimo vlastných organizačných jednotiek ZSSK, je externý 
opravca (napr. ŽOS) povinný naviac predložiť : 

Protokol o vyvážení dvojkolesia (ak je prepísané) x x x 

Mierové listy pružín pojazdu a ich spárovanie. x x x 

Atesty tlmičov. x x x 

Protokol o medzioperačnej kontrole a zábehu podvozkov, trakč. motorov s tlapovým 
uložením a dvojkolesím. 

x x  

Protokol o funkčnom odskúšaní kúrenia, vetrania a klimatizácie. x x x 

Protokol o skúške kompresorov. x x  

Protokol o kontrole prejazdu vozidla obrysnicou - po oprave násilného poškodenia x x x 

Protokol o kontrole tesnosti skrine proti vnikaniu vody. x x x 

Protokol o vykonaní opravy náteru skrine vozidla -LAK I, II, III. x x x 

Protokol o oprave jednotlivého konštrukčného dielu koľajového vozidla, ktorý bol 
predmetom opravy u externého opravcu 

x x x 

Technická dokumentácia koľajového vozidla x x x 

1. pre hlavnú opravu podvozkov je potrebné predložiť všetky dokumenty týkajúce sa pojazdu. 

2. pre hlavnú opravu a u samostatne opravovaných konštrukčných celkov je potrebné predložiť 

protokoly týkajúce sa  

3. opravy ak uvedené doklady nebudú pri preberaní ŽKV predložené, nebude ŽKV z opravy prevzaté 
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Príloha č.12  
k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

 
 

 
 
Súvisiace predpisy, smernice a normy pre opravy platné u Objednávateľa – na CD 
 
 

 

1. Predpis  Oprava dvojkolesia železničných dráhových vozidiel ( ZSSK V 99/1) 

2. Predpis pre opravy elektrických točivých strojov hnacích vozidiel  

3. Predpis Nátery ŽKV (ZSSK V98/25) 

4. Predpis Údržba železničných hnacích vozidiel, elektrických a motorových vozňov, jednotiek, 

prípojných, vložených a riadiacich vozňov  (ZSSK 2_19_OIK_v4) 

5. Defektoskopické skúšky a kontroly železničných koľajových vozidiel Železničnej spoločnosti 

Slovensko, a.s. (2_03_SeTT_v.4) 

6. Zborník jednotných rozsahov a združených noriem výkonov pre periodické prehliadky MM 

a MV DMJ radu 861 

7. Smernica  Preberanie dráhových vozidiel, ich dielov a celkov (V 6/1) 2_54_UP_v1  
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Príloha č.13  
 k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

 
INŠPEKČNÝ   CERTIFIKÁT č.: 

Abnahmepr fzaugnis Nr.: 
Inspection certificate No.: 
Certificat de réception No.: 
STN EN 10204 - 3.1 
 
 
 
Výrobca - predávajúci:  Producer-vendor:                                      Kupujúci: Purchaser:  
Hersteller-Lieferant:      Producteur-vendeur:                                 Käufer:     Acheteur:                                           

 
 

 
 
 

 
Preberanie objednal:                    Take-over ordered:                     Abnahmebesteller:                    
Réception ast commandée par:          

Názov a adresa: 
Name und 
Adresse: 

 
 

Objednávka č. : 
Güteprüfantrag : 

  IČO:  

DIČ:  

Bankové 
spojenie: 
Bank contract: 

 

 
č. účtu 

 

 
Prebzatý  materiál:                   Kind of material:                        Übernammes Material:                   
Matériel réceptioné: 

 
Cenník 
Preis 
Tarif 
Price 
 

 
Kúpna zmlúva / číslo 
objednávky 
Kaufvertrag 
Contract No 
Contract ď achat 

 
Množstvo 
Menge 
Qantity 
Qantité 

 
m.j. 
Mass 
Unit 
Unit 

 
Názov -  popis  -  výkres 
Material (Ware) - Beschreibung 
Name - charistic 
Nom - description du matériel 

     

     

     

     

     

 
Výrobky sú v zhode s požiadavkami objednávky 
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Doklady o skúškach - atesty: 
Vorelegte prüfdokumente: 
Submitted inspection 
documents: 
Le Documents Trésentés ď Essais: 
 
 
Prílohy: 
Anlagen: 
Enclosure: 
Annaxos du procés - verbal: 
 
 
Dátum         Výrobca:  
Date:                                            Hersteller:    
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Príloha č.14 
k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

 
Zoznam subdodávateľov 

 
Obchodné meno zhotoviteľa: ŽOS Vrútky a.s. 

Sídlo alebo miesto podnikania zhotoviteľa: Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 

IČO: 31 615 619 

Právna forma: akciová spoločnosť 

 
Predmet Rámcovej dohody   „Opravy dieselmotorových jednotiek radu 861“ 
“ 
 
Zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebudeme plniť prostredníctvom subdodávateľov. 
 

Vo Vrútkach dňa  

 

 

 

 

 _________________________________                                                                                                                           

                 Ing. Alexej Beljajev       
                                                                                           predseda predstavenstva 
                                                                                                  ŽOS Vrútky a.s. 
 
 

 
 

_________________________________                                                                                                                           

                Ing. Víťazoslav Moric     
                                                                                          podpredseda predstavenstva 
                                                                                                    ŽOS Vrútky a.s. 
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Príloha č.15 
k Rámcovej dohode č. 4600007726/RKsZ/2023 

             

 

Protokol o odovzdaní /prebratí do opravy/z opravy HA  

         
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. ako objednávateľ odovzdáva/ preberá do opravy/ z 

opravy: 
Por. 

č. 
Typ HA Množstvo KZM 

1. 
   

2. 
   

3. 

 
   

4. 
   

     

 

Za objednávateľa odovzdal ....................................................... 

 

Za zhotoviteľa prevzal............................................................. 

 

 

V .................................................. dňa .............................. 

 

 

 

 

 

.....................................      ....................................  

podpis zástupcu objednávateľa    podpis zástupcu zhotoviteľa 
 

 
 
 
 
 
 


