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uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom oObstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®)

1.1.

1.2.

Objednavatel:

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Osoby oprévnené konat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo u¢tu/IBAN:
SWIFT/BIC:

Telefon,:

e-mail:

(d’alej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1

Zmluvné strany

I. Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. Frantisek Ol'ha, primator mesta
00 327 646

2021225679

PhDr. Slavomir Karabinos, veduci ORA, MsU v Presove
Ing. Ladislav Didi¢, veduci OIV, MsU v Presove
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100177

ladislav.didic@presov.sk

(dalej v texte ako ,,Objednavatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastipeny:

ICO:

DIC:

Cislo uétu/IBAN:
Telefon:

E-mail:

Michal Majurnik

Levocska 49, 080 01 Presov
Michal Majurnik

47877227

1078312664

SK73 5600 0000 0013 8295 6001
0944 157 681
majurnik.michal@gmail.com

(d’alej v texte ako ,,Zhotovitel™ v prislusSnom gramatickom tvare)
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Thto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom na predmet zakazky
»Spevnené plochy pre stojiska na kontajnery - ul. Mukacevska €. 3-5, 9-15, 17-25, 31-39«
v stilade so zakonom 0 verejnom obstaravani. Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade s
predlozenou ponukou Zhotovitel’a.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci projektu
»Spevnené plochy pre stojiska na kontajnery - ul. Mukacdevska €. 3-5, 9-15, 17-25, 31-39.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urCiti: odo dna jej ucinnosti do protokolarneho odovzdania
stavby bez vad a nedorobkov.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, tvoriacej sucast’ tejto Zmluvy
(d’alej aj ako ,,Dielo). Projektovii dokumentaciu spracoval: Ing. Marek Ko¢an — M.K.PROJECT,
Wolkerova 5026/17, 080 01 PreSov, v termine 11/2023.

Dielo bude realizované v stlade s Prilohami €. 1, ¢. 2 a ¢. 3 K Zmluve. Zhotovitel’ sa zavizuje
realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve a jej prilohach, a
to najma:

— podla technickej Specifikacie;
— podla casového harmonogramu,
— podla oceneného vykazu vymer.

Sucastou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného planu stavby pred zaCatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skisok v sulade so skuSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel Gdrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— zabezpeCenie porealizacného zamerania a vyhotovenie geometrického planu,

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
Z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odbornu kvalifikaciu,
ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s uplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul v8etky prace a naklady,
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ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat v dohodnutom case,
vV dohodnutej kvalite a za dohodnuta cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych
nalezitosti vo forme Dodatkov, k povodnej zmluve. Porusenie tohto zavézku zhotovitela, bude
objednavatel’ kvalifikovat’ ako zasadné podstatné porusenie zmluvy a uplatni si vo¢i Zhotovitel'ovi
pravo na nahradu takto vzniknutej Skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouZzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to
v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto zmluvy vopred
a v dostato¢nom rozsahu a tieto sl postac¢ujice a uplne na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej
bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a su rovnako upIné a dostatocné na ocenenie a
na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeéenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a v§eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace Zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktord tvori nedelitel'ni sucast’ tejto

Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 15 851,69 EUR
Sadzba DPH: 20%
DPH: 3170,34 EUR
Celkova cena diela s DPH: 19 022,03 EUR
Celkova cena diela s DPH slovom: devitnastisicdvadsatdva EUR

Ak Zhotovitel' nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnutli cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovani ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.




|

L

Zmluva o dielo

; Vydanie:
na zhotovenie stavby:

»Spevnené plochy pre stojiska na kontajnery - ul. Strana

Mesto Presov Mukadevska & 3-5, 9-15, 17-25, 31-39¢ 4/12

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac na Ziadost’ Objednavatel’a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasené Objednavatel'om,;

— dojde v priebehu realizicie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatel’a na prace menej.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu rozsahu prac
— k menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac a suvisiacich materialov
a zariadeni. Znizenie ceny podla tohto bodu je mozné aj jednostrannym vyhlasenim
Objednavatera.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskuto¢nit’ vyhradne na zéklade odstihlasenia Objednavatel’a a
to formou pisomnych dodatkov.

Cena za Dielo je urcena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, ze Priloha ¢. 2 je
urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavdzny a k jeho zmene méze dojst’ vyluéne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahina vsetky a akékol'vek naklady Zhotovitel'a a tretich 0s6b potrebné k
vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane kolaudacie predmetného
Diela.

Zhotovitel' je opravneny vyhotovit’ konecnu faktiru az po ukonceni a protokolarnom odovzdani
Diela Objednavatel'ovi podla Clanok 11 a to na zéklade odstihlaseného stpisu vykonanych prac.
Prilohou faktar budt podrobné stpisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice
plnenie Zhotovitela odsthlasené¢ stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatelom.
Zhotovitel' zasle Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktiry a zavizuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktury.

Kone¢na faktira je splatna do tridsat’ (30) dni od ich doruéenia Objednavatel'ovi.

Faktra musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje
taky supis, ktory je na kazdej strane oznaCeny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a
stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny fakturu (danovy doklad)
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podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novia. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeSkani s jej thradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut’ od nasledujiceho dna po jej doruceni
Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel' je povinny poskytnit Objednavatelovi garanént
zabezpeku v forme zddrzného prava vo vySke do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je
Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktary Zhotovitel'a a bude $pecifikovana podla kvality
prevzatého diela po ukonceni preberacieho konania. Zadrzana Ciastka vSak nesmie byt vyssia ako
10 % celkovej ceny Diela podla bodu 5.2.

V pripade, Ze sa vyskytnu preukazateIné vady Diela a Zhotovitel ich riadne a v¢as neodstrani,
modze Objednavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Tato suma je urCena aj na
uhradu naroku objednavatela na nahradu Skody, ktord objednavatelovi skutocne, preukazatelné
vznikne. Zaroven zadrzné sluzi na zabezpecenie vSetkych penaznych pohladavok objednavatel’a
vocCi zhotovitelovi, ktoré vzniknil z tohto zmluvného vztahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
pohladavku, ktord tym Objednavatel'ovi vznikne moze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so
zadrzanou Ciastkou podl'a ust. § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vyplatena suma vo vyske do 10% z Ceny za Dielo (bez
DPH) znizend o zapocitané pohl'adavky. O uvolnenie zadrznej Casti ceny Diela moze Zhotovitel
pisomne poziadat po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby Objednédvatel'om,
pokial’ nenastali skuto¢nosti zakladajuce narok objednavatel’a na nahradu $kody voéi zhotovitel'ovi
alebo naroky objednavatela titulom zabezpeCenia penaznych pohladavok objednavatela voci
zhotovitelovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny pozadovat uroky z omeskania zo
zadrzanej Ciastky odo dna zadrzania az do momentu, kedy je objednavatel’ povinny v zmysle
vyssie uvedeného ¢1.6.2 uvolnit’ zadrzné zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v slade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a¢. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavdzuje ukonéit’ a protokolarne odovzdat' bez vad a nedorobkov najneskér do 5 mesiacov od
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko riadne a v¢as na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat’ najneskor
od nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy so zohl'adnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého
casového harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote
uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu
tejto Zmluvy obozndmit' s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni,
verejnou zelefiou ainymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit, aby v priebehu
realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.
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Zhotovitel’ berie na vedomie, ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny a
to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych cCasti predmetu zakazky
jednostrannym rozhodnutim Objednavatel’a.

V pripade preukazatel'ne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU mdze
Zhotovitel pisomne poziadat’ Objednavatela o prerusenie prac na zhotovovani Diela na
nevyhnutne potrebni dobu. PreruSenie prac je vzdy podmienené odsthlasenim Objednavatela.
Prerusenie stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. Pocas prerusenia prac, sa
Zhotovitel' zaviazuje vykonat na vlastné naklady, vSetky potrebné opatrenia na stavenisku a
predmetnej stavbe, aby zabranil vzniku $kody. Doba preruSenia ¢innosti sa nezapocitava do doby
plnenia predmetu zmluvy podla predchadzajiceho bodu. Této lehota sa predlzuje o preukazatelni
dobu prerusenia ¢innosti zhotovitel’a, podla tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: ul. Mukacevska pred bytov. domom ¢. 31-39, 17-25, 9-15, 3-5,
parc. ¢. 9204/50, 9204/52 9204/53, 9204/58 k. 0. Presov.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Objednavatel' je opravneny ziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na Diele
ktorukol'vek osobu zamestnanu alebo zazmluvnenu Zhotovitelom.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednéavatel’a o tom, ze vykonané prace
budi zakryté. Pri porusSeni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie poZziarnej ochrany a bezpecnosti a
ochrany zdravia pri zabezpeCovana prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit pravidelnt kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpeCnosti prac na stavbe a  vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel' sa zavizuje likvidovat' vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizdciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na
mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat odpad a necistotu
spdsobenu jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k
znecisteniu okolitych priestorov.
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Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat' stavebny dozor. Tato osoba bude
nasledne zapisand v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie
Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest' denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celi
dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednavatel’a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novii osobu
vykonavajucu stavebny dozor podl'a bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediceho podla bodu 10.2 tohto clanku.
Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyvedtceho si zmluvné strany pisomne oznamia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Diclo sa povazuje za skonéené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych cCasti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
V dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zdklade ozndmenia — vyzvy
zhotovitel'a v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati
diela.

Objednavatel' bude Dielo preberat v celku alebo ciastkovo podla casového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel' bude informovat’ pisomne
ako aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin
odovzdania casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho cast len v pripade, Zze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odsthlasenych zmien, zavdznych noriem
pokynov Objednavatela a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

— Vysledky merani a skisok platné ku dilu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo in¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela , nasledovne tlatené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania diela Zhotovitel’ na svoje naklady
zabezpeci a odovzda Objednavatel'ovi:
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— 3x Projekt skutocného vyhotovenia stavby v Cistopise, a plan uzivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby.

— 1x Stavebny dennik

— 3x Zapisnice, certifikaty a osvedCenia o skuaskach, prehliadkach, pouZitych vyrobkov
a materialov, vratane atestov zabudovanych materialov

— 3x Osvedcenia o skuskach

— 3x Doklad o spésobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

— 3x Funkéné skusky

— 3x Porealizatné zameranie stavby, ktorého instalovanie do DGMM dolozi pisomnym
potvrdenim spravcom mapy — PROGRES CAD Presov.

— 3x Geometricky plan overeny Okresnym tiradom, Odborom katastra

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna cast’ Diela za riadne vykonanu a zavédzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednéavatel je opravneny takto poniknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie
deii podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu
posledne;j ¢asti Diela.

Objednavatel' nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatel’'ovi.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti zhotovovaného diela
na Zhotovitel'a a nasledne na Objednévatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurépskymi normami, vztahujiicimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnu cast
zhotoveného diela poskytnit’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na
ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Zarucna doba zacina plynit’ diiom nasledujiicim po dni po dni odovzdania kompletné¢ho Diela bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel” je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dna zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnent.
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Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit, ¢i reklamaciu uznava, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu Objednavatel’a uznava.

Ak nepristapi Zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni
po doruceni reklamacie Objednavatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady
iného dodavatel’a. Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel’.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky skody, ktoré vzniknti Objednavatelovi vratane tych, ktoré vzniknti
na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednévatela pri vykonavani stavebnych a inych prac
stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, aktoré vznikni v dosledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavidzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit’:

— Zanedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti uroky z omeskania vo
vyske 0,50 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstrdnenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdiavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach sa Zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu
vo vyske 250,00 EUR za kazdy den omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo
skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine podla
harmonogramu prac troky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktort
nie je ur¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.9 tejto zmluvy zmluvni pokutu vo vySke ceny za cast’ diela
zhotoven¢ho subdodévatel'om.

— Za nedodrzanie ceny diela zmluvni pokutu vo vyske jej jednostranného
navySenia zhotovitel'om.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nédhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik4 narok Objednavatel’a na nahradu skody v zmysle ust. § 373
a nasl. Obchodného zakonnika alebo pripadné odstapenie od Zmluvy.
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Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitelovi je znamy subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy, ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
pisomne predlozit' Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal
podielat na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela, takéhoto subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela moze
Zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému Vv zozname
subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Suhlas Objednédvatel'a s vykonanim Diela
prostrednictvom subdodavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vsetky prace
a ¢innosti subdodavatel’a.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena c¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zékone o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas realizicie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskuto¢iovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného
finan¢ného prispevku vykondvany na to urenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zaroven
poskytnut’ tymto osobam vsSetku potrebni sucinnost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych
lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 525 ods. 2 OZ, ze zhotovite] nemdze bez suhlasu
objednavatel’a platne postapit’ pohl'adavku z tejto zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vztahu

Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusSenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizdcie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case uréenom
Objednavatel'om;
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zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani vo¢i Casovému
harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat' za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred t¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po u€innosti pokial’ ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel’a a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Ak odstupi niektora zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran
su nasledujuce:

zhotovitel’ vykona stipis vSetkych vykonanych prac, oceneny podl'a sposobu, ktorym je stanovena
cena Diela,

Zhotovitel vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych ciastkovych platieb
a spracuje zaverecnu faktaru,

zhotovitel' odvezie vsetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak,
Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ odvoz vsetkej stavebnej sute,

zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycistenie staveniska,

po splneni povinnosti podl'a predoSlych bodov Zhotovitel vyzve Objednévatela k Ciastkovému
prevzatiu Diela a Objednavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od dorucenia
vyzvania zahgjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdant ¢ast’ Diela,

zmluvna strana, ktora dovodné odstupenie od Zmluvy zapriCinila, je povinnd uhradit druhej
zmluvnej strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstupenia od Zmluvy,

zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ primeranu ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

K Zmluve sa prikladaju tieto prilohy:
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Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Udaje o subdodavatel'och;

18.3  Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.4  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujice osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ju podpisali.

18,5 Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn
a u¢innost’ dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Objednavatel’: Zhotovitel”:
V Presove, dNa ........cc.coovevnnnn. V Presove, dna ...................
................ |ngFrant1§ek0]’ha MlchalMaJurnlk

primator mesta konatel’




Udaje o subdodévatel’och

Priloha ¢.4

P.¢. | Obchodné
meno
subdodavatel’a

ICO

Sidlo

Udaje o osobe opravnenej
konat’” za subdodavatela
Vv rozsahu meno

a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia

Suma v eurach s
DPH, ktorou sa ma
podiel’at
subdodavatel’ na
dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej

Vv ponuke
uchadzaca

Predmety subdodavok

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpokladd ziadnych subdodévatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabul'ky vyjadrenie ,,Zhotovitel' do Casu
uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: .........ccccoveiiiiiice

Datum a MieSto POUPISU: ....vevveriieieieiere e

Podpis:




