ZMLUVA O DIELO ¢&. DIE_001/2024

uzatvorena v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika Vv platnom zneni

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

DIC:

IC DPH:

Telefon:
Zodpovedna osoba
vo veciach zmluvnych:
Stavebny dozor:
(d’alej len Objednavatel’)
a

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zastupené:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

e-mail:

(d’alej len Obchodny zakonnik)

Mestska cast’ KoSice-Zapad

Tr. SNP 39, 040 11 Kosice

Mgr. Marcel Vrchota

00690970

VUB banka

SK61 0200 0000 0000 1542 9512
2020928294

nie je platcom

+421 55 788 32 00

Ing. Iveta Oravcova
Ing. Rastislav Lakatos

Profi-reality SK s.r.o.
Masarykova 1942/21, 071 01 Michalovce
Mgr. Milo§ Tkac, konatel’

Mgr. Milos Tkac

48232858

SK2120104624

2120104624

Fio banka

SK36 8330 0000 0023 0125 8194
0905 459 849
profirealitysk@gmail.com

Zastupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych

b) technickych:
Stavbyveduci:

Zapis v registri:
(d’alej len Zhotovitel)

Mgr. Milos Tkac
Mgr. Milos Tkac
Mgr. Milos Tkac

Obchodny register Mestského sidu Kosice, odd.: Sro, vlozka ¢. 37664/V

uzatvorili tto zmluvu o dielo podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika:

1. UCEL ZMLUVY

1.1 Objednavatel’ vyhlasil v stilade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov zakazku na ,,Sana¢né prace (omietky a natery) v budove Zuzkin
park 4 v KoSiciach* (d’alej len ,,DIELO®).



2.1.

2.2

2.3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

2. PREDMET ZMLUVY
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze na zaklade vypracovanej ponuky, ktora bola Vv procese verejného
obstaravania vyhodnotend ako najvyhodnejSia a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
zrealizovat’ pre Objednavatel'a DIELO.
Prilohu k zmluve tvori:
Rozpocet s ocenenym vykazom Stavebnych prac a dodavok pre DIELO.
Objednavatel’ sa v zmysle § 537 Obchodného zakonnika zavézuje prevziat' ukoncené DIELO
v dohodnutom termine a rozsahu plnenia a zaplatit’ zai cenu dohodnuta podla ¢lanku 4 tejto zmluvy,
ak DIELO zodpoveda zmluvne dohodnutym podmienkam.

3. MIESTO, TERMIN / LEHOTA PLNENIA REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC
DIELO bude realizované v budove Zuzkin park 4, KoSice.
Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ dielo v termine do 22. marca 2024.
Objednavatel’ sa zavdzuje po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami protokolarne
odovzdat’ Zhotovitel'ovi miesto staveniska.
Zhotovitel’ za¢ne prace realizovat’ najneskor dva pracovné dni odo dna odovzdania staveniska podl'a
bodu 3.2. tejto zmluvy.
Zmena terminu a rozsahu zhotovenia diela moze byt upravena vzajomnou dohodou zmluvnych stran,
a to pisomne formou dodatku ku zmluve o dielo.
Ak Zhotovitel’ pocas vykonavania diela zisti prekazku, ktora mu bude branit’ v riadnom a v€éasnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny Objednavatela 0tom bezodkladne pisomne
informovat.

4. CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

DIELO bude realizované v stlade s rozpoctom predloZzenym v ramci verejného obstaravania, ktory
je neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy. Objednavatel’ neposkytne pre realizaciu diela preddavok
ani zalohu.
Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v sulade so zakonom ¢&. 18/1996
Z.2. 0 cenach v zneni neskorsich zmien, a to v nasledovnej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 8 912,97 eur

DPH 20 %: 1 782,59 eur

Cena diela vratane DPH: 10 695,56 eur

Dohodnuta cena diela zahima naklady Zhotovitel'a siivisiace s realizaciou diela, najmé naklady na

likvidaciu odpadu, nakup stavebnych hmoét, materialov, ceny vsetkych prac, dielcov, dopravu,

vybudovanie, prevadzkovanie a demontaZz zariadeni staveniska Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitel

v priebehu realizacie diela bude povinny pre jeho Gspesnu realizaciu a dokoncenie vynalozit. V cene

diela su d’alej zahrnuté certifikaty, zaru¢né listy k vyrobkom a vsetky ostatné nevyhnutné vydavky

suvisiace so stavebnymi pracami.

Na zaklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel’ opravneny zmenit rozsah vykonavaného diela,

a to v pripade, ak sa jedna o dopliujuce stavebné prace, ktoré st nevyhnutné pre plnenie predmetu

zakazky a riadne ukoncenie realizovan¢ho diela a ktoré vzhl'adom na jeho charakter nebolo mozné

vopred predpokladat’. V pripade potreby spracovania dodatku k zmluve sa pouzijii ustanovenia
zakona o verejnom obstaravani v platnom zneni.

4.3.1. Po prijati pisomného oznamenia o potrebe zmeny rozsahu vykonavaného diela je Zhotovitel
povinny v lehote do piatich kalendarnych dni predlozit’ Objednavatel'ovi:

- polozkovy rozpoc¢et pozadovanej zmeny diela;
- zhodnotenie vplyvu pozadovanej zmeny diela na harmonogram vykonavania diela a
pripadne navrh pravy tohto harmonogramu.
Ak bude tato zmena Objednavatelom odsthlasena, bude zapisand do stavebného
dennika.

43.2. Ak sa polozky uvedené v navrhu rozpoCtu pre pozadovani zmenu nachadzaju
v rozpocte diela, predloZzenom v ramci verejného obstaravania, budu tieto ocenené v sume, v
akej boli v tomto dokumente ocenené.

4.3.3. Ak sa polozky uvedené v navrhu rozpoctu pre pozadovani zmenu nebudi vyskytovat
v rozpoéte predlozenom v ramci verejného obstaravania, buda tieto ocenené Vv
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

sulade s platnymi cennikmi stavebnych prac a dodavok, pricom ceny uvedené v
cennikoch su povazované za maximalne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze nezrealizované prace a dodavky, odsuhlasené stavebnym dozorom a
zodpovednym zastupcom Objednavatel'a budu z ceny diela odpocitané, a to v cene, v akej boli
zahrnuté do rozpoctu predlozeného v ramci verejného obstaravania.
Zhotovitel'ovi vznika pravo fakturacie najskor jeden deni po kompletnom zrealizovani DIELA, ktoré
budi protokolarne zo strany Zhotovitela odovzdané azo strany Objednavatela prevzaté
prostrednictvom stavebného dozoru a zodpovednej osoby Objednavatel’a.
Protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu predchadza kontrola stpisov prac obidvoma zmluvnymi
stranami. Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi pred vystavenim faktiry na vecnu kontrolu stpis
skutoéne vykonanych mnozstiev prac a dodavok. Objednavatel’ overi jeho spravnost’ v lehote do
troch pracovnych dni od jeho dorucenia, alebo v tej istej lehote predlozi pisomné stanovisko, ze s nim
nesthlasi. Ak Objednavatel’ nesplni tiito povinnost’ v uvedenom termine, ma sa za to, Ze so supisom
stihlasi v celom rozsahu. Zhotovitel’ nasledne vystavi faktiru a Objednavatel’ sa zavézuje ju uhradit’.
Faktara za DIELO bude spracovana podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. 0 u¢tovnictve a bude
obsahovat’:
- Nazov, adresu, sidlo, ICO, DIC Objednavatel’a a Zhotovitel’a;
- Cislo tejto zmluvy o dielo;
- Cislo faktary za vykonané prace;
- Den poskytnutia sluzby, defi splatnosti, den vystavenia faktury;
- Oznacenie penazného ustavu a IBAN, na ktory Objednavatel’ uhradi fakturovana sumu;
- Fakturovant sumu bez DPH, DPH, s DPH s rozpisom predmetu faktury;
- Stpis vykonanych prac. Cislovanie poloZiek v supise vykonanych prac bude totozné
s ¢islovanim poloziek v predlozenom ponukovom rozpocte, ktory je sucastou tejto
zmluvy;
- Protokol 0 odovzdani a prevzati diela;
- Peciatku a podpis opravnenej osoby.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ povinné nélezitosti uvedené v tomto clanku, Objednévatel
je opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na doplnenie do piatich dni od jej obdrZzania. Lehota splatnosti
predloZenej opravenej aspravne vystavenej faktiry zacina plynat odo dna jej opidtovného
predloZenia Zhotovitelom Objednavatel’ovi.
Splatnost’ faktury je do 14 dni odo diia dorucenia faktary na adresu Objednévatel’a.

5. SPLNENIE PREDMETU ZMLUVY
Zhotovitel je povinny odovzdat’ DIELO v terminoch tak, ako st dohodnuté v ¢lanku 3 tejto zmluvy.
Povinnost’ vykonat’ DIELO bude splnena riadnym ukonéenim, odovzdanim a prevzatim predmetu
diela Objednavatel'om.
Zhotovitel' oznami Objedndvatel’ovi pripravenost’ ku odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaného
diela najneskor dva dni vopred.
O odovzdani a prevzati diela bude spisany protokol. Spdsob prevzatia diela je upraveny v ¢l. 8 tejto
zmluvy.

6. REALIZACIA DIELA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA
Zhotovitel bude vykonavat DIELO vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a Vv stulade
S prislusnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost' a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu svojich
zamestnancov, pripadne inych osob, ktoré sa zdrzuju opravnene na stavenisku za ucelom realizacie
diela. Pre zamedzenie neopravnenému vstupu inych osdb Zhotovitel oznaci signalnou paskou
hranice staveniska a zodpoveda za Skody, ktoré pocas zhotovenia diela mézu byt spésobené na
stavenisku aj tymto osobam zavinenym konanim Zhotovitel’a.
Zhotovitel' je povinny v sulade s § 6 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko uréit’ osobu zodpovednii
za koordinovanie bezpecnosti.
Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik a zodpovedna osoba ur¢ena Objednavatel'om ako jej
opravneny zastupca moze vykonavat’ zaznamy do stavebného dennika.



6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Vsetky zmeny stavby pocas jej realizacie, ktoré nebudu v stlade so zadanim Objednavatela pre
realizaciu diela a s cenovou ponukou v rozsahu dodavok prac a materialov v nej obsiahnutych, musia
byt vopred odstihlasené Objednavatel’'om a nasledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran este pred zahdjenim zmeny stavby.

Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych diioch, a to 1x tyzdenne.

Zhotovitel’ zodpovedd za pripadné vzniknuté skody, ktoré je povinny odstranit’ na vlastné naklady.
Zhotovitel' po vykonani diela zabezpeci odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzaji na stavenisku,
zabezpeci jeho vypratanie do 3 dni po odovzdani diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko v takom stave, aby Zhotovitel mohol na iom zacat’
prace podla projektu, v lehote a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v pracach riadne
pokracovat. Pocas realizacie prac bude budova Zuzkin park 4, KoSice v obmedzenej prevadzke
s ohl'adom na vykonavané DIELO po vzajomnej dohode Zhotovitel'a s Objednavatel'om.

7. SPOLUPRACA OBJEDNAVATEL’A
Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ Zhotovitelovi potrebné informécie a podklady vcas, v rozsahu
a v terminoch dohodnutych v tejto zmluve, pripadne na rokovaniach so Zhotovitel'om.

8. PREBERACI PROTOKOL
ZavazKy Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy sa povazuji za splnené okamihom, kedy Zhotovitel’ splni
riadne a véas podmienky ur¢ené v tejto zmluve a Objednavatel’ v stilade s touto zmluvou DIELO
preberie.
Zmluvné strany sa dohodli na prevzati diela formou preberacicho protokolu po zhotoveni diela.
Preberaci protokol pripravi Zhotovitel’.
Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného preberacieho
protokolu. V pripade, ak DIELO bude vykazovat' chyby alebo nedorobky, Objednavatel’ je
opravneny rozhodnut’ sa, ¢i DIELO prevezme a do preberacieho protokolu popise tieto chyby alebo
nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich Zhotovitel’ zavizuje odstranit,, alebo sa rozhodne
nepodpisat’ preberaci protokol, ak chyby a nedorobky brania riadnemu a bezpeénému uzivaniu a
prevadzke diela. V tom pripade bude DIELO pisomne prevzaté do 5 dni po odstréneni tychto chyb a
nedorobkov z preberacieho konania v dohodnutej lehote.
Ak Objednavatel’ do 30 dni od oznamenia o ukonceni diela nezvola na ukoné¢ené DIELO preberacie
konanie, ma sa za to, ze DIELO bolo ku diiu vykonania pisomného oznamenia Zhotovitel'a 0
ukonceni diela v stavebnom denniku, riadne odovzdané bez chyb a nedorobkov a Zhotovitel’ ma
pravo na uhradu ceny diela.

9. ZODPOVEDNOST ZA VADY A SANKCIE

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny v stlade s podmienkami tejto

zmluvy, podla technickych noriem a v8eobecne zaviznych pravnych predpisov. Za chyby diela, na

ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda Zhotovitel' Objednavatel'ovi v rozsahu tejto zaruky.

Za vsetky Skody, ktoré Zhotovitel’ priamo spdsobil Objednavatel'ovi nedostato¢nym plnenim svojich

povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy, zodpoveda Zhotovitel. Kto porusi svoju povinnost’ zo

zaviazkového vzt'ahu, je povinny nahradit’ Skodu, sposobent druhej strane okrem pripadu, ak by sa
preukazalo, ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami, vyluc¢ujicimi zodpovednost.

Zhotovitel' poskytuje na vykonané prace zaruku v trvani 60 mesiacov odo dna protokolarneho

odovzdania a prevzatia stavebného diela.

Zodpovednost’ za chyby a z toho vyplyvajice sankcie:

9.4.1. Za v¢asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela, alebo jeho funkénej ¢asti v zmysle
zmluvnych podmienok uhradi Zhotovitel Objednavatelovi sankciu 0,05 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku 4 tejto zmluvy za kazdy den omeskania splnenia povinnosti zhotovit
DIELO alebo jeho funként Cast’.

9.4.2. Za véasné neodstranenie pripadnych chyb a nedorobkov uhradi Zhotovitel Objednavatel’ovi
sankciu vo vyske 0,05 % zceny diela uvedenej v ¢lanku 4 tejto zmluvy za kazdy den
omeskania odstranenia chyb a nedorobkov.

9.4.3. Za omeskanie Objednavatela s tuhradou platby na zaklade platobného dokladu uvedeného
v ¢lanku 4 tejto zmluvy, uhradi Objednavatel’ sankciu vo vyske 0,03 % z neuhradenej sumy
za kazdy den omeskania platby.



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

12.1.

9.4.4. AK Zhotovitel' nepristipi k odstranovaniu chyb diela, resp. neodstrani chyby diela
vV dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpelit' odstranenie chyb diela
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, priCom Zhotovitel' je povinny takto
vynalozené naklady Objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade faktary. Splatnost’ fakttry je 10 dni
od dorucenia Zhotovitelovi. Prdva Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto
ustanovenim dotknuté.

Ak Objednavatel’ v zaruénej dobe zisti chybu diela, je povinny tuto uplatnit’ pisomnou formou.

Oznamenie chyb alebo nedorobkov (reklamacia) musi obsahovat’ oznacenie chyby, alebo nedorobku,

miesto, kde sa chyba alebo nedorobok nachadza a popis, ako sa chyba alebo nedorobok prejavuije.

Objednavatel’ sa zavizuje zjavné chyby a nedorobky reklamovat’ pri preberacom konani.

Zhotovitel' na pisomnu vyzvu Objednavatel’a najneskdr do 5 pracovnych dni posudi opravnenost’

reklamdcie a odstrdni opravnené narokované chyby, ktoré spadaju do predmetného plnenia tejto

zmluvy v obojstranne dohodnutom termine.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie chyb alebo

nedorobkov doru¢enim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel’ nepristupi k odstrafiovaniu chyb diela, resp. neodstrani chyby v dohodnutom termine,

naroky Objednavatel'a z riadne reklamovanej chyby alebo nedorobku sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zakonnika.

Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré budu sposobené pouzitim podkladov poskytnutych

Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich

nevhodnost’, alebo na fiu upozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval. Objednavatel’ nie je

opravneny odmietnut’ prevzatie diela alebo jeho Casti pre chyby, povod ktorych spoc¢iva v zmenach

a pokynoch nariadenych Objednavatel'om.

10. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST (VYSSIA MOC)
Za vy$$iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit’ zmluvné strany,
napr. zivelné pohromy, vojna, prerusenie dodavok energie a pod.
Za okolnost’ vylu€ujucu zodpovednost sa nepovazuje nudzovy stav a mimoriadna situdcia
Vv suvislosti s opatreniami vo¢i ochoreniu COVID-19 sposobeného korona virusom.
V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v bode 10.1. tohto ¢lanku
je Zhotovitel’ povinny obratom vykonat’ také opatrenia a zabezpeéenie diela, aby nedoslo k jeho
zniceniu, poskodeniu alebo inej Skode.
Dotknutd zmluvna strana, ktora ma vedomost’ o okolnostiach uvedenych v bode 10.1. tohto ¢lanku,
je povinna bezodkladne druht stranu informovat’ o ich vzniku a o dévodoch, pre ktoré nebude
schopnd plnit’ si svoje povinnosti podla zmluvy. Ak tieto dévody pominu, bude o tom opitovne
druhtt zmluvnu stranu informovat’ a zaroven pokracovat’ v plneni povinnosti podla tejto zmluvy.

11. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve zaklada

opravnenie odstipit od zmluvy tej strane, ktora je poruSenim povinnosti dotknutd. Spdsob

odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je mozné ho vykonat’ do 14

dni od ¢asu, kedy sa strana, ktord chce pravo odstipenia uplatnit’, o podstatnom poruseni tejto zmluvy

dozvedela. Odstipenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.

Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:

11.2.1. Ak Zhotovitel’ vykonava DIELO V rozpore so svojimi povinnostami.

11.2.2. Objednavatel moze odstipit od zmluvy, ak Zhotovitel' aj napriek upozorneniu
Objednavatel'a bude ne¢inny a opakovane bude v omeskani, alebo z vlastnej viny nezhotovi
DIELO v termine podla ¢lanku 3 tejto zmluvy.

11.2.3. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od tejto zmluvy bezodkladne takisto
v pripade, ak Zhotovite] nezacne realizdciu stavebnych prac podla tejto zmluvy do 3
kalendarnych dni od terminov pre zacatie stavebnych prac uvedenych v ¢lanku 3 tejto zmluvy.

12. OSTATNE DOJEDNANIA
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou diela, Ze si mu zname vsetky
technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela nevyhnutné.



12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze mé opravnenie vykonavat’ ¢innost’ v rozsahu predmetu diela a ze bude
vSetky prace vykonavat s celkovou odbornou starostlivostou a ich uskuto¢fiovanie bude
zabezpecovat’ pracovnikmi so zodpovedajicou kvalifikaciou.

Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi Objednavatel’a a zapismi
V stavebnom denniku.

Zhotovitel', v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela, pouzije v zmysle zakona
¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky spiiajuce podmienky podla zakona & 90/1998 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni, resp. zakona ¢&. 264/1999 Z. z. otechnickych poziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni a prislu$né
doklady predlozi Objednavatel'ovi ku kontrole pred zabudovanim stavebnych vyrobkov a vsetky
prislusné doklady stthrne pri preberacom konani diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne
predpisané vlastnosti uvedené v cenovej ponuke s vykazom vymer.

Zhotovitel najneskor do 3 kalendarnych dni po podpise tejto zmluvy preukaze objedndvatelovi, ze
ma uzatvorenu zmluvu 0 poisteni na krytie rizik zo stavebnych prac po celu dobu realizcie diela.
Pozadované zmluvné poistené krytie musi byt vo vyske ceny diela a musi byt platné pocas celej
doby realizacie diela.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA
Akékolvek zmeny tejto zmluvy musia mat formu pisomného dodatku podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.
Prédva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou vyslovne neupravené, sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych na tzemi
Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa zavdzuju urovnat’ vSetky spory vzniknuté v suvislosti s touto zmluvou
predovsetkym dohodou.
Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym, nebuda tym dotknuté ostatné
ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradit’
novym, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu tejto zmluvy, ktory zmluvné strany sledovali v ¢ase
jej podpisu.
Tato zmluva bude zverejnena v stilade s § 5 a 0ds. 9 zakona ¢. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe
k informaciam Vv platnom zneni.
Zhotovitel' reSpektuje zakonnu povinnost' zverejnenia zmluvy v zmysle uvedenych pravnych
predpisov a z dovodu, Ze Zhotovitel' povazuje jednotkové ceny za svoje obchodné tajomstvo, vV
zmysle § 17 Obchodného zakonnika zaroven ziada, aby nebola Priloha ¢. 1 tejto zmluvy zverejnena
alebo bola pri zverejneni technicky upravena tak, aby nebolo mozné zistit’ jej obsah a podobne aj
nespristupnit’ (minimalne hrubou ¢iarou preciarknut’) vlastnoru¢né podpisy 0sdb opravnenych konat’
za naSu spoloc¢nost’ tak, aby sa ich kopirovanim, napodobiiovanim zabranilo pripadnému zneuzitiu.
Tato zmluva bola vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnost'ou originalu, pricom kazda zo zmluvnych
stran dostane 2 vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu precitali a Ze tato, tak ako bola vyhotovend, zodpoveda
ich skuto¢nej voli, ktoru si vzajomne vazne, zrozumitel'ne a uplne slobodne prejavili, na dokaz ¢oho
pripajaji podpisy svojich Statutarnych organov.

V Kosiciach dna 05.03.2024 V Kosiciach dia 05.03.2024
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Mgr. Marcel Vrchota, v.r. Mgr. Milos Tkag, v.r.
starosta Mestskej casti KoSice-Zapad konatel’ Profi-reality SK s.r.o.

Priloha ¢. 1: Rozpocet s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac a dodavok pre DIELO:

Sanacné prace (omietky a natery) v budove Zuzkin park 4, Kosice



