

ROZPOČET

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

007 - SO 10.1 - sedadlá štadiónu

Dátum: 10.10.2023

doplnenie: 10.1.2024

Miesto:

Košice IV, Košice

Objednávateľ:

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

SEDASPORT, s.r.o.

Spracovate Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu Zmluva o dielo

295 218,000

1	K	7674112OP03.1	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 03.1 (Kotvenie do steny železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	1 497,000	45,000	67 365,000
2	K	7674112OP03.2	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 03.2 (Kotvenie do steny železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	958,000	45,000	43 110,000
3	K	7674112OP03.3	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 03.3 (Kotvenie do steny železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	3 587,000	45,000	161 415,000
4	K	7674112OP04.1	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 04.1 (Kotvenie z vrchnej časti plochy železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	147,000	49,500	7 276,500
5	K	7674112OP04.2	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 04.2 (Kotvenie z vrchnej časti plochy železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	309,000	49,500	15 295,500
6	K	7674112OP05.1	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 05.1 Doprovod pre imobilných (Kotvenie k oceľovej konštrukcii rampy Z10)	ks	4,000	49,500	198,000
7	K	7674112OP05.2	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 05.2 Doprovod pre imobilných (Kotvenie k oceľovej konštrukcii rampy Z10)	ks	2,000	49,500	99,000
8	K	7674112OP03.2	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 05.3 Doprovod pre imobilných (Kotvenie k oceľovej konštrukcii rampy Z10)	ks	2,000	49,500	99,000
9	K	7674112OP03.3	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 06.1 - Doprovod pre imobilných - vyvýšené sedenie (Kotvenie do steny železobetónovej steny v mieste plošiny pre imobilných)	ks	2,000	45,000	90,000
10	K	7674112OP03.1	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 06.2 - Doprovod pre imobilných - vyvýšené sedenie (Kotvenie do steny železobetónovej steny v mieste plošiny pre imobilných)	ks	4,000	45,000	180,000
11	K	7674112OP03.2	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 06.3- Doprovod pre imobilných - vyvýšené sedenie (Kotvenie do steny železobetónovej steny v mieste plošiny pre imobilných)	ks	2,000	45,000	90,000

cenova ponuka dodatok c. 1_ d o p l n e n i e sedaciek a nahradnych plastov

Náklady z rozpočtu dodatok č. 1

2 328,000

1	K	7674112OP03.1	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 03.1 (Kotvenie do steny železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	34,000	45,000	1 530,000
2	K	7674112OP04.1	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 04.1 (Kotvenie z vrchnej časti plochy železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	4,000	49,500	198,000
3	ND	RAL 9010	D plasty na sedacku komplet (sedak+operak)	par	30,000	12,000	360,000
4	ND	RAL 7044	D plasty na sedacku komplet (sedak+operak)	par	10,000	12,000	120,000
5	ND	RAL 7010	D plasty na sedacku komplet (sedak+operak)	par	10,000	12,000	120,000

S U M A R celkovy pocet sedaciek v zmysle odsuhlasenej farebnosti

KFA II.etapa, pocty	RAL 9010 RAL 7044 RAL 7010		
	biela	svetlosivá	tmavosivá
6 552ks sedaciek	3 918	1 656	978
rezervne plasty sedak + operak	30	10	10