



Dodatok číslo 7

**KU ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KÓD PROJEKTU 25110220005 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“),
UZATVORENEJ DŇA 24.2.2009, REG. ČÍSLO VS-5/2009-KAHR**

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov : **MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
 sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika
 IČO : 00686832
 konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister
 v zastúpení¹
 názov : Slovenská inovačná a energetická agentúra
 sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
 IČO : 00002801
 DIČ : 2020877749
 konajúci : Ing. Ivan Drobny – poverený riadením SIEA
 na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
 poštová adresa¹ :

(ďalej len „Poskytovateľ“)

na jednej strane

a

Prijímateľom

Názov: **Mesto Bardejov**
 Sídllo: Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
 IČO: 00321842
 DIČ: 2020622923
 konajúci: **MUDr. Boris Hanuščák , Primátor Mesta**
 banka: **Dexia banka Slovensko a.s.**
 číslo účtu (vrátane predčíslia) a
 kód banky pre predfinancovanie
 a refundáciu : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

(ďalej len „Prijímateľ“)

na druhej strane.

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Článok I.

Predmet Dodatku

Údaje zástupcu za Poskytovateľa uvedené na titulnej strane Zmluvy, prípadne v jej ďalšom texte, sa menia nasledovne:

názov : Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : Ing. Ivan Drobný – poverený riadením SIEA

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku **6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku** dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 **V prílohe č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky**, sa dopĺňa nový článok 3a, ktorý vrátane nadpisu znie nasledovne:

„Článok 3a *OSOBITNÉ USTANOVENIA K OBSTARÁVANIU TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC PRIJÍMATEĽOM*

1. S ohľadom na záujem Prijímateľa vykonať technické úpravy týkajúce sa Projektu s kódom ITMS 25110220005, názov projektu „Mestský hnedý priemyselný park Bardejov“ v rozsahu uvedenom Prijímateľom v žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 13. decembra 2011 a predovšetkým s dôrazom na závery pracovného stretnutia č. 74 uskutočneného dňa 30. januára 2012, ako aj na závery ďalších pracovných stretnutí realizovaných v priebehu mesiacov október – december 2011 medzi zástupcami Poskytovateľa a Prijímateľa, v dôsledku ktorých by došlo k zmene viacerých položiek uvedených v prílohe č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) oproti stavu upraveného platnou Zmluvou o poskytnutí NFP, vrátane jej príloh, sa Prijímateľ zaväzuje v lehote do 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia dodatkov č. 1 – 4 k Zmluve o dielo č. VHS-2009/0188 zo dňa 26. mája .2009 požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o vykonanie kontroly uzatvorenia predmetných dodatkov v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých obsahom je zmena zmluvy s Dodávateľom v zmysle vyššie uvedenej žiadosti o zmenu zo dňa 13. decembra 2011. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi výsledok takejto kontroly vykonanej Úradom pre verejné obstarávanie a doručiť Poskytovateľovi akékoľvek dokumenty, ktoré v tejto súvislosti bude Poskytovateľ požadovať. Prijímateľ sa tiež zaväzuje prijať všetky opatrenia a vykonať všetky úkony na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Úradu pre verejné obstarávanie alebo v jej súvislosti v lehote určenej v protokole alebo zázname o výsledku kontroly, resp. stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie, inak bez zbytočného odkladu a o týchto úkonoch a opatreniach informovať Poskytovateľa.

2. V prípade, ak akoukoľvek následne vykonanou kontrolou, overovaním alebo v dôsledku vykonaného auditu bude zistené, že postup Prijímateľa týkajúci sa uzatvorenia dodatkov s Dodávateľom, ako aj navrhovaného postupu podľa odseku 1. tohto článku nebol vykonaný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z tohto dôvodu si Poskytovateľ uplatní voči Prijímateľovi akékoľvek právo na plnenie spojené s povinnosťou požadované plnenie Poskytovateľovi uhradiť, vrátane vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti, žiadosti o úhradu akýchkoľvek sankcií, pokút, finančných opráv, ktoré budú vyplývať z takto vykonanej kontroly, overovania alebo auditu, Prijímateľ sa zaväzuje Poskytovateľom požadované plnenie uhradiť (poskytnúť) riadne a včas podľa požiadavky Poskytovateľa.

3. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že platia nasledovné pravidlá:

- a) Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa plnenie a Prijímateľ je povinný toto plnenie uhradiť (poskytnúť) bez ohľadu na to, či kontrolu, overovanie alebo audit vykonával Poskytovateľ alebo iná oprávnená osoba, vrátane kontrolných orgánov EÚ;
- b) Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa plnenie a Prijímateľ je povinný toto plnenie uhradiť (poskytnúť) vo výške odvodennej z vykonanej kontroly, overovania alebo auditu, pričom Poskytovateľ nie je osobitne povinný preukazovať, ako príslušný kontrolný orgán, orgán auditu alebo orgán vykonávajúci overovanie dospel k požadovanej výške plnenia;
- c) Prijímateľ zároveň prehlasuje, že si je plne vedomý povinností, ktoré mu môžu z uzavretia dohody uvedenej v tomto článku vyplývať a v prípade, ak si Poskytovateľ uplatní svoje právo vyplývajúce z odseku 2. tohto článku, Prijímateľ bude pripravený toto plnenie poskytnúť (uhradiť).
- d) Poskytovateľ nebude poskytovať plnenie vo forme nenávratného finančného príspevku až do momentu obdržania výsledku vykonanej kontroly Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle odseku 1 tohto článku vo forme záznamu o kontrole, ak sa vykonanou kontrolou nezistí porušenie ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa vykonanou kontrolou Úradu pre verejné obstarávanie zistia porušenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výsledkom vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, bude protokol, poskytovateľ nebude poskytovať plnenie do doby odstránenia takýchto nedostatkov, ak je možné nedostatky odstrániť.

4. V prípade, ak Prijímateľ neuhradí (neposkytne) Poskytovateľovi plnenie požadované Poskytovateľom podľa ods. 2 tohto článku riadne a včas, takéto konanie alebo opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe čoho je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5. Prijímateľ prehlasuje, že vykonaním zmien v Projekte v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č. 7 nedôjde k narušeniu riadnej realizácie Projektu, ani k neefektívnemu a ne hospodárnemu čerpaniu finančných prostriedkov určených na financovanie Projektu v zmysle pravidiel stanovených touto zmluvou a aplikovateľnými predpismi poskytovania pomoci v rámci štrukturálnych fondov a nedôjde ani k nedosiahnutiu cieľa a účelu Projektu v zmysle čl. 2.2 zmluvy. Prijímateľ zároveň prehlasuje, že zabezpečí riadny chod

a funkčnosť priemyselného parku ako predmetu Projektu tak, aby bola zabezpečená udržateľnosť projektu. Porušenie ktoréhokoľvek prehlásenia obsiahnutého v tomto odseku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Poskytovateľ má právo uplatniť akékoľvek postupy upravené v tomto článku 3a alebo v iných článkoch Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane jej príloh, a to podľa svojho uváženia, pričom uplatnením jedného inštitútu, nezaniká právo Poskytovateľa uplatniť iný inštitút obsiahnutý v tejto Zmluve o poskytnutí NFP.“

1. 1.2 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6, bod 6.1 v Zmluvy o poskytnutí NFP dohodli na zmene v Zmluvy o poskytnutí NFP a to tak, že **článok 3 v Zmluve o poskytnutí NFP** sa nahrádza nasledovným znením:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu predstavuje **10 197 646 EUR**
(desaťmiliónovstodeväťdesiatšedemtisícšesťdesiatšesť eur)
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu predstavujú sumu **9 737 855,60 EUR**
(desaťmiliónovsedemstotridsaťsedemtisícosemstopäťdesiatpäťcelýchšesťdesiatstotín eur)
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **9 178 902, 69 EUR** (slovom deväťmiliónovstosedemdesiatosemtisícdeväťstodvacelýchšesťdesiatdeväťstotín eur), čo predstavuje **94,26%** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.2 OP KaHR.
- d) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške **5,74 %** (slovom päťcelýchsedemdesiatštyri percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.2 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie vo výške **459 790,40 EUR** (slovom: štyristopäťdesiatdeväťtisícšedemstodeväťdesiatcelýchštyridsaťstotín euro).

1.3. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6, bod 6.1 v Zmluvy o poskytnutí NFP dohodli na nasledovných zmenách v Zmluvy o poskytnutí NFP

1.3.1. Na zmene **Prílohy č.2 – „Predmet podpory“** Zmluvy o poskytnutí NFP a to tak, že pôvodná Príloha č. 2 sa zo Zmluvy vypúšťa a nahrádza sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 2 Zmluvy je Prílohou č. 1 tohto dodatku.

- 1.3.2. Na zmene **Prílohy č. 11 – „Schválený rozpočet projektu“** Zmluvy o poskytnutí NFP tejto zmluvy a to tak, že pôvodná Príloha č. 11 sa zo Zmluvy vypúšťa a nahrádza sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 11 je Prílohou č. 2 tohto dodatku na CD.
- 1.3.3. Na zmene **Prílohy č. 7 – „Manuál pre informovanie a publicitu“** Zmluvy o poskytnutí NFP tejto zmluvy a to tak, že pôvodná Príloha č. 7 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 7 je Prílohou č. 3 tohto dodatku na CD.

Článok II.

Ostatné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je **Príloha č. 1., č. 2. a č. 3.**
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 2012:

.....

Ing. Ivan Drobny
poverený riadením SIEA

Za Prijímateľa, v Bardejove, dňa 2012:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Prílohy k dodatku č. 7:

Príloha č. 1 „Predmet podpory“

Príloha č. 2 „Rozpočet projektu“ na CD

Príloha č. 3 „Manuál pre informovanie a publicitu“ na CD



PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	
Kód ITMS	25110220005	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF, SR	
Prioritná os	1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
05 Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 Verejná správa	100%	01 Mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Bardejov
Obec	Bardejov
Ulica	Dukelská
Číslo	14

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.
Špecifický cieľ projektu 1	Zaobstaráť pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.
Špecifický cieľ projektu 2	Komplexne rekonštruovať budovy, a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky									
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n ²	Východisková hodnota (v roku n)	Plánované hodnoty v roku				
					n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Výsledok ³	Počet vytvorených nových pracovných miest	Počet	2008	0	0	0	0	0	-
	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	2008	0	0	0	0	13544,60	-
Dopad ⁴	Objem následne investovaných prostriedkov	EUR	2012	497 908,78	829 847,97	1 161 787,10	4 493 726,30	1 825 665,5	1 991 635,1
	Počet vytvorených nových pracovných miest	Počet	2012	0	20	40	60	80	100

¹ Povinné merateľné ukazovatele sú predvyplnené.

² V prípade indikátora výsledku „rok n“ predstavuje rok predchádzajúci roku začatia realizácie projektu. V prípade indikátora dopadu „rok n“ predstavuje rok ukončenia realizácie projektu

³ Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie projektu na cieľové skupiny/uzivateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.

⁴ Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/uzivateľov projektu, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencie a prekračuje rámec okamžitých prínosov.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

	obsadených mužmi realizovaním projektu								
	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami realizovaním projektu	Počet	2012	0	30	60	90	120	150

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
4	Aktivita 4 - Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m ²	13 544,6
..				

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Nákup pozemkov	03/2009	08/2009
Aktivita 2 Nákup budov	03/2009	08/2009
Aktivita 3 Nákup technológie	05/2009	12.10/2012
Aktivita 4 Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	05/2009	12.10/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2009	12.10/2012
Publicita a informovanosť	03/2009	12.10/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1, 2	1 898 000,00	0	1 898 000,00	Nákup pozemkov a budov
Skupina výdavkov 3	462 757,69	3 296,02	466 053,71	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Skupina výdavkov 4	7 377 097,90	456 494,38	7 833 592,28	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Skupina výdavkov 5	0	0	0	Iné neoprávnené výdavky
CELKOVO	9 737 855,60	459 790,40	10 197 646	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1, 2	Aktivita 1, 2 Nákup pozemkov a budov	1 898 000,00	0 0	1 898 000,00
3	Aktivita 3 Nákup technológie	462 757,69	3 296,02	466 053,71
4	Aktivita 4 Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	7 377 097,90	456 494,38	7 833 592,28
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		9 737 855,60	459 790,40	10 197 646

9. Finančný rámec realizácie projektu

Predpokladaný príjem z projektu (v EUR)	0
---	---

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je **každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie** (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7, ods. 2, písm. d) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá. Logá sú k dispozícii na webových stránkach Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom.

Povinnosťou prijímateľa je riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP platného v čase realizácie príslušných opatrení v oblasti informovania a publicity.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť informovanie a publicitu všade tam, kde má prístup verejnosť.

Ide o:

- *miesto realizácie projektu*
- *propagačné, informačné predmety*
- *informačné materiály a dokumenty*
- *fotodokumentácia*
- *internetové stránky*
- *majetok a spotrebný materiál*
- *organizovanie informačných aktivít*

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. Podmienkou pri umiestňovaní panelov je, aby boli miesta ich umiestnenia verejne dostupné.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu

- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

Keď sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samostatnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,

- pre KF: „Kohézny fond“.

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). **Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.**

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy pred začatím realizácie a počas realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentačný, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internetové stránky

Všetci příjematelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,
- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu

s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacía cena predmetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Podpornú dokumentáciu súvisiacu s realizovaným projektom by mala obsahovať znak EÚ a odkaz na EÚ a logo operačného programu. Podpornou dokumentáciou sa rozumie dokumentácia určená pre interné potreby prijímateľa, či na komunikáciu medzi prijímateľom a SORO.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. ***Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.***

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

- 1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“**

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) pre rozmerovo menšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štítok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu”

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štítok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚL


1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

		logo SO/RO
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja	OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
Investícia do vašej budúcnosti	Text/fotografia Stav - „PRED“ vychodiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Informačná tabuľa (plagát)

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	 Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	 Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
 TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvodu neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE YELLOW



Farby znaku:

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow”.

Zmiešaním 100% „Process Cyan” a 80% „Process Magenta”, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



Príklady nesprávnej reprodukcie

1



Znak je prevrátený

2



Hviezdy nie sú vyrovnané

3



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch a platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm).

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

Názov aktivity	Skupina výdavkov področia	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie		
					V \$K	V Eur			V \$K	V Eur	V \$K	V Eur		V \$K	V Eur	od	do	
Aktivita 1.2 – Nákup pozemkov, budov, priestorov a súčiastí	713001 Nákup pozemkov, budov, priestorov a súčiastí	1.	pozemky, budovy		57 179 148,00	1 888 000,00	1	57 179 148,00	1 888 000,00	57 179 148,00	1 888 000,00	0,00	0,00	94,26%	53 887 784,80	1 789 054,80	máj 09	august 09
					1 737 660,84	57 679,77	1	1 737 660,84	57 679,77	1 737 660,84	57 679,77	157,66	5,28	94,26%	1 637 770,53	54 384,02	máj 09	12. október 2012
					1 737 660,84	57 679,77	1	1 737 660,84	57 679,77	1 737 660,84	57 679,77	157,66	5,28	94,26%	1 637 770,53	54 384,02	máj 09	12. október 2012
					1 737 660,84	57 679,77	1	1 737 660,84	57 679,77	1 737 660,84	57 679,77	157,66	5,28	94,26%	1 637 770,53	54 384,02	máj 09	12. október 2012
					1 737 660,84	57 679,77	1	1 737 660,84	57 679,77	1 737 660,84	57 679,77	157,66	5,28	94,26%	1 637 770,53	54 384,02	máj 09	12. október 2012
Aktivita 3 – Nákup technológií	713004 Nákup predávkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6.	PS 02 Nákupný lanový výťah UT 5000		10 922 524,74	362 951,46	1	10 922 524,74	362 951,46	10 833 956,07	359 698 480	88 958,67	2 962,92	94,26%	10 211 736,23	338 966,95	máj 09	12. október 2012
					10 922 524,74	362 951,46	1	10 922 524,74	362 951,46	10 833 956,07	359 698 480	88 958,67	2 962,92	94,26%	10 211 736,23	338 966,95	máj 09	12. október 2012
					10 922 524,74	362 951,46	1	10 922 524,74	362 951,46	10 833 956,07	359 698 480	88 958,67	2 962,92	94,26%	10 211 736,23	338 966,95	máj 09	12. október 2012
					10 922 524,74	362 951,46	1	10 922 524,74	362 951,46	10 833 956,07	359 698 480	88 958,67	2 962,92	94,26%	10 211 736,23	338 966,95	máj 09	12. október 2012
					10 922 524,74	362 951,46	1	10 922 524,74	362 951,46	10 833 956,07	359 698 480	88 958,67	2 962,92	94,26%	10 211 736,23	338 966,95	máj 09	12. október 2012
Aktivita 3 – Nákup technológií	713004 Nákup predávkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9.	PS 03 Záchranná pešňa HP 3526-26-11-S1		1 380 148,69	45 812,54	1	1 380 148,69	45 812,54	1 389 870,12	46 474 877,1	10 178 9532	337 866,64	94,26%	1 281 333,44	42 864,43	máj 09	12. október 2012
					1 380 148,69	45 812,54	1	1 380 148,69	45 812,54	1 389 870,12	46 474 877,1	10 178 9532	337 866,64	94,26%	1 281 333,44	42 864,43	máj 09	12. október 2012
					1 380 148,69	45 812,54	1	1 380 148,69	45 812,54	1 389 870,12	46 474 877,1	10 178 9532	337 866,64	94,26%	1 281 333,44	42 864,43	máj 09	12. október 2012
					1 380 148,69	45 812,54	1	1 380 148,69	45 812,54	1 389 870,12	46 474 877,1	10 178 9532	337 866,64	94,26%	1 281 333,44	42 864,43	máj 09	12. október 2012
					1 380 148,69	45 812,54	1	1 380 148,69	45 812,54	1 389 870,12	46 474 877,1	10 178 9532	337 866,64	94,26%	1 281 333,44	42 864,43	máj 09	12. október 2012
Aktivita 3 – Nákup technológií	713004 Nákup predávkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13.	PS 04 Montáž dopr. a sklad. zariadení		1 380 148,69	45 812,54	1	1 380 148,69	45 812,54	1 389 870,12	46 474 877,1	10 178 9532	337 866,64	94,26%	1 281 333,44	42 864,43	máj 09	12. október 2012
					1 380 148,69	45 812,54	1	1 380 148,69	45 812,54	1 389 870,12	46 474 877,1	10 178 9532	337 866,64	94,26%	1 281 333,44	42 864,43	máj 09	12. október 2012
					1 380 148,69	45 812,54	1	1 380 148,69	45 812,54	1 389 870,12	46 474 877,1	10 178 9532	337 866,64	94,26%	1 281 333,44	42 864,43	máj 09	12. október 2012
					1 380 148,69	45 812,54	1	1 380 148,69	45 812,54	1 389 870,12	46 474 877,1	10 178 9532	337 866,64	94,26%	1 281 333,44	42 864,43	máj 09	12. október 2012
					1 380 148,69	45 812,54	1	1 380 148,69	45 812,54	1 389 870,12	46 474 877,1	10 178 9532	337 866,64	94,26%	1 281 333,44	42 864,43	máj 09	12. október 2012
Aktivita 4 – Realizácia stavby a jej technického zhotovenia	71701 Realizácia nových stavieb	19.	PS 10 Prárebné izmeny		1 446 353,32	46 010,13	1	1 446 353,32	46 010,13	1 446 353,32	46 010,13	0,00	0,00	94,26%	1 383 337,44	45 254,36	máj 09	12. október 2012
					1 446 353,32	46 010,13	1	1 446 353,32	46 010,13	1 446 353,32	46 010,13	0,00	0,00	94,26%	1 383 337,44	45 254,36	máj 09	12. október 2012
					1 446 353,32	46 010,13	1	1 446 353,32	46 010,13	1 446 353,32	46 010,13	0,00	0,00	94,26%	1 383 337,44	45 254,36	máj 09	12. október 2012
					1 446 353,32	46 010,13	1	1 446 353,32	46 010,13	1 446 353,32	46 010,13	0,00	0,00	94,26%	1 383 337,44	45 254,36	máj 09	12. október 2012
					1 446 353,32	46 010,13	1	1 446 353,32	46 010,13	1 446 353,32	46 010,13	0,00	0,00	94,26%	1 383 337,44	45 254,36	máj 09	12. október 2012
Aktivita 4 – Realizácia stavby a jej technického zhotovenia	71701 Realizácia nových stavieb	23.	PS 11 Výrobné budovy		210 782 664,35	6 986 702,33	1	210 782 664,35	6 986 702,33	198 736 381,55	6 596 339 386	12 242 800,99	399 863,0021	94,26%	197 528 813,25	6 218 180,75	máj 09	12. október 2012
					210 782 664,35	6 986 702,33	1	210 782 664,35	6 986 702,33	198 736 381,55	6 596 339 386	12 242 800,99	399 863,0021	94,26%	197 528 813,25	6 218 180,75	máj 09	12. október 2012
					210 782 664,35	6 986 702,33	1	210 782 664,35	6 986 702,33	198 736 381,55	6 596 339 386	12 242 800,99	399 863,0021	94,26%	197 528 813,25	6 218 180,75	máj 09	12. október 2012
					210 782 664,35	6 986 702,33	1	210 782 664,35	6 986 702,33	198 736 381,55	6 596 339 386	12 242 800,99	399 863,0021	94,26%	197 528 813,25	6 218 180,75	máj 09	12. október 2012
					210 782 664,35	6 986 702,33	1	210 782 664,35	6 986 702,33	198 736 381,55	6 596 339 386	12 242 800,99	399 863,0021	94,26%	197 528 813,25	6 218 180,75	máj 09	12. október 2012
Aktivita 4 – Realizácia stavby a jej technického zhotovenia	71701 Realizácia nových stavieb	24.	PS 12 Prárebné izmeny		238 666,62	7 922,28	1	238 666,62	7 922,28	237 863,95	7 905 636	802 69,26	26 64,35	94,26%	234 204,96	7 442,43	máj 09	12. október 2012
					238 666,62	7 922,28	1	238 666,62	7 922,28	237 863,95	7 905 636	802 69,26	26 64,35	94,26%	234 204,96	7 442,43	máj 09	12. október 2012
					238 666,62	7 922,28	1	238 666,62	7 922,28	237 863,95	7 905 636	802 69,26	26 64,35	94,26%	234 204,96	7 442,43	máj 09	12. október 2012
					238 666,62	7 922,28	1	238 666,62	7 922,28	237 863,95	7 905 636	802 69,26	26 64,35	94,26%	234 204,96	7 442,43	máj 09	12. október 2012
					238 666,62	7 922,28	1	238 666,62	7 922,28	237 863,95	7 905 636	802 69,26	26 64,35	94,26%	234 204,96	7 442,43	máj 09	12. október 2012
Aktivita 4 – Realizácia stavby a jej technického zhotovenia	71701 Realizácia nových stavieb	26.	PS 13 Prárebné izmeny		24 224,58	730 060,81	24 224,58	24 224,58	730 060,81	692 314,73	2 056 840 630	1 253 936,92	1 253 936,92	94,26%	6 545 848,48	194 027,25	máj 09	12. október 2012
					24 224,58	730 060,81	24 224,58	24 224,58	730 060,81	692 314,73	2 056 840 630	1 253 936,92	1 253 936,92	94,26%	6 545 848,48	194 027,25	máj 09	12. október 2012
					24 224,58	730 060,81	24 224,58	24 224,58	730 060,81	692 314,73	2 056 840 630	1 253 936,92	1 253 936,92	94,26%	6 545 848,48	194 027,25	máj 09	12. október 2012
					24 224,58	730 060,81	24 224,58	24 224,58	730 060,81	692 314,73	2 056 840 630	1 253 936,92	1 253 936,92	94,26%	6 545 848,48	194 027,25	máj 09	12. október 2012
					24 224,58	730 060,81	24 224,58	24 224,58	730 060,81	692 314,73	2 056 840 630	1 253 936,92	1 253 936,92	94,26%	6 545 848,48	194 027,25	máj 09	12. október 2012
Aktivita 4 – Realizácia stavby a jej technického zhotovenia	71701 Realizácia nových stavieb	28.	PS 14 Prárebné izmeny		143 324,53	3 897 047,95	143 324,53	143 324,53	3 897 047,95	129 389 298	1 306 236,94	1 306 236,94	94,26%	3 673 897,48	121 933,13	máj 09	12. október 2012	
					143 324,53	3 897 047,95	143 324,53	143 324,53	3 897 047,95	129 389 298	1 306 236,94	1 306 236,94	94,26%	3 673 897,48	121 933,13	máj 09	12. október 2012	
					143 324,53	3 897 047,95	143 324,53	143 324,53	3 897 047,95	129 389 298	1 306 236,94	1 306 236,94	94,26%	3 673 897,48	121 933,13	máj 09	12. október 2012	
					143 324,53	3 897 047,95	143 324,53	143 324,53	3 897 047,95	129 389 298	1 306 236,94	1 306 236,94	94,26%	3 673 897,48	121 933,13	máj 09	12. október 2012	
					143 324,53	3 897 047,95	143 324,53	143 324,53	3 897 047,95	129 389 298	1 306 236,94	1 306 236,94	94,26%	3 673 897,48	121 933,13	máj 09	12. október 2012	
Aktivita 4 – Realizácia stavby a jej technického zhotovenia	71701 Realizácia nových stavieb	32.	PS 15 Prárebné izmeny		382 258,58	11 915 922,02	382 258,58	382 258,58	11 915 922,02	11 292 374,92	374 338 176	223 547 406	7 420 40,45	94,26%	10 644 250,40	353 322,47	máj 09	12. október 2012
					382 258,58	11 915 922,02	382 258,58	382 258,58	11 915 922,02	11 292 374,92	374 338 176	223 547 406	7 420 40,45	94,26%	10 644 250,40	353 322,47	máj 09	12. október 2012
					382 258,58	11 915 922,02	382 258,58	382 258,58	11 915 922,02	11 292 374,92	374 338 176	223 547 406	7 420 40,45	94,26%	10 644 250,40	353 322,47	máj 09	12. október 2012
					382 258,58	11 915 922,02	382 258,58	382 258,58	11 915 922,02	11 292 374,92	374 338 176	223 547 406	7 420 40,45	94,26%	10 644 250,40	353 322,47	máj 09	12. október 2012
					382 258,58	11 915 922,02	382 258,58	382 258,58	11 915 922,02	11 292 374,92	374 338 176	223 547 406	7 420 40,45	94,26%	10 644 250,40	353 322,47	máj 09	12. október 2012
Aktivita 4 – Realizácia stavby a jej technického zhotovenia	71701 Realizácia nových stavieb	33.	PS 16 Prárebné izmeny		99 633,17	3 001 540,95	99 633,17	99 633,17	3 001 540,95	99 633,17	1 287 310 49	1 287 310 49	3 460 08,32	94,26%	2 731 804,87	90 652,75	máj 09	12. október 2012
					99 633,17	3 001 540,95	99 633,17	99 633,17	3 001 540,95	99 633,17	1 287 310 49	1 287 310 49	3 460 08,32	94,26%	2 731 804,87	90 652,75	máj 09	12. október 2012
					99 633,17	3 001 540,95	99 633,17	99 633,17	3 001 540,95	99 633,17	1 287 310 49	1 287 310 49	3 460 08,32	94,26%	2 731 804,87	90 652,75	máj 09	12. október 2012
					99 633,17	3 001 540,95	99 633,17	99 633,17	3 001 540,95	99 633,17	1 287 310 49	1 287 310 49	3 460 08,32	94,26%	2 731 804,87	90 652,75	máj 09	12. október 2012
					99 633,17	3 001 540,95	99 633,17	99 633,17	3 001 540,95	99 633,17	1 287 310 49	1 287 310 49	3 460 08,32	94,26%	2 731 804,87	90 6		

[illegible]

10 197 646,00