ZMLUVA O DIELO ¢. 01/SAN/2023

uzatvorend podla § 536 a ndsl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,Zmluva®)
medzi tymito zmluvnymi stranami:

1

Objednavatel’: :

Nazov: Materska $kola, €s. armady 1590/1, Snina
Cs. armady 1590/1, 06901 Snina

Statutarny organ: Mgr. Jana Bockova, riaditelka

ICO: 37873679

DIC: 2021640093

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:
Nazov: KG-STAV GROUP s.r.0.

Perecinska 2849/41, 06901 Snina
Statutarny organ : Ing. Pavel Korol, konatel
ICO : 50180746
IC DPH : SK2120231245
Zapisany: Obchodny register Okresného stidu Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 32644/pP
(dalej len ,,zhotovitel™)

Preambula

Tato zmluva je uzatvorend na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky ,Sanacia zvislej hydroizolacie
suterénu a drenai zdkladov” vykonaného v zmysle zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani v platnom zneni
(dalej len zakona). Zdkazka bude financovand z vlastnych prostriedkov objednévatela.

l. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je uskutonenie stavebnych prac vzmysle platnej projektovej dokumentacie
a spracovaného rozpoctu, ktory tvori neoddelitelnt siéast tejto zmluvy — Prilohu & 2 a v sulade s platnymi
technickymi normami a pravnymi predpismi suvisiacimi s predmetom plnenia.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost podla podmienok
dohodnutych vtejto zmluve riadne, vfas a bez nedostatkov a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

Il. Cas a miesto plnenia
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovet celé dielo v rozsahu podla predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termine:
do 7 tyZdfov od aginnosti zmluvy.
Dielo sa povaZuje za ukonéené driom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela medzi objedndvatelom
a zhotovitefom.
Miestom plnenia je: Cs. armady 1590/1, 06901 Snina.

Ill. Cena diela
Cena za zhotovenie diela je stanovena v siilade so Zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch a jeho vykonavacich
vyhldsok dohodou ako pevna, nemenna a maximéalna cena diela:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH 24 384,78 EUR
sadzba DPH 20 % a vyska 4 876,96 EUR
Cena za zhotovenie diela celkom vratane DPH 29 261,74 EUR

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je rozpotet, ktory je zavazny.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze cenové ponuka zhotovitela je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletna a zhotovitel
si prepocital vietky vymery a mnoZstva, a do maximalnej ceny diela s odbornou starostlivostou zahrnul vietky
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naklady potrebné na realizaciu diela. Zhotovitel nema narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoétu
vymery z projektovej dokumentdcie.
Objednavatel sa zavazuje, 7e dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.

IV. Platobné podmienky
Zhotovitel bude realizovat dielo na vlastné naklady a fakturovat priebeine za skutoéne zrealizované préace
a dodavky podloZené sipisom vykonanych prac odsthlasenych objednavatelom.
Jednotlivé faktury budi obsahovat tieto Udaje:
- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,
- Cislo zmluvy,
- Cislo faktary,
- den odoslania, den splatnosti faktiry a den zdanitelného plnenia,
- oznacenie pefainého Ustavu a €islo uétu - IBAN, na ktory sa budu realizovat dhrady,
- fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, éiastku DPH a celkovu fakturovanu ¢iastku,
- oznacenie diela,
- peciatku a podpis opravnenej osoby,
Sucastou predloZenej faktiry bude sipis vykonanych prac potvrdeny objednavatefom.
Faktura predloZena bez néleZitosti uvedenych vyisie bude zhotovitelovi vratena ako nedplna.
Lehota splatnosti faktur je 14 dni.

V. Zaruénd doba a zodpovednost za nedostatky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentécie, v stlade s technickymi
normami a podfa podmienok tejto zmluvy, a Ze po ukonceni bude spdsobilé k uZivaniu podfa Géelu.
Zhotovitel zodpovedd za nedostatky, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za nedostatky,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.
Zhotovitel nezodpoveda za nedostatky diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednévatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na fiu upozornil objednavatela a ten na ich poufiti trval.
Zarucna doba je 24 mesiacov. Na technologicku ¢ast, dodavky vyrobkov, materidlov a zariadeni sa vztahuje
zaruka uvedenad v predloZenych zaruénych listoch podla jednotlivych vyrobcov
Zarucna doba zatina plynit nasledujicim diiom po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zacne s odstrafiovanim vietkych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a
preberani diela bez zbyto¢ného odkladu, spésob a termin odstranenia dohodne s objednavatelom.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vSetky skryté nedostatky a nedorobky, ktoré budu zistené pocas zaruénej doby a
uplatnené objednavatefom v opravnenej reklamacii zaéne odstrafiovat bez zbytotného odkladu spdsobom
a v termine stanovenom v reklamac¢nom konani.
Pokial zhotovitel reklamovani vadu neodstrani v termine stanovenom v reklamaénom konani, objednavatel da
vadu odstranit tretej osobe. Naklady na odstranenie uhradi zhotovitel.
Ak sa ukaZe, 7e vada diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje do 10 dni od zistenia tejto skutoénosti dodat
a zabudovat nahradny predmet plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad nedostatku diela, e pofas zaruénej doby mé objednavatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost odstranit nedostatok bezplatne.
Doba od uplatnenia reklaméacie nedostatku az do vykonania opravy resp. jej odstranenia sa nezapoéitava do
plynutia zaruénej doby, toto ustanovenie plati aj pre pripad plnenia povinnosti zhotovitela vyplyvajucich zo
zaruénych zavazkov tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu nedostatku diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

VI. Spolupdsobenie objednévatela a zhotovitela
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko osobitnym zapisom v termine do 5 dni od d&innosti zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko tak, 7e vymedzi hranice staveniska, ktoré sa
zhotovitel zavazuje dodriiavat. Ak vznikne potreba rozirenia hranice staveniska, toto je moiné ai po
predchadzajicom stihlase objednavatela.



Kontrola zo strany objedndvatela bude vykonavana prostrednictvom poverenej osoby objednavatela, ktora
bude vykondvat technicky dozor investora.

Zhotovitel vyzve objednavatela na skontrolovanie prac, ktoré budu v dalsom technologickom postupe zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt objednavatefovi ozndmend najmenej 3 pracovné dni vopred
telefonicky a zapisom v stavebnom denniku, pokial nedéjde k inej dohode medzi stavbyvediicim a poverenou
osobou objedndvatela, ktora bude vykonavat technicky dozor stavby. Ak sa objednavatel na preverenie prac
v urcenej lehote nedostavi, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial ho poZaduje. Ak sa pri
dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané zjavne chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel.

Objednavatel po dohode so zhotovitefom stanovi lokalitu medziskladky pre stavebny odpad vzniknuty
stavebnou Cinnostou. Za nasledné nakladanie s odpadom zodpovedé zhotovitel diela, ktory je povinny na
vlastné naklady tento odpad zneskodnit ato vsudlade s platnymi pravnymi predpismi v odpadovom
hospodarstve. K preberaciemu konaniu doloZi zhotovitel doklady o spésobe nakladania sodpadmi
vyprodukovanymi pocas realizicie diela.

Zhotovitel je povinny najneskor do 5 dni po odovzdani a prevzati dokonéeného diela podfa tejto zmluvy uvolnit
stavenisko.

VIl. Nebezpedenstvo ikody na zhotovovanom diele
Za vietky Skody vzniknuté na objektoch potas celej doby realizécie diela zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel
diela.
Nebezpecenstvo $kody prejde na objednavatela aZ odovzdanim a prevzatim celého diela.
Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela v sulade s jeho postupnym uhradzanim.

Vill. Odovzdanie ukonéeného diela
Zo strany zhotovitela bude spinend povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukonéenim a to bez chyb.
O ukonceni stavby zhotovitel pisomne upovedomi objedndvatela a vyzve ho k prevzatiu diela. Objednavatel
nasledne nato uréi termin preberacieho konania.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skugok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami, projektovou dokumentéciou a touto zmluvou. Doklady o tychto skukach
podmienuju prevzatie diela.
V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené nedostatky a nedorobky, ktoré bréania uzivaniu diela,
objedndvatel dielo neprevezme a vyzve zhotovitefa na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni
vad a nedorobkov opdtovne upovedomi objednavatela, e je dielo ukoncené a pripravené k preberaciemu
konaniu. Objednévatel nasledne nato uréi novy termin preberacieho konania.
Naklady spojené zo zabezpetovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu znaéa zhotovitel.

IX. Zmluvné pokuty
Za nedodrzanie zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela z dévodu zo strany zhotovitela zaplati
zhotovitel objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyike 0,05% z ceny diela za kaidy def omeskania.
Za nedodrZanie terminu odstranenia vad a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konani, za plati zhotovitel
objednévatelovi penale vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeZkania.
Za nedodrianie terminu odstrénenia reklamaénych véad, stanovenom pri reklamaénom konani, zaplati
zhotovitel objednévatelovi pendle vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy def omeskania.
V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry moize zhotovitel vyuétovat objednavatelovi Grok z omeékania
vo vySke 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy zacaty defi omeskania.
Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednévatela voéi zhotovitefovi nezanika povinnost zhotovitela
uhradit objednavatelovi vietky skody, ktoré vzniknt objednavatelovi z dévodu nedodriania terminu ukonéenia

akcie, odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, reklamacnych vad ainych ustanoveni tejto
zmluvy o dielo.

X. Vyssia moc
Pre dcely tejto zmluvy za vy33iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé ani ich nemé3u ovplyvnit zmluvné
strany (napr. vojna, mobilizécia, Zivelné pohromy, pandémia, nepriaznivé poveternostné podmienky a
podobne).
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Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 15 dni od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora sa bude
chciet odvolat na vy$siu moc poziada druht stranu o dpravu zmluvy o vztahu k predmetu, cene, a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstlipenia
od zmluvy nastanu diom dorucéenia ozndmenia.

Xl. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrZiavat vieobecne zévéazné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadif, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.
Ak dohody uzavreté podla bodu 1. maji vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku musi byt stéastou
tejto dohody aj spdsob upravy zavazku. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Zhotovitel' uvedie ddaje o vietkych zndmych subdodavateloch v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Zhotovitel je povinny:
- oznamit akdkolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a povinnost oznamit zmenu subdodavatela a udaje
podla predchadzajliceho odseku 4 o novom subdodavatelovi.
- objednavatelovi najneskdr 3 dni pred diiom, v ktorom nastane zmena subdodévatela, predloZit pisomné
oznamenie o zmene subdodévatela, ktoré bude obsahovat vietky relevantné tudaje
Objednavatel v sulade s § 41 zékona o verejnom obstaravani uréuje pravidlé pre zmenu subdodavatela potas
pinenia tejto zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela poéas trvania tejto zmluvy, musisubdodévatel, ktorého
sa ndvrh na zmenu tyka, spiiat podmienky Géasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody
na vylicenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8; opravnenie uskutoériovat stavebné prace sa preukazuje
vo vztahu k tej éasti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit.
V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov uvedenych v bode 4. a: 6. alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyufitie subdodavatela, ktory nespliia podmienky
zakona o verejnom obstaravani), ma objednévatel pravo odstipit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvn(
pokutu vo vy3ke 5 % z ceny predmetu zdkazky za kazdé poruienie ktorejkolvek z vy$sie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

Xll. Odstupenie od zmluvy

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opaénom pripade znasa vietky

nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za porusenie zmluvnych podmienok.

Objednavatel'méZe odstupit od zmluvy so zhotovitefom v tychto pripadoch:

— ked zhotovitel'do 7 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou diela,

— bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz,

— bolo proti zhotovitefovi zagaté konkurzné konanie alebo vyrovnavacie konanie, zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, zhotovitel je v likvidacii,

- zdbvodu omeskania o viac ako o 14 dni oproti harmonogramu prac, schvalenému zmluvnymi stranami,

— ked'sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka nie
su zlucitelné s povahou a déleZitostou prac a dodavok jemu zverenych,

— ak bude zhotovitel postupovat privykone préc aj napriek upozorneniam a vyzvam zo strany objednavatela
tak, Ze to bude nasvedtovat tomu, Ze zmluvny termin  dokondenia diela, pre okolnosti na strana
zhotovitela nebude dodrzany,

— ak aj napriek upozorneniam zo strany objednévatela bude zhotovitel preukazatefne vykondvat stavebné
prace chybne t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi
alebo platnymi STN.

Zhotovitefovi v tychto pripadoch nevznika narok na ndhradu $kody s vynimkou u? vykenanych prac.

Objednavatel pri odstipeni od zmluvy sa méze riadit aj podfa § 19 zikona & 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani v platnom zneni.

Xlll. Uzatvaranie dodatkov
Zmluvu moino zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania len v sulade s § 18 zdkona &
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.



2. Menit alebo doplat text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v termine 5 pracovnych dni
od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po ti isti dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.
Ak neddjde k dohode o zneni dodatku k zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktorékolvek z nich pofiadala sud
o rozhodnutie.

XIV. Zaveretné ustanovenia

1. Tato zmluva sa riadi platnym slovenskym zakonom ¢&. 513/1991 Z. z., obchodného zakonnika, v zneni neskorgich
predpisov.

2. Zmluvné strany sa budu snafit pripadné spory, ktoré budi sivisiet s touto zmluvou, riegit mimostdnou,
zmiernou cestou. V pripade, Ze nebude moZné tieto spory riesit mimosidnou, zmiernou cestou, rozhodne o
nich vecne a miestne prisluiny std.

3. Tatozmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane dve vyhotovenia a zhotovitel
jedno.

4. Osoby podpisujuce tito zmluvu vyhlasuju, e si tito zmluvu riadne preéitali, v plnom rozsahu porozumeli iej
obsahu, ktory je pre nich dostatone zrozumitelny a uréity, 7e tato vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu zbavend
akychkolvek omylov, a Ze tato nebola uzavreta ani v tiesni, ani za nadpadne nevyhodnych podmienok plynucich
pre ktorukolvek zmluvnu stranu, na znak ¢oho ju tymto vlastnoruéne podpisuju.

5. Zmluva nadobuda platnost diiom neskoriieho podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami. U&innost zmluva
nadobuda v sulade s § 47a Obcianskeho zdkonnika kalendarnym diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
objedndvatefom v Centralnom registri zmluv.

¥ Snine, dia ... bkt s i V Snine, dha ..............000 1
Za zhotovitela: Za objednavatela:
........................................ S R R L s kL

Ing. Pavel Korol, konatel Mgr. Jana Bockova, riaditelka

Prilohy:
Priloha 1 - Udaje o vietkych znamych subdodévateloch
Priloha 2 — Rozpocdet stavby



