

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:
Modernizácia budovy pracovne a hospodárskej budovy v Psychiatrickej nemocnici Hronovce

Modernizácia budovy pracovne a hospodárskej budovy v Psychiatrickej nemocnici Hronovce	Cena bez DPH v €	DPH v €	Cena s DPH v €
SO 01 Práčovňa - Demontáže zariadení	4 193,27	838,65	5 031,92
SO 01 Práčovňa - Elektroinštalácia a bleskozvod	18 584,39	3 716,88	22 301,27
SO 01 Práčovňa - Odvod vzdušiny	341,53	68,31	409,84
SO 01 Práčovňa - Vnútorný rozvod plynu	2 469,60	493,92	2 963,52
SO 01 Práčovňa - Technologická voda	18 453,67	3 690,73	22 144,40
SO 01 Práčovňa - Ústredné kúrenie	5 888,68	1 177,74	7 066,42
SO 01 Práčovňa - Vetranie	22 488,65	4 497,73	26 986,38
SO 01 Práčovňa - Zdroj tepla	30 875,80	6 175,16	37 050,96
SO 01 Práčovňa - Zdravotechnika	11 244,65	2 248,93	13 493,58
SO 01 Práčovňa - Architektonické riešenie a statika	58 766,52	11 753,30	70 519,82
Celkom	173 306,76	34 661,35	207 968,11