

# REKAPITULÁCIA STAVBY

PRÍLOHA č. 1

Kód:  
Stavba: Rozšírenie spol. ČOV Jovice, kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka,  
Lipovník

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
Ing. Emil Belo

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 647 515,83</b>
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná	20,00%	1 647 515,83	329 503,17
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>1 977 019,00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

07 12 23

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rozšírenie spol. ČOV Jovice, kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

Projektant:

Ing. Emil Belo

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>1 647 515,83</b>	<b>1 977 019,00</b>
	<b>SO 04 Kanalizácia Krásnohorská Dlhá Lúka - zberač 1, stoka 1-1-1, 1-1-2, 1-1-4, 1-2, 1-2-1, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4</b>	1 647 515,83	1 977 019,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spol. ČOV Jovice, kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník

Objekt:

**SO 04 Kanalizácia Krásnohorská Dlhá Lúka - zberač 1, stoka 1-1-1, 1-1-2, 1-1-4, 1-2, 1-2-1, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Jovice

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Emil Belo

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**1 647 515,83**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	1 647 515,83	20,00%	329 503,17

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 977 019,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

07 12 20

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spol. ČOV Jovice, kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník

Objekt:

**SO 04 Kanalizácia Krásnohorská Dlhá Lúka - zberač 1, stoka 1-1-1, 1-1-2, 1-1-4, 1-2, 1-2-1, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Jovice

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Ing. Emil Belo

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 647 515,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 647 515,83**

1 - Zemné práce

1 063 711,33

2 - Zakladanie

13 524,74

4 - Vodorovné konštrukcie

48 439,91

5 - Komunikácie

212 378,56

8 - Rúrové vedenie

235 676,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

302,79

99 - Presun hmôt HSV

73 482,46



# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie spol. ČOV Jovice, kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník

Objekt:

**SO 04 Kanalizácia Krásnohorská Dlhá Lúka - zberač 1, stoka 1-1-1, 1-1-2, 1-1-4, 1-2, 1-2-1, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Jovice

Projektant:

Ing. Emil Belo

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 647 515,83**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**1 647 515,83**

D 1

Zemné práce

**1 063 711,33**

1	K	Pol 1	Vytýčenie sietí	kompl	1,000	10 815,52	10 815,52
2	K	113107222.S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 723,250	2,17	5 909,45
3	K	113107242.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	2 723,250	2,34	6 372,41
4	K	113107223.S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	471,600	3,50	1 650,60
5	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	480,000	9,02	4 329,60
6	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	60,000	5,65	339,00
7	K	130301001.S	Výkop jamy a rhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	421,929	91,21	38 484,14
8	K	132201202.S	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	3 375,433	17,23	58 158,71
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	1 687,716	1,69	2 852,24
10	K	132301202.S	Výkop rhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	3 375,433	37,24	125 701,12
11	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	1 687,716	3,85	6 497,71
12	K	132401201.S	Výkop rhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	1 687,716	101,19	170 779,98
13	K	141701102.S	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	34,000	757,43	25 752,62
14	M	143110000800.S	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	54,000	295,53	15 958,62
15	K	230200126.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500	m	54,000	94,73	5 115,42
16	K	230200078.S	Montáž oceľových chráničiek Dxt 530x10 mm	m	20,000	114,66	2 293,20
17	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	16 998,660	7,77	132 079,59
18	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	16 998,660	4,02	68 334,61
19	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	3 107,040	4,74	14 727,37
20	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3 107,040	3,46	10 750,36
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3 107,040	1,20	3 728,45
22	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4 660,560	0,01	46,61
23	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	5 482,655	39,88	218 648,28
24	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	2 119,983	29,39	62 306,30
25	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	3 603,971	20,00	72 079,42
D 2			Zakladanie				<b>13 524,74</b>
26	K	212756111.S	Tratívody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	2 953,000	4,58	13 524,74



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie				48 439,91
27	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	611,472	73,18	44 747,52
28	K	452386151.S	Vyrovňavací prstenec pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	77,000	27,81	2 141,37
29	K	462451112.S	Preliatie kamennej zahádzky cementovou maltou MC-10	m3	5,220	202,58	1 057,47
30	K	464511223.S	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z kameňa zahádzkového z plavidla, hmotnosti kameňov 200-500 kg	m3	5,220	94,55	493,55
D 5			Komunikácie				212 378,56
31	K	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	2 785,650	6,66	18 552,43
32	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	2 785,650	14,04	39 110,53
33	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	409,200	24,95	10 209,54
34	K	565161111.S	Podklad z obaľovaného kameniva OKH hr. 80 mm	m2	409,200	33,70	13 790,04
35	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 723,250	2,17	5 909,45
36	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	409,200	1,93	789,76
37	K	577144271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 723,250	45,54	124 016,81
D 8			Rúrové vedenie				235 676,04
38	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 150	m	805,000	0,81	652,05
39	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 160, dl. 5 m	ks	162,610	39,03	6 346,67
40	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 300	m	2 876,000	3,14	9 030,64
41	M	286110003800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 DN 315, dl. 6 m	ks	484,127	130,11	62 989,76
42	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	161,000	4,81	774,41
43	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x45°	ks	161,000	3,90	627,90
44	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	161,000	4,81	774,41
45	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160	ks	161,000	2,60	418,60
46	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	161,000	6,88	1 107,68
47	M	286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160	ks	161,000	39,03	6 283,83
48	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	2 953,000	3,59	10 601,27
49	K	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	5 953,000	6,17	36 730,01
50	K	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov	ks	77,000	146,86	11 308,22
51	M	592240003700	Šachtové dno pre kanalizačnú šachtu DN 1000 mm	ks	77,000	390,34	30 056,18
52	M	592240002600	Šachtová skruž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000x1000x90 mm	ks	42,000	104,09	4 371,78
53	M	592240002500	Šachtová skruž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000x500x90 mm	ks	30,000	58,55	1 756,50
54	M	592240002300	Šachtová skruž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000x250x90 mm	ks	48,000	39,03	1 873,44
55	M	592240002100	Šachtový kónus pre kanalizačnú šachtu DN 1000	ks	77,000	78,07	6 011,39
56	K	896211111.S	Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché s dnom z betónu DN 250-300	ks	2,000	1 376,79	2 753,58
57	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	77,000	48,32	3 720,64
58	M	552410002400.S	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	77,000	169,15	13 024,55
59	K	899912139.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie, vr. objímok	ks	108,000	22,00	2 376,00
60	K	764171500.S	Manžeta tesniaca gumová, vr. manžiety	ks	8,000	236,53	1 892,24
61	K	Pol 2	Porealizačné zameranie stavby	kompl	1,000	7 344,29	7 344,29
62	K	Pol 3	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kompl	1,000	12 850,00	12 850,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				302,79
63	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4 619,500	0,01	46,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1 509,416	0,01	15,09
65	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	22 641,240	0,01	226,41
66	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	1 509,416	0,01	15,09
D 99			Presun hmôt HSV				73 482,46
67	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8 013,354	9,17	73 482,46



### HARMONOGRAM PRÁC

Zhotoviteľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  
 Objednávateľ: Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

Popis	ROK I.												ROK II.											
	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Krásnohorská Dlhá Lúka - Rozšírenie spol. ČOV Jovice, kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník	[Green shading]																							
Práce a dodávky HSV	[Green shading]																							
Zemné práce	[Green shading]																							
Zakladanie	[Green shading]																							
Vodorovné konštrukcie	[Green shading]																							
Komunikácie	[Green shading]																							
Rúrové vedenie	[Green shading]																							
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	[Green shading]																							
Presun hmôt HSV	[Green shading]																							

Celková doba realizácie projektu: 24 mesiacov





Poistovňa

**POISTNÁ ZMLUVA****POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU**

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 383/B  
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX  
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
IČO: 31631134/ DIČ: 2020478229  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 2800/S  
SK NACE: 42210  
e-mail: simcik@combin.sk  
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422  
(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov  
poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (ďalej len „zmluva“)

**ČASŤ I  
POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU****Článok 1  
Poistné podmienky**

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre podnikateľské subjekty VPPMZ/0922 (ďalej len „VPPMZ“)
- Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/0922 (ďalej len „ODZ-VZ“).

**Článok 2  
Základný rozsah poistenia**

<b>Poistené činnosti</b>	poistenie podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje výlučne na nižšie uvedené činnosti poisteného: <ul style="list-style-type: none"><li>- „vykonávanie bytových a občianskych stavieb“</li><li>- „vykonávanie dopravných stavieb“</li><li>- „vykonávanie inžinierskych stavieb“</li></ul>
<b>Obrat z poistených činností</b>	22.300.000,00 €
<b>Územná platnosť poistenia</b>	územie SR a ČR
<b>Poisťná suma</b>	3.000.000,00 €* za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia
<b>Limit poistného plnenia</b>	
<b>Spoluúčasť</b>	10% min. 1.500,00 €
<b>Spoluúčasť</b>	20,00 € pre predmet poistenia v zmysle čl. 4 ods. 1 písm. f) (veci odložené a vnesené návštevníkmi) a písm. g) ODZ-VZ (odložené veci zamestnancov)



**Ročné poistné s daňou** 7.796,94 €

\*Sublimit poistného plnenia pre náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vynaložených zdravotnou poisťovňou a nároky na náhradu dávok vynaložených Sociálnou poisťovňou v zmysle čl.4 ods.1 písm. e) ODZ-VZ je 50.000,00 € za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia. Spoluúčasť pre uvedený sublimit poistného plnenia je 250,00 €.

### Článok 3 Prípoistenia

Prípoistenia k základnému rozsahu	Sublimit	Spoluúčasť	Ročné poistné s daňou
A. Veci prevzaté bez motorových vozidiel a samohybných pracovných strojov	50.000,00 €	250,00 €	72,46 €

#### A. Veci prevzaté bez motorových vozidiel a samohybných pracovných strojov

1. V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 3. písm. b) ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie, opravu, úpravu, údržbu, montáž, demontáž, predaj, úschovu. Poistenie sa naďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach prevzatých na sťahovanie alebo skladovanie, na prevzatých samohybných pracovných strojoch a motorových vozidlách, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

### Článok 4 Osobitné dojednania

1. Odchylné od čl. 5 ods. 1 písm. ff) ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku akýchkoľvek vibrácií a to do limitu poistného plnenia 100.000,00 eur na jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia. Limit je sublimitom poistnej sumy pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
2. Osobitne sa dojednáva limit poistného plnenia na škody v súvislosti so stavebnou činnosťou na priehradách a vodných dielach na 500.000,00 € na jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia. Limit je sublimitom poistnej sumy pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
3. Odchylné od čl. 5 ods. 1 písm. t) ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú ako následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku pri škode na optických kábloch a to do limitu poistného plnenia 100.000,00 eur na jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia. Limit je sublimitom poistnej sumy pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
4. Odchylné od čl. 3 ods. 1 písm. d) ODZ-VZ sa dojednáva, že predmetom poistenia je všeobecne záväzným právnym predpisom uložená zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla poškodenému následkom vadne vykonanej práce. Týmto ustanovením sa nemení čl. 5 ods. 1 písm. h) ODZ-VZ, ktorý naďalej ostáva v platnosti.

## ČASŤ II SPOLOČNÉ USTANOVENIA

### Článok 1 Doba poistenia, poistné obdobie

Poistná doba	od 13.08.2023 na dobu neurčitú
Poistné obdobia	od 13.08.do 12.08. nasledujúceho kalendárneho roka



**Článok 2**  
**Výška a splatnosť poistného**

Druh poistného	bežné
Frekvencia platenia	ročne
Poistné s daňou v poistnom období	7.869,40 €
Dátum splatnosti	13.08. príslušného kalendárneho roka
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	elektronické avízo (bez poukážky)
Účet pre úhradu	SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11322788
Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	

**Článok 3**  
**Záverčné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach.
2. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
  - a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
  - b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
    - Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie zodpovednosti za škodu,
    - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
3. Poistník bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s obsahom vyššie uvedených poistných podmienok a osobitných dojednaní. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté v písomnej forme.
4. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Banskej Štiavnici dňa 08.08.2023

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  
Ing. Ján Šimčík  
Prokurista

V Bratislave dňa 08.08.2023

poisťovateľ  
Ing. Juraj Chochol  
senior riaditeľ  
Vývoj a úpis komerčných rizík a zaistenia

poisťovateľ  
Ing. Michal Motyka  
Upisovateľ korporátnych rizík

**Overenie identifikácie klienta:**

meno a priezvisko: Ing. Ján Šimčík

dátum narodenia:

druh a číslo dokladu totožnosti:

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-027

Názov sprostredkovateľa: Respect Slovakia, s.r.o./ Ing. Vladimír Kukla

Upisovateľ korporátnych rizík: Ing. Katarína Bartková





## Čestné vyhlásenie


COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., zastúpený Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do súťaže na obstaranie podlimitnej zákazky na predmet „**Rozšírenie spol. ČOV Jovice, kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Obec Krásnohorská Dlhá Lúka 3, 0489 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 00328413** (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“) výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania 156/2023 zo dňa 09.08.2023 pod číslom 27156-WYP (ďalej len „**súťaž**“), týmto

### čestne vyhlasujem, že

- **v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky,**
  - v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:
    - nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
    - informácie o subdodávateľoch uvediem verejnému obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy, keďže v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe,
    - budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	
Sídlo:	
IČO:	
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	
Podiel subdodávky v %	
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

V Banskej Štiavnici, dňa 16.02.2024

  
Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti





**Slovenská komora stavebných inžinierov**

# Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti


Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Jozef Hrabár**

**14. 3. 1981**  
narodený/á


vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

**stavbyvedúci**



s evidenčným číslom **11386**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.



**16. 7. 2009**  
Dátum vydania




**prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.**  
Predseda SKSI



Osvedčujem, že predložená listina skladajúca sa z 01 listov (strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 01 listov (strán), ide o odpis úplný (čiastočný) boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrtý..... na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Banskej Štiavnici dňa 7.4.2020





Obec Krásnohorská Dlhá Lúka  
 Krásnohorská Dlhá Lúka 3  
 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka

Bratislava, 20.02.2024

Banková záruka č. 009020330162

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**, so sídlom Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 631 134, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 2800/S (ďalej ako „**Zhotoviteľ**“) má v úmysle uzatvoriť s Vami, Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorská Dlhá Lúka 3, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 00328413 (ďalej ako „**Beneficiant**“) Zmluvu o dielo č. 023/2023/IS, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Rozšírenie spol. ČOV Jovice, kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník“ (ďalej ako „**Zmluva**“), pričom záväzok Zhotoviteľa voči Vám zo Zmluvy zrealizovať dielo má byť zabezpečený bankovou zárukou.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“) a neodvolateľne sa týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficiantovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej sumy Záruky

**197 701,90 EUR**

(slovom: **jednostodevät'desiatsedemtisícsemsto jeden 90/100 euro**)

(ďalej len „**Zaručená suma**“),

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po doručení Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zmluva uzatvorená so Zhotoviteľom je platná a účinná, a že Zhotoviteľ si nespĺnil svoje záväzky voči Vám podľa Zmluvy, a špecifikujete, ako si ich nespĺnil (ďalej ako „**Výzva na zaplatenie**“).

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená v listinnej podobe na adresu nášho sídla, aktuálne zapísanú v Obchodnom registri.
4. Zaručená suma tejto Záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.
5. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.  
 Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
  - (i) dňom kedy nám bude vrátený originál tejto záručnej listiny; alebo
  - (ii) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
  - (iii) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficianta, podľa ktorého nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“), alebo
  - (iv) dňom **20.06.2026**.

VUB, a.s.  
 Mlynské nivy 1  
 829 90 Bratislava 25  
 070001/01

E-mail: [bankove\\_zaruky@vub.sk](mailto:bankove_zaruky@vub.sk), [www.vub.sk](http://www.vub.sk)

o portfólia

Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava  
 Obchodný register: Mestský súd Bratislava III  
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155



Vaša Výzva na zaplataenie spĺňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficianta pri podaní Výzvy na zaplataenie/Uvoľnenia:
  - (i) Výzva na zaplataenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplataenie/Uvoľnenie bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vašu spoločnosť; alebo
  - (ii) Vaša Výzva na zaplataenie/Uvoľnenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom k Výzve na zaplataenie/Uvoľneniu priložíte kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy na zaplataenie/Uvoľnenia a podpisy na Výzve na zaplataenie/Uvoľnení musia byť úradne overené.
7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficianta.
8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplateľné na požiadanie, revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.
9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020330162

Všeobecná úverová banka, a.s.

VÚB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 25  
0001/01

Všeobecná úverová banka, a.s.

zastúpení:

Meno: Mgr. *Barbora Mlynáriková*

Funkcia: Vedúca tímu MO Korporatívni klienti

Funkcia: Middle Office špecialista