




- Legenda:**
- Trasa navrhovaných Vln zemných káblov II etapa
 - Navrhovaný Vln zemný kábel v chráničke/mikrotunel II etapa
 - Navrhovaný Vln zemný kábel v chráničke II etapa
 - Vln vodné vedenie - na demontáž II etapa
 - Navrhované Vln zemné káble
 - Jeťovica NN zemné káble - vytýčené
 - Navrhované NN zemné káble - PHS
 - Navrhované NN zemné káble SR-RI
 - NN vodné vedenie zostávajúce
 - NN vodné vedenie na demontáž
 - Kanalizačná stoka vytýčená
 - Vodovod - vytýčený
 - Pripoved STL - vytýčený
- II etapa Vln vodného vedenia - na demontáž II etapa
● II etapa NN vodného vedenia - jeťovica
● II etapa NN vodného vedenia - na výpravu na pôvodnom mieste



PRED REALIZÁCIU ZMENÝCH PRÁC INVEŠTOR SPOLU S DODÁVATEĽOM STAVBY ZARIEBENÝCH VÝČERNÝCH POČÍZANÝCH PRÍSLUŠNOSTÍ (SÚB) V OBLASTI PRÁCE NAVRHOVANÉHO VLN KÁBLA SA PRÍPOJKOU CHRÁNIČKA HOFEGE(L)UJ S ÚČK - ÚLOŽNÝM OPTICKÝM KÁBLOM!

VN KÁBLA SA LAŽÚ DO CHRÁNIČEK KORUZOVANÝCH KEF- HOFEGE(L)UJ PRE SÚBEHU A KROJENÉ S NÚ. SÚFAM PRÍKROJENÉ PŘESAHOM CHRÁNIČKY MIN 1M NA OBE STRANY! NN KÁBLA SA LAŽÚ DO CHRÁNIČEK KORUZOVANÝCH KEF- HOFEGE(L)UJ PRE SÚBEHU A KROJENÉ S NÚ. SÚFAM PRÍKROJENÉ PŘESAHOM CHRÁNIČKY MIN 1M NA OBE STRANY! MIN. VZDÁLENOSŤ PRÍKROJENÝ ALEBO KROJENÝ SÚBODLA 0,7M V OBLI.

	Zhotoviteľ projektu: Ing. Miroslav Štefánik Kancelár: Ing. Miroslav Štefánik Miesto a dátum: Bratislava, 12.02.2023 Projekt: KO_01_Čakovec-Kameničná, 3. et., VLN, TS, NNK Číslo: SO 01 Název: SO 01 - Vln káblové vedenie v ÚČK Dátum: 12.02.2023	
--	--	--

