

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia cesty II/503 Kostolište-Záhorská Ves

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

4. 12. 2023

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|--------|---|--------------|------------|--------------|---------|-----|-----|-----|----|
| SIH-02 | Revitalizácia cesty II/503 Koštolíše-Záhorská Ves | 2 722 590,08 | 544 518,01 | 3 267 108,09 | | | | | |
| SO 01 | II/503 Kostolište intravilán | 123 410,96 | 24 682,19 | 148 093,15 | | | | | |
| SO 02 | II/503 Jakubov intravilán | 394 120,30 | 78 824,06 | 472 944,36 | | | | | |
| SO 03 | II/503 Záhorská Ves intravilán | 568 559,05 | 113 711,81 | 682 270,86 | | | | | |
| SO 04 | II/503 Kostolište-Jakubov-Záhorská Ves extravilán | 1 636 499,77 | 327 299,95 | 1 963 799,72 | | | | | |

Celkom

2 722 590,08 544 518,01 3 267 108,09

V Bratislave, dňa 29 -02- 2024



Ing. Lenka Šýkorová
podpredseda predstavenstva



Ing. Pavol Hružík
predseda predstavenstva