ZMLUVA
O CIASTOCNEJ UHRADE NAKLADOV
ZA OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV UZEMNEHO PLANU MESTA
DUNAJSKA STREDA

uzatvorend v zmysle § 19 zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a podla ust. § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

L
ZMLUVNE STRANY

1. Obstaravatel’:

Nazov: Dunajska Streda

Sidlo: 929 01 Dunajské Streda, Hlavna ¢. 50/16
Statutarny orgéan: JUDr. Zoltan Hajos, primator mesta
1ICO: 00 305 583

DIC: 202112996

Bankové spojenie:  Ceskoslovenska obchodné banka a.s.
Cislo tétu: 302812303/7500, VS: 22100410

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303

IC DPH: nie je platitelom DPH

Zamestnanec opravneny na rokovanie:
Ing. Orsolya Markus, vedtiica Odboru stavebného mestského uradu
Ing. Zoltan Zalaba, vedtici Oddelenia UPVaD mestského tradu

(d’alej len ,,Obstaravatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)

2. Objednavatel’:

Meno a priezvisko: Ing.Eva Kiirthyova
Datum narodenia:

Trvaly pobyt:

Bankové spojenie:

a

Meno a priezvisko: ~ Ing. Moénika Szép
Datum narodenia:

Trvaly pobyt:

Bankové spojenie:

(d’alej len ,,Objednavatel* v prisluSnom gramatickom tvare)

II.
PREDMET ZMLUVY A CAS PLNENIA

1. Obstaravatel v zmysle § 16 zdkona €. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom

poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®)
obstarava zmeny a doplnky tizemného pldnu mesta Dunajské Streda (d’alej len UPN).
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. Aktualny UPN bol schvaleny Mestskym zastupitel'stvom Dunajska Streda. Mesto ako
organ uzemného planovania sustavne sleduje, ¢i sa nezmenili Uzemno-technické,
hospodarske a socidlne predpoklady, na zaklade ktorych bola navrhnutad koncepcia
organizacie Uzemia a ak dojde k zmene predpokladov alebo je potrebné umiestnit
verejnoprospesné stavby obstard doplnok alebo zmenu (§ 30 ods. 1 stavebného zékona).

. Obstaravatel'ovi bol doruéeny navrh Objednavatel'a na obstaranie zmien a doplnkov UPN
ziadost'ou pod €. 7799/2023 zo dna 17.04.2023.

. Obstaravatel’ sa zavdzuje za odplatu (§ 19 stavebného zdkona) obstarat’ vypracovanie
zmien a doplnkov 19/2023 UPN z podnetu Objednavatel’a a to najneskor do 30.04.2026
spoc¢ivajuce v tom, Ze:
= pozemok parc. reg. ,,E“ ¢. 1167/2 v k.u. Malé Blahovo, ktorého funkéné vyuZitie
je Ornd poda s charakteristikami: index zastavanosti 0, podiel zelene 0
a podlaznost’ 0, index podlaznych ploch 0, bude zmenené funkéné vyuzitie na
Plochy c¢istého — rodinné domy (BR) s charakteristikami: index zastavanosti 30%,
podiel zelene 40% a podlaznost’ 2, index podlaznych ploch 0,6, etapa: vyhl'ad

I11.
PLATOBNE PODMIENKY

. Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze uhradi Obstaravatel'ovi Ciasto¢né ndklady za obstaranie
vypracovania zmien a doplnkov UPN podra ¢&l. I1. ods. 4 vo vyske 1000,- € (slovom tisic
eur). Tieto ciasto¢né ndklady zahfiiaji vSetky a akékol'vek ndklady Obstaravatela
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy.

. Objednavatel sa zavizuje sumu 1000,- € (slovom tisic eur) uhradit’ na cet Obstaravatela
uvedeny v ¢lanku I. tejto zmluvy bez vystavenia faktary do 15.04.2024.

.V pripade, Ze sa Objednavatel’ dostane do omeSkania s platenim thrady podla odseku 2
tohto ¢lanku zmluvy, Obstaravatel’ je opravneny uplatnit’ si vo¢i Objednavatel'ovi troky
z omeskania vo vySke 0,05% zcelkovej dlZnej sumy, ato za kazdy aj zacaty den
omeskania.

. Obstaravatel ma pravo odstapit od tejto zmluvy, ak sa Objednavatel dostane do

omeskania so zaplatenim uhrady podl'a odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy.

. Objednavatel’ berie na vedomie, Ze

a. obstaranim zmien a doplnkov UPN v stilade s poziadavkami Objednavatela
uvedenymi v ¢lanku II. ods. 4 tejto zmluvy, Obstaravatel' v celom rozsahu
splni svoje zmluvné povinnosti;

b. Obstaravatel nezodpoveda za pripadné neschvalenie vypracovanych zmien
a doplnkov UPN zo strany dotknutych organov uréenych stavebnym zakonom
resp. zo strany Mestského zastupitel'stva Dunajska Streda;

¢. vpripade neschvalenia zmien a doplnkov UPN podla ¢&lanku II. ods. 4
Objednavatel’ nema pravo na vratenie sumy zaplatenej podla ¢lanku III. ods. 1
a 2 tejto zmluvy.



V.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel’ vyhlasuje, ze bol zo strany Obstaravatel'a oboznameny, Ze zmeny a doplnky
UPN schvaluje Mestské zastupitel'stvo Dunajskd Streda po kladnom stanovisku,
pripomienok dotknutych organov urcenych stavebnym zakonom.

Tato zmluva nadobuda platnost’” diiom jej podpisania vSetkymi zmluvnymi stranami
a uCinnost’ dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv na
webovom sidle www.crz.gov.sk v stilade s ust. § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zédkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov a § 47a ods. 1 zédkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

Tato zmluva mdZe byt menena a dopiiana len formou oéislovanych pisomnych dodatkov
podpisanych vSetkymi zmluvnymi stranami.

Ak niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym, ¢i nea¢innym, netyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany
sa v tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné alebo neucinné ustanovenie
novym platnym a uc¢innym ustanovenim, ktoré najviac zodpoveda pévodne zamyslanému
ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Tato zmluva bola vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych dve vyhotovenie
obdrzi Objednavatel’ a dve vyhotovenia prevezme Obstaravatel’.

Zmluvné strany vzajomne vyhlasuju a potvrdzuji svojimi podpismi, ze si zmluvu pred jej
podpisom riadne precitali a Ze vyjadruje ich pravu a skutocnti vol'u. Dalej vyhlasuju, ze
tato zmluvu neuzavreli v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

V Dunajskej Strede, diia ...................... za Obstaravatel’a: V.I.

JUDr. Zoltan Hajos
primator mesta

v.r
V Dunajskej Strede, dna ...................... Objednévatel: ..o
Ing.Eva Kiirthyova
v.r
V Malych Dvornikoch, dna ...................... Objednavatel: .o

Ing. Monika Szép



