Sprava $portovych zariadeni

o L MeseBtin L esta Filina, s.r.0
s A U y S.I.0. )
= ¥ Vysokogkolakov 1765/8, 010 08 Zilina

Zmluva o dielo Eislo%?%/%/.@?’f

na zhotovenie projektovej dokumentécie podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik,
s pouZitim ustanoveni o mandétnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. zékona ¢. 513/1991 zZb. Obchodny zékonnik
a podfa § 65 a nasl. zdkona & 185/2015 Z. z. Autorského zdkona

(dalej aj ako ,zmliuva“®)

€l.1. ZMLUVNE STRANY

1.1 ZHOTOVITEL:

Nazov: PROGRESSTAV PROIJEKT, s.r.o.

Sidlo: Zavodska cesta 4, 010 01 Zilina

Konajica osoba: Ing. Miroslav Hrivik - konatel

1o: 36735019

DI&: 2022315702

Registracia: Obchodny register Okresného stidu Zilina,

oddiel Sro, vioZka &islo:18590/L
Bankové spojenie: Slovenské sporitelfia, a.s.
Cislo Gétu v tvare IBAN:
Telefén:
E-mail: mirchrivik@gmail.com

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

12  OBJEDNAVATEL:

Nézov: Sprava $portovych zariadeni mesta Zilina, s.r.o.

Sidlo: Vysokoskolakov 1765/8, 010 08 Zilina

Konajlica osoba: ing. Jaroslav Kovalik - konatef

iIto: 46931317

pit: 2023647725

Registracia: Obchodny register Okresného stdu Zilina,
oddiel: Sro, vlozka &islo : 57907/L

Bankové spojenie: Vieobecna tverova banka, a.s.

Cislo ti¥tu v tvare IBAN:
Telefén:
E-mail:

(dalej len ako , objednavatet”)

"7

Pevalibiesporizilinesh

(dalej objednévatel a zhotovitel spoloéne aj ako »zmluvné strany”)

Preambula

(1) Tato zmluva sa uzatvira ako vysledok verejného obstaravania vzmysle zakona €. 343/2015 Z. z.
overejnom obstaravani aozmene adoplineni niektorych zdkonov (dalej len ,Zaékon o verejnom
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obstardvani v tpinom zneni”). Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy poulil postup
v zmysle pravnych predpisov upravujticich postup pri verejnom obstardvani.

Zmluvné strany sa zavézujl zaistit vietkymi moZnymi prostriedkami, aby nedochédzalo ku korupcnym
konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na véetkych tGrovniach a vy#aduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych
partnerov konanie v siilade s protikorupCnymi zdkonmi.

Zmluvné strany sa pre Utely tejto zmluvy oznauju ako zhotovitel a objednavatel, a to aj v pripade, kde
by vzmluvnych vztahoch zaloZenych touto zmluvou vystupovali ako mandant a mandatdr vzmysle
ustanoveni § 566 a nasl. Obchodného zdkonnika.

¢1.2. PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Predmetom tejto zmluvy je zévizok zhotovitefa vykonat pre objednévatefa dielo vrozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmiuve azavézok objednévatela zaplatit zhotovitefovi za bezchybné
vykonanie predmetu zmluvy, t. j. za riadne a véas vykonané dielo, dohodnutu cenu.

Dielom sa pre tfely tejto zmluvy rozumie vypracovanie adodanie diela, resp. vykonanie diela
v nasledovnom rozsahu:

projektovad dokumentécia pre stavebné povolenie s rozsahom pre realizéciu stavby vratane rozpottu
a vykazu vymer (dalej aj ako , projektova dokumentécia“ alebo ,PD")

(dalej podfa tejto zmluvy aj ako ,dielo”),

ato vietko pre stavbu ,MKP Zilina — energetické Uspory objektu, zateplenie obvodového plésta
a strechy, vymena okien” (dalej len , stavba“). Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene, na
svoje naklady a na svoje nebezpetenstvo v dohodnutom Case a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze kvalitou diela = projektovej dokumentécie sa pre dcely
tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podta ¢l. 3 a ¢l. 4 tejto zmluvy, pricom zhotovitel zodpoveda za
spravnost a tplnost vypracovania dokumentdacie vstlade s platnou legislativou SR, STN, STN EN, TN
a stvisiacimi predpismi. Pokial dielo nebude splfiat uvedené poziadavky kvality, ide o vadu diela, ktord je
zhatovitel povinny odstranit v ramci reklamacie objednévatela bezodplatne.

Objednévatel mdZe po dodani diela poZadovat vysvetienia a konzulticie vo vzfahu k vykonanému dielu.
Tieto vysvetlenia, resp. konzultcie tvoria sufast diela azhotovitel je ich povinny poskytnut
objednavatefovi bez ndroku na odmenu.

Zmluvné strany sa dohodli, fe suastou zavizku zhotovitefa podla tejto zmluvy je aj jeho povinnost
poskytniit objednévatefovi na jeho poZiadanie sti¢innost pri priprave podkladov pre vyber zhotovitela
stavby, potas procesu verejného obstarivania na vyber zhotovitefa stavby a pri vyhodnoteni sutaZe na
vyber zhotovitefa stavby ,MKP Zilina — energetické Uspory objektu, zateplenie obvodového pléita
a strechy, vymena okien”. Stiginnostou sa rozumie najma odborné poradenstvo pri priprave podmienok
procesu verejného obstaravania na zhotovitefa stavby, zodpovedanie vietkych otazok uchadzacov vo
vztahu k predmetu tejto zmluvy v lehote do dvoch pracovnych dni odo diia odoslania poiiadavky
objednévatefom, Ggast v komisii na vyhodnotenie ponuk, ak o to objednévatel poziada. Cena za
poskytovanie sicinnosti v zmysle tohto bodu je zahrnutd v cene diela podfa tejto zmluvy.
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€1.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

31

3.2

33

Pri vypracovani diela — projektovej dokumentécie, sa zhotovitel zavidzuje zohladnit poZiadavky
objednévatela definované najmé v sitanych podkladoch objednavatefa, jeho prilohach a vysvetleniach
objednévatela ako aj dal3ie upresfiujice poZiadavky objednévatefa a oprévnené potiadavky dotknutych
subjektov. Za tgelom spracovania predmetu zmluvy je Ziadce, aby zhotovitef vykonal obhliadku miesta
adostatotne sa oboznamil s miestom realizicie, poZiadavkami verejného obstardvania a v pripade
zrejmého opomenutia uvedenych skutoénost{ nema nérok na Gpravu ceny za dielo. Kontaktné osoba pre

dohodnutie obhliadky je: Ing. Jaroslav Kovalik, jkovalik@sportzilina.sk

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednévatefovi v rdmci dohodnutej ceny projektovi dokumentaciu
v nasledujicich po¢toch vyhotoveni:
- projektovd dokumentacia:
¢ v tlacenej forme 6 vyhotoveni
o vy digitdlnej forme 1 vyhotovenie
- nasledovne: vykresovi Cast vo forméate DWG alebo DGN, textovu a tabulkovi ¢ast vo formate DOC
a XLS, obrazkovu ¢ast vo formate PDF a JPG a kompletnl dokumentaciu vo formate PDF.

Projektovou dokumentéciou v rozsahu podfa &l. 2 bod 2.2 zmluvy sa rozumie projektova dokumentdcia
so zapracovanim podmienok dotknutych orgdnov a podmienok objedndvatefa za dcelom vydania
pravoplatného stavebného povolenia a inych povoleni potrebnych pre vystavbu, vrétane popisu prac
s vykazom vymer, ktory obsahuje vypotet kaidej v fiom uvedenej poloiky a kontrolnym rozpoctom.

¢1.4. SPOSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVES DOKUMENTACIE

4.1

4.2

4.3

Odovzdanim PD sa rozumie odovzdanie projektovej dokumenticie objednavatefovi vjeho sidle
odovzdavacim a preberacim protokolom podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

Akceptéciou sa rozumie odsuhlasenie vecnej a obsahovej stranky diela — PD, vo forme akceptacného
protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami v sidle objednavatefa (dalej len JAkceptacia®).
Objednavatel je povinny akceptovat dielo do 14 dni od odovzdania diela, alebo pisomne resp. emailom
oznamit zhotovitelovi ndmietky a pripomienky vo&i odovzdanému dielu - PD, pritom zhotovitel je tieto
povinny odstrénit v lehote do 10 pracovnych dni od doruenia ozndmenia namietok a pripomienok zo
strany objednavatela. V pripade Ze zhotovitel némietky a pripomienky neodstrani do uvedenej lehoty
alebo ich neodstrani riadne, objednavatel ma prévo opitovne oznamit a Specifikovat zhotovitefovi
néamietky a pripomienky k predmetu diela a uréit dodatoéni primerand lehotu (nie v3ak dihsiu ako 7 dni)
na ich odstranenie. Pokial nebudd namietky a pripomienky odstranené ani v dodatocnej lehote,
objednévatel m4 pravo na zmluvni pokutu z omeskania vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny za kaidy den
omeékania poénlc 8. dfiom od doruéenia prvého pisomného ozndmenia o némietkach a pripomienkach,
pripadne odstipif od zmluvy. V pripade, fe objednévatel do 14 dni od odovzdania projektovej
dokumentécie v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy nepredlofi pisomne od6vodnené némietky vodi
odovzdanému dielu, toto sa povaZuje za akceptované. Akceptéciou nie je dotknuté prévo objednévatefa
na uplatnenie zodpovednosti vo&i zhotovitefovi v zmysle ¢1.7 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, e potas spracovania projektovej dokumentécie poskytne po pisomnej vyzve
zhotovitefa zhotovitefovi v nevyhnutnom rozsahu spolupdsobenie, spotivajlce v odovzdani potrebnych
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tdajov a ujasneni podkladov, odovzdani v3etkych vyjadreni astanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu pinenia tejto zmluvy.

Zhotovite! bude bez zbytoéného odkladu pisomne e-mailom informovat objednavatefa o akejkofvek
skutoénosti, ktora by branila alebo stafovala realizéciu predmetu zmiuvy aktord by mala vplyv na
dohodnuté terminy dokonéenia diela, a to najneskdr do 5 dni odo dfia, v ktorom sa o takejto skutocnosti
dozvedel. Pri nedodriani povinnosti podfa predchadzajiicej vety zhotovitel nemé prévo Ziadat predffenie
terminu zhotovenia diela.

Zhotovitel v priebehu vykonavania diela minimalne 1 x mesatne uskutoni pracovné rokovanie medzi
objednavatefom a zhotovitefom v sidle objednévatefa (dalej len ,pracovné rokovanie”), a to podfa
dohody zmluvnych stran. V odévodnenych pripadoch méZe zhotovitel poziadat o jeho uskutolnenie
online, &o podlieha schvéleniu zo strany objednavatela. Na pofiadanie objednavatela prizve zhotovitel
na pracovné rokovanie zainteresovanych zastupcov dotknutych subjektov. Z pracovného rokovania
sa zhotovitel zaviizuje vyhotovit zapis (dalej len ,zapis zpracovného rokovania“), ktory zadle
elektronicky objednavatefovi na pripadné pripomienkovanie a ktorého rovnopis nasledne po
vzdjomnom obojstrannom odsthlaseni obdrzi kazda zmluvna strana. Najneskér 10 dni pred odovzdanim
diela sa zhotovitel zavizuje vyzvat objednavatefa na pisomné schvélenie konceptu diela, za dgelom
posudenia, & obsahuje vietky pofadované naleZitosti a to najmé netechnickej povahy.

Zhotovitel je povinny pri vykonévani diela spolupracovat s objednévatefom a s ostatnymi dotknutymi
subjektmi a zaroveh sa riadit ich pokynmi. Vysledky vietkych ¢innosti vykonanych podfa tejto zmluvy je
zhotovitel povinny vopred preukézatelne odsuhlasovat s objednévatefom.

Zhotovitel je povinny vypracovat dielo — projektovi dokumentéciu osobne.

Zhotovitel je opravneny pouiif na zhotovenie diela subdodavatefov. Zoznam subdodévatelov
zhotovitefa, vratane ich podielu na objeme prac, tvorf prilohu €. 2 tejto zmluvy. KaZdy subdodavate!
mus{ potas celej doby realizacie diela spliiat podmienky § 41 ods. 1 zdkona & 343/2015 Z. z. v platnom
znenl. V pripade, ak zhotovitel uzatvori akikolvek zmluvu so subdodévatefom na plnenie diela alebo
jeho ktorejkotvek &asti arovnako v pripade zmeny subdodavatefa pofas plnenia tejto zmluvy, je
zhotovitel povinny najneskér v ded, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane nastup alebo zmena
subdodavatefa, predloZit objedndvatefovi pisomné ozndmenie subdodavatels, vratane jeho
identifikaénych udajov a zmluvy, ktord mé stymto subdoddvatefom uzatvorend v suvislosti so

zhotovovanim tohto diela.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela previest zévézky z tejto zmluvy na tretiu

osobu.

€1.5. €AS PLNENIA

5.1

5.2

Zhotovitel vypracuje/vykona a dod4 dielo - projektovi dokumentéciu vzmysle &l. 2., &l. 3. a cl. 4. tejto
zmluvy vtermine do 4 mesiacov odo diia nadobudnutia utinnosti tejto zmiuvy, najneskdr do

30.6.2024.

Predmet podta tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim akceptovanej projektovej
dokumenticie objednévatelovi v zmysle bodu 4.2. tejto zmluvy, a to vtermine podfa bodu 5.1. tejto

zmiuvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, fe vo vynimognych pripadoch, ak vplyvom nepredvidatelnych okolnosti, vis
maior, alebo mimoriadnych udalosti, ktoré zhotovitef nemohol pri vynaloZeni nalefitej odborne]
starostlivosti predvidaf, ktoré neboli spdsobené zavinenim zhotovitela, ani spésobom vykonania prac zo
strany zhotovitela, aktoré zabrania riadnemu avéasnému spineniu predmetu zmluvy zo strany
zhotovitefa, sa neuplatni ustanovenie zmluvy, tykajice sa terminu spinenia predmetu zmluvy podfa
bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia tykajtice sa sankcii za porudenie zdvézku splnit predmet zmluvy
vias za podmienky, 7e sa strany dohodnt na zmene pévodne dohodnutych terminov plnenia predmetu
zmluvy dodatkom k zmluve. Ak zhotovitel v pripade vy3iej moci, & z dbvodu mimoriadnej udalosti
preukaie nemoznost pinenia predmetu tejto zmluvy v riadnom termine, plati, Ze termin plnenia v
zmysle tejto zmluvy sa postva o obdobie preukazatelnej nemoinosti plnenia, zhotovitel viak musi zaslat
objednavatelovi elektronicki poZiadavku s podrobnym popisom prekazky. Pre vyluéenie pochybnostf
plati, Ze v pripadoch podfa tohto bodu (v désledku vis maior alebo mimoriadnej udalosti), a na 2aklade
wyslovnej elektronickej poZiadavky zhotovitefa, nasledkom ¢oho je potreba predfienia &asu pinenia
podfa bodu 5.1 tejto zmluvy, zmluvné strany uzavri dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude
primerané prediZenie terminu uvedeného v bode 5.1 tejto zmluvy, t. j. o dobu trvania udalostf, ktoré su
nezévislé od véle zmluvnych strén. Dlzku primeraného predfenia terminu uvedeného v bode 5.1 tejto
zmluvy schvaluje vidy objednévatel. Zhotovitel v pripade zésahu vy33ej moci, €i z dévodu mimoriadnej
udalosti nema narok na thradu akychkolvek naviac nakladov.

€1.6. CENA DIELA, PLATOBNE PODMIENKY A ZMLUVNE POKUTY

6.1

6.2

6.3

Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy - projektové dokumentacia pre stavebné
povolenie s rozsahom pre realizdciu stavby vrétane rozpotu a vykazu vymer je stanovené vo vyske:

64980,- € bez DPH
77976,- € s DPH

{zhotovitel je platcom DPH)
Slovom: Sedemdesiatsedemtisicdevitstosedemdesiatiest eur

V odmene podra tohto bodu st zahrnuté v3etky néklady vynalozené zhotovitefom v suvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy, diela vrozsahu &l 4. tejto zmluvy. Za Cinnosti vyvolané vadami resp.
nedorobkami projektovej dokumentacie nemé zhotovitel narok na odmenu.

Zhotovite! vystavi za vykonanie diela v zmysle tejto 2mluvy faktiru - dafiovy doklad, ktord bude mat
vietky vecné a formalne nalefitosti vzmysle platnych pravnych predpisov, bude obsahovat Cislo tejto
zmiuvy abude vystavend vsilade sustanoveniami tejto zmluvy. Objednavatel uhradi faktdru po
akceptécii v zmysle ¢l. 4.2 tejto zmluvy.

Splatnost vystavenej faktiry je do 30 dni od jej dorucenia objednévatelovi. V pripade, Ze faktira nebude
obsahovat vietky tdaje uvedené v ustanoveni § 71 a § 74 zakona &. 222/2004 Z. 2. o dani z pridanej
hodnoty, alebo vbode 6.2 tejto zmluvy, objednavatel je oprévneny faktdru vratit zhotovitelovi
a poZadovat odstranenie nedostatkov. Uvedend 30 — diiové lehota splatnosti vtakomto pripade
neplynie. Zhotovitel je povinny vystavit novii faktiru s ddajmi uvedenymi v ustanoveniach zakona &.
222/2004 Z. z. a v bode 6.2 tejto zmluvy. Diiom dorucenia novej opravenej faktiry objednévatefovi
zatne plynut nové 30 diiova lehota splatnosti.
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V pripade omegkania s Ghradou faktdry za riadne a v€asne odovzdané dielo je objednévatel povinny
zaplatit zhotovitefovi drok z omedkania vo vy3ke 0,05 % z fakturovanej sumy za kaZdy defi ome3kania.

V pripade, %e zhotovitel nedodé projektovi dokumentaciu v dohodnutom termine, objedndvatel ma
pravo na zmluvnd pokutu z omeskania vo vy3ke 0,05 % z dohodnutej ceny (s DPH, pokial je zhotovitel
platca DPH) podla bodu 6.1.1 tejto zmiuvy za kaZdy der omeskania.

V pripade ukongenia tejto zmluvy pred dohodnutym terminom plnenia 3pecifikovanym ¢l.5 bod 5.1
tejto zmluvy, z dévodov na strane objedndvatela, ktoré neboli spdsobené zavinenim alebo spésobom
vykonania prac zo strany zhotovitefa, ma zhotovitel za ¢ast diela riadne uskutognend do ukoncenia
zmluvy narok na pomernd &ast ceny diela. V takom pripade bude dovtedy zhotovitefom vykonany
predmet zmluvy fakturovany objednévatefovi vo vy3ke do tej doby preukézatefne riadne vykonanych
&innosti. Rozsah vykonanych &innosti a jeho cena musi byt pred vyhotovenim faktiry zhotovitefom
vopred odsthlasend objednévatefom a toto odsthlasenie bude prilohou faktiry. Bez pfsomného
odsuhlasenia rozsahu vykonanych &innosti a ceny nie je zhotovitel opravneny vystavit faktiru podfa
tohto bodu tejto zmiuvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknuty ndrok objednavatefa na nahradu
gkody. Objednévatel méa nérok na nahradu $kody presahujlcu vy3ku zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta sa povaZuje za zaplatend jej pripisanim na Gcet dotknutej zmluvnej strany v pefiaznom
Ustave uvedenom v &l 1. tejto zmluvy.

Zaplatenim zmiuvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavdzok zo

zmluvy.

€1.7. ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a dodané podla ustanoveni tejto zmluvy vias
ariadne, t. j. v stanovenom termine, bez zévad a nedostatkov, v stilade s platnou legislativou SR, STN,
STN EN, TN a dalsimi suvisiacimi predpismi, pri¢om bude pouZiteiné na dohodnuty tcel.

Zhotovitel sa zavizuje postupovat pri vykonani diela s maximalnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat
vieobecne zéviazné predpisy a technické normy. Dalej sa bude riadit zavaznymi podkladmi
objedndvatela, zavaznymi pokynmi objednévatefa, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych strén
potvrdenymi obidvoma stranami.

Zhotovitel zodpovedd za vady diela vzmysle § 560 anasl. Obchodného zékonnika. Vadami
a nedostatkami projektovej dokumentécie sa rozumejd aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podla projektu zhotovitela a budi spdsobené nespravnym naprojektovanim.

Ziruéna doba na zhotovené dielo je zmluvnymi stranami dohodnuté v trvani 60 mesiacov a zacina plynut
odo diia Akceptécie v zmysle ¢l. 4 bod 4.2. tejto zmluvy. Zaruénd doba sa automaticky predliuje o dobu
odstrariovania vady diela v zdru¢nej dobe.

Zhotovite! nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené pouiitim podkladov poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
alebo na fiu upozornil objednavatefa a objednéavatel na ich poufiti trval. Zhotovitel nezodpoveda za vady
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diela, ktoré boli spdsobené dodrianim nevhodnych pokynov danych objednavatefom, ak zhotovitel na
ich nevhodnost upozornil aobjedndvatel na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost
nemohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit. Za vadu diela sa nepovatuje zistenie odchylok
skutkového stavu uloenia podzemnych infinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitef ziskal na
zéklade ¥iadosti od ich spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany.

Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne a bez zbytoéného odkladu, najneskér
viak do 10 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie objedndvatefom. Objednavatel sa
zavizuje, fe pripadnl reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou
(e-mail alebo po$tou na adresu uvedend v ¢l 1tejto zmluvy). Objednavatef a zhotovitel sa modiu
pisomne dohodnuit na dih¥ej lehote na odstrénenie vad diela. V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady
diela — projektovej dokumentécie véas, je objednévatel opravneny dat opravit vady diela - projektovej
dokumenticie tretej osobe na naklady zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze oprava vad diela -
projektovej dokumentacie tretou osobou nebude povaZovand za zésah do autorskych prav zhotovitefa
k dielu — projektovej dokumentacii.

Reklamécia sa povaiuje za vybavenu odstrdnenim vady diela alebo jeho casti, riadne a véas, s
potvrdenim zo strany objednavatefa o prevzati opraveného diela alebo jeho ¢asti formou preberacieho

protokolu.

Zhotovitel sa zavizuje, fe nepoutije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez sihlasu objednévatefa
na iné Gcely ako tie, ktoré su urfené v tejto zmluve.

Zhotovite! je povinny spésobom beZnym v jeho organizacii zabezpecit dodrZiavanie micanlivosti véetkymi
jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spésobom ztéastnili na priprave a vyhotoveni dokumentacie o jej
obsahu, a to a? do dia, v ktorom sa tato ako stZast sutainych podkladov bude poskytovat uchadzaéom
o zhotovenie stavby a o tejto skutoénosti podat objednavatelovi vyhlasenie.

Zhotovitel je povinny zabezpetit postidenie dokumentdcie, ktord vyhovuje dokumentacii z hradiska
spinenia poziadaviek bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci podfa § 18, ods. 5 zékona ¢ 124/2006 Z. z.,

v znenf neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny postupovat pri spracovani projektovej dokumentdcie s odbornou starostlivostou.
innost, na ktoru sa zaviazal, je povinny uskuto&fiovat padfa pokynov objednavatefa (ktoré musia byt
v stilade s platnymi pravnymi predpismi a normami) a v stlade s jeho zdujmami, ktoré zhotovitel pozna

alebo musi poznat.

Zhotovitel nesie zaruky za kvalitu dodavok préc jeho subdodavatelfov.

€1.8. LICENENE PODMIENKY

8.1

Podpisom tejto zmluvy udefuje zhotovitel objednavatelovi sthlas na bezodplatné, vyhradné pouiitie
diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zakona {vyhradni licenciu vzmysle § 70 ods. 1 autorského
zékona), a to najmé nasledovnym spbsobom:
a) vyhotovenie rozmnoZeniny diela;
b) spracovanie a adaptéciu diela, ¢im sa mysli najma:

1. nasledovné zapracovanie zmien diela podla potrieb objednavatela;
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2. dalie podrobnejsie rozpracovanie diela do detailnejlej podoby pre dcely vyhotovenia

konkrétneho stvisiaceho projektu;
3. spracovanie &o aj Easti diela do iného diela; vietko za podmienky, Ze tym nedéjde k hanlivému

nakladaniu s dielom.
¢) zaradenie diela do suiborného diela, najmé pre potreby rbznych sumarizatnych, propagaénych

publikécii o meste Zilina a pod;
d) verejné vystavenie diela, najmé v sidle ako aj na webovom sidle objednavatela.

8.2 Vzhladom ktomu, %e zhotovitel udefuje objednavatefovi vyslovny sthlas so spdsobom vyuZitia diela
podfa bodu 8.1 pfsm. b) tejto zmluvy, zhotovitel je pine uzrozumeny stym, Ze vysiie uvedenou
adaptaciou, rozpracovanim & spracovanim diela nedochadza k nedovolenym zmenédm &i nedovolenym

zésahom do diela.

83  Zhotovitel ako autor diela udefuje objednivatefovi ako nadobtidatefovi licencie sdhlas na postipenie
licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie alebo jej Casti. Zhotovitel
nevyZaduje, aby ho objednavatel o tejto skutoénosti bezodkladne informoval.

84  Zhotovitel berie na vedomie a sthlasf s tym, #e autorska korektira diela {pri jeho spracovani v dalsich
stupfioch) zo strany zhotovitela sa nebude vykondvat. Zhotovitel diela - projektovej dokumentdcie
vyslovne stihlasi s tym, aby autorsky dohfad nad stladom stavby s jeho projektovou dokumentéciou

vykonaval niekto iny, t. j. tretia osoba.

8.5 Licencia sa udeluje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.

¢1.9. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je moiné robit len pisomnymi dohodami ztastnenych stran vo
forme dodatkov k tejto zmluve.

9.2  Vietky oznadmenia, vyzvy aind kore3pondencia podfa tejto zmluvy budld medzi zmluvnymi stranami
doru€ované osobne alebo doporugenou postou na adresy uvedené v £l. 1 tejto zmluvy alebo emailom.
Vietky dkony urobené pisomne si povaZované za doruéené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou
stranou. Pisomnost sa bude povafovat za doruéent aj vtedy, ak nebude prevzatéd druhou zmluvnou
stranou, ktorej bola adresovani, a to diiom, kedy bola uloZend na poste po nedspesnom pokuse posty
o dorudenie pisomnosti uréenej zmluvnej strane ako adresatovi. Odosielatef akejkolvek pisomnej spravy
mdze poZadovat pisomné potvrdenie prijemcu. Pisomnost odoslana emailom sa povaiuje za dorucenu

v den, kedy bol email odoslany.
Kontaktné adresy pre dorugovanie a odosielanie emailov st za objednavatela: ..
aza zhotovitela: mirohrivik@gmail.com E-mailovd adresa uvedend vil. 1 tejto zmluvy na strane
objednévatela je zavéznou adresou pre dorucovanie elektronickej posty s tym, Ze zhotovitel j je povinny
zasielat elektronicki korepondenciu na vedomie aj na elektronickil adresu: jii wepsais e UK.
Rozhodujci pri uréeni ¢asu dorutenia elektronickej posty je vypis o odoslani emailu. Akukolvek zmenu
v idajoch uvedenych v &l. 1 tejto zmiuvy, si zmluvné strany povinné bezodkladne si oznémit.

9.3 Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uéinnost dfiom nasledujlcim
po dni jej zverejnenia v stilade s § 47a ods. 1 Obtianskeho zakonnika.

Strana8z11



Sprava Sportovych zariadeni

2 ﬂ;';\'l; upe

%mgﬂm: 2 Mesto Zilina -,

AREN] o A mesta Zilina, s.r.o.
MESTARITINA % /é:_ \"t,/{

= Vysokogkolakov 1765/8, 010 08 Zilina

9.4 Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v znenfi neskorsich predpisov.

9.5  Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripadoch uvedenych v tejto zmluve. Objednavatef je
opravneny od zmluvy odstlpit aj v pripade, Ze zhotovitel porusi ktorékolvek ustanovenie tejto zmluvy
podstatnym spdsobom a k néprave neddjde ani do troch dni od dorufenia vyzvy objednadvatela na

odstranenie zdvadného stavu.

9.6 Za podstatné porudenie tejto zmluvy zhotovitefom sa povaZuje najmi, nie viak wlucne:
—  omegkanie zhotovitefa s plnenim ktorejkolvek povinnosti v zmysle tejto zmluvy viac ako 15 dni.

9.7 Bez ohladu na dévod ukon&enia zmluvy, zhotovitel pokial nebude initruovany objednéavatefom inak,

vykon4 nasledovné kroky:

—  okamiite zastavl price, je viak povinny objedndvatefa upozornit na vykonanie opatreni
potrebnych na to, aby sa zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej objednavatelovi
nedokonéenim &innosti podfa tejto zmluvy. Ak cbjednévate! tieto opatrenia nemdie urobit ani
pomocou inych osdb a poZiada zhotovitela, aby ich urobil sém, je zhotovitel na to povinny,

- odovzdat objedndvateltovi Gplne alebo &iastotne ukontené pinenia podfa tejto zmluvy.

9.8 Neoddelitelnou sitastou tejto zmluvy st nasledujlice prilohy:
Priloha £.1 - Cenova ponuka zhotovitefa - ndvrh na pinenie kritérii hodnotenia,

Priloha £€.2 — Zoznam subdodavatelov.

9.9  Zmluvné strany vyhlasujy, Ze tdto zmluvu uzavreli slobodne, véine a bez omylu, nebola uzavretd v tiesni
za napadne newyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju

vlastnorutne podpisali.
9.10 Tato zmluva je vyhotovend v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych jeden (1) je urteny pre zhotovitela

a &tyri (4) pre objednavatefa.

v 'Ziline, diia V Ziline, dffa

.....................................

Zhotovitel : Objednavatel :

ing. Miroslav Hrivik, konatef Ing. Jaroslav Kovalik, konatel
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Priloha &. 1 - Cenové ponuka zhotovitel’a - ndvrh na pinenie kritérif hodnotenia

Verejny obstardvatel’:

Nazov: Spréva $portovych zariadeni mesta Zilina, s.r.o.

Sidlo: Vysokoskoldkov 1765/8, 010 08 Zilina

1CO: 46 931317

Predmet zdkazky: Vypracovanie projektovej dokumentécia pre stavbu: MKP Zilina — energetickeé

tispory objektu, zateplenie obvodového pléSta a strechy, vimena okien

Nazov alebo obchodné meno uchéddzata: PROGRESSTAV PROJEKT, s.r.0.

Sidlo alebo miesto podnikania: Zavodskd cesta 4, 010 01 Zilna
ICO: 36735019
Kontaktna osoba: Ing. Miroslav Hrivik - konatel?
Email a telefonicky kontakt: mirohrivik@gmail.com
Nézov polozky Cena celkom Sadzba Vy§ka DPH Cena celkom
P vEURbezDPH | DPH (%) v EUR v EUR s DPH
Projektova dokumentécia pre 64980 20 12996 77976

stavbu: MKP Zilina — energetické
uspory objektu, zateplenie
obvodového plaita a strechy,
vymena okien

platca DPH
* nehodiace sa preciarknite

V pripade ak nie ste platitefom DPH, uved'te cenu v stipci Cena celkom v EUR s DPH.

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrivik

V Ziline, diia

Ing. Miro'llﬁv Hrivik, ko;z‘atel" (‘)

" Statutérny zstupca aZk“
(meno, priezvisko, podpis, prip. petiatka)

[
¥
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Priloha & 2 - Zoznam subdodavatelov

Ndzov:

Sfdlo:

Konajiica osoba:
iI€o:

DIC:

Registracia:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu v tvare IBAN:
Telefén:

E-mail:

tymto vyhlasujem, Ze pri pinenf tejto zmluvy:

[J nebudem vyuzivat subdodévatefov

hesto 2Zilina

mesta Zilina, s.r.o.

Sprava $portovych zariadeni

Vysokogkolékov 1765/8, 010 08 Zilina

PROGRESSTAYV PROJEKT, s.r.o0.
Zavodska cesta 4, 010 01 Zilna
Ing. Miroslav Hrivik - konatel
36735019

2022315702

Obchodny register Okresného stidu Zilina,
oddiel Sro, vioika &islo:18590/L

Slovenska sporiteffia, a.s.
SK36 0900 0000 0004 2396 5015
+421 903 533 313

mirohrivik@gmail.com

Ano budem vyufivat nasledovnych subdodavatefov:

Zhotq}vitel’: Ing. Mir(#slav\Hrivfk, konatef

L AV 'S

[RE2Y
2 a

- N
..II

Objednavatel: ¢

Stranal1l1:z11

Udaje o osobe oprivnenej Podiel na
P.E Néazov firmy a sidlo konat za subdodévatela (meno Predmet dodadvok, pric alebo celkovom
- subdod3vatela, ICO a priezvisko, adresa pobytu, slufieb objeme
datum narodenia) dodévky (%)

1 Jaroslav Spicdk — Jaroslav Spicak, A. Rudnaya 67 Architektura, stavebné ast | 35%

PROST, Zavodska cesta | 01001 Zilina, Dét. narodenia:

4,01001 Zilina | 3.11.1952

IC0:10947973
2 Ing. Stefan Halvo, Ing. Stefan Halvoii, Hiinska 10, | Statika 20%

Zavodsks cesta 4, 01001 Zilina, Dat. narodenia:

01001 Zilina, 4.8.1953

1€0:10952471
3 Magdalena Pikorova, Magdalena Pikorova, Poiiarnobezpetnostné riesenie 10%

ul. V. Tvrdého 12, ul. V. Tvrdého 12, stavby

01001 Zilina 01001 Zilina

vV, )
V Ziline , dfia \; ZII’”C, diia:




