6600001173

uzatvorend podla § 663 a nasl. zdkona & 40/1964 Zb. Obciansky zéKonnik v zneni neskorgich predpisov v spojeni
$§ 3 a nasl. zdkona ¢. 116/1990 Zb. o0 ndjme a podndjme nebytovych priestorov v zneni neskorsich predpisov a
podla prisl. ustanoveni zdkona ¢& 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Prenajimatel’

Obchodné meno: Mesto Zilina

sidlo: Ndmestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

ICO: 00321796

DIC: 2021339474

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001 BIC (SWIFT): KOMASK2X

v mene ktorého kond: Mgr. Peter Fiabane, primator

(dalej len ,prenajimatel™)

a
Ndjomca:

Obchodné meno: MH Teplarensky holding, a.s.

sidlo: Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto
ICO: 36211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK 17 1100 0000 0026 2706 4293 BIC (SWIFT):

zapisand v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava 111, oddiel Sa, viozka &. 7386/B
v mene ktorého kond: Ing. Marcel Vrétny, generdlny riaditel
Ing. Vojtech Cervenka, obchodny riaditel

(dalej len ,,ndjomca”)
(prenajimatel a ndjomca spoloéne dalej len ,, zmluvné strany”)

nasledovne
1. PREDMET ZMLUVY A UCEL NAJMU

1.1 Prenajimatel je vylutnym vlastnikom nehnutelnosti — stavby nachadzajlcej sa na Namesti
obeti komunizmu &. 1 v Ziline, na pozemku registra KN-C parc. €. 2120/1 so stpisnym &islom
3350, druh stavby: administrativna budova, popis stavby: administrativna budova, ktora je
zapisand v katastri nehnutefhosti vedenom katastralnym odborom Okresného tradu v Ziline,
na liste vlastnictva ¢. 1100, katastralne Uzemie: Zilina, obec: Zilina, okres: Zilina. (dalej len
»hehnutelnost”).

1.2, Prenajimatel tymto prenechdva ndjomcovido dogasného odplatného uZivania v prilohe ¢. 1
tejto zmluvy vymedzeny nebytovy priestor o vymere 66 m2 nachadzajticeho sa v suteréne
budovy (Strojoviia, miestnost ¢&islo 008), ktory sa nachidza vnehnutelnosti blisgie
Specifikovanejv bode 1.1 tohto &lanku zmluvy a v fiom umiestnené technologické zariadenie
vymennikov tepla pre vzduchotechniku a privodné potrubia pary (dalej jednotlivo aj len
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1.3

1.4.

1.5,

1.6.

1.7.

,technologické zariadenie”, ,priestor atechnologické zariadenie” dalej spolu aj len ako
,predmet najmu”). Technologické zariadenie je vo vylu¢nom vlastnictve prenajimatela.
Najomca sa zavidzuje za uZivanie predmetu ndjmu uhradzat prenajimatelovi dohodnuté
najomné tak, ako je to dohnuté v ¢l. 3 tejto zmluvy. Priestory tvoriace predmet najmu sa pre
Ucely tejto zmluvy oznacuju dalej aj ako ,, nebytové priestory”, a to aj v pripade, pokial by iSlo
o spolo¢né zariadenia domu podla § 2 ods. 5 zdkona ¢. 182/1993 Z. z. v platnom zneni.

Predmet najmu podla tejto zmluvy je ndjomca opravneny uZivat za Ucelom uskutocriovania
dodavky tepla v zmysle zdkona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich
predpisov. Prenajimatel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze predmet ndjmu v Casti
nebytovych priestorov je stavebne pre tcel podla predchadzajlcej vety urceny.

Za ucelom efektivnejsej a hospodarnejsej dodavky tepla (bod 1.3 tejto zmluvy), ma ndjomea
zdujem zmenit teplonosnu latku z pary na hortcu vodu. Za tymto Ucelom bude potrebné
uskutoénit nevyhnutné zmeny na predmete najmu, a to v rdmci realizacie stavby , Stavebné
upravy existujucich rozvodov tepla a zmena média z parného na horidcovodné, Il. etapa”
(dalej len ,stavba”). Stavba podla predchéadzajucej vety bude vo vztahu k predmetu najmu
realizovand v rozsahu podla projektovej dokumentéacie pre vydanie stavebného povolenia
spracovanej spolo¢nostou ENERGIA spol. s r.o., Partizanska cesta 97, 974 01 Banska Bystrica,
IC0:31561471v01/2015, astavebného povolenia vydaného stavebnym tGradom v Ziline zo
dna 23.07.2015, ¢. 14015/2015-35303/2015-0S-0SW, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna
28.08.2015 (dalejlen ,stavebné povolenie”). Prenajimatel podpisom tejto zmluvy potvrdzuije,
Ze bol oboznameny s projektovou dokumentaciou stavby (dalej aj len ,PDS“) podla
predchddzajlcej vety, a to v rozsahu, v akom sa ho stavba dotyka, a suhlasi s jej realizaciou
vratane vSetkych stvisiacich prac. Prenajimatel berie na vedomie, Ze zmeny na predmete
nadjmu sa mozu tykat aj spdsobu riadenia technologického zariadenia. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze ndjomca prenajimatelovi predloZi realizacni PDS (éast tykajlcu sa
predmetu ndjmu) za Ucelom jeho informovania. Zmeny v zmysle tohto bodu vykona najomca
na vlastné ndklady. Zmeny na predmete ndjmu, ako aj vietky suvisiace prace, bude ndjomca
realizovat podla harmonogramu pric odsuhlaseného medzi zmluvnymi stranami. Za tymto
Ucelom sa prenajimatel zavazuje poskytnut ndjomcovi potrebnu sucinnost.

V nadvaznostina bod 1.4 tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze ndjomca vykonav ramci
stavby demontdine prace len v nevyhnutnom rozsahu. Demontované ¢asti ndjomca odovzda
prenajimatelovi, pokial'v prilohe €. 1 nie je uvedené inak. Nedemontované Casti OST, vratane
Casti predmetu najmu, ktoré sa po vykonani stavby stanu pre Ucely dodéavky tepla, pripadne
jeho rozvodu, nevyuZivanymi, ndjomca ponechd na pévodnom mieste a prenajimatel je
opravneny s nimi naloZit podla vlastného uvaZenia. Pre vylic¢enie pochybnostisa uvddza, Ze
v tomto bode uvedené skutocnosti nebudi mat vplyv na existenciu ndjomného vztahu vo
vztahu k technologickému zariadeniu vrozsahu nadalej vyuZivanom pre potreby dodavky
tepla, pripadne jeho rozvodu, v zmysle bodu 1.3 tejto zmluvy.

Prenajimatel zédroven podpisom tejto zmluvy vyslovuje suhlas s udrzatelnostou stavby vo
vztahu k predmetu ndjmu ako Casti projektu, ktory ma byt spolufinancovany s vyuZitim
nendvratného finanéného prispevku (dalej len ,,NFP“) v zmysle bodu 2.1 tejto zmluvy, ato
pocas doby trvania ndjmu podla ¢l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy.

Uzatvorenietejto zmluvy bolo schvalené dria 12.12.2023 uznesenim Mestskéhozastupitelstva
v Ziline €. 341/2023 ako pripad hodny osobitného zretela podla § 9aa ods. 2 pism. €) a podla
§9aa ods.3 zakona ¢ 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni v spojeni s &l. 12 ods.7
pism. d) Zasad hospoddrenia a nakladania s majetkom mesta Zilina v platnom zneni, nakolko
sa jedna o prendjom vymedzeného nebytového priestoru spolu s technolégiou vymennikov
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2.1

3.1

32

3.3

tepla pre vzduchotechniku a privodov pary, ktory ndjomca ako dodavatel tepla v rdmci
rekonstrukcie existujucich rozvodov teplaa zmeny média z parného na horicovodné zabezped
rekonstrukciu prenajatej technolégie vymennikov tepla pre vzduchotechniku z prostriedkov
Modernizacného fondu, ¢im doéjde k zhodnoteniu majetku prenajimatela, pricom celkovy
naklad na rekon3trukciu odovzdavajucej stanicetepla a vzduchotechniky v objekte MsU Zilina
je 126 074,64 € auvedenym zhodnotenim majetku prenajimatela sa poskytuje primerané
protiplnenie zo strany ndjomcu.

TRVANIE NAJMU

Vzhladom ku skuto¢nosti, Ze ndjomca ma zaujem (spolu)financovat stavbu podladl. 1 bod 1.4
tejto zmluvy s vyuZzitim NFP v ramci schémy Statnej pomoci z prostriedkov Moderniza¢ného
fondu na podporu investicii na modernizaciu energetickych systémov, satatozmluva uzatvara
na dobu uréitd, pricom doba najmu zadina plynut od protokoldrneho prevzatia predmetu
najmu ndjomcom minimalne véak osem (8) rokov pocitanych od kolaudacie stavby. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude kolaudéacia stavby uskuto¢fiovana po ¢astiach, pocita
sa tato osem (8) ro¢na lehota odo dna kolauddcie tej Casti stavby, ktord bude skolaudovana
ako posledna. Najomca bude v stvislosti s kolaudaciou stavby postupovat tak, aby z jeho
strany nedochdadzalo k zbytocnym prietahom. Pod kolaudaciou sa pre uUcely tohto bodu
rozumie nadobudnutie pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia. Pokial ku kolauddacii
stavby neddjde uz skér, pocitasa 8 ro¢na lehota podla prvej vety tohto bodu odo dita1.1.2026.
Osobitné prava zmluvnych stran nie su tymto dotknuté. Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa uvadza, Ze toto ustanovenie nevymedzuje Géinnost tejto zmluvy.

ODOVZDANIE PREDMETU NAJMU

K odovzdaniu predmetu najmu ndjomcovi ddjde zo strany prenajimatela po tom, ako budu

splnené nasledovné podmienky:

» Ziadost najomcu o poskytnutie NFP podla ¢l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy bola schvdlend
prisluSnym orgadnom; pokial'ndjomca podad viacero Ziadosti o poskytnutie NFP podla¢l. 2
bod 2.1 tejto zmluvy, md sa na mysli Ziadost, ktora zahfriarealizaciu stavby podla €l. 1 bod
1.4 tejto zmluvy vo vztahu k predmetu najmu; a zarovern

» ndjomca pisomne vyzval prenajimatela na odovzdanie predmetu najmu podla bodu 3.2
tohto ¢lanku zmluvy.

Zmluvnéstrany sa dohodli, Ze v pripade, ak neddjde k naplneniu podmienok podla tohto bodu
do 31.05.2025, tato zmluva bez dalSieho zanika k uvedenému dru.

Prenajimatel' odovzdd najomcovi predmet najmu do uZivania v lehote siedmych (7) dni odo
dnia dorucenia pisomnej vyzvy ndjomcu v zmysle bodu 3.1 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze miestom odovzdania bude sidlo prenajimatela a o odovzdani
predmetu najmu sa spiSe Zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu najmu, ktord podpisu
obidve zmluvné strany. Pokial nedéjde kinej dohode zmluvnych stran, k odovzdaniu
a prevzatiu predmetu ndjmu dojdev posledny deni lehoty podla prvejvety tohto bodu o 10.00
hod. Podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati predmetu najmu oboma zmluvnymi
stranami vznikaju ndjomcovi prava a povinnosti k predmetu najmu v zmysle tejto zmluvy.

Zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu najmu (dalej aj len ,,zapisnica“) podla bodu 3.2
tohto ¢lanku zmluvy musi obsahovat najma:

a) stav, vakom sa predmet ndjmu nachddza v deri odovzdania ndjomcovi;

b) stav meracov médii, uZzivanych v sivislosti s uZivanim predmetu ndjmu;
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

c) zoznam ostatnych preberanych zariadeni a ich stav;

d) poznamka o odovzdaniklticov od nebytovych priestorov;

e) iné skutoénosti, o ktorych vyznacenie poZiada prenajimatel alebo ndjomca;
f)  miesto a datum spisania zapisnice;

g) podpis prenajimatela a ndjomcu.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze ohladom stavu predmetu ndjmu bude
vyhotovena vhodna fotodokumentacia.

Pokial nebude moZné pri odovzdania prevzati predmetu ndjmuv zmysle bodu 3.2 tohto ¢lanku
zmluvy uviest v rdmci zapisnice Udaje podla tohto bodu alebo niektoré z nich, st zmluvné
strany povinné chybajlce Gdaje spisat dodatocne bez zbytocného odkladu, a to vo forme
dodatku k zépisnici. V takom pripade sa v zapisnici uvedie, Ze chybajuice Gdaje budu spisané
v dodatku k zapisnici.

NAJOMNE

Ndjomné za uZivanie predmetu ndjmu ako celku bolo stanovené dohodou zmluvnych stran na
sumu vo vyske 1,00 € bez DPH/m2/rok s ohfadom na ucel najmu podlfa ¢l. 1 bod 1.3 tejto
zmluvy. Uvedena vyska najomného bola schvalena dia 12.12.2023 uznesenim Mestského
zastupitelstva v Ziline & 341/2023 ako pripad hodny osobitného zretela podla § 9aa ods. 2
pism. e) a podla §9aa ods.3 zdkonad. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni v spojeni
s &l. 12 ods.7 pism. d) Zasad hospodarenia a nakladania s majetkom mesta Zilina v platnom
zneni, nakolko sajedna o prendjomvymedzeného nebytového priestoru spolus technoldgiou
vymennikov tepla pre vzduchotechniku a privodov pary, ktory ndjomca ako doddvatel tepla
v ramci rekonstrukcie existujucich rozvodov tepla a zmeny média z parného na horticovodné
zabezpedi rekonstrukciu prenajatej technoldgie vymennikov tepla pre vzduchotechniku
z prostriedkov Moderniza¢ného fondu, ¢im dojde k zhodnoteniu majetku prenajimatels,
pricom celkovy naklad na rekonstrukciu odovzdavajucej stanice tepla a vzduchotechniky
v objekte MsU Zilina je 126 074,64 € a uvedenym zhodnotenim majetku prenajimatela sa
poskytuje primerané protiplnenie zo strany najomcu.

K dohodnutej vyske ndjomného bude fakturovand DPHvV sadzbe platnej ku driu vzniku dafiovej
povinnosti. Pokial prenajimatel nie je platcom DPH predstavuje ndjomné podla
predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku koneénu sumu.

Prenajimatel a ndjomca sa dohodli, Ze dojednané najomné mdie prenajimatel jednostranne
kazdoroéne k 1.marcu upravit o mieru inflacie za predchadzajuci kalendarny rok podla
,Potvrdenia o miere inflicie v SR,“ ktoré vidy v janudri zverejriuje Statisticky trad SR. Tuto
Upravu ndjomného oznami prenajimatel ndjomcovi pisomnou formou.

Zmluvnéstrany sa dohodli, Ze sluZby spojenés najmom, a to cena za odber elektrickej energie,
ktoru je ndjomca opravneny odoberat na Ucel prevadzkovania technologického zariadenia, su
Specifikovanév prilohe €. 2 zmluvy, v ktorej je zaroven urceny aj spdsob Uhrady za tieto sluzby.

Ndjomca je povinny platit prenajimatelovi ndjomné a Uhradu za pripadné sluzby spojené
s ndjmom az odo diia odovzdania predmetu ndjmu ndjomcovi. Ndjomné za Cast roka, na ktort
sa vztahuje povinnost ndjomcu platit ndjomné sa urci alikvotne podla poctu dni trvania tejto
povinnosti ndgjomcu.
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5.4,

5.2,

5.3.

5.4.

5:5;

5.6.

6.1,

6.2.

PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Ndjomca sa zavazuje uhradzat ndjomné vidy ro¢ne pozadu, a to jedenkrét roéne na zdklade
faktury vystavenej prenajimatelomdo 15.1. prislusného kalendarneho roka za predchadzajud
rok, s lehotou splatnosti 30 dni odo dna jej doruéenia. Na zaklade dohody zmluvnych stran
bude prenajimatel faktury vystavovat v elektronickej podobe vo formate ,,.pdf“ a zasielat na
e-mailovi adresu najomcu: faktury.mhth@mbhth.sk.Za moment dorucenia faktiry sa povazuje
dorucenie faktury do emailovej schranky ndjomcu. V pripade, ak prenajimatel nie je platcom
DPH alebo pokial' sa v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi prenajimatel rozhodne, Ze
najom nebude oslobodeny od dane(napr. §38 ods. 5 zdkona €. 222/2004Z. z. o daniz pridanej
hodnoty) aplikuju sa ustanovenia predchadzajucich troch viet primerane.

Faktura bude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov, Cislo tejto zmluvy, interné ¢&islo najomcu (dalej len
»Cislo objednavky“), ktoré oznami prenajimatelovi ndjomca po uzatvoreni tejto zmluvy.

V pripade ndmietok ndjomcu vocispravnostivystavenej faktlry je ndjomca opravneny faktary,
ktora:
a) ma chybuvyplyvajlcuznespravne uvedeného predmetu, mnozstva alebo ceny a/alebo
neobsahuje Cislo objednavky najomcu a/alebo

b) nespifiaformalne néleZitosti podla ustanoveni§ 74 ods. 1 zdkona ¢ 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia ndjomcovivratit prenajimatelovispolu s vytknutim
jej nespravnosti, pricom prenajimatel je povinny bud chybnt faktiru opravit a dorucit
ndjomcovitakto riadne opravent fakttru alebo vyhotovit novy Gétovny doklad —faktdru, ktord
dopltia pdvodnd faktdru s tym, Ze tento doklad musi okrem povinnych Gdajov obsahovat aj
poradové ¢islo pévodnej faktury.

V pripade opravnenych namietok ndjomcu podla tohto bodu lehota splatnosti neplynie
a lehota splatnostifaktury zacne plynut aZ od doruceniariadne opravenej faktury, resp. riadnej
faktury, ndjomcovi.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ndjomného vratane jej prislusenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy prenajimatefom je moiné iba s
predchdadzajucim pisomnym suhlasom najomcu.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena jednostranne zapocitat svoje splatné pohladavky vod
splatnym pohladavkam druhej zmluvnej strany.

V pripade omeskania najomcu s platenim najomného alebo sluZieb spojenych s ndgjmom je
prenajimatel opravneny uplatnit si Grok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kaZdy aj
zacaty den omeskania.

PRAVA A POVINNOSTI PRENAJIMATELA

Prenajimatel sa zavazuje odovzdat ndjomcovi predmet ndjmu v stave spésobilom na riadne
uZivanie a v ¢ase stanovenom touto zmluvou.

Prenajimatel sa zavadzuje umoznit ndjomcovi, resp. jeho zdstupcom (bez ohladu na prévny
vztah medzi ndjomcom a prislusnou osobou) neobmedzeny vstup (t.j. 24 hodin denne 7 dni

Strana 5z13



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

v tyZzdni vratane dni pracovného pokoja) do predmetu ndjmu (vratane priestorov, v ktory
umiestneny fakturaény merac a priestorov veducich do predmetu najmu). Zatymto Ucelom’
prenajimatel povinny najomcovi poskytnut vSetky prostriedky umoZiiujice vstup d
prislusnych objektov a pristup k predmetu ndjmu, najma kltce, elektronické kltce a obdobne;
v pripade vymeny alebo zmeny takychto prostriedkov je prenajimatel povinny poskytnit
ndjomcovi nové prostriedky bez zbyto¢ného odkladu; uvedené nie je mozné vykladat tak, Ze
prenajimatel je opravneny menit zabezpecovacie prostriedky bezprostredne sa vztahujlce
k predmetu ndjmu (napr. zamky na pristupovych dverach prislusného nebytového priestoru).
KIt¢ od predmetu najmu bude mat k dispozicii iba ndjomca s tym, Ze jeden (1) klu¢ od
predmetu najmu bude pre pripad mimoriadnych udalosti uloZeny u prenajimatela. O pouZiti
kld¢a prenajimatelom sa vzdy vyhotovi pisomny zdznam a ndjomca bude o tejto skutoc¢nostizo
strany prenajimatela bezodkladne upovedomeny.

Prenajimatel sa zavadzuje neumoznit vstup do predmetu namu inym osobdm bez
predchadzajiceho sthlasu ndjomcu. O pripadnej potrebe vstupu inych os6b do predmetu
najmu je prenajimatel povinny vopred informovat ndjomcu na tel.: 0917 201 31 alebo 0907
871 304 minimalne 3 dnivopred.

Pristup k inZinierskym sietam (prechadzajticim cez predmet ndjmu) za icelom kontroly, adrzby
alebo vymeny, umozini ndjomca vlastnikovi, resp. prevadzkovatelovi inZinierskych sieti na
zaklade jeho Ziadosti 0917 201 31 alebo 0907 871 304 minimalne 3 dnivopred.

Prenajimatel je pocas trvania najmu opravneny zdévodu kontroly dodrZiavania Ucelu
a zmluvnych podmienok najmu vstupovat do predmetu ndjmu, a to za pritomnosti ndjomcu
alebo nim poverenej osoby. Termin kontroly je prenajimatel povinny si s ndjomcom dohodnut
vopred najneskdr tri (3) dni pred terminom kontroly a tak, aby sa kontrolavykonalav pracovny
den, v ase medzi 8.00 a7 16.00 hod.

Prenajimatel’sa zavazuje pocas trvania tejto zmluvy zdrZat sa takého konania, ktoré by malo za
nasledok rozhodnutie o odstranenipredmetu najmu alebo ktorého désledkom by bola zmena
predmetu ndjmu braniaca jeho riadnemu uZivaniu; uvedené plati aj len vo vztahu k ¢asti
predmetu ndjmu.

Prenajimatel je povinny zdrZat sa vetkého, ¢o by ohrozilo alebo staZilo uZivanie predmetu
ndjmu podla tejto zmluvy vratane konania, ktoré by zmarilo alebo stazilo vykonanie stavby
podla¢l. 1 bod 1.4 tejto zmluvy.

Prenajimatel je povinny bezodkladne po zisteni oznamit najomcovi akuikolvek poruchu,
havariu alebo inu hroziacu Skodu, o ktorej sa dozvedel, a to na kontakt uvedeny v ¢lanku 10.2.
V opacnom pripade prenajimatel zodpoveda za vzniknutd sSkodu.

Prenajimatel sa zavazuje umoznit najomcovi, ako aj (i) tretim osobam, uchadzajicim sa
0 zdkazku na realizaciu stavby podla ¢l. 1 bod 1.4 tejto zmluvy, v sprievode najomcu a
(ii) osobam realizujicim stavbu, pristup k predmetu najmu aj v case pred odovzdanim
predmetu ndjmu ndjomcovi, a to vnevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebny cas
v sUvislosti s pripravou ponuky (v pripade osdb podla (i) tohto bodu) alebo pre ucely
projektovania (v pripade 0s6b podla (i) tohto bodu); prenajimatel bude plnit povinnost podla
tohto bodu nazaklade Ziadosti ndjomcu. Prenajimatel' umoznipristup bez zbytocného odkladu,
ak nie je dohodnuté inak.

Pre odstranenie pochybnosti plati, Ze ustanovenia bodov 6.2, 6.3, 6.4, 6.5a 6.8 tohto clanku
zmluvy sa aplikuju v ¢ase po odovzdani predmetu ndjmu najomcovi.
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7.1

T,

7.3

7.4.

4.5,

7.6.

7.1.

Zmluvné strany uvadzaju, Ze bod 6.2 tejto zmluvy sa neaplikuje v sUvislosti s uZivanim
predmetu najmu za Ucelom uskutocnenia stavby podla ¢l. 1 bod 1.4 tejto zmluvy.V suvislosti
s uskutoériovanim ¢asti stavby zahifajldcej zmeny na predmete najmu, ako aj zmeny na
tepelnej pripojke, je prenajimatel povinny umoZnit ndjomcovi, resp. jeho zastupcom (bez
ohladu na pravny vztah medzi ndjomcoma prislusnou osobou) pristup k predmetu ndjmu, ato
v pracovné dni, v ¢ase od 6.30 do 20.00.

PRAVA A POVINNOSTI NAJOMCU

Najomca sa zavazuje uzivat predmet ndjmu v rozsahu a na ucel dohodnuty v tejto zmluve.
Ndjomca nie je opravneny zmenit dohodnuty Géel najmu bez pisomného suhlasu
prenajimatela. Ndjomca sa zavdzuje uZivat predmet ndjmu tak, aby nedochadzalo k
jeho nadmernému opotrebeniu alebo poskodeniu a aby nespdsobil prenajimatelovi Skodu.

Najomca je povinny udrziavat predmet najmu v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutim na
obvyklé opotrebovanie.

Ndjomca sa zavazuje na vlastné naklady azodpovednost vykonavat periodické odborné
prehliadky askusky technologickej casti predmetu ndjmu alebo zabezpecit ich riadne
vykonanie.

N&jomca je povinny vykonavat na predmete ndjmu vsetky drobné opravy a beZnd adrzbu na
vlastné ndklady (bez naroku na ich preplatenie prenajimatelom), ato riadne a
s pouzitim vhodnych materidlov. Za drobnu sa povaZuje jednorazova oprava v hodnote do
150,- € vratane hodnoty materidlu.

Akékolvek stavebné dpravy nebytovych priestorov méZe ndjomca vykondvat len s
predchadzajicim pisomnym sihlasom prenajimatela a v stlade s prislusnymi ustanoveniami
zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon); to
neplati vo vztahu k zmendm uskutoénenym v ramci stavby podia ¢l. 1 bod 1.4 tejto zmluvy,
s ktorych vykonanim prenajimatel sihlasi podpisom tejto zmluvy.

V pripade inej ako drobnej opravy alebo beznej udrzby (dalejlen ,,oprava alebo tudrzba“) tak,
ako tieto vymedzujebod 7.4 tejto zmluvy, aviaks vynimkou podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, budu
zmluvné strany postupovat nasledovne:

7.6.1. v pripade opravyalebo udrzby, pokial nejde o havariu, v stlade s platnou legislativou
upravujucou postupy verejného obstaravania. Vykonanie opravy alebo ddrzby bude
potvrdené podpisanim protokolu o zrealizovanych prdcach prenajimatefom gj
najomcom.

7.6.2. v pripade potreby opravyz dévodu havarie na predmete ndjmu je ndjomca povinny
tuto skutoénost nahlasit prenajimatelovitelefonicky, bezodkladne, najneskér vsak do
24 hodin, od zistenia havdrie. Prenajimatel zabezpeci opravu havdrie v sulade
s platnou legislativou upravujlicou postupy verejného obstardvania. Vykonanie
opravy havérie bude potvrdené podpisanim protokolu o zrealizovanych préacach
prenajimatelom aj ndjomcom.

7.6.3. najomcajeopravneny zabezpelit vykonanie ¢innosti(opravy, odstrariovania havérie)
aj pomocou tretej osoby;

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze ustanovenie bodu 7.6 tohto ¢lanku sa neaplikuje
v pripade opravy alebo udriby casti predmetu najmu zmenenej ndjomcom v sUvislosti
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7.8.

7.9

7.10.

7.11.

7:12.:

7.13.

7.14.

s realizaciou stavby podla ¢l. 1 bod 1.4 tejto zmluvy; pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pre
Ucely éasti vety pred bodkociarkou sa pod zmenenou castou predmetu ndjmu rozumeju
samotné zmeny vykonané najomcom. Opravy a Udribu v pripadoch podia tohto bodu
vykondva alebo zabezpeduje na vlastné naklady ndjomca; uvedenym vsak nie je dotknuté pravo
najomcu pozadovat od prenajimatela nahradu skody, pokial za tuto prenajimatel zodpoveda.

Najomca je opravneny na vlastné ndklady vykonat na predmete najmu nevyhnutné Gpravy
technologického celku suvisiace s insStaldciou uréenych meradiel na zmluvne dohodnuté
odberné miesta, tak aby boli meradla namontované v sulade s platnou legislativou.

Ndjomca je opravneny na nevyhnutny ¢as prerusit uZivanie predmetu najmu, a zaroven,
prerusit alebo obmedzit dodavku tepla do odberného miesta v pripade, ak by uZivanie
predmetu najmu bolo spojenés ohrozenim Zivota, zdravia alebo majetku; osobitné povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajlcez tejto zmluvy tym nie st dotknuté, najma povinnosti vyplyvajlce
zbodov 7.6 a 7.7 tohto ¢lanku zmluvy.

Ndjomca nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu prenajimatela prenechat
predmet najmu alebo jeho Casti do podnajmu alebo inej formy uZivania akejkolvek tretej
osobe.

Zabudovanie novych dodatoc¢nych zabezpecovacich a inych zariadeni v predmete ndjmu je
najomca povinny si s prenajimatelom vopred pisomne odsuhlasit. Tym nie je dotknuté
opravnenie najomcu na zabudovanie zariadeni v rdmci alebo na zabezpecenie vykonu jeho
podnikatelskej ¢innosti.

V pripade, ak ndjomca zabezpeci predmet najmu vlastnymizabezpecovacimi prostriedkami je
ndjomca povinny odovzdat prenajimatelovi v zapelatenom obale nahradné kltce
(zabezpecovacie vstupné kédy), a to pre pripad nevyhnutného pristupu k predmetu najmu z
dovodu pozZiaru alebo inej havérie v ¢ase nepritomnosti ndjomcu; v takomto pripade je
prenajimatel povinny oznamit tito skuto¢nost bezodkladne telefonicky najomcovi na tel. ¢islo
0917 201 31 alebo 0907 871 304. Na vstup do nebytového priestoru z tychto dévodov dava
najomca neodvolatelny sihlas. O rozpecateni obalu a vstupe do nebytového priestoru zo
strany prenajimatela bude vykonany pisomny zaznam, ktory bude bezodkladne predloZeny
najomcovi.

V pripade skonéenia ndjmu je najomca povinny nebytovy priestor vypratat a predmet najmu
prenajimatelovi odovzdat do desiatich (10) dni odo dria skoncenia najomného vztahu
zaloZeného touto zmluvou poverenému zamestnancovi, resp. splnomocnenému zastupcovi
prenajimatela, a to vstave, v akom ho prevzal s prihliadnutim na obvyklé opotrebenie
a vykonanéstavebné Upravy v zmysle v tejto zmluvy. O odovzdania prevzati predmetu najmu
spisu zmluvné strany odovzdavaci protokol. Na odovzdavaci protokol sa primerane pouziju
ustanovenia ¢l. 3 bod 3.3 tejto zmluvy. Odovzdanim predmetu najmu podla tohto bodu
najomca prenajimatelovi odovzda aj prenajimatelom odsuhlasené zmeny a Upravy, a to bez
naroku na akukolvek odplatu, pokial tato nebola dohodnutd pred ich vykonanim; pripadné
naroky na nahradu skody nie su tymto dotknuté.

V nadvaznostina ust. § 24 ods. 2 zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov sa zmluvnéstrany v slvislostis dohodou o0 zmenach na predmete ndjmu podlatejto
zmluvy dohodlina tom, Ze technické zhodnotenie predmetu ndjmu uhradené ndjomcom bude
odpisovat ndjomca stym, Ze vlastnik (prenajimatel) nezvysi vstupnu cenu prislusného
hmotného majetku o tieto vydavky.
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7.16.

7.17.

7.18.

7,19,

8.1

Najomcaje povinny vykonavat obsluhu a dozor nad technologickym zariadenim tak, aby bolo
prevadzkovanév sulade prislusnymi pravnymi predpismi. Ndjomca bude plnit povinnosti
vyplyvajuce zprislusnych pravnych predpisov pre prevadzkovatela prislusného
technologického zariadenia, ibaze by iSlo o povinnosti, ktoré prédvne predpisy stanovuju
vyslovne vlastnikovi prislusného zariadenia.

Ndjomca uskutoéni zmeny na technologickej casti technologického zariadenia postupne
(postupnymi vymenami) tak, Ze neddjde k zaniku tejto ¢asti predmetu ndjmu.

Ndjomca zodpovedad za plnenie povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
svojich zamestnancov, ktorisa budu v predmete ndjmu zdrziavat, v rozsahu ustanovenizdkona
€. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.
Ndjomca je v plnom rozsahu taktiez zodpovedny za poZiarnu ochranu v zmysle prislusnych
ustanoveni zdkona¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov. V
pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny Uraz, poziar apod.) je ndjomca povinny
vykonat ohlasovaciu povinnost na prislusné organy a zabezpelit ostatné povinnosti
vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, pricom vznik takejto udalosti je
povinny pisomne oznamit prenajimatelovi.

Ndjomca zodpoveda za Skodu, ktora vznikla jeho zavinenim, resp. zavinenim inych osd6b
zdrZujlcich sa v predmete ndjmu s jeho stuhlasom.

Za Ucelom odstranenia akychkolvek pochybnostizmluvné strany uvadzaju, Ze ustanovenia
tohto ¢lanku zmluvy sa aplikuju v ¢ase po odovzdani predmetu ndjmu ndjomcovi.

ZANIK ZMLUVY

Pravny vztah zaloZeny touto zmluvou zanikne:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran k uréenému dnu;
b) pisomnou vypovedou ktorejkolvek zmluvnej strany, a to uplynutim vypovednej doby
stym, Ze tuto zmluvu je oprdvnend vypovedat prislusnd zmluvna strana len
z nasledujucich dévodov:
— prenajimatel, ak:

i najomca uziva predmet najmu v rozpore s touto zmluvou;

ii. najomca o viac ako tri (3) mesiace meska s platenim najomného alebo s
platenim sluZieb, ktorych poskytovanie je spojené s ndjmom (ak také su
a pokial je za ich poskytovanie platend odplata);

iii. najomca aj napriek pisomnému upozorneniu prenajimatela hrubo
porusuje pokoj alebo poriadok; za hrubé porusovanie pokoja alebo
poriadku sa nepovazuje vykon oprav v nevyhnutnom rozsahu
a primeranym spésobom;

iv. najomca prenecha predmet ndjmu do podndjmu tretej osobe bez
pisomného suhlasu prenajimatela;

v.  bolo rozhodnuté o odstraneni predmetu ndjmu alebo o zmenach
predmetu ndjmu, ktoré brania riadnemu uZivaniu predmetu najmu;
osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie s tymto dotknuté;

— ndjomca, ak:

vi. najomca strati spOsobilost prevadzkovat ¢innost, na vykon ktorej si
predmet ndjmu touto zmluvou prenajal, a to aj len vo vztahu k predmetu
najmu;

vii. Cast predmetu najmu sa stane bez zavinenia ndjomcu nespésobilou na
dohovorené uZivanie;
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8.2.

8.3.

8.4

8.5

viii. zaniknealebo bude zruSendzmluva o doddvke a odbere tepla pre potreby
prislusnej nehnutelnosti (miesto odberu), dodavku tepla do ktorej
predmet ndjmu umoznuje, uzavretd medzi ndjomcom ako dodavatelom
tepla a prenajimatelom alebo tretou osobou ako odberatelom tepla (v
pripade viacerych zmluv o doddvke aodbere tepla sa ma na mysli
posledna z nich) alebo pokial zaniknd alebo budu zrusené vsetky zmluvy
o dodavke a odbere tepla pre potreby nehnutefnosti (miest odberu), pre
dodavku tepla, do ktorych prislusna cast predmetu najmu slizi. Pravo
podla tohto bodu ma ndjomca aj v pripade, ak ddjde k zaniku alebo
zruSeniu akychkolvek naslednych zmliv o dodavke a odbere tepla, pokial
najomca toto prdvo nevyuZil uz skor.

c) pisomnym odstupenim od tejto zmluvy v pripadoch uvedenych v zdkone, v tejto zmluve,
alebo ak ktorakolvek zo zmluvnych stran podstatnym spdsobom porusuje povinnosti
vyplyvajucez tejto zmluvy a k ndprave neddjde ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora
nesmie byt kratSia ako 10 dni (pre odstranenie pochybnosti plati, Ze pravo odstupit od
zmluvy nie je mozné uplatiiovatyv pripade, ak tato zmluvastanovuje pre pripad porusenia
prislusnej povinnosti moznost zmluvu vypovedat). Pravne ucinky odsttpenia od zmluvy
nastdvaju diom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli na $estmesaénej (6) vypovednej dobe stym, 7e vypovedna doba
zacne plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po doruéeni pisomnej
vypovede druhej zmluvnej strane a skonci poslednym driom Siesteho kalendarneho mesiaca;
uvedené neplati v pripade vypovede tejto zmluvy zo strany najomcu, ak ndjomca strati
spOsobilost prevadzkovat ¢innost, na vykon ktorej si predmet najmu touto zmluvou prenajal
a v pripade vypovede podlabodu 8.1 pism. b) vii a viii tohto ¢lanku zmluvy, kedy je vypovedna
doba desat (10) dni a plynie odo dfia doruéenia pisomnej vypovede prenajimatelovi.

N&jomca je oprdvneny od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak:

a) neziska od Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi povolenie na vyrobu a rozvod tepla
vo vztahu k prislusnej ¢asti predmetu najmu — technologickému zariadeniu; pricom
odstupenie sa bude tykat zmluvy ako celku; alebo

b) prenajimatel bez zavainého a preukazatelného dévodu nedd ndjomcovisthlas podla
ustanoveni ¢lanku 7. bod 7.5 tejto zmluvy ani v ndhradnej primeranej lehote, ktord
nesmie byt kratsia ako sedem (7) dni.

Zmluvnéstrany sa dohodlina tom, Ze pokial' nebude Ziadost ndjomcu o poskytnutie NFP podla
¢l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy Uspe$nd alebo v pripade, ak ndjomca rozhodne pred doruéenim vyzvy
na odovzdanie predmetu ndjmu prenajimatelovi podla ¢l. 3 bod 3.2 tejto zmluvy o tom, Ze
stavbu alebo jej Cast stvisiacu s predmetom najmu nebude realizovat, je ndjomca opravneny
od tejto zmluvy pisomne odstupit skor ako déjde k zaniku zmluvy podladl. 3 bod 3.1 vetadruhd
tejto zmluvy; v takomto pripade zmluva zanika od pociatku.

Pre odstranenie pochybnostiplati, Ze vypovedat alebo odsttpit od tejto zmluvy je moZné len
vovztahu k celému predmetu ndjmu, a to bez ohladu naskutoénost, Zetento jetvoreny jednak
nebytovym priestorom, resp. jeho ¢astou, ako aj technologickym zariadenim OST.

VYSSIA MOC
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9.2

10.

10.1.

10.2.

Zmluvné strany, ako Ucastnici zavazkového vztahu, nezodpovedaju za porusenie a omeskanie
svojich zdvazkov, a to v zmysle ustanovenia § 374 a nasl. Obchodného zakonnika, sp6sobené
tzv. vy$Sou mocou, t.j. okolnostami, ktoré nastali nezavisle od véle zmluvnych stran a brania
im v splneni povinnosti, pricom nemozno rozumne predpokladat, Ze by zmluvnd strana tuto
prekazku alebo jej ndsledky odvratila alebo prekonala (dalej len ,Okolnosti vylucujice
zodpovednost”).

Vys$Sou mocou sarozumie najma znacny poZiar, povoden, ind Zivelnd pohroma, vojna, sabotdz,
epidémia, blokada, teroristické akcie, Strajk a iné, s ktorymi st spojené rozsiahle Skody mimo
kontrolu ktorejkolvek zmluvnej strany. Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje upozornit druht
zmluvnl stranu bez zbyto¢ného odkladu na vznik Okolnosti vylucujucich zodpovednost
braniacich riadnemu plneniu zmluvy. V pripade omeskania s plnenim zavazku spdsobeného
Okolnostami vylucujicimi zodpovednost plati, Ze zmluvna strana nie je v omeskani po dobu
trvania takychto prekazok.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,,0znamenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi postou alebo osobne, faxom
alebo e-mailom, pokial'v tejto zmluve nie je pre urciti formu komunikacie vyhradeny len urcity
spOsob dorucovania. Ak bolo oznamenie zasielané postou, povaZuje sa za dorucené driom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti der odo dria podania
zasielky na poste, ak sa zasielka zaslana na adresu podla bodu 10.2 tohto ¢ldanku zmluvy vratila
spat odosielatelovi. V pripade, ak adresat odmietne prevziat osobne dorucované oznamenie,
musi byt toto nasledne doru¢ované postou. Ak bolo ozndmenie zasielané faxom, e-mailom
alebo dorucované osobne v pracovny den v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povaZuje sa za
dorucené v momente prenosu resp. dorucenia ozndmenia, inak v nasledujuci pracovny den.

Pre najomcu budu vietky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedené udaje:

MH Teplarensky holding, a.s.
adresa: Turbinova 3, 831 04 Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto
alebo kontaktné osoby:Kolenciak Juraj

tel.: 0917 201 321,

e-mail: juraj.kolenciak@mhth.sk

a pre prenajimatelabudu vSetky ozndmenie doruc¢ované alebo oznamované na nizsie uvedené
udaje:

adresa: Mesto Zilina
Ndmestie obeti komunizmu €. 1, 011 31 Zilina
kontaktné osoby: Mgr. Ing. Radoslav Machan

tel.: 041/7063 407

e-mail: radoslav.machan@zilina.sk
PaedDr. Emilia Becova

tel.: 041/7063 420

e-mail: emilia.becova@zilina.sk

alebo na akukolvek int adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne Cislo alebo e-
mailovu adresu, ktoré budd druhej zmluvnej strane vopred pisomne ozndmené.
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10.3.

11.

11.1.

11.2,

113,

114.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat sinavzajom akékolvek zmeny Gdajov, ktorésa
ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vietky zmeny tykajuce sa
uzavretej tejto zmluvy, zmenu, €i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizécie
alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tdto
povinnost, nebude opravnend namietat, 7e neobdfiala akukolvek oznamenie, a zéroven
zodpoveda za akukolvek takto spdsobend skodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

V3etky spory vyplyvajlcez tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit predovsetkym vzajomnou
dohodou. V pripade, Ze ned6jde k dohode, budt spory rozhodované podla platnych pravnych
predpisov SR na prislusnom sude Slovenskej republiky.

Pravne vztahy, ktoré nie sU upravené touto zmluvou sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnym
predpismi Slovenskej republiky, a to najma zakonom ¢. 116/1990Zb. o ndjme a podndjme
nebytovych priestorov vzneni neskorsich predpisov (pokial je ¢astou predmetu najmu
nebytovy priestor) a prislusnymiustanoveniamiObcianskeho zdkonnika, ako aj ustanoveniami
Obchodného zdkonnika (volba Obchodného zdkonnika) a stvisiacimi predpismi.

Za $kodu na strane ndjomcu mozno na Ucely tejto zmluvy povazovat (pokial'su pre to, aby i$lo
o Skodu splnené dalSie predpoklady) aj ciastku zodpovedajicu sume NFP, ktord nebola
v sUvislosti s porusenim povinnosti prenajimatela poskytnuta a v kazdom pripade ciastku
zodpovedajlcu sume NFP, ktord bola v nadvaznosti na porusenie povinnosti prenajimatela
podla tejto zmluvy vratena.

Ustanovenia tejto zmluvy mozno menit a/alebo dopliat len vo forme pisomnych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze akékolvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym, netucinnym
a/alebo nevykonatelnym, nie je tym dotknutd platnost’, U¢innost' a/alebo vykonatelnost'
ostatnych ustanoveni zmluvy, pokial’ to nevylucuje v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov samotna povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zavazuju bez zbytoéného
odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanovenitejto zmluvy je neplatné, netcinné a/alebo
nevykonatelné, nahradit' dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah budev &
najvacsej miere zodpovedat' voli zmluvnych stran v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy.

Tato zmluvaje povinnezverejiiovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5azakona¢. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon ¢. 211/2000 Z.z.), v
dosledku ¢oho podlieha povinnému zverejneniu podla tohto ustanovenia zdkona ¢. 211/2000
Z.1z.,ato nepretrzite pocas existencie zavazkov vzniknutych z tejto zmluvy, minimalne vsak po
dobu v zmysle platnych ustanoveni zakona ¢. 211/2000 Z. z.

Tato zmluva jevyhotovenav troch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana prebera po
dve (2) vyhotovenia.

Tato zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a udinnost
driom nasledujuicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

Neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
1. Specifikacia sprava k projektu
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a. Dispozicia
b. Schéma
2. SluZby poskytované prenajimatelom a ich Uhrada
3. Uznesenie Mestského zastupitel'stva v Ziline, konaného diia 12.12.2023
¢.341/2023
11.10. Zmluvnéstrany vyhlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony, Ze ich zmluvnd volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze tuto zmluvu neuzatvaraju ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, Ze si obsah zmluvy dékladne precitali, jej obsahu porozumelia tento vyjadruje ich
slobodnu, vaznu a spoloénd volu, a na znak sthlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

[V F;
7 e »
% “///’/6 dria. o V Bratislave dfia ..................... ..
Za prenajimatefla: Za najomcu:
Mgr. Peter Fiabane, ) Ing. Marcel Vratny
primator generalny riaditel

MH Teplarensky holding, a.s

Ing. \}ojtech Celvenka
obchodny riaditel
MH Teplarensky holding, a.s
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Stavba : Stavebné tipravy existujicich rozvodoy tepla a zmena média z parného na horicovodné 1. Uyed

S , f ¢ Projekt rieSi rekonstrukciu jestvujucej parnej blokovej odovzdivacej stanice tepla (OST) na
Projekt : ILetapa - Vetva V2 Mesto — ¢ast’ od AUPARKU po ZAT, Odovzdavacie stanice tepla horicovodni OST a sofasne rekomdtrikein pamych primmych okruhov existujiicich
Objekt : SO 02.39.113 OST Mestsky trad (+VZT) vzduchotechnickych zariadeni (VZT jednotiek) na horlicovodné. Tato stanica je v sprave MH
Cast : SO 02.39.113.1 Strojna &ast Teplarensky holding, a.s., zavod Zilina.

Dévodom rekonstrukcie je zmena priméarneho - parného média v tepelnej sieti SCZT Tp Zilina na
horicovodné. Projekt preto riesi len rekonstrukciu primarnej — parnej Casti jestvujucej OST na
horticovodni. Sekundérna Cast’ nie je predmetom tejto rekonstrukcie a zostdva nezmenena, rieSené si
len ¢asti priamo suvisiace so zmenami primérnej casti OST.

Regula¢né armatiry pre regulaciu diferenéného tlaku s obmedzovacom prietoku na vstupe do OST
budu pracovat’ s hodnotou diferenéného tlaku Ap =150-450 kPa.

Vymiefiané alebo rusené parné technologické zariadenia a potrubia budi demontované v plnom
rozsahu.

Projekt je vypracovany v stlade s :
TECHNICKA SPRAVA - STN EN 12828+A1, STN 06 0320, STN 13 4309, STN EN 14 336, STN
EN 13 480-5,
- katalogovymi listami a technickymi ponukami od predpokladanych vyrobcov
zariadeni a podkladov od stvisiacich profesii,
1. Uvod - podkladmi dodanymi investorom a prevadzkovatelom parnej odovzdavacej
stanice tepla.

Obsah

2. Technické rieSenie
2.1. Bilancia potrieb tepla
2.2. Bilancia ostatnych litok
2.3. Strojné zariadenie

Ako vstupné udaje pre navrh rieSenia rekonstrukcie parnej odovzdavacej stanice tepla na
horicovodnu sluzili nasledovné udaje a podklady poskytnuté investorom a prevadzkovatelom OST :

- parametre a technické Udaje od projektovanej primarnej tepelnej siete,

2.4, Hisvné tiskovi u teplotaé parametre OST - zoznam nameranych maximalnych hodinovych vykonov (tzv. prevadzkovych
43, Fheatly et s pogsiiel maxim/)v najchladnejSom obdobi (r.2014) pre jednotlivé odberné miesta,
A ¢ . < - hodnoty namerane;j letnej mesaénej spotreby tepla na odbernych miestach (jil 2014),
3. Starostlivost’ o Zivotné prostredie - zoznam odbernych miest s uvedenym spésobom ohrevu TUV a po&tom vymennikov v
4. Starostlivost’ o bezpe€nost’ prace a technickych zariadeni jestvujticich OST ,
5. Obsluha

- vzorové (typické) schémy zapojenia zariadeni v jestvujucich odovzdavacich staniciach

6. Podmienky pre montaZ zariadeni, stavebné prace a prevadzku para/voda v sprave MH Teplarensky holding, a.s., ako aj ostatné podklady poskytnuté

7. Posudzovanie zhody tlakového zariadenia investorom a prevadzkovatelmi OST, o
7.1 Zaradenie a posudzovanie tlakového zariadenia - konzulticie so zastupcami investora a zdroven prevadzkovatela odovzdavacej stanice,
7.2 Kontrola a skiiSanie zariadenia - situacia navrhovaného systému CZT a umiestnenia jednotlivych OST,
8 P." — P fesi - hydraulické pomery v miestach napojenia OST na sustavu CZT (budi aktualizované
. PoZiadavky na siivisiace profesie

po spracovani realizaéného projektu primarnej tepelnej siete).

Projekt uvazuje pocas vystavby s odstavkou OST na ¢as nevyhnutny pre intalaciu a od skusanie
novonavrhovanych zariadeni, potrubnych rozvodov a prisluenstva. Stavba bude realizovana podla
casového harmonogramu vystavby, ktory vypracuje zhotovitel’ stavby ,Il.etapa — Vetva V2 Mesto
(AUPARK — ZT) Cast’: Potrubné rozvody “. Cas rekonstrukcie musi byt zostiladeny s rekonstrukciou
primérne;j tepelne;j siete.

Realizovanim prechodu z parného na horicovodné primarne médium ddjde k zniZeniu teploty
primarneho média, t.j. k zniZeniu tepelnej zat'aze a pozadovanej vymeny vzduchu vetranych priestorov
sucasnych OST. Poziadavku vymeny vzduchu zabezpe¢i jestvujici systém vetrania priestorov OST.

2 3

Stavebné upravy existujucich r dov tepla a zmena média z parného na horticovodné Stavebné
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Postdenie Stitneho zdravotného ustavu z hladiska hygieny vnatorného prostredia v
miestnostiach, kde st odovzdavacie stanice a technologické odbery nie je potrebné, nakolko
Jjestvujiice vetranie tychto priestorov je vyhovujlce (riesil projekt pre stavebné povolenie).

2. Technické rieSenie
Popis sucasného stavu

Jestvujlica parnd blokova jednookruhova OST s dvomi vymennikmi tepla zabezpecuje v
stcasnosti vyrobu a dodavku tepla pre vykurovanie a pripravu TUV stcasnych, na fiu napojenych
odberov. Nové zariadenia rekonstruovanej OST budi instalované v pdvodnych priestoroch jestvujicej
odovzdavacej stanice tepla.

V priestore stii¢asnej OST sa nachédza tiez redukéna stanica pary (0,8bar / 0,03MPa, T=170°C), z
ktorej je parny rozvod privedeny na exist. rozdelovaé. Z rozdelovaca pary si napajané parou tri
funkéné VZT jednotky, umiestnené v strojovni VZT.

Z exist. rozdel'ovaca vystupuje 5 okruhov.

1. Okruh — zaslepeny (nepouzivana vzt jednotka)

2. Okruh — VZT - Velka zasadadka — 315 kW, 510kg/h regulovany vystup
3. Okruh — zaslepeny (nepouZivana vzt jednotka)

4. Okruh — VZT — Vestibul — 105 kW, 169kg/h regulovany vystup

5. Okruh — VZT — Mala zasadacka — 78 kW, 130kg/h regulovany vystup
6. Okruh — zaslepeny (nepouZivani vzt jednotka)

Nové  zariadenia  rekonStruovanych  parnych  primarnych  okruhov  existujicich
vzduchotechnickych zariadeni (nové vymenniky Voda/Vzduch) budd instalované v pdvodnych
priestoroch jestvujucej strojovne VZT.

A./ Rekon§trukcia OST — strojn4 ¢ast’ pozostiva z :

a/ Rekonstrukcia primarnej strany jednookruhovej blokovej OST: primarna strana jestvujiicej
blokovej odovzdévacej stanice tepla typu para/voda, bude nahradena novou priméarnou stranou — t.j.
dvomi novymi doskovymi vymennikmi tepla pre UK a novym privodnym a vratnym potrubim nového
primarneho média — hortica voda.

Pri navrhu vykonu nového vymennika a DN primarnych potrubi k vymenniku su zohladnené
poskytnuté maximalne dodavané vykony — vid’ bod 1.

Rekonstrukcia priméarnej blokovej ¢asti OST bude pozostavat’ z dodavky a montéZe nasledovnych
zariadeni a prisluSenstva:
2x novy doskovy vymennik tepla pre UK,
nové potrubné rozvody v primarnej ¢asti — privodné a vratné potrubie,
nova regulacna armatira a meracie pristroje na primarnej Casti,
- regulacia tlakovej diferencie na primarnej strane OST - priamocinny pruzinovy regulator
diferenéného tlaku s obmedzenim max. hmotnostného prietoku vody,
ocelové konstrukcie pre uchytenie potrubi, zavesy, objimky, strmene a pod. ( v maximélnej
miere sa vyuziji sucasné ),
natery a tepelné izolacie potrubi,
- skuasky potrubia (tlakovd, dilataénd, stavebna skaska, kontrola zvarov preziarenim, vizualna

prehliadka, prevadzkova skiska, ...).

4
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b./ Rekonstrukcia sekundarnej strany :

Zmena je len minimdlna a bude v potrubnom napojeni sekundarnej strany na novy doskovy
vymennik tepla typu Voda/Voda. Nové bude tiez dopliiovanie sekundarnej ¢asti OST prepi§tanim z
vratného HV rozvodu. Ostatné ¢asti OST sa zachovaji v plnom rozsahu.

Zmena napojenia novych vymennikov a nové dopliovanie :

- novy potrubny rozvod minimalneho rozsahu,
- 2x existujici merac tepla na sekunddrnej strane OST (nemenia sa, zostavajii zachované),
- novy prietokomer dopliiovacej vody (dod.MaR),
- novy el. ovladany dopliovaci ventil (dod.MaR),
- nové armatiiry na privodnom potrubi dopliovacej vody,
- odpojenie sucasného dopliiovania sekundarnej strany OST,
- izolacie a natery nového potrubia,
- skasky potrubia :
- vizualna,
- tlakova,
- dilata¢na,
- prevadzkova.

¢./DemontdZe :

Demontaz primarnej Casti parnej OST :

- parnych vymennikov a ich izolacie,

- v plnom rozsahu demontaz privodného parného a vratného kondenzatneho potrubia vratane armatir
a izolacie,

- ostatné zariadenia ( kondenzatne hospodarstvo — nadrz, Serpadla, uloZenia a pod. ) a potrubné Casti sa
demontuj tieZ v plnom rozsahu.

d./ Uprava a doplnenie jestvujiiceho systému MaR a elektro — riesi samostatné &ast’ tohto projektu —
vid’ ¢ast’” SO 02.39.113.2 MaR a elektro.

MaR v zésade riesi :

- regulécia teploty sekundarnej vody na vystupe z vymennikov, regula¢ny ventil bude instalovany na
privodnom primarnom potrubi k vymenniku,

- meranie prevadzkovych parametrov (dodané teplo, teplota a tlak v primarnom a sekundarnom
okruhu, mnoZstvo dopliovacej vody ...),

- dopliiovanie systému UK,

- komunikécia s nadradenym systémom prostrednictvom optickych kablov,

- pripojenie novonavrhovanych zariadeni na zdroj energie, kablové trasy, uzemnenie, ...

- podrobne vid’ schéma rozvodov.

e./ stavebné upravy miestnosti OST :
- nepredpokladaji sa Ziadne stavebné Gpravy.

B./ Rekonstrukcia VZT — strojn4 ¢ast’ pozostiva z :

a./ Rekonstrukcia primérnych okruhov VZT jednotick: primarna strana existujicich VZT jednotick
typu para/vzduch, bude nahradena novou primérnou stranou — t.j. novymi doskovymi vymennikmi
tepla pre VZT a novymi privodnymi a vratnymi potrubiami nového primérneho média — hortica voda.

Pri nédvrhu vykonu novych vymennikov a DN primarnych potrubi k vymennikom st zohl'adnené
parametre vymennikov poskytnuté projektantom vykurovania obj. MsU Zilina (p.Bator) — in3talované
vykony VZT jednotiek.
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Rekonstrukcia primarnych okruhov VZT jednotiek bude pozostavat z dodavky a montaze
nasledovnych zariadeni a prisluSenstva:
- 4 x novy doskovy vymennik tepla pre VZT,
nové potrubné rozvody v primarnej &asti — privodné a vratné potrubia,
rozdelovac a zbera¢ VZT,
3 x obehové Eerpado,
3 x trojeestny zmieSavaci ventil,
novy mera¢ tepla pre spolo¢ni vetvu “VZT* na vratnom primarnom potrubi (dod.MaR),
ocel'ové konstrukcie pre uchytenie potrubi, zavesy, objimky, strmene a pod. ( v maximalnej
miere sa vyuziju sicasné ),
natery a tepelné izolacie potrubi,
skusky potrubia (tlakova, dilataéna, stavebna skuaska, kontrola zvarov preziarenim, vizualna
prehliadka, prevadzkova skuska, ...).

b./ Rekonstrukcia sekundarne;j strany :
Sekundarne strany VZT jednotiek sa nemenia, zostavaji zachované.

c./ Demontéze :

DemontaZ primarnych parnych okruhov VZT jednotiek :

- parnych vymennikov a ich izolacie,

- v plnom rozsahu demontaz privodnych parnych a vratnych kondenzatnych potrubi vratane armatir a
izolacie.

d./ Uprava a doplnenie jestvujliceho systému MaR a elektro — rie§i samostatna &ast’ tohto projektu —
vid' gast’ SO 02.39.113.2 MaR a elektro.

MaR v zésade riesi :

- kvalitativna regulacia vykurovacich okruhov VZT bude zabezpefena trojcestnymi zmieSavacimi
ventilmi, podl'a pozadovanej teploty vzduchu vo vykurovanych priestoroch (Velka zasadacka, Mala
zasadacka Vestibul),

- konstantny prietok vykurovacich okruhov VZT budl zabezpe€ovat' tri obehové &erpadla,

- meranie prevadzkovych parametrov (dodané teplo, teplota a tlak v primarnom okruhu, teplota
vzduchu v sekundarnom okruhu ...),

- komunikécia s nadradenym systémom prostrednictvom optickych kablov,

- pripojenie novonavrhovanych zariadeni na zdroj energie, kablové trasy, uzemnenie, .. ..

- podrobne vid’ schéma rozvodov.

e./ stavebné Gipravy v strojovni VZT :
- nepredpokladaji sa Ziadne stavebné tpravy.

2.1. Bilancia potrieb tepla

Potreba dodavky tepla a tepelného vykonu pre OST sa oproti sufasnému stavu nemeni.
Maximalny tepelny vykon bol urceny na zéklade podkladov dodanych investorom a vzidjomne s nim
odstihlaseny — vid bod 1.

Instalovany vikon: UK = 1000 kW ( MsU - 473kW /UK/, 70kW /TUV/)

(Wellpark — 250kW /UK+TUV/)

Instalovany vykon : VZT =498 kW (315kW, 105kW, 78kW )

2.2. Bilancia ostatnych latok

Dopliiovacia voda :
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D. Dokt acia stavebnych a inZinierskych objektov

= pre potreby UK bude pouzitd upravena voda z vratného potrubia HV primarneho
rozvodu,

= straty vody v celom systéme UK nesmi prekrocit 0,5% objemu vody v siistave.

2.3. Strojné zariadenie OST a VZT
Zariadenie OST

= zdroj tepla — nové doskové vymenniky tepla typu Voda/Voda
- initalovany vykon UK = 2x500 kW (pdvodné parné zariadenia budu
zdemontované)

= dopliovanie vody do sekundirneho systému — meni sa na automatické,
prepastanim upravenej vody z vratnej primarnej vody, do sekundarneho systému,
novou el. armaturou,
Upozornenie : tlakové parametre sekundarnej strany zostavaji sticasné !

= odpust'anie vody zo sekunddrneho systému — zostiva nezmenené,

= zabezpelovacie zariadenie sekundarneho systému — zostdva nezmenené,

= obehové Eerpadld pre UK a TUV — zostédvaji nezmenené.

= potrubie — nové potrubné rozvody stivisiace s ipravou OST si navrhnuté z
ocelovych rir bez§vovych podl'a STN 42 5715, resp. zavitovych podl'a STN 42
5710 z materidlu St.37 (11 353.0).

= tepelné izolacie
— stivisiace potrubné rozvody : mineralna vlna, povrch. uprava : Al folia

® natery — potrubi pod nové izolacie : 2 x zakladny synteticky,

- suvisiace neizolované potrubia, O.K. a uloZenia: 2x zékladny a 1x vrchny synteticky.

Zariadenie VZT

= zdroj tepla — nové doskové vymenniky tepla typu Voda/Vzduch
- in§talovany vykon VZT “okruh Velka zasadatka* = 2x157,5 kW
- in§talovany vykon VZT “okruh Vestibul® =105 kW
- in§talovany vykon VZT “okruh Mal4 zasadacka“ =78 kW
(pdvodné parné zariadenia budu zdemontované)

Pozndmka:
Konstrukéné rozmery novych vymennikov tepla Voda/Vzduch a ich tlakova strata
na strane vzduchu musia byt rovnaké ako u sucasmnych vymennikov tepla
Para/Vzduch (pred zadanim do vyroby zamerat’ podl’a skutocénosti).

= obehové &erpadla C1, €2, C3 (parametre vid’ vykresova fast’)

= trojcestné zmieSavacie ventily ZV1, ZV2, ZV3 (parametre vid’ vykresova ¢ast’)

®  potrubie — nové potrubné rozvody suvisiace s fipravou okruhev VZT st navrhnuté
z ocel'ovych rir bez§vovych podl'a STN 42 5715, resp. zavitovych podl'a STN 42
5710 z materialu St.37 (11 353.0).
= tepelné izolacie
— stivisiace potrubné rozvody : mineralna vlna, povrch. tprava : Al folia
® natery — potrubi pod nové izolacie : 2 x zdkladny synteticky,
- sivisiace neizolované potrubia, O.K. a uloZenia: 2x zdkladny a 1x vrchny synteticky.
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2.4. Hlavné tlakové a teplotné parametre OST a VZT

®  primarny rozvod OST a VZT :
- kon§truk¢né parametre - menovity tlak : PN25
- prevadzkové parametre - max. tlak v rozvode : 1,8 MPa
- teplotny spad : zima 120/55 °C, leto 80/50°C ( pre TUV )
Upozornenie :
Vipoétové parametre vymennikov OST
- teplotny spad : zima 115/50 °C, leto 75/45 °C ( pre TUV )
- dispoziény tlak HV od ZT a.s. pre celi OST aj vratane vymennikov tepla, armatir,
merada tepla a potrubi do 100 kPa, tlakova strata primarnych vymennikov tepla na
strane sekundaru do 20 kPa.

Vypoétové parametre vymennikov VZT:

- teplotny spad : zima 115/50 °C

- teplotny vykurovacich okruhov VZT spad : 70/50 °C

- tlakova strata primarnych vymennikov tepla VZT do 20 kPa, tlakova strata
primarnych vymennikov tepla na strane sekundaru (vzduch) podla si¢asného stavu.
Pozndmbka:

KonStrukéné rozmery novych vymennikov tepla Voda/Vziduch a ich tlakovi strata na
strane vzduchu musia byt’ rovnaké ako u sucasnych vymennikov tepla Para/Vzduch (pred
zadanim do vyroby zamerat’ podl'a skutocnosti).

=  sekundarny rozvod OST :
- tlakové parametre zostavaji zachované — PN6,
- hodnoty P max. a P min. pretlaku zostavaju zachované,
- teplotné parametre UK : 80/60 °C,
- max. vystupna teplota vody z OST : 80°C (82°C).
- teplotné parametre TUV zostavaju zachované : 55/10-15 °C.

2.5. Zasady merania a regulacie

A. Regulicia ( nové a sivisiace zariadenia )

= reguldcia tlakovej diferencie na vstupe do OST
- bude sa vykondvat priamoinnym pruZinovym regulatorom diferen¢ného tlaku s
obmedzenim max. hmotnostného prietoku vody (Qmax = 19,82 m*/hod.), umiestnenym v
primarnom vratnom potrubi,
- vypoctovy dispozi¢ny pretlak na vstupe do objektu OST sa bude pohybovat’ v hodnotach
150-450 kPa.

= ekvitermicka regulicia vykonu vymennikov OST
- sa zabezpeti regulatnou armatirou (dodavka MaR) in$talovanou v primarnom privodnom
potrubi k novému doskovému vymenniku UK.

= ekvitermicka regulacia vykonu vymennikov VZT okruhov
- bude sa vykonavat’ trojcestnymi zmiesavacimi ventilmi ZV1, ZV2, ZV3, umiestnenym na
vystupnych vetvach z rozdelovaca tepla VZT,
ZV1 ..... kvs =19,16 m’/hod,
ZV2 ..... kvs =6,39 m*/hod,
. S kvs = 4,74 m*/hod.
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= regulicia tlaku v sistave UK
- bude sa vykondvat' prepuitanim upravenej vody z primdrnej sustavy otvaranim a
zatvéranim solenoidového ventilu
- regulované hodnoty : puin , Pmax Upresnit’ pri realizécii
- havarijné hodnoty : + 20 kPa od regulovanych hodnét
- otvorenie solenoidového odpustacieho ventilu v pripade prekrocenia tlaku pum.x 0 20 kPa

= rieit’ automaticky §tart OST
- pri vypadku, resp. kolisani napitia elektrickej energie

= reguldcia vykonu vymennika pre ohrev TUV (zostiva zachovani)
= regulicia teploty TUV v akumulaénej nadr#i (zostiva zachovana)

= rieSenie denného a no¢ného reZimu — vypnutie cirkulaéného ¢erpadla (zostava zachované)

. Signalizacia

= svetelna a zvukova pri :
- prekroceni max. teploty vykurovacej vody 80°C (82°C)
- poklese tlaku vykurovacej vody v stistave pod pmin
- stpnuti tlaku vykurovacej vody v sistave nad pmax
- stapnuti teploty v priestore OST nad 40°C
- zaplaveni OST

. Blokady prevadzky OST pri :
- prekroceni max. teploty vykurovacej vody 80°C (82°C)
- poklese tlaku vykurovacej vody v ststave pod pmin 0 20 kPa
- stipnuti tlaku vykurovacej vody v ststave nad pm.x0 20 kPa
- stipnuti teploty v priestore OST nad 40°C
- zaplaveni OST

. Meranie ( nové a suvisiace )

= dodaného tepla — okruh OST
- realizuje sa existujicimi meraémi tepla inStalovanym na vystupnom sekunddrnom potrubi
rozvodu za vymennikmi UK ( OST je v sprave MH Teplarensky holding, a.s., zdvod Zilina)

= dodaného tepla — okruh VZT
- realizuje sa novym meracom tepla inStalovanym na vratnom primarnom potrubi spolo¢nej
vetvy VZT.

= meranie mnoZstva doplnenej vody do sekundarneho systému
- realizuje sa novym elektronickym prietokomerom na dopliiovacom potrubi

= sledované velifiny
- teplota a tlak v privode a spiatocke primarneho média,
- teplota regulovanej sekundarnej vody,
- teplota vzduchu vo vykurovanych priestoroch (Vel'ka zasadacka, Mala zasadacka, Vestibul),
- Gdaje z existujucich meracov tepla (existujice),
- idaje z nového meraca tepla pre spolo¢nu vetvu “VZT* (dod.MaR),
- tlak sekundarnej vody,
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- udaje z vodomeru doplitovacej vody,
- OST je rieSena s moznost'ou komunikacie s nadradenym systémom — meranie tepla, prietoku,
tlakovych a teplotnych Gdajov, meranie mnozstva dopliiovacej vody.

Podrobne je MaR rie§ensd v samostatnej Casti tohto projektu.

3. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

" Skodliviny — OST neprodukuje Ziadne Skodliviny.
®  Hluk — su¢asna hladina hluku sa znizi — ndhrada parného média za hortcovodné.
= Vypust'ané vody — mnoZstva vypuastanych odpadnych véd zostavaju zachované.

4. Starostlivost’ o bezpe¢nost’ prace a technickych zariadeni

= zdroje ohrozenia zdravia
- teplom, od zdrojov tepla a ostatnych zariadeni
- el. pridom od el. in8talacie OST
- pripadné mechanické ohrozenie od zariadenia OST

= spdsob obmedzenia rizikovych vplyvov
- rizikové vplyvy je mozné obmedzit' kvalifikovanou obsluhou, dodrziavanim
bezpecnostnych predpisov a prevadzkovych poriadkov ako aj vhodnym vyznadenim
nebezpedia tabulami a vystraZznymi napismi.

= inikové cesty
- tnikova cesta z OST sa oproti sucasnosti nemeni - je cez dvere na volni plochu pred
uvazovanym objektom.
- unikova cesta zo strojovne VZT sa oproti siCasnosti nemeni - je cez dvere, schody a chodbu
na vol'nt plochu pred uvazovanym objektom.

Pri_stavebnych a montdZnych pracach treba dodrzat’ vSetky platné predpisy OBP, platné v
stavebnictve, tiez Vyhl. ¢.147/2013 Z.z. MPSVaR, z 06/2013, d’al§ich zdkonov a nariadeni vlady,
najma :

- vyhl. & 59/1982 Zb. V zneni neskorSich predpisov o zdkladnych poziadavkach na BOZP
a hygienu préace

- zakon ¢.124/2006 Z.z. V zneni neskor§ich predpisov,

- zékon ¢. 355/2007 Z.z.,

- nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z.,

- nariadenia vlady SR ¢.395/2006 Z.z.,

- nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z.z.,

- nariadenia vlady SR ¢.281//2006 Z.z.,

- nariadenia vlady SR ¢.387/2006 Z.z..

Pri préci je potrebné dodrZiavat’ vSetky vys§Sie uvedené vyhlasky a nariadenia vlady SR, z ktorych
vyberadme niektoré:

Z hladiska bezpecnosti zemnych prac sa musi zabezpecit' beznapatovy stav kablov vonkajsich
vedeni nn, vn, vvn. Tento stav sa tyka prac vykonavanych v ich ochrannych pasmach a pri krizovani.

Vyvody elektrickej energie pre stavebné ucely je potrebné zabezpelit' proti poskodeniu a
manipulacii.

Pri vykonavani demontaze, montaZe potrubia, zvarani a skuskach potrubia je nutné dodrziavat’
znenie prislu§nych noriem. Je to hlavne STN EN 13480.
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Pri vystavbe sa nepredpoklada pouzitie zvlastnych stavebnych mechanizmov. Budl sa pouzivat'
bezné mechanizmy pre tento typ stavieb.

Vsetci pracovnici musia byt preukazatelne obozndmeni s platnymi bezpe€nostnymi
predpismi. Po celt dobu vystavby musi byt’ kontrolované ich dodrziavanie.

Zvysenu pozornost’ je treba venovat praci s elektrickymi zariadeniami a so stavebnymi strojmi.
Na tie musia mat’ pracovnici prislu$né opravnenia a kvalifikaciu. Pri praci vo vykopoch treba steny v
pripadoch, kde vykopy prevySuji vyiku 1 m, zabezpecit proti zosuvom.

Pred odovzdanim staveniska zabezpei investor u majitelov inZ. sieti ich vytyéenie a udanie
hibky.

V pripade potreby investor zabezpeci odpojenie, alebo vypnutie el. energie po dobu nevyhnutne
potrebnll pocas vykopovych prac pre zaistenie bezpe¢nosti prace pracujicich.

Pri vSetkych pracach je potrebné postupovat’ v zmysle platnych bezpecnostnych predpisov
vyhlasky SUBP.

Pri_realizdcii stavebnych prdc musia byt plne reSpektované predpisy pre bezpecnii prdcu
vyhldaska Vyhl. ¢.147/2013, z 06/2013 o bezpecnosti prdace a technickych zariadeni pri stavebnych
prdcach, a to hlavne:

- vietky osoby, ktoré s vedomim doddvatela stavby vstupujii na stavbu musi dodavatel’ vybavit’
osobnymi ochrannymi prostriedkami odpovedajucimi ohrozeniu, ktoré pre tieto osoby z
vykonéavania stavebnych prac vyplyvaja,

- dodavatel' stavebnych prac musi v ramci dodavatelskej dokumentacie vytvorit' podmienky
zaisteniu bezpe¢nosti prace, sucastou tejto dokumenticie musi byt technologicky alebo
pracovny postup, ktory musi byt’ po dobu stavebnych prac k dispozicii na stavbe,

- technologicky postup musi stanovit' :

- naviznost a sibeh jednotlivych pracovnych operacii,

- pracovny postup pre dani pracovnu innost’,

- pouzitie strojov a zariadeni a $pecidlnych pracovnych prostriedkov, pomécok a pod.,( napr.
poziadavky na  vykondvanie ochrannych naterov, postup doporuceny  vyrobcom a
pozadované hygienické opatrenia )

- druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukeii (leSeni, podpernych konstrukeii,plosin a
pod.,

- spbsob dopravy ( zvisl¢ a vodorovné ) materidlu vratane ciest a skladovacich ploch,

- technické a organizaéné opatrenia k zaisteniu bezpe¢nosti pracovnikov, pracoviska a okolia,

- opatrenia k zaisteniu stavby ( dovtedy pokial’ sa na stavbe nepracuje),

- opatrenie pri pracach za mimoriadnych podmienok.

Pracovny postup musi stanovit poziadavky na prevedenie stavebnych prac pri dodrzani zasad
bezpetnosti prace.

= Dodavatel' stavebnych prac je povinny pracovnikov, ktori stavebné prace projektuju, riadia,
prevadzaju a kontroluji, zoznamit’ s dodavatel'skou dokumentaciou v rozsahu, ktora sa ich
tyka, vygkolit' z predpisov k zaisteniu bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni popripade
prakticky zaskolit’ a to v rozsahu potrebnom pre vykon ich price a overovat’ ich znalosti
najmenej raz za tri roky, pokial’ zvlastne predpisy neurcia inak.

® Dodévatelia staveb. prac si povinni vybavit pracovnikov vhodnym naradim a ostatnymi
poméckami, potrebnymi k bezpe¢nému prevedeniu prace, potrebnymi osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami a tieZ dokumentaciou, navodmi a pravidlami v rozsahu potrebnom
pre vykon ich prace.

= Stavebné prace, ku ktorych vykondvaniu je pozadovanad odborna znalost, mézu dodavatelia
stavebnych prac a ich pracovnici vykondvat len po jej ziskani.
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Dodavatelia stavebnych prac nesmi poverit’ pracovnikov prevadzanim stavebnych prac, pokial
nesplitujii podmienky odbornej a zdravotnej sposobilosti.

Pri zmene podmienok v priebehu prac, ktoré méZu nepriaznivo ovplyvnit’ bezpe¢nost’ prace, si
zodpovedni pracovnici povinni zaistit' bezpeénost’ prace. So zmenou technologickych alebo
pracovnych postupov musia zoznamit' prislusnych pracovnikov.

Stavba v zastavenom tzemi musi byt sivisle oplotena do vysky najmenej 1,8 m, aby bola
zaistena ochrana stavby, zariadeni a osob. Pri vymedzeni stavby sa musi brat ohlad k
doteraj$im prilahlym priestorom a komunikaciam s ciefom tieto komunikécie, priestory a
celkovi prevadzku ¢o najmenej narusit’. Nahradné chodniky a komunikéacie je potrebné riadne
vyznadit’ a osvetlit’.

V3etky vstupy na stavbu, montaZne priestory a pristupové cesty, ktoré k nim vedd, musia byt
oznacené bezpecnostnymi znaCkami a tabulkami so zdkazom vstupu na stavbu nepovolanym
osobdm.

Po celi dobu vystavby musi byt na stavenisku G¢innym spdsobom udrZovany bezpe¢ny stav
pracovnych ploch a pristupovych ciest.

Pred zaciatkom stavebnej dopravy musi a pri ich kazdej stavebnej zmene musi byt prevedena
kontrola komunikacii, prevadzkovych profilov, prevadzkovych podmienok a urobené tprava
nevyhovujicich komunikécii.

Komunikécie pre peSich na stavenisku musia mat’ minimélnu Sirku 1,5 m a pokial’ maji sklon
valsi ako 1 : 3 musia mat’ na jednej strane jednotyCové zébradlie , vysoké 1,1 m, podchodné
vysky musia byt’ minimalne 2,1 m, s tym, Ze vo vynimo¢nom pripade je mozné tito vySku
znizit’ na 1,8 m, pri¢om je nutné previest’ bezpe¢nostné opatrenie (napr. oznacenim alebo bezp.
Naterom).

Vsetky otvory a jamy na stavenisku, prip. na pracovisku alebo komunikaciach, kde hrozi
nebezpecenstvo padu oséb , musia byt prikryté alebo ohradené.

Pri skladovani stavebného materialu musi byt’ zaisteny jeho bezpe¢ny prisun a odber v silade s
postupom stavebnych prac.

Cez vykopy hlbsie ako 0,5 m sa musia vytvorit’ bezpeéné prechody Sirky najmenej 0,75 m.,
prechody nad vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym jednoty¢ovym
zabradlim vysky 1,1 m.,prechody nad vykopom hlbokym nad 1,5 m musia byt vybavené
obojstrannym dvojty¢ovym zabradlim vysky 1,1 m a so zardZkou.

Pre pracovnikov , ktori pracuji vo vykopoch, musia vytvorit’ bezpeéné zostupy a vystupy, vo
vykopoch hlbsich viac ako 1,5 m musia byt zriadené zostupy a vystupy od seba vzdialené
najviac 30 m.

Pri preruSeni zemnych prac nesmie byt ohrozend bezpednost’ prace. Zodpovedny pracovnik
musi zaistit' pravidelni odborni kontrolu udrzby zdbran, pazenia, laviCick, prechodov,
prejazdov,vystraznych a osvetl'ovacich telies.

Debnenie pre betonarske prace musi byt’ tesné, unosné a priestorove pevné.

Zariadenie pre vyrobu, spracovanie a dopravu malty musi byt umiestnené tak, aby pri
prevadzke neohrozovalo obsluhu ani pracovnikov, prevadzajicich d’alSie pracovné Einnosti.
Material pre murovanie musi byt’ uloZeny tak, aby pri praci zostal volny pracovny priestor
najmenej 0,6 m Siroky.

Murovanie musi byt’ prevadzané tak, aby nedoslo ku strate stability steny alebo jej porusenia.
Vykopové prace mozno prevadzat' len po vytyéeni podzemnych inZinierskych sieti ich
prevadzkovatel'mi, resp. spravcami, o ¢om sa prevedie pisomny zdznam.

Vykopy v ochrannych pasmach inZinierskych sieti treba vykonavat’ ruéne.

Vyhlaska SUBP o bezpecnosti pri praci a prevadzke cestnych motorovych vozidiel a to hlavne:
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- prevadzkovatel' je povinny urdit’ na vozidlo potrebny poCet sposobilych a nélezite
poucenych o0sdb, ak to vyzaduje bezpe¢nost’ prevadzky a povaha pracovnej ¢innosti,

- vykladacie a nakladacie praice mézu byt zabezpeované inym spdsobom napriklad
nakladacimi a vykladacimi catami na stalych pracoviskach alebo technickymi
prostriedkami,

- vodi¢ musi vozidlo pri nakladani a vykladani zabezpecit' proti samovolnému pohybu,

- pracovnik pri otvarani bo¢nic, kladnic a zadného ¢ela je povinny zabezpecit, aby nikto
nemohol byt’ nimi alebo uvolnenym nékladom zasiahnuty.

Vyhliska SUBP & 59 / 1982 Zb., ktorou su stanovené zikladné poziadavky k zaisteniu

bezpe€nosti prace a technickych zariadeni a musi vyhovovat' vietkym prisluSnym predpisom a
normam a zaistovat’ maximalnu moznt bezpecnost’ obsluhy a zariadenia. Zvlast' je bezpodmienecne
nutné dodrzovat’ okrem iného nasledujice vieobecné zasady :

technicka dokumentacia pre prevadzku, udrzbu a opravy strojov pouzitych pri vystavbe musi
obsahovat’ poZiadavky na zaistenie bezpeCnosti prace, neoddelitelnou sucastou technickej
dokumentacie musia byt' zasady pri vykondvani kontrolnych skusok a revizii,

pri strojnych a technickych zariadeniach musi byt vedena predpisana prevadzkova technicka
dokumentacia,

stroje a technické zariadenia mozu byt uvedené do prevadzky iba ak odpovedaju prislusnym
predpisom a po prevedeni predpisanych kontrolnych skiSok a revizii, ktoré musia byt v
priebehu prevadzky v stanovenych terminoch opakované,

prevadzku bez krytu pri pristupovych, pohyblivych,hlavne rotujicich Castiach strojov je mozné
pripustit’ len, ak je to velmi nutné pre zistenie zédvady a pod., kryty je mozné skladat’ a
upeviiovat’ len vtedy, ked’ je motor v kl'ude,

po ukonceni prace je nutné ocistit’ vSetko naradie ( el. naradie a ostatné spotrebiCe je nutné
vypnit’ zo siete ), pomdcky, nastroje a uloZit’ ich na predpisané miesto,

pri rozvodoch a eclektrickej inStalacii je nutné reSpektovat’ cely komplex STN a individualne
predpisy pre zaistenic bezpecnosti obsluhy a zariadeni,

pracovisko a ostatné priestory je potrebné udrzovat' v Cistote a v poriadku,hlavne je nutné
udrzovat’ isté podlahy, zametat’ na mokro alebo splachovat’, rozliaty olej a pod., je nutné
okamzite Cistitt Vapexom prip. inym pripravkom a pouzité znelistené prostriedky ihned
odstréanit’,

je treba reSpektovat’ poziadavky bezpe¢ného pohybu obsluhy a unikovych ciest v pripade
havirie ( zGZené priechody a iné nebezpetné miesta je treba zabezpeéit’ vystraznymi tabul'kami
a farbami ),

odpad je treba zhromazd'ovat’ na vyhradenych miestach a po naplneni ich pravidelne odvazat'.

Dalsie poziadavky tykajice sa bezpetnosti price si uvedené v dokumentacii prevadzkovych

suborov a stavebnych objektov.

Zaver

Technoldgiu udrzby a budicu prevadzku zaisti investor riadiacim aktom vediceho organizacie v

zmysle platnych STN EN v obore bezpe&nosti prace na in§talovanych zariadeniach.

Pripadné¢ dalSie pripomienky zo strany organu dozoru nad bezpecnostou prace budu rieSené

samostatnym dodatkom PD.

Bezpecnostné opatrenia na zniZenie zostatkového nebezpelenstva podl'a §3, §4, §13 BOZP

£.124/2006.
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Zék. ¢ | 02-1006-PS-01/03 Teplarensky 1~ ENERGIA spol. s ro. Zak. €[ 02-1006: PS:01/03 Teplarensky ENERGIA spol. s r.o.
&.DZM | 6600000583 holding [N =] PROJEKCIA, INZINIERING, DODAVKA &.DZM | 6600000583 holding PROJEKCIA, INZINIERING, DODAVKA
Cast: | D. Dok acia stavebnych a inZinierskych objektov Cast: |D. Dokumentécia stavebnych a inZinierskych objektov
Vyhodnotenie neodstranitePnych nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni podPa L Udrzbu elektrickych zariadeni mozu prevadzat len osoby s prislusnou
zdkona ¢.124/2006 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni elektrotechnickou  kvalifikaciou, tj. osoby znalé, musia mat’ vykonani skasku
niektorych zikonov podla vyhl.¢.508/2009.
Podla §3 ods.l zédkona¢.124/2006 Z.z musi byt sucastou projektu vyhodnotenie . Préc? s otvo’renym ohilom je mozné vykonavat na zaklade povolenia
neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaji z navrhovanych prevadzkovatela. - ) o )
rieSeni v uréenych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach, postdenie rizika pri ich pouZivani a " Ochrana pred zasahom elektrickym pradom v normalnej prevadzke, resp. ochrana

pred dotykom zivych &asti  je vyhotovena podla STN 33 2000-4-41 izolovanim
zivych Casti, resp. zdbranami alebo krytmi, resp. umiestnenim mimo dosahu.
Ochrana pred zasahom elektrickym prGdom pri poruche, resp. ochrana pred
dotykom nezivych Casti  je vyhotovenda podla STN 33 2000-4-41 samoc¢innym
odpojenim napéjania, resp. pouzitim zariadeni triedy ochrany II, resp. elektrickym
oddelenim.

Elektrozariadenia musia byt podrobené pravidelnym odbornym prehliadkam v
casovom cykle podl'a vyhl. ¢.508/2009 Z.z.

Prevadzka zariadeni podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Zb. a STN 07 0710:2000

a d'alsie.

navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpedenstvam a ohrozeniam.

Pri vykonavani montaZe, prevadzky, Gdrzby a kontroly el. zariadeni je nutné postupovat’ .
s prihliadnutim na su¢asné pravne predpisy a technické normy a iné predpisy, ¢im sa zaruci
bezpednost’ a ochrana zdravia pri praci a eliminuju sa neodstraniteIné nebezpecenstva a ohrozenia
v zmysle uvedeného zakona.

Stanovenie rizika a opatrenia na ich odstranenie, alebo obmedzenie

Neodstranitel'né
ohrozenie

Faktor pracovného | NeodstraniteIné
procesu a prostredia | nebezpecenstvo

Miesta mozného vyskytu "
neodstranitelnych .
nebezpelenstiev a ohrozeni
Zivé Casti a nezivé Casti el.
zariadeni , cudzie vodivé Casti

Elektricka energia Porucha na el. zariadeni,

vznik poziaru

Elektrické napitie a
pridy nebezpeéné pre
osoby a majetok
Elektrické napitie a
pridy nebezpedné pre
osoby a majetok
Elektrické napitie a

5. Obsluha

Oproti sti¢asnému stavu sa nezmeni. Ovladanie zariadenia stanice je navrhnuté takym spésobom,
ze nepotrebuje trvalt obsluhu. Obsluha je obasnym dozorom.

Elektrické energia Dotyk zivej ¢asti Zivé Gasti el. zariadeni
v normalnej prevadzke , L . . ) L. , i
Obsluhu vyhradeného technického zariadenia mézu vykonavat’ len pracovnici vyskoleni pre dany

druh technického zariadenia. Poziadavky na obsluhu vyhradeného technického zariadenia su uvedené

Elektricka energia Dotyk neZivej Casti pri Nezivé Casti el. zariadeni,

Najlepsi pripad = dodrziavané sa vietky bezpe¢nostnotechnické poziadavky

Najhorsi pripad = nie st dodrziavané bezpecnostnotechnické poziadavky

Niektoré vyznamné ochranné opatrenia na zniZenie rizika:

Poucenie obsluhy podl'a §20 vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.
Pouzivanie osobnych ochrannych a pracovnych pomécok podla prislu§nych
predpisov ( STN38 1981) a podl'a internych nariadeni prevadzkovatel'a.
Dodrziavanie zakazu vstupu nepovolanym osobdm.
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tepla a zmena média z parného na horicovodné

priddy nebezpecné pre poruche cudzie vodive Eisti v § 17, vyhlasky MPSVaR SR ¢€.508/2009 Z.z. Povinnosti obsluhy musia byt' sicast'ou miestneho
osoby a majetok prevadzkového poriadku stanice.
Pri praci je potrebné dodrziavat’ bezpe¢nostné opatrenia a pouzivat’ ochranné pomdcky v stlade

Neodstranitel'né Pravdepodobnost’ | Pravdepodobnost | Mozné nasledky na | Mozné nasledky na s vyhléskou MPSVaR SR &. 147/2013 Z.z. v zneni Vyhl. €.46/2014 Z.z.
nebezpecenstvo vzniku poSkodenia | vzniku poSkodenia | zdravotny stav 0s6b | zdravotny stav osdb
Neodstrénitel’né zdFavia v pripade zdfavia v pripade | v pripade v pripade najhorSom 6. Podmienky pre monta% zariadeni, stavebné prace a previdzku
ohrozenie najlepSom najhor§om najlepSom ) . , .
Porucha na el | Ziadna Velka Fiadne Velka Montazne prace buda vykonané v zmysle STN EN 13 480-4 -Kovové a priemyselné potrubia-
zariadeni,  vznik Cast’ 4: Vyroba a intalacia.
poziaru - spady potrubi dodrzat’ minimalne 0,15%, najvysSie miesta vybavit' odvzdusnenim, najniZ§ie
Dotyk Zivej Casti | Ziadna Velka Ziadne Velka Tl G Sl xmeiieey. . , L
v normalnej - uloZenie potrubi bude vyrobené na stavbe a upeviiované pomocou zavesov a ulozeni do stropu
previdzke objektu alebo na ocel'ové konzoly do bo¢nych stien objektu.
Dotvknezive) Casts | aad Velka Fiadn Velka Stavbu moéze realizoyat’ len organizacia odborne spdsobild s opravnenim pre montaz
pr?tgor::;f;ve) = s i S vyhradenych tlakovych zariadeni - v zmysle § 15 zakona 124/2006 Z.z., a Vyhlasky MPSVaR SR

€.508/2009 Z.z.

Po ukongeni montaze, prevedeni skusok, naterov a tepelnych izoldcii sa prevedie oznacenie
potrubi titkami podl'a smeru a druhu pretekajuceho média v zmysle STN.

Uzatvéaracie armatiry sa opatria Stitkami podl'a STN 13 3007.

Spoje potrubi sa vyhotovia zvarovanim. Zvéra¢ské prace musia vykonavat' iba preskusani
zvaragi. Zvaradi musia byt skusany podla STN EN ISO 9606-1:2018-04 (050712) so zohl'adnenim
plénovaného spdsobu zvérania, materidlovych skupin a rozsahu menovitej svetlosti a musia vlastnit’
platné osvedcenie o skiiske podla STN EN ISO 9606-1:2018-04 (05 0712), priloha B.

Pripojné Casti MaR a elektro sa budii montovat’ v siilade s projektom uvedenych Casti podla
pokynov vediceho montéra MaR a elektro.
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[ Cast:

D. Dokumentacia stavebnych a inZinierskych objektov

¢.DZM | 6600000583
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ENERGIA spol. s r.o.
Nt

holding

7. Posudzovanie zhody tlakového zariadenia

Realizovat’ v primeranom rozsahu pre montované zariadenia a potrubia.

7.1 Zaradenie a posudzovanie tlakového zariadenia

Navrhované zariadenia je mozné uviest’ do prevadzky, ak spliiaja v zmysle nariadenia vlady SR
¢.1/2016 Z.z. a zékona 56/2018 Z.z.,
- bezpec¢nostné poziadavky podl'a §4 odsek 1, uvedeného zakona.

Navrhované zariadenia st v zmysle vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. zaradené a posudzované
nasledovne:
- kompaktna odovzdavacia stanica: posudzovanie zariadenia vykona vyrobca
- potrubné rozvody: priloha ¢.1 — &ast’ 1., B-e2 (DN 250 a viac), C (ostatné).
- bezpeénostné prislusenstvo: priloha &. 1 — ¢ast’ 1., B-f

Zatriedenie zariadenia: Od dodéavatel'ov zariadeni je potrebné vyzadovat' dodanie vyhlaseni o zhode aj
pre vymenniky - tlakové nadoby v zmysle smernice EP Rady 2014/68/EU. Pri prevadzke tlakovych
nadob je potrebné vykonavat’ prehliadky a skasky v zmysle §9, §12 a §13 vyhl. €. 508/2009 Z.z. v
zneni neskor§ich predpisov.

7.2 Kontrola a ski3anie zariadenia

Zariadenie bude kontrolované a ski$ané v zmysle STN EN 13 480-5-Kovové a priemyselné
potrubia-¢ast’ 5: Kontrola a skdSanie.

Kontrola zvarov preziarenim sa bude vykonavat’ na:

- 100% prepojovacich zvaroch

- 25% zvaroch potrubia DN 250

- PS x DN je viac ako rovné ako 3500 (DN250: 16x250=4000)

- 10% zvaroch potrubia mengich priemerov ako DN 250

Stcastou skusania tlakového zariadenia je skaSka tlakového telesa ktord sa vykona ako
hydrostaticka tlakova skaska.

Pocas skiisky sa kontroluje tesnost’ potrubia, armatir a ich spravna funkcia, rovnomerné
ohrievanie, rozdiel tepl6t a tlakov.

Primdrna &ast’:
Skuasobny pretlak primarnej ¢asti OST nesmie byt’ mensi ako hodnota:
- Pskis = 1,43 X pumax = 1,43 x 18 bar = 25,74 bar

Sekundérna &ast’:
Skuasobny pretlak sekundarnej asti OST nesmie byt’ mensi ako hodnota:
= Pais = 1,43 X Puax = 1,43 x 0,6 MPa = 0,858 MPa

Upozornenie: OST — sekundérna ¢ast’ musi byt’ pocas tlakovej skusky odpojena od rozvodu UK.

Teplovodné zariadenia musia byt’ pred uvedenim do prevadzky odskusané v zmysle STN EN 14
336.

Pocas skusky sa kontroluje tesnost potrubia, armatir a ich spravna funkcia, rovnomerné
ohrievanie, rozdiel tepl6t a tlakov. Pocas skusky je potrebné vyregulovat’ vykurovaciu ststavu.
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Cast:

D. Dokumentéacia stavebnych a inZinierskych objektov

Na vyhradenom zariadeni OST musi byt’ vykonana odborna prehliadka a odborna skuska,
resp. Gradna skagka, vid’ Vyhlagska MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z., § 13,§ 12.

Uvedenie OST do previadzky — podl’a miestneho previdzkovéhe predpisu.

8. PoZiadavky na stvisiace profesie

MaR: poZiadavky riesi samostatna ¢ast’ tohoto projektu - SO 02.39.113.2 MaR a elektro

Elektrickd energia

Zmenou teplonosného média z pary na HV a vyradenim kondenzitnych Cerpadiel bude
odoberany vykon oproti sucasnosti nizsi.
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PRED NSTALACIOU NOVICH ROZVODOV A ZARADENI OST JE POTREBNE [XST. PARNY A KONDENZATNY ROTVOD, VRATANE ZARADEN DEMONTOWAT V PLNOM ROZSHU
POZADOVANE UKLUDNUJGCE DLEXY POTRUBH.

MONTA? REGUUICNTCH ARMATR REAUZOVAT S PRELADNITIM WA

NAMSSE MESTA POTRU. ROZVODOV VYBAVIT OOVZDUSNENM, NAINZSE WBAVT VYPUSTANM

EXISTWIOCE ZARWDENA A ROZVODY OK V SEKUNDARNEJ CASTI OST SO ZAKRESLENE LEN INFORMATNE, PRIPOVOVACIE DIMENZIE OVERTT PRI REALZAGI
PRI MONTAZI NOVCH ROZVODOV VYUZIT V ¢0 NAWACSES MOZNEJ MIERE EXISTLUOCE ULOZENW POTRUBI A OK.

DNENTIE KAPOJEMA WA NOVY DOSKOVY VAMENNK UPRESH! DODAVATEL ZARMDENA.

DNENDA REGULATORA DFERENCNENO TUKU (ROT) BUDE UPRESHENA PO SPRACOVAN| KONECNEHO TLAKOVEHD. DIAGRANU.

VYPRACOVA:  Ing.VALUSKA Viliam ’VEDGCI PROJEKTANT:  Ing.JEDLOVSKY Martin

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing.VALUSKA Viliom ‘HM‘INV ING.PROVEKTU: Ing JEDLOVSKY Martin

MIESTO STAVBY: ZLINA - WESTO

ENERGIA, spol. s r.0.

INVESTOR: MH TEPLARENSKY HOLDING, a.5., ZAVOD ZILINA, KOSICKA CESTA 11, 011 87 L\ BANSKA BYSTRICA

Z PARNEHO NA HOROCOVODNE

SO,PS: SO 02.39.113 OST MESTSKY GRAD

NAZOV PROJEKTU: I, ETAPA — VEIVA V2 MESTO - CAST 0D AUPARKU PO ZAT
ODOVZDAVACIE. STANICE TEPLA

NAZOV STAVBY:  STAVEBNE OPRAVY EXISTUJOCICH ROZVODOV TEPLA A ZMENA MEDIA | pATuM: 05/2023 | 8ISLO KOPIE:

STUPER: PS
FORMAT: 4xM
MERKA: 1:50
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201 . DISPOZICIA ROZVODOV OST MESTSKY ORAD




Priloha é.2

Sluzby poskytované prenajimatelom a ich thrada

Prenajimatel’

Obchodné meno:  Mesto Zilina

sidlo: Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

ICO: 00321796

DIC: 2021339474

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001 BIC (SWIFT): KOMASK2X
v mene ktorého kona: Mgr. Peter Fiabane, primator

(dalej len , prenajimatel™)

af
Najomca:

Obchodné meno: MH Teplarensky holding, a.s.

sidlo: Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto

ICO: 36 211 541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580
bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

IBAN: SK 17 1100 0000 0026 2706 4293  BIC (SWIFT):

zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill, oddiel Sa, vlozka ¢. 7386/B
v mene ktorého kona: Ing. Marcel Vratny — generdlny riaditel

Ing. Vojtech Cervenka, obchodny riaditel

(dalej len ,,ndjomca”)
(prenajimatel a ndjomca spolocne dalej len ,,zmluvné strany*)

SLUZBY SPOJENE S NAIMOM

L Cena za odber elektriny, ktord je ndjomca opravneny odoberat od prenajimatela na ucel
prevadzkovania technologického zariadenie vymennikov tepla pre vzduchotechniku, nie je zahrnuta
v ndjomnom. Cenu za odobratu elektrinu na prevadzku zariadenivo vlastnictve ndjomcu bude ndjomca
uhradzat prenajimatelovi jedenkrat za rok na zaklade osobitnej faktry vystavenej prenajimatelom,
pricom takto spotrebovana elektrina bude merana podruznym meracom, ktory si zabezpecdindjomca
na vlastné naklady a to v ramci realizacie stavby , Stavebné upravy existujtcich rozvodov tepla a zmena
média z parného na horucovodné, Il. etapa“.

2: Zmluvné strany sa dohodli, Ze prenajimatel’ako poskytovatel' bude refakturovat najomcoviako
odberatelovi za spotrebovanu elektrinu cenu, ktora bude totoZnad s cenou, ktorl prenajimatelovi
vyfakturoval dodavatel elektrickej energie za elektrinu spotrebovant prenajimatelom.-V zmysle
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dohody zmluvnych strdn bude prenajimatel fakttry vystavovat v elektronickej podobe vo forméte
,.pdf” a zasielat na e-mailovu adresu ndjomcu: faktury.mhth@mbhth.sk. Faktiry podla tohto bodu st
splatné do 30 dniod ich dorucenianajomcovipodlapredchddzajlicejvety. Prilohou k prislusnej faktire
budu képie faktir od dodévatela elektriny pre objekt v Ziline.

) 1o
Vv -'(, dna

3
N\

”

Za prenajimatela:

Mgr. Peter Fiabane:
primator

V Bratislave, dfia .........coevevvnnnnnn.

Za najomcu:

Y

Ing. Marcel\&rétn\'/
generalny riaditel
MH Teplarensky halding. a.s

Ing. Vojtech%e}venka
obchodny riaditel
MH Teplarensky holding, a.s
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mestské zastupitelstvo v Zilinve

UZNESENIE

VYPIS

zo 7. zasadnutia Mestského zastupitel’stva v Ziline, konaného diia 12.12.2023

Uznesenie ¢. 341/2023
k Prendjmu _majetku _(miestnos v suteréne MsU s vymennikmi_ _tepla pre

vzduchotechniku a privodné potrubia pary) za itielom rekonS$trukcie technolégie

vymennikov

Mestské zastupitelstvo v Ziline

5

II.

rusi

1.

uznesenie Mestského zastupitel'stva v Ziline &. 157/2023 zo diia 27.04.2023

schvaluje

i

uzatvorenie nijomnej zmluvy medzi mestom Zilina, so sidlom Némestie obeti
komunizmu 1, 01131 Zilina, ICO: 00321 796, §tatutarny zéstupca: Mgr. Peter
Fiabane, priméator (prenajimatel’) aobchodnou spoloénostou MH Teplarensky
holding, a.s., Turbinovda 3, 831 04 Bratislava, ICO: 36 211541 (ndjomca).
Predmetom nijomnej zmluvy je prendjom nebytového priestoru o vymere 66 m?
nachédzajiceho sa v suteréne budovy (Strojoviia, miestnost’ ¢islo 008) Mestského
tradu, Namestie obeti komunizmu &s. 3350 v katastrlnom tzemi Zilina, spolu s
technolégiou vymennikov tepla pre vzduchotechniku a privodné potrubia pary.
Zmluva bude uzatvorend na dobu urliti — na dobu od protokolarneho prevzatia
predmetu ndjmu ndjomcom na osem (8) rokov pocitanych od kolaudacie stavby a to za
uCelom  rekonStrukcie  prenajatej  technolégie  vymennikov  tepla  pre
vzduchotechniku za cenu najmu vo vyske 1,00 € bez DPH/m?/rok.

Uzatvorenie ndjomnej zmluvy sa schvaluje 3/5 vidéSinou vietkych poslancov ako
pripad hodny osobitného zretel'a podla § 9aa ods. 2 pism. e) a §9aa ods. 3 zdkona ¢.
138/1991 Zb. o majetku obci v platnom zneni v spojeni s €l. 12 ods. 6 pism. a) a s ¢l
12 ods. 7 pism. d) Zasad hospodarenia a nakladania smajetkom mesta Zilina.



Osobitny zretel spoéiva vtom, Ze ndjom bude vyuZivany na vSeobecne
akceptovatelny verejnoprospe$ny ucel spocivajici v dodavke tepla v ramci tzv.
vymedzeného tUzemia sustavy centrilneho zasobovania teplom (dalej len ,,CZT)
v budove Mestského tiradu v Ziline. Osobitny zretel' d’alej spo&iva v tom, Ze ide o
prendjom vymedzeného nebytového priestoru spolu s technolégiou vymennikov
tepla pre vzduchotechniku a privodov pary v prospech spolo¢nosti MH Teplarensky
holding, a.s., ktory ako dodavatel’ tepla v rdmci rekonstrukcie existujicich rozvodov
tepla a zmeny média z parného na horicovodné zabezpeéi rekonStrukciu prenajatej
technologie vymennikov tepla pre vzduchotechniku z prostriedkov Modernizaéného
fondu, ¢im zhodnoti majetok mesta, priCom celkovy ndklad na rekonstrukciu
odovzdavajtcej stanice tepla a vzduchotechniky v objekte MsU Zilina je 126 074,64
€ a uvedenym zhodnotenim majetku mesta Zilina sa v stlade s &l. 12 ods. 7 pism. d)
Zéasad hospodérenia a nakladania s majetkom mesta Zilina poskytuje primerané
protiplnenie zo strany ndjomcu.

Pre realizéciu investi¢nej akcie zo strany MH Tepldrensky holding je nevyhnutna
existencia pravneho vztahu k uvedenej technoldgii.

Mgr. Peter Fiabéne
primétor mesta Zilina, v.r.

Za spravnost’ vypisu: Terézia Cibulkova
Vypis vyhotoveny: 22.12.2023





