

Príloha č. 1 - Blížšia špecifikácia diela

A. OBSAH

Budú tri samostatné obálky aktualizácií jestvujúcich prevádzkových poriadkov VK – časť stoková sieť

1. Verejná kanalizácia Malokarpatského regiónu

Pozostávať bude zo stokových sietí mesta a obcí:

- Pezinok
- Slovenský Grob
- Chorvátsky Grob
- Viničné
- Ivanka pri Dunaji
- Bernolákovo
- Predmetné výtláčne potrubia z Pezinku až do ÚČOV Vrakuňa

2. Verejná kanalizácia a ČOV Senec – časť stoková sieť

3. Verejná kanalizácia skupiny obcí do ČOV Hamuliakovo – časť stoková sieť

Pozostávať bude zo stokových sietí obcí:

- Hamuliakovo
- Kalinkovo
- Dunajská Lužná
- Miloslavov
- Rovinka

B. ROZSAH

- Spracovanie v zmysle vyhlášky č. 55/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií;
- Aktualizácia trás všetkých kanalizačných zberačov a stôk podľa podkladov z GIS od BVS, a.s.;
- Zapracovanie trás nových zberačov, stôk a objektov kanalizačnej siete zo všetkých dodatkov vyššie uvedených prevádzkových poriadkov, ktoré boli spracované od dátumu schválenia aktuálne platného prevádzkového poriadku;
- Aktualizácia kanalizácií BVS, a.s. na základe podkladov od BVS, a.s.;
- Identifikácia nových významných producentov odpadových vôd na základe podkladov od BVS a.s.;
- Aktualizácia bilancie množstva odpadových vôd a ich znečistenia odľahčovaného do recipientu počas dažďa z jednotlivých odľahčovacích komôr.

Súčasťou prác nebudú geodetické zamerania a ani inžinierska činnosť ohľadom vyjadrení a schvaľovania aktualizácie prevádzkových poriadkov (BA).

Schvaľovanie uvedenej aktualizácie bude na úrovni štatutárov spoločnosti.

Doklad č.2
znižená cena

Rozklad celkových nákladov

Názov stavby

„Aktualizácia prevádzkových poriadkov Malokarpatského zberača, ČOV Senec a ČOV Hamuliakovo“

Jedná sa o aktualizáciu prevádzkových poriadkov:

- Aktualizácia prevádzkového poriadku pre Verejnú kanalizáciu Malokarpatského regiónu
- Aktualizácia prevádzkového poriadku pre Verejnú kanalizáciu a ČOV Senec – časť stoková sieť
- Aktualizácia prevádzkového poriadku pre Verejnú kanalizáciu skupiny obcí do ČOV Hamuliakovo – časť stoková sieť

Vzhľadom na zložitosť technického riešenia a atypické práce, ktoré sú spojené s vypracovaním prevádzkových poriadkov nie je možné určiť rozpočtové investičné náklady.

Cena projekčných prác a prípravy pre projekčnú činnosť :

ceny za práce navrhujeme podľa hodinových sadziieb:

<i>Kategória prác</i>	<i> množstvo</i>	<i>M.J</i>	<i>cena za M.J</i>	<i>celkom</i>
konceptné	2630	hod	35 €	92 050 €
náročné	2320	hod	30 €	69 600 €
pomocné	1434	hod	25 €	35 850 €
CENOVÁ PONUKA				197 500 €

Navrhovaná cena spolu **197.500,- EUR bez DPH**
slovom Stodevät'desiatsedemtisíc päťsto eur

Ing. Ján Heriban
konateľ spoločnosti

Dňa 18.03.2024

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov / Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok – je potrebné vybrať jednu z možností podľa toho či Zhotoviteľ uviedol alebo neuviedol subdodávateľov v ponuke

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Zhotoviteľ **čestne vyhlasuje**, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:

nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

* Uchádzač označí jednu z možností.

v BRATISLAVE dňa 12.03.2024