

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo: Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
IČO: 00165565
Konajúce prostredníctvom: Zuzana Dolinková, ministerka
(ďalej len „**Vykonávateľ**“)

a

Názov/Obchodné meno: Zdravá župa, s.r.o.
Sídlo: Starohájska 10; 917 01 Trnava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 53708997
IČ DPH:
DIČ: 2121488468
Štatutárny orgán/konajúca osoba: PhDr. Lucia Šmidovičová PhD., MPH – konateľka
Poštová adresa¹:
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(**Vykonávateľ** a **Prijímateľ** sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti označujú ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ a každý z nich jednotlivo aj ako „**zmluvná strana**“)

Článok 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „**Zmluva**“) tvorí **príloha č. 1**, ktorú tvoria **Všeobecné zmluvné podmienky** (ďalej len „**VZP**“), v ktorých sa v nadväznosti na § 273 Obchodného zákonníka bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie **zmluvných strán**, vrátane postupov pri poskytovaní a používaní **Prostriedkov mechanizmu**, **príloha č. 2**, ktorú tvorí **Opis projektu (vrátane rozpočtu)**, **príloha č. 3**, ktorú tvorí **Plán výstavby** a **príloha č. 4**, ktorú tvorí **Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci digitalizácie v zdravotníctve, psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR)**.
- 1.2. Pojmy použité v tejto Zmluve sú definované vo **VZP**, v **Právnom rámci** a/alebo v **Záväznej dokumentácii**. **Zmluvu** je potrebné vykladať so zreteľom a v nadväznosti na **Právny rámec**, **Výzvu** a **Záväznú dokumentáciu** a s ohľadom na všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Ak je pojem v tejto Zmluve definovaný odlišne ako vo **VZP** a/alebo v **Záväznej dokumentácii**, na účely tejto

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Zmluva sa bude vykladať podľa definície uvedenej v tejto **Zmluve**, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- 1.3. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, každý odkaz v **Zmluve** na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien a každý odkaz na ktorýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v účinnom znení. V prípade úplného zrušenia a nahradenia dokumentov alebo právnych predpisov novými dokumentmi alebo novými právnymi predpismi sa odkaz v **Zmluve** spravuje ustanovením nových dokumentov alebo právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a podstatou najbližšie k zrušeným alebo nahrádzaným dokumentom alebo právnym predpisom.

Článok 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** za účelom realizácie časti **investície 4 v komponente 12** v rámci **Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky** (ďalej len „**Plán obnovy**“) prostredníctvom **Projektu** špecifikovaného v odseku 2.3 tohto článku, a to spôsobom podľa **Zmluvy**, pričom podmienky **Realizácie Projektu** sú okrem **Zmluvy** a **Právneho rámca** upravené aj v **Závaznej dokumentácii**.
- 2.2. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** na základe **Vykonávateľom kladne posúdenej žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu** (ďalej len „**ŽoPPM**“), ktorá splnila podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu**, registrovanej pod číslom **12I03-21-V16-00012** predloženej v rámci **Výzvy Vykonávateľa „Vybudovanie psycho-sociálnych centier s kódom 12I03-21-V16“** zo dňa 30. 11. 2022 podľa zákona o mechanizme.
- 2.3. Predmetom tejto **Zmluvy** je úprava práv a povinností **zmluvných strán**, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie a použitie **Prostriedkov mechanizmu** na realizáciu **Projektu**, ktorý je predmetom **kladne posúdenej ŽoPPM**:

Názov projektu: „*Psycho-sociálne centrum v Trnave*“.

Kód projektu: **12I03-21-V16-00012**

Názov investície/reformy: Investícia 4_Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť s dôrazom na komunitné riešenia - vybudovanie psycho-sociálnych centier.

Názov komponentu: Komponent_12 Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

- 2.4. **Vykonávateľ** sa zaväzuje, že na základe **Zmluvy** poskytne **Prostriedky mechanizmu Prijímateľovi** za účelom financovania **Projektu**, a to v súlade s ustanoveniami **Zmluvy**, **Závaznou dokumentáciou** a **Právnym rámcom**.
- 2.5. **Prijímateľ** sa zaväzuje prijať poskytnuté **Prostriedky mechanizmu**, použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v **Zmluve**, **Právnom rámci** a **Závaznej dokumentácii** a zabezpečiť **Realizáciu Projektu** podľa **Zmluvy** a **Plánu výstavby v Prílohe č. 3** riadne a včas tak, aby bol dosiahnutý **Cieľ Projektu** a udržaný počas **Doby udržateľnosti Projektu**.
- 2.6. **Prijímateľ** vyhlasuje, že si je vedomý, že **Prostriedky mechanizmu** pochádzajú z verejných zdrojov a sú mu poskytnuté za účelom vybudovania psycho-sociálnych centier, čím sa vytvorí moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie, ktorá stavia na medzirezortnej spolupráci, a za účelom zmodernizovania systému psychiatrickej a psychologickkej zdravotno-sociálnej starostlivosti, posilnenia podpory duševného zdravia a prevencie vzniku porúch, posilnenia zdravotno-sociálnej starostlivosti a zvýšenia jej dostupnosti, a nie na jeho osobný majetkový prospech alebo majetkový prospech jemu spriaznených osôb. **Prijímateľ** berie na vedomie, že nielen počas **Doby udržateľnosti Projektu**, ale aj po jej uplynutí, bude postupovať v súlade s dobrými mravmi a zásadou poctivého obchodného styku, pričom takýmto postupom sa rozumie použitie **Prostriedkov mechanizmu** výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté.

- 2.7. Podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** uvedené vo **Výzve** a vyplývajúce z **Právneho rámca** musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti **Zmluvy**, ak z **Výzvy, Závaznej dokumentácie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplýva niečo iné**. Prerušenie plnenia alebo porušenie dodržania podmienok poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP** a **Prijímateľ** je povinný vrátiť požadované **Prostriedky mechanizmu**, ak **Zmluva** a/alebo **Právny rámec** a/alebo **Závazná dokumentácia** neupravuje vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** inak.
- 2.8. V súvislosti s preukázaním plnenia **Cieľa Projektu** je **Prijímateľ** povinný zabezpečiť, aby boli osobné údaje spracúvané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; uvedené platí bez ohľadu na to, či ide o osobné údaje získané od dotknutej osoby alebo o údaje získané z informačného systému tretej osoby. Na účely **Zmluvy** je dotknutou osobou - fyzická osoba v zmysle čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „**všeobecné nariadenie o ochrane údajov**“).
- 2.9. **Vykonávateľ** sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s **kladne posúdenou ŽoPPM**, ako aj **Projektom** výlučne osobami na to oprávnenými podľa **Právneho rámca a Závaznej dokumentácie** zapojenými najmä do procesu registrácie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly **kladne posúdenej ŽoPPM** a/alebo **Projektu** a ich zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami. **Prijímateľ** zároveň berie na vedomie zverejnenie informácií, vrátane osobných údajov, o **Prijímateľovi a Projekte** v nevyhnutnom rozsahu na účely zoznamu prijímateľov, ktoré zverejňuje a aktualizuje **Vykonávateľ** na svojom webovom sídle v súlade s § 16 ods. 8 zákona o mechanizme.

Článok 3. VÝDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

- 3.1. V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto **Zmluve, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii** **Vykonávateľ** poskytne **Prijímateľovi Prostriedky mechanizmu** maximálne do výšky **652 407,52 EUR** bez DPH (slovom: šesťstópäťdesiatdvatisícštyristosedem eur a päťdesiatdva centov) a oprávnenú výšku DPH, čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z **Celkových oprávnených výdavkov**.
- 3.2. **Prijímateľ** vyhlasuje, že:
- a) má zabezpečené zdroje financovania **Projektu** vo výške sumy 0 EUR (slovom: nula eur), čo predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z **Celkových oprávnených výdavkov**
 - b) v prípade vzniku výdavkov v súvislosti s **Realizáciou Projektu**, ktoré nie sú **Celkovými oprávnenými výdavkami** a budú nevyhnutné na dosiahnutie **Cieľa Projektu** a na jeho udržanie počas **Doby udržateľnosti Projektu**, zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých takýchto výdavkov.
- 3.3. **Zmluvné strany** sa dohodli, že financovanie **Projektu** **Vykonávateľom** z **Prostriedkov mechanizmu** sa bude realizovať systémom refundácie, zálohových platieb, predfinancovaním alebo ich kombináciou.
- 3.4. Konečná výška sumy **Prostriedkov mechanizmu** poskytnutých na **Realizáciu Projektu** sa určí na základe **Schválených oprávnených výdavkov**, pričom maximálna výška **Prostriedkov mechanizmu** podľa odseku 3.1 tohto článku **Zmluvy** poskytovaná **Vykonávateľom** nesmie byť prekročená. **Prijímateľ** súčasne berie na vedomie, že výška poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu**, ktorá bude skutočne uhradená **Prijímateľovi**, závisí od výsledkov **Prijímateľom** vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov **Vykonávateľom** s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v **Zmluve**, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 4 **VZP**.
- 3.5. Realizácia **Aktív Projektu** musí byť ukončená **najneskôr do 31. augusta 2025**. **Obdobie oprávnenosti výdavkov** začína plynúť dňom 01. februára 2020 a končí najneskôr 30. septembra 2025 (ďalej len „**Obdobie oprávnenosti výdavkov**“).

- 3.6. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že neprijme a nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu podpory na **Realizáciu Projektu**, na ktorý sú poskytované **Prostriedky mechanizmu** v zmysle tejto **Zmluvy** a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z iných verejných zdrojov, zdrojov Európskej Únie (ďalej len „**EÚ**“) alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (ďalej len „**SR**“) zo zahraničia. **Prijímateľ** zároveň vyhlasuje, že mu nebola poskytnutá dotácia, príspevok, grant alebo iná forma podpory na **Realizáciu Projektu**, na ktorú požaduje poskytnutie **Prostriedkov mechanizmu**, a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. "Dvojité financovaním sa rozumie najmä situácia, ak sa na Realizáciu Projektu alebo jeho časti alebo na dosiahnutie výsledku Projektu alebo jeho časti dospeje nielen použitím Prostriedkov mechanizmu, ale aj využitím iných zdrojov z rozpočtu EÚ, z iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej Slovenskej republike zo zahraničia alebo z iných verejných zdrojov, pričom takéto použitie nebolo vopred odsúhlasené Vykonávateľom. Za Dvojité financovanie sa považuje aj situácia, ak výsledok Projektu alebo jeho časti je preukazovaný Európskej komisii v rámci rôznych nástrojov podpory bez ohľadu na spôsob preukazovania výsledku. Dvojité financovanie predstavuje aj porušenie ustanovenia článku 9 Nariadenia (EÚ) č. 2021/241." Ak sa **Prijímateľ** dozvie o skutočnostiach, ktoré by mohli predstavovať Dvojité financovanie podľa tejto Zmluvy alebo podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, že na dosiahnutie **Cieľa Projektu** boli alebo majú byť **Prijímateľovi** poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej SR zo zahraničia, ktoré by mohli predstavovať **Dvojité financovanie**, je povinný o týchto skutočnostiach informovať **Vykonávateľa** bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 3.7. **Prijímateľ**, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o registri partnerov**“) a tento zápis bude trvať minimálne počas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zákona o registri partnerov. Ak **Prijímateľ** nesplní povinnosť podľa tohto odseku, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**. "Ak sa **Prijímateľ** dozvie o skutočnostiach, ktoré by mohli predstavovať Dvojité financovanie podľa tejto Zmluvy alebo podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, že na dosiahnutie **Cieľa Projektu** boli alebo majú byť **Prijímateľovi** poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej SR zo zahraničia, ktoré by mohli predstavovať Dvojité financovanie, je povinný o týchto skutočnostiach informovať **Vykonávateľa** bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**."
- 3.8. Ak verejne dostupná informácia o konečnom užívateľovi výhod nie je aktuálna, **Prijímateľ** je povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** aktuálnu informáciu o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zmeny konečného užívateľa výhod v súlade s článkom 5 **Zmluvy**. Ak informácia o konečnom užívateľovi výhod nie je verejne dostupná, **Prijímateľ** preukáže **Vykonávateľovi**, že bol podaný návrh na zápis konečného užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov a/alebo podľa zákona č. 530/2003 Z.z. obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) a **Vykonávateľovi** poskytne informáciu o konečnom užívateľovi výhod **Prijímateľa**, a to najneskôr pri podpise **Zmluvy**, v súlade s článkom 5 **Zmluvy**. Údaje o konečnom užívateľovi výhod **Prijímateľa** sa požadujú v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia konečného užívateľa výhod.
- 3.9. Ak **Prijímateľ** nemá povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora a/alebo podľa zákona obchodnom registri, **Prijímateľ** je povinný **Vykonávateľovi** poskytnúť informáciu o konečnom užívateľovi výhod, a to najneskôr pri podpise **Zmluvy**, v súlade s článkom 5 **Zmluvy**. Ak dôjde ku zmene konečného užívateľa výhod **Prijímateľa**, **Prijímateľ** je povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** aktuálnu informáciu o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zmeny konečného užívateľa výhod v súlade s článkom 5 **Zmluvy**.
- 3.10. Ak je **Prijímateľ** povinný postupovať podľa pravidiel zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **Prijímateľ** poskytne **Vykonávateľovi** spolu so žiadosťou o platbu (najmä poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo priebežná platba) názov **Dodávateľov** a **Subdodávateľov**, vrátane informácií o ich konečnom užívateľovi

- výhod. Údaje o konečnom užívateľovi výhod **Dodávateľa** a **Subdodávateľa** sa požadujú v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia konečného užívateľa výhod.
- 3.11. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Prostriedky mechanizmu** a každá ich časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov a na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v **Zmluve a v čl. 14 VZP, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii**. **Prijímateľ** je povinný strieť výkon kontroly a auditu použitia **Prostriedkov mechanizmu** zo strany **Vykonávateľa** a iných **Oprávnených osôb** v súlade s článkom 13 **VZP**. **Prostriedky mechanizmu** sú zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a neoprávnené nakladanie s nimi môže predstavovať trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.
- 3.12. **Vykonávateľ** si v záujme dosiahnutia míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti vyhradzuje v prípade mimoriadne vysokého rastu inflácie právo na vypracovanie dodatku k **Zmluve**, ktorý vymedzí podmienky na úpravu výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu so zohľadnením ročnej miery inflácie, za rok predchádzajúci roku, v ktorom sa uzatvára dodatok, určenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Článok 4. OSOBNÉ USTANOVENIA

- 4.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že:
- 4.1.1. **Prijímateľ** sa zaväzuje predkladať **Žiadosti o platbu** (ďalej len „**ŽoP**“) nasledovne:
Záverečnú ŽoP Prijímateľ predloží najneskôr do 1 mesiaca po **Ukončení vecnej realizácie Projektu**. V prípade kombinácie systémov financovania platí, že **ŽoP** sa predkladá samostatne za každý jeden z uplatňovaných systémov financovania. Vzor **ŽoP** Prijímateľa určí **Vykonávateľ** v **Závaznej dokumentácii**.
- 4.1.2. **Prijímateľ** je za účelom pravidelného získavania informácií o implementácii **Projektu** povinný predkladať monitorovacie správy nasledovne:
- 4.1.2.1 prvú priebežnú monitorovaciu správu predloží najneskôr do 3 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti **Zmluvy**, pokiaľ v danom monitorovacom období nebude predložená **ŽoP**, ktorej súčasťou boli monitorovacie údaje; ďalšie priebežné monitorovacie správy predloží v súlade s článkom 5 ods. 3 **VZP**,
- 4.1.2.2 **Prijímateľ** bude počas **Doby udržateľnosti Projektu/Investície** predkladať následné monitorovacie správy v zmysle Čl. 5, ods. 5 **VZP**.
- 4.1.2.3 **Prijímateľ** predloží záverečnú monitorovaciu správu v zmysle Čl. 5, ods. 4 **VZP**.
- 4.1.3 **Prijímateľ** sa ďalej zaväzuje:
- 4.1.3.1 Predložiť **Vykonávateľovi** v elektronickej forme (Microsoft Excel) priebežný rozpočet nákladov stavby spolu so súpisom vykonaných prác, ktoré bude možné priradiť ku konkrétnym účtovným dokladom, a to pri každej jednotlivej **ŽoP**.
- 4.1.3.2 Predkladať účtovné doklady, ako aj podklady k týmto účtovným dokladom, v ktorých jednotlivé aj sumárne finančné čiastky budú v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta bez centového vyrovnania.
- 4.1.3.3 Do 90 kalendárnych dní od skončenia realizácie aktivít predložiť **Vykonávateľovi** Povoľenie na prevádzkovanie psycho-sociálneho centra.
- 4.1.3.4 Do 90 kalendárnych dní od skončenia realizácie aktivít predložiť **Vykonávateľovi** Povoľenie na uvedenie priestorov do prevádzky.
- 4.1.3.5 Do 60 kalendárnych dní od skončenia realizácie aktivít doložiť **Vykonávateľovi** energetické certifikáty budovy podľa Podmienky úspory energií pri výstavbe a obnove budov.
- 4.1.3.6 Do 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto **Zmluvy** predložiť **Vykonávateľovi** stavebné povolenie.

- 4.1.3.7 Do 30 kalendárnych dní od skončenia realizácie aktivít predložiť **Vykonávateľovi** Potvrdenie o prevzatí stavby, kolaudačné rozhodnutie (v prípade ohlásenia drobnej stavby predloží Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).

- 4.2. **Doba udržateľnosti Projektu** je desať (10) rokov.
- 4.3. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Prostriedky mechanizmu**, ktoré sú poskytnuté podľa tejto **Zmluvy**, predstavujú štátnu pomoc poskytovanú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov a sú poskytované v súlade so Schémou štátnej pomoci pre investície do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci digitalizácie v zdravotníctve, psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR – Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ – 3/2022 (ďalej len „**Schéma pomoci**“), v celkovom objeme finančných prostriedkov určených na realizáciu Schémy pomoci vo výške 50.000.000 EUR (slovom: päťdesiat miliónov eur), a v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2012/21/EÚ z 20.12.2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu.
- 4.4. Za službu všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „**SVHZ**“) sa pre účely tejto **Zmluvy** určuje služba súvisiaca s poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkovej v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“), konkrétne podľa § 7 ods. 3 písm. a) bod 2 špecializovaná ambulancia, špecializované ambulancie podľa prílohy č. 1a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (špecializácie podľa prílohy č. 1a: 36. psychiatrická ambulancia, 37. ambulancia detskej psychiatrie, 38. ambulancia klinickej psychológie, 40. ambulancia liečebnej pedagogiky), § 7 ods. 3 písm. b) zariadenie na poskytovanie jednoduchovej starostlivosti, § 7 ods. 3 písm. c) stacionár a § 7 ods. 3 písm. f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVALZ). Obsah záväzku SVHZ vymedzuje § 4 odsek 1, § 7 odsek 1 písm. a) bod 3. a § 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsah záväzku SVHZ vymedzuje aj povolenie na prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v súlade s ustanovením § 11 a § 21 zákona o poskytovateľoch vydané príslušným orgánom.
- 4.5. Obdobie trvania záväzku služby všeobecného hospodárskeho záujmu je totožné s **Dobou udržateľnosti Projektu**.
- 4.6. Opis mechanizmu náhrad a parametre na výpočet, kontrolu a prehodnocovanie náhrady a opatrenia spojené s predchádzaním a vznikom nadmernej náhrady a na vrátenie takejto nadmernej náhrady je uvedený v prílohe č. 4 Zmluvy Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci digitalizácie v zdravotníctve, psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov z POO SR).
- 4.7. Zmluvné strany si pre prípad, že **Prijímateľ** poruší svoju povinnosť tým, že:
- a) neposkytne **Vykonávateľovi** dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie uvedené v zmysle článku 5 **VZP**, článku 8 odsekov 2, 4 a 5 **VZP**, článku 9 odsekov 4, 11 a 12 **VZP**, článku 10 odsekov 1 a 2 **VZP**, článku 12 odseku 1 písm. g) **VZP**, článku 13 odseku 10 **VZP**, článku 14 odsekov 2 a 6 písm. b) **VZP** a článku 17 odsekov 11 až 15 **VZP** v rozsahu a v lehote stanovenej v **Zmluve** alebo určenej **Vykonávateľom**;
 - b) neposkytne **Vykonávateľovi** monitorovacie správy včas v rozsahu a spôsobom podľa článku 4 odseku 4.1.2. **Zmluvy** v spojení s článkom 5 odsekmi 2 až 6 **VZP**;
 - c) nedodrží ustanovenia článku 6 **VZP**,
- dojednali zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z poskytnutých finančných prostriedkov, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, a to v každom jednotlivom prípade.

- 4.8. **Prijímateľ** je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa odseku 4.7. tohto článku bez ďalšieho aj v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa **Zmluvy**, nedošlo k odstúpeniu od **Zmluvy** a **Prijímateľ** uvedenú povinnosť splnil v dodatočnej lehote.
- 4.9. Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom povinnosti **Prijímateľa** zaplatiť zmluvnú pokutu, a ani jej skutočným zaplatením, nie je dotknutý nárok **Vykonávateľa** na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti **Prijímateľom**. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 4.10. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že **Projekt** bude realizovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 01.04.2024 zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe) (ďalej len „Stavebný zákon“).
- 4.11. Ak kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť neskôr ako [31.5.2025], **Prijímateľ** je povinný vrátiť **Vykonávateľovi** plnú sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyčerpal podľa tejto **Zmluvy**. V prípade, že celé dielo v zmysle Stavebného zákona vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie a ak rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva nadobudne právoplatnosť neskôr ako [31.5.2025], **Prijímateľ** je povinný vrátiť **Vykonávateľovi** plnú sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyčerpal podľa tejto **Zmluvy**.
- 4.12. **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, aby bol **Projekt** v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení a splňal všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení rámcovej smernice o vode, predovšetkým čl. 4 a 11, týkajúcich sa realizácie potrebných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na vodu, chránené biotopy a druhy priamo závislé od vody. Tieto zahŕňajú, tam kde je to technicky uskutočniteľné a ekologicky relevantné v závislosti od prítomných ekosystémov, opatrenia týkajúce sa zabezpečenia prepúšťania ekologických prietokov, migrácie rýb (napr. príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu rybovodov), manažmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohľadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciálu dotknutého vodného útvaru. **Projekt** nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy, adaptácia k zmene klímy, udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo, prevencia a kontrola znečisťovania, ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088. V prípade porušenia uvedenej povinnosti ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.

Článok 5. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE

- 5.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so **Zmluvou** si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú **Zmluvné strany** povinné uvádzať kód **Projektu** a názov **Projektu** podľa odseku 2.3. článku 2 **Zmluvy**. **Zmluvné strany** sa dohodli, že za účelom komunikácie budú prednostne využívať elektronickú formu komunikácie. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a **Zmluvné strany** budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví **Zmluvy**, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 10 **VZP**.
- 5.2. **Zmluvné strany** sa dohodli, že písomná forma komunikácie v listinnej podobe sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok.
- 5.3. Mimoriadne je možné doručovať aj iným spôsobom ako je uvedené v ods. 5.2., a to len v nevyhnutných prípadoch so súhlasom **Vykonávateľa**. **Zmluvné strany** si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra;

- takéto doručenie **Vykonávateľovi** je možné výlučne v úradných hodinách podateľne **Vykonávateľa** zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 5.4. Elektronickou formou komunikácie podľa odseku 5.1. tohto článku sa rozumie najmä:
 - 5.4.1. bežná komunikácia prostredníctvom informačného systému pre Plán obnovy, ak **Vykonávateľ** oznámil **Prijímateľovi** možnosť komunikovať prostredníctvom takého informačného systému. Spôsob, podmienky a rozsah takejto komunikácie upraví **Vykonávateľ** v **Záväznej dokumentácii**,
 - 5.4.2. v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu); **zmluvné strany** sa zaväzujú používať e-mailové adresy oznámené podľa odseku 5.7.1. tohto článku, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 10 **VZP**,
 - 5.4.3. komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy; **zmluvné strany** sa zaväzujú mať zriadené a aktívne elektronické schránky (zo strany **Vykonávateľa** nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
 - 5.5. V prípade doručenia oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia **zmluvnej strane** do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy bude považovať deň stanovený v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
 - 5.6. Písomnosť zasielaná **zmluvnej strane** v listinnej podobe podľa **Zmluvy** sa považuje pre účely **Zmluvy** za doručenie, ak dôjde do sféry dispozície **zmluvnej strany** na adrese uvedenej v záhlaví **Zmluvy**, a to aj v prípade, ak adresát písomnosti neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
 - 5.6.1. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej zmluvnej strane poštou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa odseku 5.6.3. tohto článku 5,
 - 5.6.2. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzatia písomnosti doručovanej poštou alebo osobným doručením, alebo
 - 5.6.3. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
 - 5.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty **zmluvnej strany**, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy **zmluvnej strane**, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, **zmluvné strany** výslovne súhlasia s tým, že ich vzájomná komunikácia podľa tohto odseku nebude prebiehať prostredníctvom e-mailu. Za účelom realizácie doručovania písomnosti alebo zásielky prostredníctvom e-mailu sa **zmluvné strany** zaväzujú:
 - 5.7.1. vzájomne si písomne oznámiť svoje e-mailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a to najneskôr do 10 (slovom: „desiatich“) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto **Zmluvy** a aktualizovať, a to najneskôr do 2 (slovom: „dvoch“) kalendárnych dní odo dňa zmeny e-mailovej adresy, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú **zmluvnú stranu**, ktorá aktualizáciu neoznámila, a zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto **Zmluvy** za riadne doručenie; ustanovenie odseku 5.6. tohto článku tým nie je dotknuté;
 - 5.7.2. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - 5.7.3. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, **zmluvná strana**, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej **zmluvnej strane**, pričom sa uplatní postup podľa odseku 5.7. prvej vety za bodkočiarkou tohto článku 5.
 - 5.8. **Prijímateľ** je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie **zmluvných strán** v listinnej podobe.
 - 5.9. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Každá dokumentácia predkladaná **Prijímateľom** v súvislosti so **Zmluvou** alebo s **Projektom** bude predkladaná v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. V prípade, ak bola dokumentácia vyhotovená v inom jazyku ako v jazyku podľa druhej vety tohto odseku, pre jej použitie pre účely **Projektu** alebo **Zmluvy**

je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka, ak **Vykonávateľ** vo **Výzve** alebo v **Záväznej dokumentácii** neurčí inak. Všetky náklady súvisiace so zabezpečením úradného prekladu dokumentácie do slovenského jazyka znáša v plnom rozsahu **Prijímateľ**.

Článok 6. PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA

- 6.1. **Zmluvné strany** sa zaväzujú v rámci zmluvného vzťahu založeného touto **Zmluvou** dodržiavať a presadzovať platné právne normy zakazujúce korupciu.
- 6.2. **Zmluvné strany** sa zaväzujú a súhlasia s tým, že v prípade, ak konanie **Prijímateľa**, či už priame alebo cez sprostredkovateľa, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje dôvodné podozrenie, že ide alebo by mohlo ísť o korupciu, takéto konanie je podstatným porušením tejto **Zmluvy** a súčasne dôvodom na okamžité odstúpenie **Vykonávateľa** od **Zmluvy**, pričom **Prijímateľ** je povinný nahradiť **Vykonávateľovi** všetku škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania alebo v súvislosti s odstúpením od **Zmluvy** vznikla.

Článok 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Táto **Zmluva** nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma **zmluvnými stranami**. Táto **Zmluva** je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o slobode informácií**“) povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorého prevádzkovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobných údajov **zmluvné strany** vyhlasujú, že **Zmluva** neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť podľa príslušných ustanovení zákona o slobode informácií; to neplatí vo vzťahu k podpisu/signatúre oprávnených zástupcov zmluvných strán, ktoré si **zmluvné strany** vyhradzuje právo nezverejniť, pretože ich považujú za skutočnosť dôverného charakteru, pričom sa výslovne zaväzujú túto povinnosť dodržiavať a rešpektovať.
- 7.2. Túto **Zmluvu** je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody obidvoch **zmluvných strán**, pričom akékoľvek zmeny alebo doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k **Zmluve**, pokiaľ v tejto **Zmluve** nie je stanovené inak.
- 7.3. **Prijímateľ** je povinný bezodkladne oznámiť **Vykonávateľovi** spôsobom dohodnutým v článku 5. **Zmluvy** všetky zmeny projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k **Projektu**, a to najmä zmeny v jednotlivých položkách rozpočtu **Projektu** a/alebo ich bližšia špecifikáciu. Jednotlivé položky **Rozpočtu** tak ako sú popísané v **Opise projektu** a jeho prílohách je možné so súhlasom **Vykonávateľa** upravovať, meniť a presúvať, a to za podmienky neprekročenia celkového **Rozpočtu Projektu**. Všetky odsúhlasené zmeny v položkách **Rozpočtu** sú **Zmluvné strany** povinné písomne evidovať a pri najbližšej úprave textu **Zmluvy**, musia byť v celosti zapracované do jej znenia prostredníctvom písomného dodatku, najneskôr však do 12 mesiacov od oznámenia schválenej zmeny.
- 7.4. Táto **Zmluva** sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 30. kalendárny deň po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s odsekom 5 článku 5 **VZP**, ak **Vykonávateľ** v tejto lehote **Prijímateľovi** neoznámil, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo **Zmluvy**. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ Prijímateľovi** oznámil, účinnosť **Zmluvy** končí dňom, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok. V prípade, ak sa na **Prijímateľa** nevzťahuje povinnosť predkladať **Následné monitorovacie správy**, končí platnosť a účinnosť **Zmluvy Finančným ukončením Projektu**. Odlišne od predchádzajúcej vety končí platnosť a účinnosť **Zmluvy** v prípade:

- 7.4.1. odseku 4 písm. g) článku 2 **VZP**, článku 13 a 14 **VZP**, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2031 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** na základe **Zmluvy**, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
- 7.4.2. tým ustanovení **Zmluvy**, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre **Prijímateľa**, s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- 7.4.3. **Projektu**, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu pomoci de minimis; platnosť a účinnosť odseku 4 písm. g) článku 2 **VZP** a článku 14 **VZP** trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto odseku:
(i) platnosť a účinnosť odseku 4 písm. g) článku 2 **VZP** končí uplynutím 10 rokov po uplynutí 30. kalendárneho dňa po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s odsekom 5 článku 5 **VZP**, ak **Vykonávateľ** v tejto lehote **Prijímateľovi** neoznámil, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo **Zmluvy**. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ** **Prijímateľovi** oznámil, platnosť a účinnosť **Zmluvy** končí uplynutím 10 rokov odo dňa, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok a (ii) platnosť a účinnosť článku 14 **VZP** v súvislosti s vymáhaním pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov po uplynutí 30. kalendárneho dňa po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s odsekom 5 článku 5 **VZP**, ak v tejto lehote **Vykonávateľ** neoznámil **Prijímateľovi**, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo **Zmluvy**. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ** **Prijímateľovi** oznámil, platnosť a účinnosť **Zmluvy** končí 10 rokov odo dňa, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok.
- 7.5. **Prijímateľ** vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť **Projektu** podľa podmienok stanovených vo **Výzve**. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 7.6. **Prijímateľ** vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené ku kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu ako aj zaslané **Vykonávateľovi** pred podpisom **Zmluvy**, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení **Zmluvy** v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 7.7. Prípadné spory vyplývajúce z tejto **Zmluvy** sa riešia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé riešenie veci. V prípade, ak sa uvedené nepodarí dosiahnuť, ktorákoľvek zo **zmluvných strán** predloží svoj spor na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
- 7.8. Ak sa akékoľvek ustanovenie **Zmluvy** stane neplatným alebo neúčinným v dôsledku jeho rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť alebo neúčinnosť celej **Zmluvy**, ale iba dotknutého ustanovenia **Zmluvy**. **Zmluvné strany** sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel **Zmluvy** a obsah jednotlivých ustanovení **Zmluvy**.
- 7.9. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo **Zmluvy** medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** s ohľadom na ich právne postavenie nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, **zmluvné strany** vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo **Zmluvy** sa bude riadiť Obchodným zákonníkom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
- 7.10. Podľa § 401 Obchodného zákonníka **Prijímateľ** vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky **Vykonávateľa** týkajúce sa vrátenia poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu** alebo ich časti na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 7.11. **Zmluvné strany** vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto **Zmluve** je slobodná a vážna, text **Zmluvy** si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, **Zmluvu** neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto **Zmluvou** **zmluvné strany** vyjadrujú svojimi podpismi tejto **Zmluvy**.
- 7.12. Táto **Zmluva** je v listinnej podobe vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) pre **Prijímateľa** a dva (2) pre **Vykonávateľa**. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k **Zmluve**. Dohoda **zmluvných strán** o počte rovnopisov sa neuplatní v

případe, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o dôveryhodných službách**“). V prípade, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky, dátumy podpisov zmluvných strán sú uvedené pri kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach **zmluvných strán**, ak nie je použitá kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách.

7.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto **Zmluvy** sú **prílohy**:

Príloha č. 1 **VZP**

Príloha č. 2 **Opis projektu (vrátane rozpočtu)**

Príloha č. 3 **Plán výstavby (bude sa dopĺňať s reálnym prijímateľom)**

Príloha č. 4 **Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci digitalizácie v zdravotníctve, psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR)**

V, dňa

V....., dňa

.....
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
v zastúpení
Zuzana Dolinková
ministerka

.....
Zdravá župa, s.r.o.
v zastúpení
PhDr. Lucia Šmidovičová PhD., MPH
konateľka

Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis

Príloha č. 1 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah

Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA	1
Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN.....	7
Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM.....	9
Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY	10
Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ	11
Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ	12
Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV	13
Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ.....	15
Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU	16
Článok 10. ZMENA ZMLUVY	18
Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY.....	20
Článok 12. ZABEZPEČENIE POHLADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA.....	22
Článok 13. KONTROLA A AUDIT.....	24
Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV	25
Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY	26
Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA.....	27
Článok 17. PLATBY.....	27
Článok 17a. SYSTÉM PREDFINANCOVANIA.....	29
Článok 17b. SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB	30
Článok 17c. SYSTÉM REFUNDÁCIE.....	31

Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „**VZP**“) sú v zmysle ustanovenia ods. 7.13. článku 7. Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu jej neoddeliteľnou súčasťou a bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa Prijímateľovi a pri Realizácii Projektu Prijímateľom. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „**Zmluva**“. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia Záväznej dokumentácie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.
2. Pojmy použité vo VZP sú záväzné pre celú Zmluvu, pričom povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy. Pojmy používané v Zmluve a vo VZP sú najmä:

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými prostriedkami počas Obdobia realizácie Projektu stanoveného vo Výzve; Aktivity Projektu sú uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu;

ARACHNE – špecifický IT nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty náchylné na riziká podvodu, konfliktu záujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak Zmluva stanovuje odlišnú lehotu platnú pre konkrétny prípad;

Celkové oprávnené výdavky – maximálna suma výdavkov stanovená v ods. 3.1. článku 3. Zmluvy, ktorá je plánovaná a určená na financovanie Projektu (t. j. Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijímateľa), pričom Celkové oprávnené výdavky tvoria vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených

výdavkov. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“ aj pre „náklady“ podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o účtovníctve**“);

Cieľ Projektu – kvantitatívne a kvalitatívne dosiahnutie výstupov a výsledkov Projektu v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, ktoré majú byť zabezpečené Realizáciou Projektu v súlade so Zmluvou a ich následné udržanie počas Doby udržateľnosti Projektu v súlade s článkom 4. Zmluvy. Cieľ Projektu je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu;

Doba udržateľnosti Projektu – doba, počas ktorej sa Prijímateľ zaväzuje udržať (zachovať) Cieľ Projektu, ktorej dĺžka je určená v ods. 4.2. článku 4. Zmluvy. Doba udržateľnosti Projektu začína plynúť v kalendárny deň, ktorý nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu;

Dodávateľ - osoba alebo skupina osôb, ktorá s vykonávateľom, sprostredkovateľom, osobou vykonávajúcou finančné nástroje, prijímateľom, alebo partnerom uzavrie alebo uzavrela odplatnú zmluvu na dodanie protiplnenia, ktorým sú najmä dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby na zabezpečenie realizácie investície alebo realizácie reformy. Na účely určenia dodávateľa sa za protiplnenie považuje aj také plnenie, na ktoré sa neuplatňuje zákon o verejnom obstarávaní, ako napr. prevod vlastníckeho práva alebo poskytnutie nájmu k existujúcej nehnuteľnosti. Charakteristikou dodávateľa podľa zákona nie je napĺňanie vlastných potrieb, ale poskytnutie konkrétneho plnenia za finančnú protihodnotu; ;

Finančné ukončenie Projektu – nastane dňom, kedy po Ukončení vecnej realizácie Projektu boli Prijímateľovi uhradené/zúčtované zodpovedajúce Prostriedky mechanizmu;

Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu – žiadosť podľa § 16 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o mechanizme**“), t. j. žiadosť o prostriedky mechanizmu, ktorá splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určené vo Výzve a ktorá je uložená u Vykonávateľa;

Lehota – ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Lehota určená podľa dní začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Lehota končí okamihom uplynutia posledného dňa lehoty. Lehota počítaná podľa týždňov, mesiacov alebo rokov na účely Zmluvy začne plynúť dňom, kedy nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok a končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Ak takýto kalendárny deň v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na posledný deň v mesiaci. Ak nepripadne posledný deň lehoty na pracovný deň, ale na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Pravidlo počítania lehôt stanovené v predchádzajúcej vete sa neuplatní v prípade, ak ukončenie plnenia má nastať najneskôr v konkrétne stanovený dátum označený dňom, mesiacom a rokom; v tomto prípade sa za deň ukončenia plnenia považuje práve tento dátum bez ohľadu na iné okolnosti;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie ustanovenia práva Európskej únie (Európska únia ďalej len „**EÚ**“) vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu EÚ alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdavkovou položkou. Na účely správnej aplikácie podmienok tejto definície nezrovnalosti, stanovenej nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení, sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Národná implementačná a koordinačná autorita alebo NIKA – orgán určený zákonom o mechanizme, ktorého pôsobnosť je upravená v § 4 zákona o mechanizme;

Obdobie realizácie Projektu – obdobie od Začatia realizácie Projektu až po Ukončenie vecnej realizácie Projektu;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ táto prekážka trvá. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá skutočnosť je OVZ, sa použijú ustanovenia upravené

v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonávateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky (Slovenská republika ďalej len „SR“) a právnych aktov EÚ, Záväznej dokumentácie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu – tvorí v zmysle článku 7.13. Zmluvy prílohu č. 2 a obsahuje najmä relevantné údaje poskytnuté v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu. Súčasťou Opisu Projektu je najmä Rozpočet Projektu, definovanie Cieľa Projektu, vrátane jeho kvantifikácie (ak je uvedená skutočnosť relevantná), Aktivity Projektu a ich časový harmonogram;

Oprávnené obdobie realizácie Projektu – obdobie, v rámci ktorého je Prijímateľ povinný zrealizovať Projekt a ukončiť vecnú realizáciu Projektu. Oprávnené obdobie realizácie Projektu Vykonávateľ určí vo Výzve;

Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou Projektu podľa Zmluvy, ak spĺňajú pravidlá (resp. kritériá) oprávnenosti výdavkov uvedené v Zmluve. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Oprávnená osoba – osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti od typu kontroly/audit, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu sú považovaní najmä:

- a) Vykonávateľ,
- b) Sprostredkovateľ,
- c) NIKA,
- d) Úrad vládneho auditu,
- e) Ministerstvo financií SR,
- f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
- g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) Protimonopolný úrad SR,
- i) Európska komisia,
- j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
- l) Európsky dvor audítorov (EDA),
- m) Európska prokuratúra (EPPO),
- n) Úrad pre verejné obstarávanie,

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právny rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

Právny rámec – právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzné právne predpisy SR, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom (a to priamo alebo nepriamo tým, že upravujú skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec tvoria najmä:

- a) právne predpisy alebo právne akty EÚ – primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky a dodatky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ), a to najmä:
 - i. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“),
 - ii. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2021/241“),
 - iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení (ďalej len „nariadenie o ochrane finančných záujmov ES“),

- iv. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088,
 - v. vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (ST 10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (ďalej len „Vykonávacie rozhodnutie Rady“),
 - vi. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, vymedzením metodiky vykazovania sociálnych výdavkov,
 - vii. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, stanovením spoločných ukazovateľov a podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti,
 - viii. smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 Ú. v. EÚ z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (ďalej len „smernica 2017/1371“),
 - ix. nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“),
- b) právne predpisy SR, a to najmä:
- i. zákon o mechanizme,
 - ii. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o rozpočtových pravidlách**“),
 - iii. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o VO**“),
 - iv. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o finančnej kontrole**“),
 - v. Obchodný zákonník,
 - vi. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Občiansky zákonník**“),
 - vii. zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o štátnej pomoci**“),
 - viii. zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „**kompetenčný zákon**“),
 - ix. zákon o účtovníctve,
 - x. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**“),
 - xi. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“),
 - xii. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - xiii. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o slobode informácií**“),
 - xiv. zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“),
- c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom či už priamo alebo nepriamo, a to najmä:
- i. Plán obnovy a odolnosti SR schválený uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 v platnom znení,
 - ii. Dohoda o financovaní k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou komisiou a Slovenskom zo 7. októbra 2021 (ďalej len „**Dohoda o financovaní**“) v platnom znení,

- iii. Operačná dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prílohami v platnom znení (ďalej len „**Operačná dohoda**“).

Preddavková platba – úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“. Podmienky týkajúce sa využívania preddavkových platieb, vrátane možnosti ich využitia v rámci Realizácie projektu, sú upravené v Závaznej dokumentácii;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Princíp „výrazne nenarušiť“ – znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852;

Projekt - súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijímateľ v súlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu – suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov určená na vykonávanie Plánu obnovy poskytovaná Prijímateľovi na Realizáciu Projektu, vychádzajúca z Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, podľa podmienok Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu (prvá veta ods. 3.1. článku 3. Zmluvy) predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov, pričom skutočne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavujú určité % z Celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú schválené Vykonávateľom podľa tejto Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Výška skutočne vyplatených Prostriedkov mechanizmu môže byť rovná alebo nižšia ako maximálna výška Prostriedkov mechanizmu, podľa prvej vety článku 3 odsek 3.1 Zmluvy;

Realizácia Projektu – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu uskutočňovaných realizáciou Aktivít Projektu definovaných v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu, na to vyčlenenými finančnými prostriedkami v súlade so Zmluvou;

Riadne – uskutočnenie úkonu alebo opomenutie konania v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Závaznou dokumentáciou, Výzvou a s príslušnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

Schémy štátnej pomoci/schémy pomoci „de minimis“, spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ – právne záväzné dokumenty, ktoré upravujú poskytovanie štátnej pomoci/pomoci de minimis prijímateľom štátnej pomoci/pomoci de minimis a stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môže Vykonávateľ poskytnúť štátnu pomoc/pomoc „de minimis“ jednotlivým Prijímateľom;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov. Schválené oprávnené výdavky môžu byť dodatočne znížené v súlade s § 21 zákona o mechanizme. Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu a ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Subdodávateľ - osoba alebo skupina osôb, ktorá sa na základe zmluvy, ktorú uzavrie alebo uzavrela s dodávateľom alebo subdodávateľom, podieľala, podieľa alebo bude podieľať na dodaní protiplnenia, ktorým sú najmä dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby na zabezpečenie realizácie investície alebo realizácie reformy. Na účely určenia subdodávateľa sa za protiplnenie považuje aj také plnenie, na ktoré sa neuplatňuje zákon o verejnom obstarávaní, ako napr. prevod vlastníckeho práva alebo poskytnutie nájmu k existujúcej nehnuteľnosti. Charakteristikou subdodávateľa podľa zákona nie je napĺňanie vlastných potrieb, ale poskytnutie konkrétneho plnenia za finančnú protihodnotu;

Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementácie – dokument definovaný v § 2 písm. l) zákona o mechanizme; pre účely Zmluvy je vždy záväzná účinná zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle NIKA;

Udržateľnosť – udržanie (zachovanie) Cieľa Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu podľa článku 4.2.

Zmluvy. V prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje Udržateľnosť, t. j. Doba Udržateľnosti Projektu uvedená v článku 4.2.Zmluvy je 0 (slovom: nula) rokov, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa Udržateľnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa § 10 ods. 1 písmena f) tohto zákona sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie. V prípade využívania Preddavkových platieb sa za Účtovný doklad považuje aj doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi. Na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, sa definícia Účtovného dokladu podľa prvej vety vzťahuje primerane s ohľadom na povahu konkrétneho výdavku takéhoto Prijímateľa, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo Závaznej dokumentácie;

Ukončenie vecnej realizácie Projektu – deň, ku ktorému Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu,
- b) hmotne zachytiteľný Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktorý je podpísaný, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie tohto Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný v tomto prípade do skončenia Doby udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), Ukončením vecnej realizácie Projektu je deň, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej Aktivity Projektu; pričom súčasťou tejto informácie je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej Aktivity Projektu v daný deň.

Ak má posledná ukončovaná Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre účel Ukončenia vecnej realizácie Projektu sa považuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pričom musia byť súčasne naplnené (ukončené) aj skôr zrealizované Predmety Projektu. Týmto nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu;

Ukončenie realizácie Projektu – k Ukončeniu realizácie Projektu dôjde vtedy, keď dôjde k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu ako aj Finančnému ukončeniu Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v Právnom rámci, Závaznej dokumentácii, Výzve a v príslušnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky vykazované v súlade s § 14 ods. 5 zákona o mechanizme a čl. 125 ods. 1, písm. a), c) d) alebo e) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo „Výzva“ – metodicky a odborný podklad vypracovaný zo strany Vykonávateľa podľa § 15 zákona o mechanizme, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o Prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi; Určujúcou Výzvou pre zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v ods. 2.2. článku 2. Zmluvy, všetky ustanovenia o Výzve sa na účely týchto VZP pri Priamom vyzvaní použijú primerane, ak je to relevantné;

Začatie realizácie Projektu – začatie realizácie prvej aktivity Projektu v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy Opis Projektu, pričom v závislosti od charakteru Projektu začatie realizácie Projektu nastane kalendárnym dňom, ktorým je deň:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa alebo deň nadobudnutia účinnosti prvej zmluvy s dodávateľom, ak príslušná zmluva s dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatia riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (v) a ktorá je ako Aktivita uvedená v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) až (v) nastane ako prvá. Odlišne od vyššie uvedeného sa Začatím realizácie Projektu v prípade poskytovania štátnej pomoci/pomoci de minimis rozumie začatie prác na Projekte v zmysle pravidiel EÚ pre štátnu pomoc (napr. podľa článku 2, bod 23 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení alebo nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc *de minimis* v platnom znení).

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie Projektu nevyvoláva žiadne právne dôsledky.

Zákazka - odplatná zmluva (bez ohľadu na jej formu) na dodanie protiplnenia, ktorým je najmä dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, na zabezpečenie realizácie investície alebo realizácie reformy.

Žiadosť o platbu alebo ŽoP – dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné po jej schválení poskytnúť Prostriedky mechanizmu;

Záväzná dokumentácia – dokumenty vydané Vykonávateľom v súlade s a na základe Právneho rámca (najmä zákon o mechanizme, Systém implementácie, nariadenie (EÚ) 2021/241) a v súlade so Zmluvou, ktoré sú riadne zverejnené na oficiálnom webovom sídle Vykonávateľa, resp. priamo adresované Prijímateľovi bez ohľadu na ich názov, právnu formu a procedúru (postup) ich vydania alebo schválenia a obsahujú bližšiu špecifikáciu postupov Vykonávateľa a Prijímateľa pri plnení tejto Zmluvy. Záväzná dokumentácia je pre zmluvné strany záväzná bez ohľadu na jej názov, ak Vykonávateľ jej záväznosť stanovil priamo v dokumente.

Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej ustanoveniami a postupovať pri Realizácii Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Projekt je realizovaný Riadne a Včas, ak Prijímateľ zrealizoval Projekt v rámci Obdobia realizácie Projektu, ktorý je v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou a zabezpečil dosiahnutie Cieľa Projektu, došlo k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu a k Finančnému ukončeniu Projektu a zmluvné strany si vzájomne vyrovnali všetky záväzky vrátane iných právnych nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov SR.
3. Prijímateľ zodpovedá Vykonávateľovi za Realizáciu Projektu a udržanie Cieľa Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu Projektu, akoby ju vykonával sám. Vykonávateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho dodávateľovi alebo akejkolvek inej osobe podieľajúcej sa na Realizácii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonávateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
4. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) dosiahnuť Cieľ Projektu tak, ako je definovaný v tejto Zmluve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho špecifikáciou v prílohe č. 2 Zmluvy Opis Projektu, v rozsahu a spôsobom podľa Zmluvy,

- b) udržať dosiahnutý Cieľ Projektu podľa Zmluvy, a to počas celej Doby udržateľnosti Projektu, ak Zmluva neustanovuje inak,
 - c) uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Vykonávateľ neurčí inak,
 - d) zabezpečiť použitie Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou a s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výhradne na úhradu Oprávnených výdavkov spojených s Realizáciou Projektu a na dosiahnutie Cieľa Projektu,
 - e) ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve tak, aby na účtoch, resp. v účtovných knihách, boli výdavky Projektu jednoznačne identifikovateľné, t. j. v prípade podvojného účtovníctva Prijímateľ využíva analytickú evidenciu a v prípade jednoduchého účtovníctva slovné a číselné označovanie Projektu; ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve. Záznamy podľa tohto písmena musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly a auditu zo strany Oprávnených osôb; ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania, pričom ustanovenia o povinnosti označovania Projektu v účtovníctve sa použijú primerane,
 - f) ak sú Prijímateľovi poskytované Prostriedky mechanizmu na výkon nehospodárskej činnosti, avšak Prijímateľ vykonáva aj hospodársku činnosť, Prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov a príjmov podľa písmena e) tohto článku VZP v členení na hospodársku a nehospodársku činnosť,
 - g) uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu v súlade so Zmluvou (najmä s článkom 13 VZP) a Právnym rámcom (najmä zákon o účtovníctve v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie) a Záväznou dokumentáciou, minimálne do 31. augusta 2031, ak z ods. 7.4. článku 7. Zmluvy poskytnutí prostriedkov mechanizmu nevyplýva dlhšia doba, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany Oprávnených osôb podľa Právneho rámca. Stanovená doba podľa predchádzajúcej vety môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na základe oznámenia Vykonávateľa Prijímateľovi v zmysle Právneho rámca. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto písmena je podstatným porušením Zmluvy podľa článku 11 VZP,
 - h) uplatňovať dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“ a princípu „podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“ v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.
5. V prípade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutím štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 17 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytla a ak prestane spĺňať podmienky poskytnutia štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa zákona o štátnej pomoci a/alebo Schémy štátnej pomoci / Schémy pomoci de minimis, ktorých plnenie má trvať počas stanovenej doby, vráti poskytnutú pomoc. Na žiadosť Vykonávateľa je Prijímateľ povinný predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky informácie nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis.
 6. Prijímateľ je pri prijatí a použití Prostriedkov mechanizmu povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby poskytnutím Prostriedkov mechanizmu nedošlo k poskytnutiu štátnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc/pomoc de minimis.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Realizáciu Projektu v úplnom súlade so Zmluvou, s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou. Dokumenty, ktoré sú súčasťou Právneho rámca a Záväznej dokumentácie spolu so Zmluvou stanovujú podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizáciu Projektu. Prijímateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že sa s týmito dokumentmi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizáciu Projektu vzťahujú.

8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
9. Táto Zmluva obsahovo vychádza z informácií písomne poskytnutých Prijímateľom, jeho prostredníctvom alebo v jeho mene Vykonávateľovi alebo Vykonávateľom povereným osobám v dobe pred uzatvorením Zmluvy, a to najmä v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a počas jej posudzovania. Ak táto Zmluva vychádza zo skreslených, nepresných, neúplných alebo nepravdivých informácií poskytnutých Prijímateľom, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP, a to bez ohľadu na dôvod, čas a zavinenie, Vykonávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť všetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu.
10. Nesplnenie, resp. omeškanie v plnení niektorej z povinností Prijímateľa podľa tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
11. Ak podľa Zmluvy udeľuje Vykonávateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak z Právneho rámca nevyplýva inak.

Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, princípov hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO, v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, v súlade s Právnym rámcom, Záväznou dokumentáciou a v súlade so Zmluvou.
3. Overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom vykonáva Vykonávateľ spravidla v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP podľa zákona o finančnej kontrole. Prijímateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t. j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) najneskôr ako podklad k ŽoP, v ktorej sú prvýkrát nárokované výdavky naviazané na toto verejné obstarávanie, ak Vykonávateľ neurčí, že požaduje predloženie dokumentácie k ukončenému verejnému obstarávaniu (t. j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) ešte pred predložením ŽoP podľa ods. 4 tohto článku VZP.
4. Vykonávateľ je oprávnený vykonať overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom aj v rámci osobitnej kontroly mimo administratívnej finančnej kontroly ŽoP. V takomto prípade Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t. j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) v termíne stanovenom Vykonávateľom, ktorý písomne Prijímateľovi oznámi alebo stanoví v Záväznej dokumentácii.
5. Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu aj každý dodatok k zmluve, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku; Vykonávateľ vykoná kontrolu dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom aj na overenie týchto dodatkov.
6. Vykonávateľ pre účely overenia dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania môže využívať všetky dostupné údaje a informácie, vrátane informačného systému ARACHNE.
7. V súlade s § 11 zákona o VO Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak z právnych predpisov SR nevyplýva inak.
8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými

- prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 7.4. článku 7. Zmluvy, a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
9. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa v súlade s princípmi uvedenými v ods. 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený bližšie určiť postupy pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia zákona o VO; v takomto prípade je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa podľa postupov určených v Záväznej dokumentácii.

Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa projektu a Realizáciu Projektu v požadovanom rozsahu, kvalite a čase a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Obdobia realizácie Projektu a boli vynaložené priamo na Realizáciu Projektu počas Obdobia oprávnenosti výdavkov v súlade s ods. 3.5. článku 3. Zmluvy,
 - b) sú súčasťou odsúhlaseného rozpočtu Projektu vrátane jeho prípadných zmien v súlade so Zmluvou, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu, prispievajú k dosiahnutiu Cieľa Projektu a sú s ním v súlade, sú primerané a nevyhnutné pre realizáciu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov určené v zmysle príslušnej Výzvy alebo Záväznej dokumentácie v časti, kde sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov,
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná po 1. februári 2020, a tieto výdavky boli uhradené dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky), alebo boli odvodené alebo inak vynaložené, ak sa zo svojej podstaty neuhrádzajú ani neodvádzajú (napríklad odpisy), pred predložením Žiadosti o platbu a zároveň boli, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov v súlade s ods. 4 písm. e) článku 2. VZP, ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou; podmienka úhrady dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v článku 17. VZP a Záväznou dokumentáciou,
 - e) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, Záväznou dokumentáciou a Právnym rámcom vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa osobitných predpisov,
 - f) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti,
 - g) sú v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“,
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi (t. j. najmä/nie však výlučne faktúrami alebo inými relevantnými dokladmi), ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s právnymi predpismi SR a Zmluvou; preukázanie výdavkov Účtovnými dokladmi sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Vykonávateľovi; pre účely úhrady Preddavkovej platby sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú,
 - j) v súvislosti s ich vynaložením nebola identifikovaná Nezrovnalosť, najmä taká, ktorá je posudzovaná ako podvod, korupcia alebo konflikt záujmov,
 - k) nepredstavujú dvojité financovanie v súlade s ods. 3.6. článku 3. Zmluvy. "Dvojitým financovaním sa rozumie najmä situácia, ak sa na Realizáciu Projektu alebo jeho časti alebo na dosiahnutie výsledku Projektu alebo jeho časti dospeje nielen použitím Prostriedkov mechanizmu, ale aj využitím iných zdrojov z rozpočtu EÚ, z iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej Slovenskej republike zo zahraničia alebo z iných verejných zdrojov, pričom takéto použitie nebolo vopred odsúhlasené Vykonávateľom. Za Dvojité financovanie sa považuje aj situácia, ak výsledok Projektu alebo jeho časti je preukazovaný Európskej komisii v rámci rôznych nástrojov podpory bez ohľadu na spôsob preukazovania výsledku. Dvojité financovanie predstavuje aj porušenie ustanovenia článku 9 Nariadenia (EÚ) č. 2021/241."

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rámci podanej ŽoP a o takéto neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku VZP zistí Oprávnená osoba kontrolou/auditom podľa článku 13. VZP na úrovni Prijímateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť zodpovedajúcu takto vyčísleným neoprávneným výdavkom na základe a v súlade so žiadosťou o vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti podľa článku 14. VZP, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované a/alebo schválené ako oprávnené výdavky.

Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy predkladať Vykonávateľovi monitorovaciu správu alebo monitorovacie správy vo formáte určenom Vykonávateľom, v rozsahu a spôsobom upraveným v ods. 4.1.2. článku 4. Zmluvy .
2. Monitorovacia správa Projektu, v nadväznosti na termín jej predkladania, môže byť:
 - a) priebežná monitorovacia správa,
 - b) záverečná monitorovacia správa,
 - c) následná monitorovacia správa.
3. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi priebežné monitorovacie správy, Prijímateľ ich predkladá spolu s predložením ŽoP, ak v ods. 4.1.2. článku 4. Zmluvy nie je stanovený iný termín na predkladanie priebežných monitorovacích správ. Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebežnej monitorovacej správy, začína kalendárnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť, resp. kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k Začatiu realizácie Projektu, ak Začatie realizácie Projektu nastalo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre účely predkladania priebežnej monitorovacej správy končí kalendárnym mesiacom, v ktorom bola Ukončená vecná realizácia Projektu.
4. Ak je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi záverečnú monitorovaciu správu, Prijímateľ ju predkladá spolu so záverečnou ŽoP.
5. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi následné monitorovacie správy, predkladá ich počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ je povinný predkladať následné monitorovacie správy Vykonávateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa Ukončenia realizácie Projektu. Následnú monitorovaciu správu predkladá Prijímateľ najneskôr do 15. dňa mesiaca po sledovanom období. Prvé monitorované obdobie pre účely následnej monitorovacej správy začína kalendárnym mesiacom, v ktorom bola Ukončená realizácia Projektu.
6. Vykonávateľ má právo požadovať od Prijímateľa predloženie dodatočných údajov, informácií a príloh k monitorovacej správe (napr. doklady preukazujúce ako Projekt prispieva k plneniu míľnikov a cieľov investície a/alebo reformy, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných finančnou kontrolou, doklady preukazujúce úhradu pokút za identifikované porušenia predpisov, získané certifikáty a ďalšiu dokumentáciu, ktoré určí Vykonávateľ). Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený v prípade potreby vykonať aj kontrolu v súvislosti s poskytovanými údajmi, informáciami a dokumentáciou a je oprávnený vo vykonávaných kontrolách zohľadniť a overiť aj údaje, informácie, prílohy a dokumentáciu predložené Prijímateľom v monitorovacích správach, to neplatí, ak by uvedené bolo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.
7. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa Bezodkladne odo dňa, kedy sa dozvedel:
 - a) o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku OVZ, o všetkých zisteniach Oprávnených osôb prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu;
 - b) o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, konania o návrhu na určenie splátkového kalendára, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, alebo o skutočnosti, že Prijímateľ je považovaný za spoločnosť v kríze;

- c) o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy;
 - d) o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na riadne a včasné plnenie povinností podľa Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie, súvisia alebo môžu súvisieť s neplnením Zmluvy; následne bez zbytočného odkladu zmluvné strany prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy;
 - e) o akomkoľvek prebiehajúcom vyšetrowaní, podozrení a/alebo potvrdení podvodu, korupcie a/alebo konfliktu záujmov zo strany orgánu oprávneného konať v danej veci.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Vykonávateľovi.
9. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie týkajúce sa Projektu aj nad rámec informácií poskytovaných v rámci monitorovacích správ a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Vykonávateľom tieto správy a informácie poskytnúť, to neplatí, ak by poskytnutie informácií bolo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.
10. Prijímateľ súhlasí s poskytnutím údajov o Projekte a/alebo v súvislosti s ním vrátane údajov o Prijímateľovi Vykonávateľom a ďalším subjektom na základe a v súlade s Právnym rámcom (najmä, nie však výlučne: NIKA, orgánu zabezpečujúcemu a/alebo vykonávajúcemu audit, orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov EÚ, Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre, atď.).

Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy, minimálne však po dobu piatich rokov od Ukončenia realizácie Projektu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, informovať verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy získa, resp. získal, a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoveniach Zmluvy a Závaznej dokumentácie. Prijímateľ je povinný poskytnúť súčinnosť Európskej komisii, Vykonávateľovi a NIKA, podľa článku 34 nariadenia (EÚ) 241/2021 na zabezpečenie zviditeľnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak, že poskytne koherentné, účinné a primerané ciele informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. Prijímateľ s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 ako zdroj finančných prostriedkov zabezpečí:
- a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytiteľný výstup (napr. stavba, zariadenie, iný hmotný výstup umožňujúci označenie podľa tohto ustanovenia), vo vzťahu k takému Predmetu Projektu:
 - 1. zobrazenie komplexnej informácie vrátane emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“. Ak tak určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii, informácia môže byť doplnená názvom investície/reformy;
 - 2. dodržanie pravidla, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém EÚ zobrazený minimálne rovnako zreteľne a viditeľne ako ostatné logá. Emblém musí zostať zreteľný a samostatný a nemožno ho upraviť pridaním ďalších vizuálnych prvkov, značiek alebo textu. Okrem emblému sa na zvýraznenie podpory EÚ nesmie použiť žiadna iná vizuálna identita alebo logo, okrem loga Plánu obnovy, ktoré je možné umiestniť vedľa emblému EÚ podľa Logomanuálu podľa Závaznej dokumentácie;
 - 3. umiestnenie takejto informácie najneskôr tri mesiace po Ukončení vecnej realizácie Projektu v jeho bezprostrednej blízkosti na viditeľnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnuteľnosť a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovaná čiastka menšia ako 20 000 eur, je postačujúce použiť formát veľkosti A5; vo všetkých ostatných prípadoch sa použije formát takého rozsahu, ktorý s ohľadom na veľkosť Predmetu Projektu a výšku poskytovaných Prostriedkov mechanizmu možno objektívne považovať za primerane zreteľný a nezameniteľný s iným logom, vizuálom a podobným prvkom už umiestneným na Predmete Projektu. V prípade malých reklamných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč, atď.) je Prijímateľ povinný umiestniť odkaz s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a emblém EÚ s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť emblému EÚ je 10 mm na výšku; v prípade, že veľkosť predmetu takúto veľkosť emblému EÚ neumožňuje, je možné použiť menšiu veľkosť;

4. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/ „Financované Európskou úniou NextGenerationEU“, ak je Predmetom Projektu dokumentácia, prezentácia, brožúra, oficiálny dokument a/alebo akýkoľvek komunikačný a informačný materiál a pod.
- b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný:
 1. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a loga Plánu obnovy na vlastnom webovom sídle, a
 2. uvedenie Plánu obnovy, na základe ktorého je umožnené financovanie z Prostriedkov mechanizmu, v komunikácii voči verejnosti, na sociálnych sieťach a pod.
2. Vykonávateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek podľa tohto článku VZP v Záväznej dokumentácii, vrátane bližšej úpravy požiadaviek týkajúcich sa informovanosti, komunikácie a viditeľnosti v prípade, ak Projekt dopĺňa podporu poskytovanú v rámci iných programov a nástrojov EÚ podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 241/2021.

Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. V období od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť, sa Prijímateľ zaväzuje že:
 - a) nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, budú spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu týkajúce sa vlastníckych, resp. iných užívacích práv Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje podľa Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je v súlade s podmienkami podľa Výzvy, a to vrátane podmienok upravujúcich ťarchy a iné práva tretích osôb viažuce sa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijímateľ obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti v súvislosti s Projektom, na ktorý boli Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie Cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu Cieľa Projektu podľa Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, ak sú relevantné,
 - (ii) zaradí do svojho majetku a ponechá vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoľuje) pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) tohto písmena,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok verejného obstarávania uvedených v článku 3. VZP,
 - (iv) predstavujúci nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (najmä, nie však výlučne: autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva, vrátane práv z patentu, práv na ochranu designu, práv na ochranu úžitkového vzoru, práv ku know-how; ďalej len „Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), bude nadobúdať na základe písomnej zmluvy. Z obsahu písomnej zmluvy musí vyplývať, že Prijímateľ bude oprávnený nerušene používať dielo, resp. vykonávať práva zodpovedajúce právu priemyselného vlastníctva od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby

- udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Ak je vytvorenie a dodávka práva duševného vlastníctva Cieľom Projektu, takáto písomná zmluva s dodávateľom musí obsahovať aj úpravu prevodu práva priemyselného vlastníctva na Prijímateľa. Vykonávateľ je oprávnený v Závaznej dokumentácii bližšie špecifikovať požiadavky na obsah zmluvy týkajúcej sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, vrátane možnosti určenia podmienky predchádzajúceho schválenia návrhu zmluvy zo strany Vykonávateľa;
- c) ak to určí Vykonávateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom určeným Vykonávateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Doby udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z informovania, komunikácie a viditeľnosti podľa článku 6. VZP.
2. Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť:
- a) prevedený na tretiu osobu,
- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, okrem výnimky vyplývajúcej z ods. 1 písm. b) bodu i. tohto článku VZP alebo výnimky vyplývajúcej z Výzvy,
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby vrátane záložného práva. Výnimkou je také právo tretej osoby, ktoré objektívne nemôže mať vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa Zmluvy; v tomto prípade nie je potrebné udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa, Prijímateľ vznik práva tretej osoby podľa tejto vety Vykonávateľovi Bezodkladne oznámi.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z Prostriedkov mechanizmu vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP, a to aj vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na ne nevzťahujú výnimky podľa ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP. O súhlas podľa predchádzajúcej vety žiada Prijímateľ Vykonávateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak je Vykonávateľ oprávnený žiadosť o súhlas zamietnuť. Predchádzajúci písomný súhlas Vykonávateľa sa nevyžaduje v prípadoch, ak príslušný právny predpis vylučuje možnosť podmieniť dispozíciu s Majetkom predchádzajúcim súhlasom tretej osoby.
4. Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 1 až 3 tohto článku VZP Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu za iných ako trhových podmienok, môže zakladať štátnu pomoc/pomoc de minimis podľa osobitných predpisov, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci/pomoci de minimis spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z Právneho rámca. Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časti dotknutej konaním alebo opomenutím Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety v súlade s článkom 14. VZP.
5. Ak má byť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu prenajatý alebo inak prenechaný inej osobe, musí tak Prijímateľ urobiť za trhových podmienok a za trhové ceny, aby sa predišlo štátnej pomoci/pomoci de minimis na ďalšej úrovni. Nájomca a/alebo osoba podľa prvej vety, ktorá bude takýto majetok spravovať alebo prevádzkovať, musí byť vybratá prostredníctvom súťažného, transparentného, nediskriminačného a nepodmieneného postupu v súlade právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri/alebo v súvislosti s Realizáciou Projektu na účely vyplývajúce z Právneho rámca, a týmto zároveň udeľuje Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely vyplývajúce z Právneho rámca a/alebo tejto Zmluvy v súlade s Právnym rámcom.
7. Prijímateľ súhlasí, aby si Vykonávateľ aj iná Oprávnená osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali fotografie a audiovizuálne záznamy týkajúce sa ktorejkoľvek časti Projektu alebo časovej fázy jeho realizácie, ktoré môžu byť napr. prostredníctvom webového sídla Vykonávateľa a/alebo NIKA sprístupnené verejnosti len v súlade s Právnym rámcom, a to najmä so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a zákonom o slobode informácií.
8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa podieľali na Realizácii Projektu, a ich vysporiadanie, vrátane práv vyplývajúcich týmto tretím osobám z osobnostných práv,

- autorských práv alebo iných práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi prípadnú škodu vzniknutú Vykonávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
9. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11. VZP.

Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na iný subjekt len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Vykonávateľa v súlade s článkom 10. VZP a po splnení podmienok stanovených v Zmluve. Zmena Prijímateľa môže byť schválená iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených v príslušnej Výzve, t. j. nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na posúdenie splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, za ktorých bol vybraný Projekt s Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na Cieľ projektu a na predmet a účel Zmluvy, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Vykonávateľ, vstúpi do Zmluvy namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 1, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11. VZP.
2. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy predloží Vykonávateľovi dokumenty, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu podľa odseku 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený požiadať Prijímateľa o poskytnutie akejkoľvek dokumentácie, doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu. Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi požadovanú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v určenej lehote a určeným spôsobom, Vykonávateľ je oprávnený súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelíť.
3. V prípade, ak Vykonávateľ neudelí súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa, je zo Zmluvy voči Vykonávateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy.
4. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) je prípustná iba v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určené vo Výzve Prijímateľom a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Prijímateľ je rovnako povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu konečného užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Vykonávateľ je oprávnený po oznámení zmeny vlastníckej štruktúry Prijímateľa alebo z vlastného podnetu, požiadať Prijímateľa o akúkoľvek dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenie potrebné k preskúmaniu skutočnosti, či je zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa prípustná. Prijímateľ je povinný požadovanú dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenia poskytnúť v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Neposkytnutie dokumentácie, vysvetlení a doplňujúcich informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote a spôsobom predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP.
5. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa o skutočnosti, že došlo alebo má dôjsť k prechodu práv a povinností zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Nesplnenie povinnosti podľa prechádzajúcej vety predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12. VZP.

6. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia nie je prípustné.
7. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Vykonávateľovi zo Zmluvy v zmysle právnych predpisov SR nie je obmedzený.
8. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých medzi Vykonávateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy (najmä, nie však výlučne zmluvy o zriadení záložného práva) z Vykonávateľa na iný orgán, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Vykonávateľa zo Zmluvy v rozsahu určenom príslušnými právnymi predpismi SR.

Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Závaznou dokumentáciou a ukončiť ho Riadne a Včas.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu, ak jeho realizácii bráni OVZ, a to po dobu trvania OVZ. Pozastavenie Realizácie Projektu sa môže týkať celého Projektu alebo jeho časti v závislosti od charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapočítava do Obdobia realizácie Projektu, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve. Vykonávateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu časového harmonogramu Projektu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy, pričom v tomto prípade nie je Prijímateľ povinný požiadať Vykonávateľa o zmenu Zmluvy podľa článku 10. VZP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu aj v prípade, ak:
 - a) sa Vykonávateľ dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe Vykonávateľ (alebo iný na to oprávnený subjekt), o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Vykonávateľa; v prípade, ak táto Zmluva, Právny rámec alebo Závazná dokumentácia nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Vykonávateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Vykonávateľa zavinené Prijímateľom. Ak Vykonávateľ predmetný úkon alebo postup vykoná, Prijímateľ je povinný pokračovať v Realizácii Projektu dňom, kedy sa o vykonaní tohto úkonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizácie Projektu sa predĺži o dobu omeškania Vykonávateľa, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve; alebo
 - b) Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 5 tohto článku VZP. Vo vzťahu k predĺženiu Obdobia realizácie Projektu sa uplatní postup podľa ods. 14 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 3 tohto článku VZP, písomne oznámi Vykonávateľovi pozastavenie Realizácie Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 2 tohto článku VZP a/alebo skutočností podľa ods. 3 tohto článku VZP Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočnosti podľa ods. 3. tohto článku VZP a dátum ich vzniku, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu. Doručením tohto oznámenia Vykonávateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 2. alebo 3. tohto článku VZP. Odlišné platí v prípade:
 - a) dôvodov pozastavenia podľa ods. 2 tohto článku VZP, ak Prijímateľ Vykonávateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Vykonávateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie Projektu z dôvodov podľa ods. 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie Projektu týka všetkých Aktivít Projektu alebo iba niektorých Aktivít Projektu; v prípade, ak sa pozastavenie Realizácie Projektu týka len niektorých Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názvy jednotlivých Aktivít podľa prílohy č. 2 Zmluvy, ktorých sa pozastavenie týka. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie Projektu nie sú špecifikované žiadne konkrétne Aktivitý Projektu, platí, že pozastavenie sa týka celej Realizácie Projektu, na základe čoho nastávajú účinky podľa ods. 9 prvej vety tohto článku VZP;
 - b) pozastavenia Realizácie Projektu podľa ods. 3 tohto článku VZP, ak došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou, Právnym rámcom alebo Závaznou dokumentáciou na vykonanie zodpovedajúceho úkonu

- alebo postupu (vrátane prípadu, ak došlo k márnemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ŽoP stanovenej v Závaznej dokumentácii) a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia Realizácie Projektu najskôr tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- c) ak na základe predloženej dokumentácie Vykonávateľ vyhodnotí, že nejde o OVZ; Vykonávateľ v takom prípade Bezodkladne písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie Projektu nedošlo.
5. Vykonávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, ak Vykonávateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatní v prípade, ak je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu Projektu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, ak k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP,
 - d) až do doby, kým budú riadne zabezpečené pohľadávky vyplývajúce Vykonávateľovi súvisiace s Realizáciou Projektu, ak takéto zabezpečenie Vykonávateľ požaduje,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou Projektu alebo s posudzovaním žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Projektom,
 - g) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Výzvou, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbežné zistenia auditu/kontroly obsahujú závery, ktoré odôvodňujú dočasné pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - i) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä, nie však výlučne konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa kapitoly III článkov 12 až 16 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúcim podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - j) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov,
 - k) v prípade súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu,
 - l) v prípade, ak je na majetok Prijímateľa začaté konkurzné konanie, vyhlásený konkurz, začaté reštrukturalizačné konanie, povolená reštrukturalizácia, rozhodnuté o oddĺžení.
6. Vykonávateľ môže pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vrátane všetkých súvisiacich procesov, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia. Ak k odstráneniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Vykonávateľom, uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11. VZP.
7. Vykonávateľ pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku VZP Prijímateľovi písomne oznámi. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
8. Ak Vykonávateľ v oznámení o pozastavení poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne Aktivity Projektu, ktorých sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu týka, dôsledky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vzťahujú na tieto vymedzené Aktivity a s nimi spojené výdavky. Vykonávateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou na to, aby Prijímateľ mohol pokračovať v riadnej Realizácii Projektu.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie Projektu sa nepovažujú za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom vyplývajúce z Aktivít neuvedených v oznámení Vykonávateľa podľa odseku 8 tohto článku VZP, alebo ak tak určí Vykonávateľ.
10. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené podľa tohto článku VZP.
11. V každom momente pozastavenia Realizácie Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Vykonávateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Vykonávateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právneho rámca, Záväznej dokumentácie, Výzvy alebo Zmluvy, vrátane zmluvných a iných vzťahov s dodávateľom.
12. Ak Prijímateľ má za to, že odstránil zistené porušenia Zmluvy, a/alebo došlo k zániku OVZ a/alebo zanikol iný dôvod pozastavenia, ktoré sú podľa ods. 5. tohto článku VZP prekážkou poskytovania Prostriedkov mechanizmu, okrem dôvodu podľa ods. 5 písm. j) tohto článku VZP, je povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť a preukázať Vykonávateľovi.
13. V prípade, ak dôjde k zániku dôvodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 5. tohto článku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebráni iný právny úkon, akákoľvek povinnosť Vykonávateľa vyplývajúca z Právneho rámca alebo iná právna skutočnosť, Vykonávateľ sa zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.
14. V prípade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu a Prijímateľovi nevzniká z tohto dôvodu žiadne právo. Vykonávateľ je oprávnený odlišne od predchádzajúcej vety určiť, že Obdobie realizácie Projektu sa predlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pričom Obdobie realizácie Projektu nesmie presiahnuť Oprávnené obdobie realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve.

Článok 10. ZMENA ZMLUVY

1. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudržania Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy.
2. Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek skutočnosti súvisiacej s Projektom, ak má alebo môže mať vplyv na výdavky Projektu, Realizáciu Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy.
3. V spojení s ods. 7.2. článku 7. Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe zmeny Zmluvy, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť, a tiež s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona o slobode informácií, pričom zmena Zmluvy zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa považuje najmä:
 - a. **Formálna zmena** spočívajúca v zmene:
 - i. údajov týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie Projektu (napr. obchodné meno/názov, sídlo/bydlisko, štatutárny orgán, kontaktné údaje, číslo účtu určené na úhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok, alebo
 - ii. subjektu Vykonávateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu;
 - b. **zmena Zmluvy z dôvodu jej zosúladenia** s platným znením Právneho rámca alebo Záväznej dokumentácie; ods. 7.8. článku 7 Zmluvy týmto nie je dotknutý;
 - c. **zmena Zmluvy z dôvodu menej významnej zmeny Projektu**; za menej významnú zmenu Projektu sa považuje najmä, nie však výlučne:
 - i. omeškanie Začatia realizácie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnaní s termínom uvedeným v prílohe č. 2 Zmluvy,

- ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, resp. Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
 - iii. odchýlka v rozpočte Projektu uvedenom v prílohe č. 2 Zmluvy týkajúca sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,
 - iv. presun Oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte Projektu uvedenom v prílohe č. 2 Zmluvy a takýto presun nemá vplyv na výšku Celkových oprávnených výdavkov a na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,
 - v. skrátenie doby Realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedenou v prílohe č. 2 Zmluvy,
 - vi. zmena spôsobu spolufinancovania Projektu,
 - vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespádajú pod niektorú z definovaných kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny označené Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii;
- d. **zmena Zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu;** za významnú zmenu Projektu sa považuje najmä, nie však výlučne, zmena:
- i. miesta realizácie Projektu,
 - ii. miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - iii. charakteru Aktivít Projektu a/alebo podmienok Realizácie Projektu,
 - iv. majetkovoprávných pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu,
 - v. priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplývajú z Výzvy a spôsobu ich splnenia Prijímateľom,
 - vi. použitého systému financovania,
 - vii. doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít Projektu, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - viii. Prijímateľa podľa článku 8. VZP,
 - ix. odchýlky v rozpočte Projektu uvedenom v prílohe č. 2 Zmluvy týkajúcej sa oprávnených výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu Projektu podľa ods. 3. písm. c) bodu iii. tohto článku VZP,
 - x. predĺženia Obdobia realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedeným v prílohe č. 2 Zmluvy,
 - xi. akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia,
 - xii. spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená v Záväznej dokumentácii.
4. Zmena Zmluvy z dôvodu na strane Prijímateľa sa zrealizuje na základe žiadosti Prijímateľa o zmenu Zmluvy, ktorú podáva Prijímateľ Vykonávateľovi vo forme určenej pre tento účel v Záväznej dokumentácii.
 5. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, alebo v lehote určenej Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii.
 6. Žiadosť o zmenu Zmluvy musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie a/alebo údaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Záväzná dokumentácia. Súčasťou žiadosti o zmenu Zmluvy sú dokumenty (zahŕňa i dokumenty v elektronickej forme), z ktorých zmena vyplýva a ktoré zmenu Zmluvy odôvodňujú.
 7. Vykonávateľ nie je povinný žiadosti o zmenu Zmluvy vyhovieť; zároveň nie je oprávnený žiadosť o zmenu Zmluvy odmietnuť bez udania dôvodu.
 8. V prípade, ak nedôjde ku zmene Zmluvy, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, výdavky súvisiace s takouto zmenou môžu byť považované za neoprávnené výdavky, ktoré nie je možné financovať z Prostriedkov mechanizmu. V prípade vyhovievania žiadosti o zmenu Zmluvy Vykonávateľ zašle Prijímateľovi návrh dodatku k Zmluve,

ktorý bude upravovať Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykoná Bezodkladne, najneskôr však pred úhradou najbližšej ŽoP. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ neschváli ŽoP obsahujúcu výdavky, ktoré sa týkajú predmetnej zmeny skôr, ako nadobudne účinnosť dodatok k Zmluve obsahujúci predmetnú zmenu Zmluvy.

9. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene Projektu, ktorá spôsobí, že financovanie Projektu nebude v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis. Zmena Projektu, v dôsledku ktorej nebude Projekt v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
10. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú v deň, ktorý je uvedený v dodatku k Zmluve, ktorý obsahuje zmenu Projektu. V prípade zmien Projektu, ktoré nemajú vplyv na znenie ustanovení Zmluvy, nastanú právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov v deň, kedy Prijímateľ predmetnú zmenu Projektu oznámil Vykonávateľovi podľa ods. 14 tohto článku VZP/v deň, kedy zmena Projektu vznikla/nastala.
11. V prípade zmeny Zmluvy z dôvodu na strane Vykonávateľa alebo z iného dôvodu (napríklad zmien potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu) Vykonávateľ pripraví návrh písomného dodatku k Zmluve a zašle ho Prijímateľovi. Vykonávateľ môže zmenu Zmluvy podľa predchádzajúcej vety vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom.
12. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu uvedená v ods. 3.1 článku 3. Zmluvy nesmie byť zmenou Zmluvy navýšená, okrem prípadu uvedeného v ods. 3.12 článku 3 Zmluvy.
13. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Závaznej dokumentácii, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú zmeny vo výkone práv a povinností podľa tejto Zmluvy, sú pre Prijímateľa záväzné dňom účinnosti dohodnutým s Vykonávateľom.
14. V prípade zmeny alebo skutočnosti, ktorá nemá vplyv na znenie Zmluvy, Prijímateľ Vykonávateľovi takúto zmenu alebo skutočnosť oznámi v súlade s ods. 5.1 článku 5. Zmluvy; v tomto prípade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno ukončiť riadne alebo mimoriadne. Riadne ukončenie Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, podľa ods. 7.4. článku 7 Zmluvy.
2. Zmluvu možno ukončiť mimoriadne, a to:
 - a) dohodou zmluvných strán,
 - b) výpoveďou zo strany Prijímateľa,
 - c) odstúpením od Zmluvy.
3. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa k Realizácii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopný dosiahnuť a/alebo udržať Cieľ Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že uplatnením výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podľa článku 14 VZP za podmienok stanovených Vykonávateľom v žiadosti o vrátenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatnení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Vykonávateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Vykonávateľovi. Počas plynutia výpovednej doby zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Vykonávateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k vysporiadaniu finančných vzťahov s Prijímateľom a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby; tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, zostávajú zachované.
4. Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Vykonávateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Právny rámec. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

5. Prijímateľ je v omeškaní, ak nesplní Riadne a Včas povinnosť alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, v Právnom rámci a/alebo v Závaznej dokumentácii, ktoré sa zaviazal plniť podľa Zmluvy. Omeškanie Prijímateľa s plnením povinností znamená porušenie zmluvnej povinnosti.
6. Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu v čase uzavretia Zmluvy vedela alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Porušenie Zmluvy je podstatné aj v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa sa považuje najmä:
- a) porušenie povinností vyplývajúcich z článku 2 VZP a článku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,
 - b) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy a/alebo Cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - c) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie Zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov mechanizmu zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
 - d) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je podľa ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie Zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie Zmluvy, má tak závažne negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo udržanie Cieľa Projektu a/alebo účel Zmluvy, že ju nemožno napraviť,
 - e) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Vykonávateľovi v súvislosti so Zmluvou, počas účinnosti Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ alebo Vykonávateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by pri poskytnutí pravdivých údajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
 - f) neukončenie Realizácie Projektu do termínu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy, v znení prípadnej zmeny Projektu podľa článku 10. VZP,
 - g) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo Cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ich nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 9 VZP, porušenie povinností pri použití Prostriedkov mechanizmu, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
 - h) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom posudzovania žiadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizáciou Projektu, alebo ak bude ako opodstatnený vyhodnotený podnet smerujúci k ovplyvňovaniu procesu overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu záujmov, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú na to oprávnené kontrolné orgány, najmä ale nielen právoplatné odsúdenie za trestné činy podľa v § 13 ods. 4 zákona o mechanizme;
 - i) porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej Komisie podľa čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa,
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá, v súvislosti so Zmluvou, s Realizáciou Projektu alebo s dosiahnutím a/alebo udržaním Cieľa Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť a Vykonávateľ určí, že sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy,
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, povolená reštrukturalizácia Prijímateľa, vstup Prijímateľa do likvidácie,
 - l) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v stanovenej lehote, ak ide o ŽoP – zúčtovanie predfinancovania alebo ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby,
 - m) neposkytnutie súčinnosti zo strany Prijímateľa (najmä pri vykonávaní kontroly zo strany Oprávnených osôb),
 - n) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, ktorá bola financovaná úplne alebo z časti z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho dodávateľom,

- o) porušenie zákazu konfliktu záujmov podľa § 24 zákona o mechanizme alebo iných relevantných právnych predpisov SR (napr. zákon o VO),
 - p) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy.
7. Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Vykonávateľa a takýto súhlas nebol udelený, a tiež vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 8. Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo vyplývajúcich z Právneho rámca je nepodstatným porušením Zmluvy okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia.
 9. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Vykonávateľa môže odstúpeniu od Zmluvy predchádzať vykonanie kontroly u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, počas ktorej sú v priamej nadväznosti Vykonávateľom vykonávané úkony podľa predchádzajúcej vety.
 10. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti. Aj napriek tomu, že Vykonávateľ pre podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa od Zmluvy neodstúpi, je Vykonávateľ oprávnený postupovať podľa ods. 1 písm. c) článku 14 VZP a Prijímateľ je povinný poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrátiť podľa článku 14 VZP.
 11. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti podľa Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanovení Zmluvy označujúcom porušenie Zmluvy výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť.
 12. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti plnenia záväzkov zo Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP.
 13. Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 14. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy podľa ods. 5.5 až 5.7 článku 5 Zmluvy druhej zmluvnej strane.
 15. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutých Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vrátiť poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vysporiadať Nezrovnalosť podľa ods. 6 článku 14 VZP, práva a povinnosti spojené s výkonom kontroly a auditu podľa článku 13 VZP, s vymáhaním prostriedkov v oblasti štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Zmluvy, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa uchovávania dokumentácie podľa ods. 4 písm. g) článku 2 VZP a práva a povinnosti, pri ktorých to vyplýva z ich obsahu.

Článok 12. ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Ak Vykonávateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť pohľadávku zo Zmluvy, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok

stanovených vo Výzve, v Závaznej dokumentácii a v Zmluve, pričom prioritne sa zabezpečenie vykonáva prostredníctvom zriadenia záložného práva. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k huteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovoprávne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) v prípade postupného vyplácania Prostriedkov mechanizmu môže dôjsť ku vzniku záložného práva aj postupne,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplatených Prostriedkov mechanizmu a časti Prostriedkov mechanizmu, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej Žiadosti o platbu,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom budú aj ostatní spoluvlastníci, pričom musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny spoluvlastníkov so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí, alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve tretích osôb za splnenia podmienky podľa bodu ii. tohto písmena, alebo
 - (v) Vykonávateľom akceptované práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo ak nepatria výlučne Prijímateľovi, obdobne za splnenia podmienok podľa ii. až iv. podľa tohto písmena,
 - g) ak sú zálohom huteľné veci a ak o to Vykonávateľ požiada, je Prijímateľ povinný do troch kalendárnych dní od vykonania zmeny oznámiť Vykonávateľovi každú zmenu miesta a tiež ich súčasné miesto výskytu; inak sa predpokladá, že sa nachádzajú v mieste realizácie Projektu,
 - h) Vykonávateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ak Vykonávateľ neudelí výslovný súhlas so zriadením záložného práva aj v prípade, že Vykonávateľ nebude prednostným záložným veriteľom.
2. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú predmetom písomnej zmluvy o zriadení záložného práva, alebo v prípade iného druhu zabezpečenia predmetom inej písomnej dohody v súlade s Výzvou, Závaznou dokumentáciou, Zmluvou a Právnym rámcom.
3. Prijímateľ je povinný:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy.
4. Povinnosť podľa ods. 3 tohto článku VZP sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne), na pozemky, ak ich nie je možné poistiť, a na majetok, ak z Výzvy alebo zo Závaznej dokumentácie vyplýva, že sa poistenie tohto majetku nevyžaduje.
5. Vykonávateľ je oprávnený stanoviť bližšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek na riadne poistenie majetku podľa ods. 3 tohto článku VZP v Závaznej dokumentácii.
6. Zmluvné strany si pre prípad, že **Prijímateľ** poruší svoju povinnosť tým, že:
- a) neposkytne **Vykonávateľovi** dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie uvedené v zmysle článku 5 odseku 9 VZP, článku 8 odsekov 2, 4 a 5 VZP, článku 9 odsekov 4, 11 a 12 VZP, článku

10 odsekov 1 a 2 **VZP**, článku 12 odseku 1 písm. g) **VZP**, článku 13 odseku 10 **VZP**, článku 14 odsekov 2 a 6 písm. b) **VZP** a článku 17 odsekov 11 až 15 **VZP** v rozsahu a v lehote stanovenej v **Zmluve** alebo určenej **Vykonávateľom**;

- b) neposkytne **Vykonávateľovi** monitorovacie správy včas v rozsahu a spôsobom podľa článku 4 odseku 4.1.2. **Zmluvy** v spojení s článkom 5 odsekmi 2 až 6 **VZP**;
- c) nedodrží ustanovenia článku 6 **VZP**,

dojednali zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z poskytnutých finančných prostriedkov, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, a to v každom jednotlivom prípade.

- 7. **Prijímateľ** je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa odseku 6 tohto článku bez ďalšieho aj v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa **Zmluvy**, nedošlo k odstúpeniu od **Zmluvy** a **Prijímateľ** uvedenú povinnosť splnil v dodatočnej lehote.
- 8. Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom povinnosti **Prijímateľa** zaplatiť zmluvnú pokutu, a ani jej skutočným zaplatením, nie je dotknutý nárok **Vykonávateľa** na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti **Prijímateľom**. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 9. **Vykonávateľ** oznámi **Prijímateľovi** sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa **Prijímateľ** zaväzuje uhradiť **Vykonávateľovi**.

Článok 13. KONTROLA A AUDIT

- 1. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Oprávnenej osoby a tiež prizvaných osôb podľa § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou, súlad nárokováných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany **Prijímateľa** a súvisiacej dokumentácie s Právnym rámcom, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizácie Projektu vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržiavaní Cieľa Projektu a ďalšie povinnosti **Prijímateľa** stanovené v Zmluve.
- 2. Kontrola Projektu, ktorá je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, je vykonávaná formou základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Audit Projektu je vykonávaný ako vládny audit v súlade so zákonom o finančnej kontrole.
- 3. Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či Cieľ Projektu bol splnený a udržiavaný, či všetky uplatniteľné pravidlá a právne predpisy boli dodržané a či Prostriedky mechanizmu boli použité na stanovený účel.
- 4. Oprávnená osoba na výkon kontroly/audit u **Prijímateľa** kedykoľvek od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do skončenia účinnosti Zmluvy podľa ods. 7.4. článku 7 Zmluvy. Uvedená doba sa predlži v prípade, ak tak ustanovuje Právny rámec.
- 5. **Prijímateľ** sa zaväzuje v lehote určenej **Vykonávateľom** informovať **Vykonávateľa** o začatí akejkoľvek kontroly/audit Oprávnenou osobou odlišnou od **Vykonávateľa** a súčasne mu v lehote určenej **Vykonávateľom** zaslať na vedomie návrh správy/správu z kontroly/audit alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit, vyšetrovania alebo iného konania týchto osôb. **Vykonávateľovi** v súvislosti s plnením tejto informačnej povinnosti **Prijímateľa** nevznikajú žiadne povinnosti podľa tejto Zmluvy.
- 6. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť a umožní Oprávnenej osobe výkon kontroly/audit a zabezpečí uplatňovanie jej práv v súlade s Záväznou dokumentáciou a Právnym rámcom, najmä zákonom o mechanizme, zákonom o finančnej kontrole, čl. 12 Dohody o financovaní, čl. 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách a touto Zmluvou. **Prijímateľ** sa tiež zaväzuje, že zabezpečí, aby akákoľvek tretia osoba zapojená do implementácie Plánu obnovy udelila prístup v súlade s ods. 6 čl. 12 Dohody o financovaní.
- 7. **Prijímateľ** je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať dosiahnutie a udržiavanie Cieľa Projektu, oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy, Záväznej dokumentácie, Výzvy a príslušných právnych predpisov.

8. Prijímateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Právneho rámca, najmä zo zákona o finančnej kontrole. Ak je to potrebné pre účely vykonania kontroly/audit, Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu Projektu.
9. Právo Oprávnenej osoby na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy. Uvedené právo sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit je Oprávnená osoba viazaná iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou, nie však závermi predchádzajúcej kontroly/audit. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov (napríklad povinnosť plniť prijaté opatrenia).
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Oprávnené osoby pri získavaní informácií o Projekte využívajú aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre), a to najmä za účelom ochrany finančných záujmov EÚ, vrátane aktívneho overovania možného výskytu závažných Nezrovnalostí, akými sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu (najmä osobné údaje Prijímateľa a iné osobné údaje získané v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov), ktoré poskytne Vykonávateľovi, boli súčasťou osobitných nástrojov podľa prvej vety. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť a/alebo akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Vykonávateľ požadovať v súvislosti s preverovaním získaných informácií.
11. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z kontroly/audit Projektu môžu byť uverejnené v informačnej databáze a/alebo na webovom sídle Vykonávateľa a/alebo inej Oprávnenej osoby.
12. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby, prostredníctvom ktorých Prijímateľ dosahuje naplnenie a/alebo udržanie Cieľa Projektu, pri výkone kontroly/audit zo strany Oprávnených osôb podľa tohto článku VZP na požiadanie poskytli súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné), ktoré súvisia s Projektom, najmä s dodaním tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré boli financované z Prostriedkov mechanizmu.

Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak tieto nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk,
 - b) vrátiť Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprávnene (najmä v prípadoch, kedy Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy),
 - c) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak Prijímateľ porušil povinnosti uvedené v Zmluve a/alebo ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho rámca a s týmto porušením sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti (napr. porušenie finančnej disciplíny, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu),
 - d) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo došlo k zániku Zmluvy podľa článku 11 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy,
 - e) odviesť výnos z Prostriedkov mechanizmu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu (ďalej len „výnos“), ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti; uvedené platí len v prípade zálohovej platby a/alebo predfinancovania,
 - f) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby v lehote určenej Vykonávateľom.
2. Prijímateľ je povinný vykázat Vykonávateľovi použitie prostriedkov zodpovedajúcich výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP v záverečnej Žiadosti o platbu. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho

- po roku, v ktorom bola podaná záverečná Žiadosť o platbu, a to spôsobom určeným Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii.
3. Ak Prijímateľ z vlastnej iniciatívy nevráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ktoré je povinný vrátiť podľa odseku 1 tohto článku VZP, na účet určený Vykonávateľom oznámený Prijímateľovi podľa článku 5 Zmluvy, Vykonávateľ stanoví sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorú je Prijímateľ povinný vrátiť, v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle Prijímateľovi. Vykonávateľ v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov uvedie výšku Prostriedkov mechanizmu, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí číslo účtu/čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
 4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť uvedenú v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v lehote 14 dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov Prijímateľovi. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Vykonávateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti na príslušnom orgáne (napr. na súde).
 5. Prijímateľ realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom alebo formou rozpočtového opatrenia.
 6. Ak počas Realizácie Projektu a počas Doby udržateľnosti Projektu Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Vykonávateľovi podľa § 23 ods. 6 zákona o mechanizme,
 - b. predložiť Vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ.
 7. Nezrovnalosť je na účely Zmluvy možné vo vzťahu k Prijímateľovi považovať za vyriešenú, len ak Prijímateľ odstránil protiprávny stav, resp. príčiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal všetky záväzky voči Vykonávateľovi, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
 8. Ak Prijímateľ vráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť na účet iný ako účet určený Vykonávateľom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Vykonávateľovi sa považujú za nevysporiadané.
 9. Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti pohľadávke na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ani proti akýmkoľvek iným pohládkam Vykonávateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu.
 10. Ak je Prijímateľ povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa tohto článku VZP, Vykonávateľ môže s Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia.
 11. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že ak čo i len deň lehoty podľa odseku 4 tohto článku VZP pripadne na obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo krízovej situácie alebo na obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní, na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti sa uplatní 30 dňová lehota; začiatok plynutia lehoty sa nemení.
 12. Povinnosť Prijímateľa vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy, nie je výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu dotknutá.

Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, ŽoP, ktorá obsahuje príslušné Účtovné doklady, je Vykonávateľom uhrádzaná v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; ak tento článok VZP neustanovuje inak. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s týmto článkom VZP a s § 24 zákona o účtovníctve.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa zriadeného v cudzej mene Prijímateľ na účely ŽoP použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahŕňa Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije na účely ŽoP referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahŕňa Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, v predloženej ŽoP - poskytnutie predfinancovania použije kurz banky platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Následne pri ŽoP - zúčtovanie predfinancovania uplatní postup podľa tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k záverečnej ŽoP. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, Prijímateľ môže v rámci záverečnej ŽoP požiadať o jej preplatenie, ak Vykonávateľ určil takýto výdavok ako oprávnený vo Výzve alebo v Záväznej dokumentácii. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť podľa článku 14 VZP.
6. Na účely tohto článku VZP sa dňom uskutočnenia účtovného prípadu rozumie deň uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, uverejneného v oznámení Ministerstva financií SR č. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane vzťahuje aj na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou.

Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Vykonávateľ zabezpečí Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Ak Prijímateľ nemá zriadený účet vedený v EUR, je povinný si ho bezodkladne zriadiť. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený až do Finančného ukončenia Projektu. V prípade zrušenia účtu Prijímateľa je Prijímateľ povinný nahradiť ho iným účtom Prijímateľa tak, aby vždy existoval otvorený účet Prijímateľa určený na príjem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonávateľ informovaný podľa článku 5 Zmluvy. V prípade otvorenia účtu pre príjem Prostriedkov mechanizmu v komerčnej banke v zahraničí Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu.
3. Prijímateľ môže realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem Prostriedkov mechanizmu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov podľa článku 5 Zmluvy.
4. Ak sú Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zálohových platieb a takto poskytnuté prostriedky sú na účte Prijímateľa úročené, Prijímateľ je povinný vzniknuté úroky použiť na financovanie Projektu alebo jeho časti. Ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti, je Prijímateľ povinný vzniknuté úroky vrátiť Vykonávateľovi podľa článku 14 VZP.
5. Ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, odsek 2 tohto článku VZP sa neuplatňuje.

Článok 17. PLATBY

1. Financovanie Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania, systémom zálohových platieb, systémom refundácie alebo kombináciou týchto systémov.
2. Vzor Žiadosti o platbu určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii.

3. Na účely tejto Zmluvy sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň pripísania platby na účet Prijímateľa. V prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
4. Jednotlivé systémy financovania je možné v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia dvoch alebo viacerých systémov financovania je možná za podmienky, že konkrétny výdavok bude vykázaný len v rámci jedného systému financovania.
5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článku 17a až 17c VZP relevantné pre použité systémy financovania.
6. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, Prijímateľ je povinný na každý z použitých systémov financovania predkladať samostatnú ŽoP, t.j. Prijímateľ nemôže v rámci jednej ŽoP vykazovať výdavky financované viacerými systémami.
7. Vykonávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku finančných prostriedkov v ŽoP z technických dôvodov na strane Vykonávateľa, a to maximálne vo výške 0,01% z maximálnej sumy Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie ods. 3.4. článku 3 Zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré sú v súlade so Zmluvou. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené Prostriedky mechanizmu vrátiť Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Vykonávateľ, postupuje podľa článku 14 VZP.
9. Podrobnejší postup zmluvných strán vrátane bližšieho určenia spôsobu výkonu ich práv a povinností týkajúcich sa systémov financovania určí Záväzná dokumentácia.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov dodávateľovi považuje aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi v prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka,
 - e) splnenie záväzku voči dodávateľovi podľa § 568 Občianskeho zákonníka.
11. V prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz alebo vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa dodávateľovi na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy podľa § 568 Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží dokumenty preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku VZP sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z postupov podľa tohto článku VZP dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových

pravidlách). Ustanovenia tohto článku VZP sa zároveň nevzťahujú na pohľadávku podľa ods. 6 článku 8 VZP.

Článok 17a. SYSTÉM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe Prijímateľom predložených neuhradených Účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku dodávateľom. Na účely tohto ustanovenia sa za neuhradený Účtovný doklad považuje doklad neuhradený úplne alebo sčasti.
2. Vykonávateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe ŽoP – poskytnutie predfinancovania predloženej Prijímateľom v EUR. Prijímateľ v rámci ŽoP – poskytnutie predfinancovania uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu.
3. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenými Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa a s relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii, a to v lehote splatnosti týchto Účtovných dokladov. Jeden rovnopis Účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom Účtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa, alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Úrok z omeškania v prípade omeškania Prijímateľa s úhradou záväzku voči dodávateľovi a iné zmluvné sankcie znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 30 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Vykonávateľovi najneskôr do času doručenia ŽoP – zúčtovanie predfinancovania Vykonávateľovi, pričom súčasťou takejto ŽoP – zúčtovanie predfinancovania sú aj doklady preukazujúce vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania. Vykonávateľ je oprávnený akceptovať aj neskoršie vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania a jeho preukázanie zo strany Prijímateľa, ak ešte nedošlo k ukončeniu overovania v rámci kontroly ŽoP – zúčtovanie predfinancovania zo strany Vykonávateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, najmä výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi predfinancovanie v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávneným výdavkom. V prípade, ak Vykonávateľ ŽoP – zúčtovanie predfinancovania na základe vykonanej kontroly neschváli alebo schváli v zníženej sume, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, resp. nezúčtovanej časti predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP. Predfinancovanie sa považuje za zúčtované, ak je ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schválená v plnej výške, alebo ak Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonávateľovi.
8. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží ŽoP – zúčtovanie predfinancovania v lehote určenej Vykonávateľom, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie predfinancovania. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnuté

predfinancovanie a Prijímateľ predfinancovanie nevráti z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania postupom podľa článku 14. VZP.

9. Prijímateľ vráti nezúčtované predfinancovanie, resp. nezúčtovanú časť predfinancovania na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP.

Článok 17b. SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Systémom zálohových platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – poskytnutie zálohovej platby predloženej Prijímateľom v EUR.
2. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie zálohovej platby maximálne do výšky 50% z celkových oprávnených výdavkov
3. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby.
4. Prijímateľ zúčtuje zálohovú platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Prijímateľ v rámci ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby spolu s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.
5. Jednu zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. Viaceré zálohové platby možno zúčtovať predložením jednej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby.
6. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej výške zálohovej platby podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Ak predchádzajúca zálohová platba bola čiastočne zúčtovaná, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby podľa odseku 2 tohto článku VZP a predchádzajúcej poskytnutej a nezúčtovanej zálohovej platby.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi zálohovú platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávneným výdavkom. Zálohová platba sa považuje za zúčtovanú, ak je ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby (alebo viaceré ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby) schválená v sume poskytnutej zálohovej platby alebo Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutej zálohovej platby alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohy Vykonávateľovi.
8. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú

- sumu zúčtovať predložením ďalšej ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie.
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, Prijímateľ je povinný do 7 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie danej zálohovej platby vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby.
 10. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa článku 14 VZP.
 11. V prípade, ak Prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby alebo nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby v objeme dostatočnom na zúčtovanie každej poskytnutej zálohovej platby, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby alebo nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu alebo nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby Vykonávateľovi a Prijímateľ tak neurobí z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie postupom podľa článku 14 VZP.
 12. Prijímateľ vráti nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu, resp. nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP.

Článok 17c. SYSTÉM REFUNDÁCIE

1. Systémom refundácie sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – priebežná platba predloženej Prijímateľom v EUR.
2. V rámci systému refundácie je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tieto mu sú následne pri jednotlivých platbách refundované z Prostriedkov mechanizmu až do výšky Oprávnených výdavkov.
3. V rámci ŽoP – priebežná platba Prijímateľ uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – priebežná platba spolu s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijaté od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – priebežná platba a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – priebežná platba nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.
4. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – priebežná platba podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – priebežná platba schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávnených výdavkom.

Príloha č. 2 OPIS PROJEKTU

OPIS PROJEKTU			
Názov komponentu:	12_Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie		
Názov investície:	3_Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť s dôrazom na komunitné riešenia - vybudovanie psycho-sociálnych centier		
Názov výzvy:	„Vybudovanie psycho-sociálnych centier“		
Kód výzvy:	12I03-21-V16		
I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA			
Názov:	Zdravá župa, s.r.o.		
Sídlo:	Starohájska 10; 917 01 Trnava		
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným		
Štatutárny orgán:	PhDr. Lucia Šimodovičová PhD., MPH		
Poštová adresa:	Starohájska 10; 917 01 Trnava		
IČO:	53708997	IČ DPH:	DIČ: 2121488468
II. KONTAKTNÁ OSOBA PRE KOMUNIKÁCIU NA STRANE PRIJÍMATEĽA			
Meno a priezvisko:	Mgr. Mária Málek		
Adresa na doručovanie písomností:	Starohájska 10; 917 01 Trnava		
Email:	[REDACTED]		
Telefonický kontakt:	[REDACTED]		
III. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU			
Názov projektu:	„Psycho-sociálne centrum v Trnave.“		
Miesto realizácie projektu:	Trnava		
Cieľ projektu:	Vybudovanie siete stacionárov s psycho-sociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých s cieľom liečby, predchádzania hospitalizácie, jej skracovania s dôrazom na udržanie kvality života, resp. úplný návrat do spoločnosti a znižovanie nezamestnanosti a invalidity.		
Aktivity projektu:	B – rekonštrukcia a modernizácia existujúcich priestorov na vybudovanie nového psycho-sociálneho centra		
Dátum začatia realizácie projektu:	01/2024		

Termín ukončenia realizácie projektu ¹ :	3/2025	
Celková dĺžka realizácie projektu ² :	15 mesiacov	
IV. FINANCOVANIE PROJEKTU		
Systém financovania:	Predfinancovanie a refundácia	
Požadovaná výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):	652 407,52	
Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu bez DPH (v eur):	652 407,52	
DPH (ak relevantné):	130 481,50	
Bankové spojenie žiadateľa:	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Číslo účtu (IBAN):		
V. ROZPOČET PROJEKTU		
Položka	Počet ks	Cena spolu bez DPH
Stavebné práce – v rámci stavebných úprav budovy bude vytvorená úžitková plocha 401,9 m2 a to odstránením vybraných deliacich stien a vybudovaním nových, čím sa dosiahne nové dispozičné riešenie, realizované budú nové podlahy, rozšírenie a výmena výplní okenných a dverných otvorov, inštalácia nových rozvodov vody, kanalizácie, elektro a vykurovania, odstránené bude pôvodné zábradlie na streche budovy a osadené bude nové na časti strechy, realizovaná bude úprava exteriérového schodiska vedúceho na strechu. Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou hrúbky 120 mm. Strecha bude zateplená tepelnoizolačnými doskami celkovej hrúbky 200 mm, na časti strechy bude použitá vegetačná rohož. Strecha bude rozdelená na dve časti – jedna časť strechy bude využívaná ako zelená strecha s extenzívnym porastom a druhá časť strechy bude slúžiť na technické účely, budú tu osadené fotovoltické panely. Odpadové dažďové vody budú z budovy zaústené z časti na terén, kde vsiaknu drenážnou dlažbou do podlažia a z časti do dažďovej záhrady. Súčasťou stavby bude areálový rozvod vody a kanalizácie, potrebný na napojenie objektu. Realizované povrchové úpravy vnútorných omietok, nové keramické obklady, drevené obklady stien, zárubní. Po zhotovení stavby bude vyhotovený energetický certifikát.	1	652 407,52
SUMÁR:		652 407,52

¹ Uvedie sa mesiac a rok

² Dĺžka sa uvádza v mesiacoch

Príloha č. 2a ROZPOČET PROJEKTU

Podrobný položkový rozpočet k ŽoPPM

Názov výzvy:	„Vybudovanie psycho-sociálnych centier“.
Kód výzvy:	12I03-21-V16
Komponent:	12 Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie.
Názov investície:	3 Dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť s dôrazom na komunitné riešenia - vybudovanie psycho-sociálnych centier.
Názov žiadateľa:	Zdravá župa s.r.o.
Názov projektu:	"Psycho-sociálne centrum v Trnave".
Kód projektu:	12I03-21-V16-00012

v eurách

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Počet ks	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Búracie práce, príprava územia - práce a dodávky HSV	vonkajšie stavebné úpravy					
1	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, - 0,24000t	stavebné práce - zemné práce	57,000	2,32	132,24	132,24	0,00
2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	stavebné práce - zemné práce	428,200	26,82	11 484,32	11 484,32	0,00
3	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	stavebné práce - zemné práce	834,000	1,29	1 075,86	1 075,86	0,00
4	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	stavebné práce - zemné práce	703,000	1,72	1 209,16	1 209,16	0,00
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	stavebné práce - zemné práce	57,000	21,00	1 197,00	1 197,00	0,00
6	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	stavebné práce - zemné práce	1 437,000	5,55	7 975,35	7 975,35	0,00
7	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	stavebné práce - zemné práce	230,000	3,91	899,30	899,30	0,00
8	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	3,230	167,29	540,35	540,35	0,00
9	Búranie železobetonových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	16,600	122,16	2 027,86	2 027,86	0,00
10	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	884,302	16,11	14 246,11	14 246,11	0,00
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 958,718	0,51	4 058,95	4 058,95	0,00
12	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	884,302	12,57	11 115,68	11 115,68	0,00
13	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	884,302	5,64	4 987,46	4 987,46	0,00
14	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	675,327	40,00	27 013,08	27 013,08	0,00
15	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	208,975	120,00	25 077,00	25 077,00	0,00
16	Demolácia budov iným spôsobom z monolitického železobetonového skeletu s podielom konštrukcií do 10%, -0,18000t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	832,500	22,99	19 139,18	19 139,18	0,00
17	Demolácia budov iným spôsobom z monolitického železobetonového skeletu s podielom konštrukcií do 15%, -0,30000t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	72,450	38,75	2 807,44	2 807,44	0,00
	SO 02 - objekt B: Rekonštrukcia 1.NP	interiérové stavebné úpravy					

18	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	stavebné práce - zemné práce	9,258	38,76	358,84	358,84	0,00
19	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	stavebné práce - zemné práce	2,777	10,96	30,44	30,44	0,00
20	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	stavebné práce - zemné práce	9,258	5,17	47,86	47,86	0,00
21	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	stavebné práce - zemné práce	64,806	0,52	33,70	33,70	0,00
22	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	stavebné práce - zemné práce	16,664	19,50	324,95	324,95	0,00
23	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	stavebné práce - zakladanie	30,500	0,26	7,93	7,93	0,00
24	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	stavebné práce - zakladanie	4,575	68,23	312,15	312,15	0,00
25	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	stavebné práce - zakladanie	4,712	118,29	557,38	557,38	0,00
26	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	stavebné práce - zakladanie	4,550	18,52	84,27	84,27	0,00
27	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	stavebné práce - zakladanie	4,550	3,57	16,24	16,24	0,00
28	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	stavebné práce - zakladanie	39,650	10,33	409,58	409,58	0,00
29	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	stavebné práce - zakladanie	1,658	219,44	363,83	363,83	0,00
30	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	stavebné práce - zakladanie	0,521	208,03	108,38	108,38	0,00
31	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	stavebné práce - zakladanie	6,604	116,62	770,16	770,16	0,00
32	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	stavebné práce - zakladanie	0,350	2 131,14	745,90	745,90	0,00
33	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L	stavebné práce - zvislé a kompletne konštrukcie	4,551	437,97	1 993,20	1 993,20	0,00
34	<i>Tyč oceľová stredná, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1</i>	stavebné práce - zvislé a kompletne konštrukcie	<i>4,915</i>	<i>1 705,87</i>	<i>8 384,35</i>	<i>8 384,35</i>	0,00
35	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	stavebné práce - zvislé a kompletne konštrukcie	2,783	82,45	229,46	229,46	0,00
36	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	stavebné práce - zvislé a kompletne konštrukcie	14,508	81,60	1 183,85	1 183,85	0,00
37	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	stavebné práce - zvislé a kompletne konštrukcie	3,255	40,05	130,36	130,36	0,00
38	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	114,415	1,98	226,54	226,54	0,00
39	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	402,100	3,42	1 375,18	1 375,18	0,00
40	Vnútna stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	402,100	11,01	4 427,12	4 427,12	0,00
41	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	99,717	9,49	946,31	946,31	0,00
42	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	402,100	0,19	76,40	76,40	0,00

43	Oddeľovacia fólia na potery	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	462,415	0,60	277,45	277,45	0,00
44	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 45 mm	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	402,100	26,81	10 780,30	10 780,30	0,00
45	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	804,200	5,38	4 326,60	4 326,60	0,00
46	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	402,100	5,27	2 119,07	2 119,07	0,00
47	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	6,976	265,96	1 855,34	1 855,34	0,00
48	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	16,130	30,70	495,19	495,19	0,00
49	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	20,715	165,74	3 433,30	3 433,30	0,00
50	Búranie nášlapných vrstiev (dlažba, ...)	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	414,300	4,63	1 918,21	1 918,21	0,00
51	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	62,730	26,85	1 684,30	1 684,30	0,00
52	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	1,246	10,69	13,32	13,32	0,00
53	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,958	90,77	86,96	86,96	0,00
54	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	12,620	6,02	75,97	75,97	0,00
55	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	7,523	60,86	457,85	457,85	0,00
56	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	16,000	10,01	160,16	160,16	0,00
57	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	42,050	9,28	390,22	390,22	0,00
58	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	148,556	16,11	2 393,24	2 393,24	0,00
59	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 337,004	0,51	681,87	681,87	0,00
60	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	148,556	12,57	1 867,35	1 867,35	0,00
61	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	148,556	60,00	8 913,36	8 913,36	0,00
62	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presun hmôt HSV	89,676	43,49	3 900,01	3 900,01	0,00
63	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	stavebné práce - izolácie proti vode a vlhkosti	402,100	0,35	140,74	140,74	0,00
64	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	stavebné práce - izolácie proti vode a vlhkosti	0,161	1 953,25	314,47	314,47	0,00
65	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	stavebné práce - izolácie proti vode a vlhkosti	59,500	3,91	232,65	232,65	0,00

66	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	stavebné práce - izolácie proti vode a vlhkosti	68,425	2,10	143,69	143,69	0,00
67	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	stavebné práce - izolácie proti vode a vlhkosti	402,100	5,23	2 102,98	2 102,98	0,00
68	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	stavebné práce - izolácie proti vode a vlhkosti	462,415	6,26	2 894,72	2 894,72	0,00
69	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	stavebné práce - izolácie proti vode a vlhkosti	3,400	13,52	45,97	45,97	0,00
70	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	stavebné práce - izolácie proti vode a vlhkosti	7,335	15,83	116,11	116,11	0,00
71	Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií, š. 120 mm	stavebné práce - izolácie proti vode a vlhkosti	14,175	6,50	92,14	92,14	0,00
72	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - izolácie proti vode a vlhkosti	60,835	2,60	158,17	158,17	0,00
73	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	stavebné práce - izolácie tepelné	402,100	2,47	993,19	993,19	0,00
74	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	stavebné práce - izolácie tepelné	410,142	7,94	3 256,53	3 256,53	0,00
75	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - izolácie tepelné	42,497	1,30	55,25	55,25	0,00
76	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	stavebné práce - zdravotníctva - vnútorný vodovod	4,000	5,09	20,36	20,36	0,00
77	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	stavebné práce - zdravotníctva - vnútorný vodovod	4,000	33,31	133,24	133,24	0,00
78	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - zdravotníctva - vnútorný vodovod	1,536	0,70	1,08	1,08	0,00
79	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	stavebné - práce - zdravotníctva - zariadenie predmety	5,000	8,08	40,40	40,40	0,00
80	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	stavebné - práce - zdravotníctva - zariadenie predmety	4,000	7,00	28,00	28,00	0,00
81	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	stavebné - práce - zdravotníctva - zariadenie predmety	43,010	92,73	3 988,32	3 988,32	0,00
82	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	stavebné - práce - zdravotníctva - zariadenie predmety	45,161	225,13	10 167,10	10 167,10	0,00
83	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	stavebné - práce - zdravotníctva - zariadenie predmety	5,000	6,28	31,40	31,40	0,00
84	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	stavebné - práce - zdravotníctva - zariadenie predmety	5,000	6,65	33,25	33,25	0,00
85	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	stavebné - práce - zdravotníctva - zariadenie predmety	1,000	10,05	10,05	10,05	0,00
86	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	stavebné - práce - zdravotníctva - zariadenie predmety	5,000	4,59	22,95	22,95	0,00
87	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	stavebné - práce - zdravotníctva - zariadenie predmety	5,000	4,59	22,95	22,95	0,00
88	Demontáž jednoduchých zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	stavebné - práce - zdravotníctva - zariadenie predmety	5,000	1,64	8,20	8,20	0,00
89	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	stavebné - práce - zdravotníctva - zariadenie predmety	5,000	4,34	21,70	21,70	0,00

90	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	stavebné - práce - zdravotníka - zariadenie predmety	143,743	0,30	43,12	43,12	0,00
91	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. Izoláciou, CW 75	stavebné práce - konštrukcie - drevostavby	39,475	42,03	1 659,13	1 659,13	0,00
92	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	stavebné práce - konštrukcie - drevostavby	137,537	60,74	8 354,00	8 354,00	0,00
93	Sadrokartónová inštalácia predstena RIGIPS , jednoduché opláštenie, doska RBL 12,5 mm	stavebné práce - konštrukcie - drevostavby	94,540	42,17	3 986,75	3 986,75	0,00
94	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	stavebné práce - konštrukcie - drevostavby	7,985	61,20	488,68	488,68	0,00
95	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	stavebné práce - konštrukcie stolárske	1,000	87,70	87,70	87,70	0,00
96	<i>Dvere vnútorné posuvné zasklené</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
97	<i>Zámok - kompletná sada (ovládanie čipom)</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	1,000	159,18	159,18	159,18	0,00
98	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	stavebné práce - konštrukcie stolárske	27,000	23,99	647,73	647,73	0,00
99	<i>Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	27,000	19,40	523,80	523,80	0,00
100	<i>Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	18,000	175,75	3 163,50	3 163,50	0,00
101	<i>Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné presklenie</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	9,000	227,75	2 049,75	2 049,75	0,00
102	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	stavebné práce - konštrukcie stolárske	1,000	46,61	46,61	46,61	0,00
103	<i>Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	1,000	19,60	19,60	19,60	0,00
104	<i>Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1300 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné presklené</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	1,000	285,50	285,50	285,50	0,00
105	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	stavebné práce - konštrukcie stolárske	27,000	67,56	1 824,12	1 824,12	0,00
106	<i>Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	22,000	157,05	3 455,10	3 455,10	0,00
107	<i>Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	5,000	163,26	816,30	816,30	0,00
108	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	stavebné práce - konštrukcie stolárske	1,000	83,98	83,98	83,98	0,00
109	<i>Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	1,000	180,40	180,40	180,40	0,00
110	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - konštrukcie stolárske	137,933	0,55	75,86	75,86	0,00
111	Dodávka + Montáž priečky s výplňou z priesvitného materiálu (PZ)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	4,500	250,00	1 125,00	1 125,00	0,00
112	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	11,250	0,90	10,13	10,13	0,00
113	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	stavebné práce - dokončovacie práce nátery	7,500	2,41	18,08	18,08	0,00
114	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	stavebné práce - dokončovacie práce nátery	7,500	23,79	178,43	178,43	0,00

115	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	stavebné práce - dokončovacie práce - nátery	7,500	8,67	65,03	65,03	0,00
116	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	stavebné práce - maľby	402,100	1,31	526,75	526,75	0,00
117	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby	114,415	0,97	110,98	110,98	0,00
118	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	stavebné práce - maľby	402,100	2,85	1 145,99	1 145,99	0,00
119	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.01	13,972	8,83	123,37	123,37	0,00
120	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce -m.č. 1.01	17,950	8,96	160,83	160,83	0,00
121	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce -m.č. 1.01	2,920	4,65	13,58	13,58	0,00
122	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt m.č. 1.01	0,377	35,44	13,36	13,36	0,00
123	Dodávka a montáž dreveného obkladu stien a trámu, lepením (s prikotvením), vrátane kompletného príslušenstva, dub hamilton prírodný H3303 - ozn. SV1	stavebné práce - konštrukcie stolárske -m.č. 1.01	1,000	710,00	710,00	710,00	0,00
124	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - konštrukcie stolárske -m.č. 1.01	1,100	13,20	14,52	14,52	0,00
125	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.01	2,920	5,93	17,32	17,32	0,00
126	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.01	5,380	13,65	73,44	73,44	0,00
127	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovanych do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.01	2,920	32,72	95,54	95,54	0,00
128	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.01	3,900	2,94	11,47	11,47	0,00
129	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.01	2,920	8,23	24,03	24,03	0,00
130	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.01	<i>3,806</i>	<i>21,99</i>	<i>83,69</i>	<i>83,69</i>	0,00
131	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.01	6,770	0,80	5,42	5,42	0,00
132	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.01	2,920	1,19	3,47	3,47	0,00
133	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.01	6,770	2,40	16,25	16,25	0,00
134	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnávanie stien a ostiení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.01	6,770	6,02	40,76	40,76	0,00
135	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.01	13,972	0,98	13,69	13,69	0,00
136	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.02	32,354	8,83	285,69	285,69	0,00
137	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.02	41,775	8,96	374,30	374,30	0,00
138	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.02	8,600	4,65	39,99	39,99	0,00

139	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.02	0,874	35,44	30,97	30,97	0,00
140	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.02	8,600	5,93	51,00	51,00	0,00
141	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.02	11,855	13,65	161,82	161,82	0,00
142	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.02	8,600	32,72	281,39	281,39	0,00
143	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.02	3,900	8,03	31,32	31,32	0,00
144	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.02	8,600	8,23	70,78	70,78	0,00
145	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.02	<i>10,846</i>	<i>21,99</i>	<i>238,50</i>	<i>238,50</i>	0,00
146	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.02	21,070	0,80	16,86	16,86	0,00
147	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.02	8,600	1,19	10,23	10,23	0,00
148	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.02	21,070	2,40	50,57	50,57	0,00
149	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnávanie stien a ostení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.02	21,070	6,02	126,84	126,84	0,00
150	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.02	32,354	0,98	31,71	31,71	0,00
151	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.03	3,012	1,79	5,39	5,39	0,00
152	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.03	17,290	8,83	152,67	152,67	0,00
153	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.03	23,000	8,96	206,08	206,08	0,00
154	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.03	5,200	4,65	24,18	24,18	0,00
155	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.03	0,471	35,44	16,69	16,69	0,00
156	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.03	3,012	40,34	121,50	121,50	0,00
157	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.03	3,012	103,27	311,05	311,05	0,00
158	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.03	1,100	4,33	4,76	4,76	0,00
159	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.03	5,200	5,93	30,84	30,84	0,00
160	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.03	6,690	13,65	91,32	91,32	0,00
161	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.03	5,200	32,72	170,14	170,14	0,00

162	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.03	3,900	4,78	18,64	18,64	0,00
163	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.03	5,200	8,23	42,80	42,80	0,00
164	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.03	<i>6,512</i>	<i>21,99</i>	<i>143,20</i>	<i>143,20</i>	0,00
165	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.03	17,290	0,80	13,83	13,83	0,00
166	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.03	5,200	1,19	6,19	6,19	0,00
167	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.03	17,290	2,40	41,50	41,50	0,00
168	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnávanie stien a ostiení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.03	17,290	6,02	104,09	104,09	0,00
169	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.03	17,290	0,98	16,94	16,94	0,00
170	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.04	3,045	1,79	5,45	0,00	5,45
171	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.04	37,379	8,83	330,06	0,00	330,06
172	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.04	42,000	8,96	376,32	0,00	376,32
173	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.04	17,300	4,65	80,45	0,00	80,45
174	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.04	0,971	35,44	34,41	0,00	34,41
175	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.04	3,045	40,34	122,84	0,00	122,84
176	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.04	3,045	103,27	314,46	0,00	314,46
177	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.04	1,100	4,37	4,81	0,00	4,81
178	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.04	12,340	2,68	33,07	0,00	33,07
179	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.04	17,300	13,44	232,51	0,00	232,51
180	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.04	17,300	8,23	142,38	0,00	142,38
181	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.04	3,800	12,75	48,45	0,00	48,45
182	<i>Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.04	<i>20,760</i>	<i>36,19</i>	<i>751,30</i>	<i>0,00</i>	<i>751,30</i>
183	<i>Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.04	<i>14,808</i>	<i>7,84</i>	<i>116,09</i>	<i>0,00</i>	<i>116,09</i>
184	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.04	28,102	0,80	22,48	0,00	22,48

185	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.04	17,300	1,19	20,59	0,00	20,59
186	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farnal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.04	28,101	2,40	67,44	0,00	67,44
187	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.04	28,101	6,02	169,17	0,00	169,17
188	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.04	37,379	0,98	36,63	0,00	36,63
189	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č.1.05	0,450	1,79	0,81	0,81	0,00
190	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č.1.05	18,003	8,83	158,97	158,97	0,00
191	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.05	19,500	8,96	174,72	174,72	0,00
192	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.05	3,600	4,65	16,74	16,74	0,00
193	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.05	0,463	35,44	16,41	16,41	0,00
194	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 1650x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P52	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.05	1,000	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00
195	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.05	1,100	26,07	28,68	28,68	0,00
196	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.05	3,600	5,93	21,35	21,35	0,00
197	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovanych do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.05	3,600	32,72	117,79	117,79	0,00
198	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.05	3,900	1,74	6,79	6,79	0,00
199	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.05	3,600	8,23	29,63	29,63	0,00
200	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.05	3,960	21,99	87,08	87,08	0,00
201	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.05	18,138	54,03	980,00	980,00	0,00
202	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.05	1,950	11,21	21,86	21,86	0,00
203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.05	3,900	19,61	76,48	76,48	0,00
204	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.05	1,344	41,05	55,17	55,17	0,00
205	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.05	18,608	48,59	904,16	904,16	0,00
206	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.05	18,003	0,98	17,64	17,64	0,00
207	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.06	18,121	8,83	160,01	160,01	0,00

208	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.06	19,500	8,96	174,72	174,72	0,00
209	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.06	3,600	4,65	16,74	16,74	0,00
210	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.06	0,463	35,44	16,41	16,41	0,00
211	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 1650x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P52	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.06	1,000	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00
212	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.06	1,100	26,07	28,68	0,00	28,68
213	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.06	3,600	5,93	21,35	0,00	21,35
214	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.06	3,600	32,72	117,79	0,00	117,79
215	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.06	3,900	1,74	6,79	0,00	6,79
216	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.06	3,600	8,23	29,63	0,00	29,63
217	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.06	<i>3,960</i>	<i>21,99</i>	<i>87,08</i>	<i>0,00</i>	<i>87,08</i>
218	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.06	18,257	54,03	986,43	0,00	986,43
219	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.06	3,900	19,46	75,89	0,00	75,89
220	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.06	<i>1,344</i>	<i>41,05</i>	<i>55,17</i>	<i>0,00</i>	<i>55,17</i>
221	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.06	<i>18,608</i>	<i>48,59</i>	<i>904,16</i>	<i>0,00</i>	<i>904,16</i>
222	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.06	18,121	0,98	17,76	0,00	17,76
223	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č.1.07	7,325	1,79	13,11	0,00	13,11
224	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č.1.07	48,049	8,83	424,27	0,00	424,27
225	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.07	54,250	8,96	486,08	0,00	486,08
226	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.07	25,850	4,65	120,20	0,00	120,20
227	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.07	1,250	35,44	44,30	0,00	44,30
228	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.07	7,325	40,34	295,49	0,00	295,49
229	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.07	7,325	103,27	756,45	0,00	756,45
230	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.07	1,100	10,52	11,57	0,00	11,57

231	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.07	20,020	2,68	53,65	0,00	53,65
232	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.07	25,850	13,44	347,42	0,00	347,42
233	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.07	25,850	8,23	212,75	0,00	212,75
234	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.07	3,800	19,25	73,15	0,00	73,15
235	<i>Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.07	<i>31,020</i>	<i>36,19</i>	<i>1 122,61</i>	<i>0,00</i>	<i>1 122,61</i>
236	<i>Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.07	<i>24,024</i>	<i>7,84</i>	<i>188,35</i>	<i>0,00</i>	<i>188,35</i>
237	Penetrovanie jednozložné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.07	48,049	0,80	38,44	0,00	38,44
238	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.07	25,850	1,19	30,76	0,00	30,76
239	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.07	48,049	2,40	115,32	0,00	115,32
240	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnávanie stien a ostiení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.07	48,049	6,02	289,25	0,00	289,25
241	Odstánenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.07	48,049	0,98	47,09	0,00	47,09
242	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.08	4,320	1,79	7,73	7,73	0,00
243	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.08	23,619	8,83	208,56	208,56	0,00
244	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.08	29,000	8,96	259,84	259,84	0,00
245	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.08	7,500	4,65	34,88	34,88	0,00
246	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.08	0,629	35,44	22,29	22,29	0,00
247	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.08	7,500	5,93	44,48	44,48	0,00
248	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.08	8,680	13,65	118,48	118,48	0,00
249	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.08	7,500	32,72	245,40	245,40	0,00
250	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.08	3,900	6,73	26,25	26,25	0,00
251	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.08	7,500	8,23	61,73	61,73	0,00
252	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.08	<i>9,240</i>	<i>21,99</i>	<i>203,19</i>	<i>203,19</i>	0,00
253	Penetrovanie jednozložné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.08	23,619	0,80	18,90	18,90	0,00
254	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.08	7,500	1,19	8,93	8,93	0,00

255	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.08	23,619	2,40	56,69	56,69	0,00
256	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.08	23,619	6,02	142,19	142,19	0,00
257	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.08	23,619	0,98	23,15	23,15	0,00
258	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č.1.09	26,640	1,79	47,69	47,69	0,00
259	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č.1.09	32,813	8,83	289,74	289,74	0,00
260	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.09	66,000	8,96	591,36	591,36	0,00
261	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.09	26,500	4,65	123,23	123,23	0,00
262	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.09	1,035	35,44	36,68	36,68	0,00
263	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.09	26,640	40,34	1 074,66	1 074,66	0,00
264	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.09	26,640	103,27	2 751,11	2 751,11	0,00
265	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.09	1,100	38,26	42,09	42,09	0,00
266	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.09	26,500	5,93	157,15	157,15	0,00
267	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn.PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.09	8,965	13,65	122,37	122,37	0,00
268	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.09	26,500	32,72	867,08	867,08	0,00
269	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.09	3,900	20,30	79,17	79,17	0,00
270	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.09	26,500	8,23	218,10	218,10	0,00
271	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.09	<i>30,239</i>	<i>21,99</i>	<i>664,96</i>	<i>664,96</i>	0,00
272	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové farby šedej dvojnásobné s tmelením	stavebné práce - nátery - m.č. 1.09	3,142	6,58	20,67	20,67	0,00
273	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové farby šedej základný	stavebné práce - nátery - m.č. 1.09	3,142	3,43	10,78	10,78	0,00
274	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	stavebné práce - nátery - m.č. 1.09	3,142	7,49	23,53	23,53	0,00
275	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.09	27,533	0,80	22,03	22,03	0,00
276	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.09	26,500	1,19	31,54	31,54	0,00
277	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.09	27,533	2,40	66,08	66,08	0,00
278	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.09	32,813	6,02	197,53	197,53	0,00
279	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.09	32,813	0,98	32,16	32,16	0,00

280	Tapetovanie - montáž tapiet - ozn. PÚ2	stavebné práce - tapetovanie - m.č. 1.09	5,280	12,74	67,27	67,27	0,00
281	Tapeta na stenu, vlniová (napr. petrolejová) - ozn. PÚ2	stavebné práce - tapetovanie - m.č. 1.09	5,808	157,75	916,21	916,21	0,00
282	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.10	64,749	8,83	571,73	571,73	0,00
283	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.10	96,250	8,96	862,40	862,40	0,00
284	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.10	23,500	4,65	109,28	109,28	0,00
285	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.10	1,827	35,44	64,75	64,75	0,00
286	Dodávka a montáž kovového madla, farba čierna, s podsvietením - ozn. P51	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.10	6,960	403,35	2 807,32	2 807,32	0,00
287	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.10	1,100	28,07	30,88	30,88	0,00
288	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.10	23,500	5,93	139,36	139,36	0,00
289	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.10	20,820	13,65	284,19	284,19	0,00
290	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.10	23,500	32,72	768,92	768,92	0,00
291	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.10	3,900	20,09	78,35	78,35	0,00
292	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.10	23,500	8,23	193,41	193,41	0,00
293	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.10	28,325	21,99	622,87	622,87	0,00
294	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - malby - m.č. 1.10	13,306	0,80	10,64	10,64	0,00
295	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - malby - m.č. 1.10	23,500	1,19	27,97	27,97	0,00
296	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - malby - m.č. 1.10	13,306	2,40	31,93	31,93	0,00
297	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnávanie stien a ostiení	stavebné práce - malby - m.č. 1.10	13,306	6,02	80,10	80,10	0,00
298	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - malby - m.č. 1.10	64,749	0,98	63,45	63,45	0,00
299	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.11	3,045	1,79	5,45	5,45	0,00
300	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.11	29,509	8,83	260,56	260,56	0,00
301	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.11	35,250	8,96	315,84	315,84	0,00
302	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.11	12,420	4,65	57,75	57,75	0,00
303	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.11	0,780	35,44	27,64	27,64	0,00
304	Dodávka a montáž vonkajších oceľových mreží, vrát. rámu, kotviacich a spojovacích prvkov - ozn. P40	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.11	3,045	343,24	1 045,17	1 045,17	0,00

305	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.11	3,045	40,34	122,84	122,84	0,00
306	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.11	3,045	103,27	314,46	314,46	0,00
307	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.11	1,100	15,25	16,78	16,78	0,00
308	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.11	12,300	2,68	32,96	32,96	0,00
309	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.11	12,420	13,44	166,92	166,92	0,00
310	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.11	12,420	8,23	102,22	102,22	0,00
311	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.11	3,800	9,57	36,37	36,37	0,00
312	<i>Dodávka vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.11	14,904	36,19	539,38	539,38	0,00
313	<i>Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.11	14,760	7,84	115,72	115,72	0,00
314	Nátery omietok stien, farba rúžová, odtien č.1 - ozn. PÚ3	stavebné práce - nátery - m.č. 1.11	4,778	16,34	78,07	78,07	0,00
315	Nátery omietok stien, farba rúžová, odtien č.1, penetrácia - ozn. PÚ3	stavebné práce - nátery - m.č. 1.11	4,778	2,31	11,04	11,04	0,00
316	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.11	19,641	0,80	15,71	15,71	0,00
317	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.11	12,420	1,19	14,78	14,78	0,00
318	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.11	19,641	2,40	47,14	47,14	0,00
319	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnávanie stien a ostiení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.11	24,418	6,02	147,00	147,00	0,00
320	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.11	29,509	0,98	28,92	28,92	0,00
321	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.12	3,045	1,79	5,45	5,45	0,00
322	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.12	36,259	8,83	320,17	320,17	0,00
323	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.12	42,000	8,96	376,32	376,32	0,00
324	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.12	17,300	4,65	80,45	80,45	0,00
325	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.12	0,950	35,44	33,67	33,67	0,00
326	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.12	3,045	40,34	122,84	122,84	0,00
327	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.12	3,045	103,27	314,46	314,46	0,00
328	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.12	1,100	4,37	4,81	4,81	0,00

329	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.12	15,000	2,68	40,20	40,20	0,00
330	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.12	12,420	13,44	166,92	166,92	0,00
331	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.12	12,420	8,23	102,22	102,22	0,00
332	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.12	3,800	9,90	37,62	37,62	0,00
333	<i>Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.12	<i>14,904</i>	<i>36,19</i>	<i>539,38</i>	<i>539,38</i>	0,00
334	<i>Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.12	<i>18,000</i>	<i>7,84</i>	<i>141,12</i>	<i>141,12</i>	0,00
335	Nátery omietok stien, farba rúžová, odtien č.1 - ozn. PÚ3	stavebné práce - nátery - m.č. 1.12	14,820	16,34	242,16	242,16	0,00
336	Nátery omietok stien, farba rúžová, odtien č.1, penetrácia - ozn. PÚ3	stavebné práce - nátery - m.č. 1.12	14,820	2,31	34,23	34,23	0,00
337	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.12	16,366	0,80	13,09	13,09	0,00
338	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.12	17,300	1,19	20,59	20,59	0,00
339	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.12	16,366	2,40	39,28	39,28	0,00
340	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnávanie stien a ostiení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.12	31,186	6,02	187,74	187,74	0,00
341	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.12	36,259	0,98	35,53	35,53	0,00
342	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.13	3,045	1,79	5,45	5,45	0,00
343	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.13	31,282	8,83	276,22	276,22	0,00
344	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.13	35,250	8,96	315,84	315,84	0,00
345	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.13	12,420	4,65	57,75	57,75	0,00
346	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.13	0,629	35,44	22,29	22,29	0,00
347	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.13	3,045	40,34	122,84	122,84	0,00
348	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.13	3,045	103,27	314,46	314,46	0,00
349	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.13	1,100	4,37	4,81	4,81	0,00
350	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.13	13,200	2,68	35,38	35,38	0,00
351	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.13	12,420	13,44	166,92	166,92	0,00
352	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.13	12,420	8,23	102,22	102,22	0,00

353	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.13	3,800	9,68	36,78	36,78	0,00
354	<i>Dodávka vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.13	14,904	36,19	539,38	539,38	0,00
355	<i>Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.13	15,840	7,84	124,19	124,19	0,00
356	Nátory omietok stien, farba rúžová, odtien č.2 - ozn. PÚ4	stavebné práce - natery - m.č. 1.13	6,728	16,34	109,94	109,94	0,00
357	Nátory omietok stien, farba rúžová, odtien č.2, penetrácia - ozn. PÚ4	stavebné práce - natery - m.č. 1.13	6,728	2,31	15,54	15,54	0,00
358	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.13	19,443	0,80	15,55	15,55	0,00
359	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.13	12,420	1,19	14,78	14,78	0,00
360	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.13	19,443	2,40	46,66	46,66	0,00
361	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.13	26,171	6,02	157,55	157,55	0,00
362	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.13	31,282	0,98	30,66	30,66	0,00
363	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.14	25,752	8,83	227,39	227,39	0,00
364	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.14	29,750	8,96	266,56	266,56	0,00
365	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.14	8,625	4,65	40,11	40,11	0,00
366	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.14	0,674	35,44	23,89	23,89	0,00
367	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.14	1,740	40,34	70,19	70,19	0,00
368	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.14	1,740	103,27	179,69	179,69	0,00
369	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.14	1,100	2,50	2,75	2,75	0,00
370	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.14	10,400	2,68	27,87	27,87	0,00
371	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.14	8,625	13,44	115,92	115,92	0,00
372	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.14	8,625	8,23	70,98	70,98	0,00
373	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.14	3,800	6,87	26,11	26,11	0,00
374	<i>Dodávka vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.14	10,350	36,19	374,57	374,57	0,00
375	<i>Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.14	12,480	7,84	97,84	97,84	0,00
376	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.14	25,752	0,80	20,60	20,60	0,00
377	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.14	8,625	1,19	10,26	10,26	0,00

378	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.14	25,752	2,40	61,80	61,80	0,00
379	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.14	25,752	6,02	155,03	155,03	0,00
380	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.14	25,752	0,98	25,24	25,24	0,00
381	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.15	20,871	8,83	184,29	184,29	0,00
382	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.15	22,250	8,96	199,36	199,36	0,00
383	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.15	3,450	4,65	16,04	16,04	0,00
384	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.15	0,534	35,44	18,92	18,92	0,00
385	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.15	3,450	5,93	20,46	20,46	0,00
386	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.15	3,450	32,72	112,88	112,88	0,00
387	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.15	3,900	2,45	9,56	9,56	0,00
388	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.15	3,450	8,23	28,39	28,39	0,00
389	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.15	<i>3,795</i>	<i>21,99</i>	<i>83,45</i>	<i>83,45</i>	0,00
390	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.15	20,871	54,03	1 127,66	1 127,66	0,00
391	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.15	3,900	21,81	85,06	85,06	0,00
392	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.15	<i>8,250</i>	<i>41,05</i>	<i>338,66</i>	<i>338,66</i>	0,00
393	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.15	<i>14,708</i>	<i>48,59</i>	<i>714,66</i>	<i>714,66</i>	0,00
394	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.15	20,871	0,98	20,45	20,45	0,00
395	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.16	0,450	1,79	0,81	0,81	0,00
396	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.16	24,306	8,83	214,62	214,62	0,00
397	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.16	26,000	8,96	232,96	232,96	0,00
398	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.16	6,038	4,65	28,08	28,08	0,00
399	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.16	0,623	35,44	22,08	22,08	0,00
400	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 1750+1400x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P55	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.16	1,000	4 977,00	4 977,00	4 977,00	0,00

401	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.16	1,100	49,77	54,75	54,75	0,00
402	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.16	6,038	5,93	35,81	35,81	0,00
403	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.16	6,038	32,72	197,56	197,56	0,00
404	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.16	3,900	4,29	16,73	16,73	0,00
405	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.16	6,038	8,23	49,69	49,69	0,00
406	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.16	<i>6,642</i>	<i>21,99</i>	<i>146,06</i>	<i>146,06</i>	0,00
407	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.16	24,568	54,03	1 327,41	1 327,41	0,00
408	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.16	1,950	11,21	21,86	21,86	0,00
409	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.16	3,900	26,43	103,08	103,08	0,00
410	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.16	<i>2,598</i>	<i>41,05</i>	<i>106,65</i>	<i>106,65</i>	0,00
411	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.16	<i>24,427</i>	<i>48,59</i>	<i>1 186,91</i>	<i>1 186,91</i>	0,00
412	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.16	24,306	0,98	23,82	23,82	0,00
413	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.17	0,450	1,79	0,81	0,81	0,00
414	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.17	24,306	8,83	214,62	214,62	0,00
415	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.17	26,000	8,96	232,96	232,96	0,00
416	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.17	6,038	4,65	28,08	28,08	0,00
417	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.17	0,623	35,44	22,08	22,08	0,00
418	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámok, 1750+1400x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P55	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.17	1,000	4 977,00	4 977,00	4 977,00	0,00
419	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.17	1,100	49,77	54,75	54,75	0,00
420	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.17	6,038	5,93	35,81	35,81	0,00
421	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.17	6,038	32,72	197,56	197,56	0,00
422	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.17	3,900	4,29	16,73	16,73	0,00

423	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.17	6,038	8,23	49,69	49,69	0,00
424	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.17	6,642	21,99	146,06	146,06	0,00
425	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.17	24,568	54,03	1 327,41	1 327,41	0,00
426	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.17	1,950	11,21	21,86	21,86	0,00
427	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.17	3,900	26,43	103,08	103,08	0,00
428	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.17	2,598	41,05	106,65	106,65	0,00
429	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.17	24,427	48,59	1 186,91	1 186,91	0,00
430	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.17	24,306	0,98	23,82	23,82	0,00
431	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.18	0,450	1,79	0,81	0,81	0,00
432	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.18	24,556	8,83	216,83	216,83	0,00
433	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.18	26,250	8,96	235,20	235,20	0,00
434	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.18	5,940	4,65	27,62	27,62	0,00
435	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.18	0,629	35,44	22,29	22,29	0,00
436	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC záмок, 1650x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P56	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.18	1,000	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00
437	Dodávka a montáž deliacej WC stienky, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, 450x1000 mm - ozn. SV30	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.18	1,000	355,00	355,00	355,00	0,00
438	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.18	1,100	29,62	32,58	32,58	0,00
439	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.18	5,940	5,93	35,22	35,22	0,00
440	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.18	5,940	32,72	194,36	194,36	0,00
441	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.18	3,900	4,22	16,46	16,46	0,00
442	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.18	5,940	8,23	48,89	48,89	0,00
443	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.18	6,534	21,99	143,68	143,68	0,00
444	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.18	24,691	54,03	1 334,05	1 334,05	0,00

445	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.18	1,950	11,21	21,86	21,86	0,00
446	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.18	3,900	26,66	103,97	103,97	0,00
447	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.18	1,344	41,05	55,17	55,17	0,00
448	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.18	25,817	48,59	1 254,45	1 254,45	0,00
449	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.18	24,556	0,98	24,06	24,06	0,00
450	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.19	0,450	1,79	0,81	0,81	0,00
451	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.19	17,806	8,83	157,23	157,23	0,00
452	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeniej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.19	19,500	8,96	174,72	174,72	0,00
453	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.19	3,740	4,65	17,39	17,39	0,00
454	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.19	0,459	35,44	16,27	16,27	0,00
455	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC zámkov, 1700x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P57	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.19	1,000	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00
456	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.19	1,100	26,86	29,55	29,55	0,00
457	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.19	3,740	5,93	22,18	22,18	0,00
458	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovanych do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.19	3,740	32,72	122,37	122,37	0,00
459	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.19	3,900	2,66	10,37	10,37	0,00
460	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.19	3,740	8,23	30,78	30,78	0,00
461	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.19	4,114	21,99	90,47	90,47	0,00
462	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.19	17,941	54,03	969,35	969,35	0,00
463	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.19	1,950	11,21	21,86	21,86	0,00
464	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.19	3,900	19,40	75,66	75,66	0,00
465	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.19	1,337	41,05	54,88	54,88	0,00
466	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.19	18,399	48,59	894,01	894,01	0,00
467	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.19	17,806	0,98	17,45	17,45	0,00

468	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.20	1,740	1,79	3,11	3,11	0,00
469	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.20	25,381	8,83	224,11	224,11	0,00
470	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.20	28,000	8,96	250,88	250,88	0,00
471	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.20	7,500	4,65	34,88	34,88	0,00
472	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.20	0,656	35,44	23,25	23,25	0,00
473	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.20	1,740	40,34	70,19	70,19	0,00
474	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.20	1,740	103,27	179,69	179,69	0,00
475	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.20	1,100	2,50	2,75	2,75	0,00
476	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.20	10,400	2,68	27,87	27,87	0,00
477	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.20	7,500	13,44	100,80	100,80	0,00
478	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.20	7,500	8,23	61,73	61,73	0,00
479	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.20	3,800	6,14	23,33	23,33	0,00
480	<i>Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.20	<i>9,000</i>	<i>36,19</i>	<i>325,71</i>	<i>325,71</i>	0,00
481	<i>Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.20	<i>12,480</i>	<i>7,84</i>	<i>97,84</i>	<i>97,84</i>	0,00
482	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.20	25,381	0,80	20,30	20,30	0,00
483	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.20	7,500	1,19	8,93	8,93	0,00
484	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.20	25,381	2,40	60,91	60,91	0,00
485	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnávanie stien a ostiení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.20	25,381	6,02	152,79	152,79	0,00
486	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.20	25,381	0,98	24,87	24,87	0,00
487	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.21	15,121	8,83	133,52	133,52	0,00
488	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.21	16,500	8,96	147,84	147,84	0,00
489	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.21	2,600	4,65	12,09	12,09	0,00
490	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.21	0,390	35,44	13,82	13,82	0,00

491	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.21	2,600	5,93	15,42	15,42	0,00
492	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.21	2,600	32,72	85,07	85,07	0,00
493	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.21	3,900	1,85	7,22	7,22	0,00
494	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.21	2,600	8,23	21,40	21,40	0,00
495	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.21	<i>2,860</i>	<i>21,99</i>	<i>62,89</i>	<i>62,89</i>	0,00
496	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.21	15,121	54,03	816,99	816,99	0,00
497	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.21	3,900	16,25	63,38	63,38	0,00
498	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.21	<i>16,633</i>	<i>48,59</i>	<i>808,20</i>	<i>808,20</i>	0,00
499	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.21	15,121	0,98	14,82	14,82	0,00
500	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.22	0,450	1,79	0,81	0,81	0,00
501	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.22	19,359	8,83	170,94	170,94	0,00
502	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.22	21,250	8,96	190,40	190,40	0,00
503	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.22	4,510	4,65	20,97	20,97	0,00
504	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.22	0,500	35,44	17,72	17,72	0,00
505	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.22	4,510	5,93	26,74	26,74	0,00
506	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.22	4,510	32,72	147,57	147,57	0,00
507	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.22	3,900	3,21	12,52	12,52	0,00
508	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.22	4,510	8,23	37,12	37,12	0,00
509	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.22	<i>4,961</i>	<i>21,99</i>	<i>109,09</i>	<i>109,09</i>	0,00
510	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.22	19,359	54,03	1 045,97	1 045,97	0,00
511	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.22	1,950	11,21	21,86	21,86	0,00
512	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.22	3,900	20,27	79,05	79,05	0,00
513	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.22	<i>10,032</i>	<i>41,05</i>	<i>411,81</i>	<i>411,81</i>	0,00

514	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.22	11,263	48,59	547,27	547,27	0,00
515	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.22	19,359	0,98	18,97	18,97	0,00
516	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	13,317	8,83	117,59	117,59	0,00
517	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	17,250	8,96	154,56	154,56	0,00
518	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	2,750	4,65	12,79	12,79	0,00
519	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	0,360	35,44	12,76	12,76	0,00
520	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	2,750	5,93	16,31	16,31	0,00
521	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn.PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	4,920	13,65	67,16	67,16	0,00
522	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	2,750	32,72	89,98	89,98	0,00
523	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	3,900	2,76	10,76	10,76	0,00
524	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	2,750	8,23	22,63	22,63	0,00
525	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	3,619	21,99	79,58	79,58	0,00
526	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	6,465	0,80	5,17	5,17	0,00
527	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	2,750	1,19	3,27	3,27	0,00
528	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	6,465	2,40	15,52	15,52	0,00
529	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostiení	stavebné práce - maľby - prechodová chodba medzi m.č.1.10 a 1.23	13,317	6,02	80,17	80,17	0,00

530	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - prechodová chodba medzi m.č. 1.10 a 1.23	13,317	0,98	13,05	13,05	0,00
531	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.23	30,597	1,79	54,77	54,77	0,00
532	Vnútna omietka stien, dekoračná, vrátane penetračného (podkladného) náteru - ozn. PÚ5	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.23	10,467	64,37	673,76	673,76	0,00
533	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.23	109,936	8,83	970,73	970,73	0,00
534	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.23	165,200	8,96	1 480,19	1 480,19	0,00
535	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.23	89,000	4,65	413,85	413,85	0,00
536	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.23	3,118	35,44	110,50	110,50	0,00
537	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.23	30,597	40,34	1 234,28	1 234,28	0,00
538	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.23	30,597	103,27	3 159,75	3 159,75	0,00
539	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.23	1,100	43,94	48,33	48,33	0,00
540	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.23	39,860	2,68	106,82	106,82	0,00
541	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.23	89,000	13,44	1 196,16	1 196,16	0,00
542	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.23	89,000	8,23	732,47	732,47	0,00
543	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.23	3,800	62,76	238,49	238,49	0,00
544	<i>Dodávka vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.23	106,800	36,19	3 865,09	3 865,09	0,00
545	<i>Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.23	47,832	7,84	375,00	375,00	0,00
546	Nátery omietok stien, farba rúžová, odtien č.1 - ozn. PÚ3	stavebné práce - nátery - m.č. 1.23	7,861	16,34	128,45	128,45	0,00
547	Nátery omietok stien, farba rúžová, odtien č.1, penetrácia - ozn. PÚ3	stavebné práce - nátery - m.č. 1.23	7,861	2,31	18,16	18,16	0,00
548	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.23	85,886	0,80	68,71	68,71	0,00
549	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.23	12,420	1,19	14,78	14,78	0,00
550	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.23	85,886	2,40	206,13	206,13	0,00
551	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnávanie stien a ostiení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.23	99,469	6,02	598,80	598,80	0,00
552	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.23	109,936	0,98	107,74	107,74	0,00
553	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.24	3,888	1,79	6,96	6,96	0,00

554	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.24	33,546	8,83	296,21	296,21	0,00
555	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.24	42,150	8,96	377,66	377,66	0,00
556	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.24	12,900	4,65	59,99	59,99	0,00
557	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.24	0,899	35,44	31,86	31,86	0,00
558	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.24	12,900	5,93	76,50	76,50	0,00
559	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.24	12,530	13,65	171,03	171,03	0,00
560	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovanych do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.24	12,900	32,72	422,09	422,09	0,00
561	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.24	3,900	11,20	43,68	43,68	0,00
562	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.24	12,900	8,23	106,17	106,17	0,00
563	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.24	<i>15,675</i>	<i>21,99</i>	<i>344,69</i>	<i>344,69</i>	0,00
564	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.24	28,776	0,80	23,02	23,02	0,00
565	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.24	12,900	1,19	15,35	15,35	0,00
566	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.24	28,776	2,40	69,06	69,06	0,00
567	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostiení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.24	33,546	6,02	201,95	201,95	0,00
568	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.24	33,546	0,98	32,88	32,88	0,00
569	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.25	24,274	8,83	214,34	214,34	0,00
570	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.25	25,850	8,96	231,62	231,62	0,00
571	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.25	6,700	4,65	31,16	31,16	0,00
572	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.25	0,622	35,44	22,04	22,04	0,00
573	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.25	9,540	2,68	25,57	25,57	0,00
574	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.25	6,700	13,44	90,05	90,05	0,00
575	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.25	6,700	8,23	55,14	55,14	0,00
576	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.25	3,800	5,51	20,94	20,94	0,00

577	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.25	8,040	36,19	290,97	290,97	0,00
578	Soklik z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.25	11,448	7,84	89,75	89,75	0,00
579	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.25	24,274	0,80	19,42	19,42	0,00
580	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.25	6,700	1,19	7,97	7,97	0,00
581	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.25	24,274	2,40	58,26	58,26	0,00
582	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.25	24,274	6,02	146,13	146,13	0,00
583	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.25	24,274	0,98	23,79	23,79	0,00
584	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.26	0,450	1,79	0,81	0,81	0,00
585	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.26	21,509	8,83	189,92	189,92	0,00
586	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.26	28,500	8,96	255,36	255,36	0,00
587	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.26	5,600	4,65	26,04	26,04	0,00
588	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.26	0,585	35,44	20,73	20,73	0,00
589	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.26	5,600	5,93	33,21	33,21	0,00
590	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických, do lepidla, rovné, výška do 100 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.26	7,950	13,65	108,52	108,52	0,00
591	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.26	5,600	32,72	183,23	183,23	0,00
592	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.26	3,900	5,28	20,59	20,59	0,00
593	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.26	5,600	8,23	46,09	46,09	0,00
594	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.26	7,150	21,99	157,23	157,23	0,00
595	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.26	21,509	0,80	17,21	17,21	0,00
596	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.26	5,600	1,19	6,66	6,66	0,00
597	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.26	21,509	2,40	51,62	51,62	0,00
598	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.26	21,509	6,02	129,48	129,48	0,00
599	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.26	21,509	0,98	21,08	21,08	0,00
600	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.27	0,450	1,79	0,81	0,81	0,00

601	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.27	18,959	8,83	167,41	167,41	0,00
602	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.27	20,850	8,96	186,82	186,82	0,00
603	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.27	4,200	4,65	19,53	19,53	0,00
604	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.27	0,500	35,44	17,72	17,72	0,00
605	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.27	4,200	5,93	24,91	24,91	0,00
606	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.27	4,200	32,72	137,42	137,42	0,00
607	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.27	3,900	2,98	11,62	11,62	0,00
608	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.27	4,200	8,23	34,57	34,57	0,00
609	Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.27	4,620	21,99	101,59	101,59	0,00
610	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.27	18,959	54,03	1 024,35	1 024,35	0,00
611	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.27	1,950	11,21	21,86	21,86	0,00
612	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.27	3,900	19,85	77,42	77,42	0,00
613	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.27	9,821	41,05	403,15	403,15	0,00
614	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.27	11,034	48,59	536,14	536,14	0,00
615	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.27	18,959	0,98	18,58	18,58	0,00
616	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.28	0,450	1,79	0,81	0,81	0,00
617	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.28	21,606	8,83	190,78	190,78	0,00
618	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.28	23,300	8,96	208,77	208,77	0,00
619	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.28	5,412	4,65	25,17	25,17	0,00
620	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.28	0,555	35,44	19,67	19,67	0,00
621	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC záмок, 2200+1100x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P58	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.28	1,000	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00
622	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.28	1,100	52,14	57,35	57,35	0,00

623	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.28	5,412	5,93	32,09	32,09	0,00
624	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.28	5,412	32,72	177,08	177,08	0,00
625	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.28	3,900	3,85	15,02	15,02	0,00
626	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.28	5,412	8,23	44,54	44,54	0,00
627	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.28	<i>5,953</i>	<i>21,99</i>	<i>130,91</i>	<i>130,91</i>	0,00
628	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.28	21,936	54,03	1 185,20	1 185,20	0,00
629	Dodávka a montáž plast. profilov PVC h=8-10 mm do lepidla, rohy zvislé obklad - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.28	1,950	11,21	21,86	21,86	0,00
630	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.28	3,900	23,55	91,85	91,85	0,00
631	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.28	<i>3,267</i>	<i>41,05</i>	<i>134,11</i>	<i>134,11</i>	0,00
632	<i>Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7</i>	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.28	<i>20,862</i>	<i>48,59</i>	<i>1 013,68</i>	<i>1 013,68</i>	0,00
633	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.28	21,606	0,98	21,17	21,17	0,00
634	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.29	21,724	8,83	191,82	191,82	0,00
635	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.29	23,300	8,96	208,77	208,77	0,00
636	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.29	5,412	4,65	25,17	25,17	0,00
637	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.29	0,555	35,44	19,67	19,67	0,00
638	Dodávka a montáž sanitárnej WC steny, s otváracími dverami, nosná AL konštrukcia na nožičkách + výplň HPL dosky, kovanie+WC záмок, 2200+1100x2000 mm - dodávka a montáž - ozn. P58	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.29	1,000	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00
639	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.29	1,100	52,14	57,35	57,35	0,00
640	Penetrácia pod lepidlo (dodávka a montáž) - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.29	5,412	5,93	32,09	32,09	0,00
641	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do lepidla - ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.29	5,412	32,72	177,08	177,08	0,00
642	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.29	3,900	3,85	15,02	15,02	0,00
643	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm ozn. PO2	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.29	5,412	8,23	44,54	44,54	0,00
644	<i>Dlaždice keramické - gress, interiérové - ozn. PO2</i>	stavebné práce - podlahy a dlažby keramické - m.č. 1.29	<i>5,953</i>	<i>21,99</i>	<i>130,91</i>	<i>130,91</i>	0,00

645	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek hutných alebo keram. do lepidla - ozn. PÚ6, PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.29	22,054	54,03	1 191,58	1 191,58	0,00
646	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.29	3,900	23,46	91,49	91,49	0,00
647	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ6	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.29	3,267	41,05	134,11	134,11	0,00
648	Obkladačky keramické - dodávka - ozn. PÚ7	stavebné práce - obklady keramické - m.č. 1.29	20,992	48,59	1 020,00	1 020,00	0,00
649	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.29	21,724	0,98	21,29	21,29	0,00
650	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.30	4,060	1,79	7,27	7,27	0,00
651	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.30	51,777	8,83	457,19	457,19	0,00
652	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.30	59,300	8,96	531,33	531,33	0,00
653	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.30	34,500	4,65	160,43	160,43	0,00
654	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.30	1,353	35,44	47,95	47,95	0,00
655	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.30	4,060	40,34	163,78	163,78	0,00
656	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.30	4,060	103,27	419,28	419,28	0,00
657	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.30	1,100	5,83	6,41	6,41	0,00
658	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.30	21,220	2,68	56,87	56,87	0,00
659	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.30	34,500	13,44	463,68	463,68	0,00
660	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.30	34,500	8,23	283,94	283,94	0,00
661	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.30	3,800	25,02	95,08	95,08	0,00
662	Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.30	41,400	36,19	1 498,27	1 498,27	0,00
663	Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.30	25,464	7,84	199,64	199,64	0,00
664	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.30	51,777	0,80	41,42	41,42	0,00
665	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.30	34,500	1,19	41,06	41,06	0,00
666	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.30	51,777	2,40	124,26	124,26	0,00
667	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostiení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.30	51,777	6,02	311,70	311,70	0,00
668	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.30	51,777	0,98	50,74	50,74	0,00

669	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.31	3,045	1,79	5,45	5,45	0,00
670	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.31	31,179	8,83	275,31	275,31	0,00
671	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.31	34,950	8,96	313,15	313,15	0,00
672	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.31	12,206	4,65	56,76	56,76	0,00
673	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.31	0,810	35,44	28,71	28,71	0,00
674	Dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - ozn. P41	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.31	3,045	40,34	122,84	122,84	0,00
675	Dodávka a montáž sieťky proti hmyzu - ozn. P49	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.31	3,045	103,27	314,46	314,46	0,00
676	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - kovové doplnkové konštrukcie - m.č. 1.31	1,100	4,37	4,81	4,81	0,00
677	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.31	13,180	2,68	35,32	35,32	0,00
678	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.31	12,206	13,44	164,05	164,05	0,00
679	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.31	12,206	8,23	100,46	100,46	0,00
680	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.31	3,800	9,54	36,25	36,25	0,00
681	<i>Dodávka vysokoodolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.31	<i>14,647</i>	<i>36,19</i>	<i>530,07</i>	<i>530,07</i>	0,00
682	<i>Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.31	<i>15,816</i>	<i>7,84</i>	<i>124,00</i>	<i>124,00</i>	0,00
683	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - malby - m.č. 1.31	31,179	0,80	24,94	24,94	0,00
684	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - malby - m.č. 1.31	12,206	1,19	14,53	14,53	0,00
685	Malba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - malby - m.č. 1.31	31,179	2,40	74,83	74,83	0,00
686	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnanie stien a ostiení	stavebné práce - malby - m.č. 1.31	31,179	6,02	187,70	187,70	0,00
687	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - malby - m.č. 1.31	31,179	0,98	30,56	30,56	0,00
688	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.32	1,722	1,79	3,08	3,08	0,00
689	Oprava vnútorných vápenných omietok stien - vyspravenie po odstránení pôvodných malieb	stavebné práce - povrchové úpravy - m.č. 1.32	31,492	8,83	278,07	278,07	0,00
690	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.32	33,950	8,96	304,19	304,19	0,00
691	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - m.č. 1.32	11,500	4,65	53,48	53,48	0,00

692	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presuny hmôt - m.č. 1.32	1,250	35,44	44,30	44,30	0,00
693	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.32	12,280	2,68	32,91	32,91	0,00
694	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov - ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.32	11,500	13,44	154,56	154,56	0,00
695	Vyrovnávanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm ozn. PO1	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.32	11,500	8,23	94,65	94,65	0,00
696	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.32	3,800	8,97	34,09	34,09	0,00
697	<i>Dodávka vysoko odolná vinylová podlahová krytina hr. 2 mm, dekor terazzo - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.32	13,800	36,19	499,42	499,42	0,00
698	<i>Soklík z PVC, v. 100 mm - ozn. PO1</i>	stavebné práce - podlahy povlakové - m.č. 1.32	14,736	7,84	115,53	115,53	0,00
699	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.32	31,492	0,80	25,19	25,19	0,00
700	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	stavebné práce - maľby - m.č. 1.32	11,500	1,19	13,69	13,69	0,00
701	Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ nap. Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná v miestnosti výšky do 3,8 m - ozn. PÚ1 (biely náter)	stavebné práce - maľby - m.č. 1.32	31,492	2,40	75,58	75,58	0,00
702	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - prerovnanie / vyrovnávanie stien a ostení	stavebné práce - maľby - m.č. 1.32	31,492	6,02	189,58	189,58	0,00
703	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	stavebné práce - maľby - m.č. 1.32	31,492	0,98	30,86	30,86	0,00
	SO 02 - objekt B: Zateplenie fasády, výmena okien	vonkajšie stavebné úpravy					
704	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	stavebné práce - zvislé a kompletne konštrukcie	7,276	82,45	599,91	599,91	0,00
705	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	stavebné práce - zvislé a kompletne konštrukcie	31,408	81,60	2 562,89	2 562,89	0,00
706	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38,049	20,24	770,11	770,11	0,00
707	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	48,360	9,49	458,94	458,94	0,00
708	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	114,415	1,98	226,54	226,54	0,00
709	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	493,900	2,95	1 457,01	1 457,01	0,00
710	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	493,900	3,04	1 501,46	1 501,46	0,00
711	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	493,900	17,12	8 455,57	8 455,57	0,00
712	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	103,413	9,71	1 004,14	1 004,14	0,00
713	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4,200	34,03	142,93	142,93	0,00

714	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29,313	42,30	1 239,94	1 239,94	0,00
715	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	390,711	51,53	20 133,34	20 133,34	0,00
716	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25,366	34,78	882,23	882,23	0,00
717	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1,138	38,80	44,15	44,15	0,00
718	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	94,869	70,30	6 669,29	6 669,29	0,00
719	Tesnenie polyuretánovým tmelom do pl. 1,5 cm2	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	126,830	3,82	484,49	484,49	0,00
720	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	493,900	2,90	1 432,31	1 432,31	0,00
721	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	462,000	2,27	1 048,74	1 048,74	0,00
722	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	462,000	1,72	794,64	794,64	0,00
723	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 848,000	1,08	1 995,84	1 995,84	0,00
724	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	462,000	1,58	729,96	729,96	0,00
725	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	462,000	0,64	295,68	295,68	0,00
726	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	113,430	11,08	1 256,80	1 256,80	0,00
727	Okenný a dverový začíšťovací a dilatačný profil	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	126,830	6,39	810,44	810,44	0,00
728	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	141,520	3,95	559,00	559,00	0,00
729	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	97,060	2,95	286,33	286,33	0,00
730	Ukončovací profil pri oplechovaní	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	172,700	10,67	1 842,71	1 842,71	0,00
731	Demontáž okien a dverí, 1 bm obvodu - 0,007t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	179,660	6,33	1 137,25	1 137,25	0,00
732	Vyvesenie plastového dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02600t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	6,000	1,17	7,02	7,02	0,00
733	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,348	90,77	31,59	31,59	0,00
734	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,926	60,86	56,36	56,36	0,00
735	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	4,145	16,11	66,78	66,78	0,00

736	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	78,755	0,51	40,17	40,17	0,00
737	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	4,145	12,57	52,10	52,10	0,00
738	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	8,290	1,41	11,69	11,69	0,00
739	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	4,145	60,00	248,70	248,70	0,00
740	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presun hmôt HSV	28,471	43,49	1 238,20	1 238,20	0,00
741	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	stavebné práce - konštrukcie klampiarske	25,300	22,91	579,62	579,62	0,00
742	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	stavebné práce - konštrukcie klampiarske	45,680	1,60	73,09	73,09	0,00
743	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	stavebné práce - konštrukcie klampiarske	26,000	46,97	1 221,22	1 221,22	0,00
744	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	stavebné práce - konštrukcie klampiarske	24,000	1,40	33,60	33,60	0,00
745	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - konštrukcie klampiarske	19,075	1,85	35,29	35,29	0,00
746	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	stavebné práce - konštrukcie stolárske	91,600	14,89	1 363,92	1 363,92	0,00
747	<i>Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	96,180	2,32	223,14	223,14	0,00
748	<i>Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	96,180	0,87	83,68	83,68	0,00
749	<i>Plastové okno 2100x1450 (O1)</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	4,000	550,00	2 200,00	2 200,00	0,00
750	<i>Plastové okno 750x600 (O2)</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	10,000	95,00	950,00	950,00	0,00
751	<i>Plastové okno 2100x1450 (O3)</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	2,000	550,00	1 100,00	1 100,00	0,00
752	<i>Plastové okno 1200x1450 (O4)</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	2,000	335,00	670,00	670,00	0,00
753	<i>Plastové okno 1400x1450 (O5)</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	2,000	385,00	770,00	770,00	0,00
754	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	stavebné práce - konštrukcie stolárske	3,000	13,61	40,83	0,00	40,83
755	<i>Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	3,000	43,10	129,30	129,30	0,00
756	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	stavebné práce - konštrukcie stolárske	25,300	8,01	202,65	202,65	0,00
757	<i>Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE</i>	stavebné práce - konštrukcie stolárske	25,806	17,15	442,57	442,57	0,00
758	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	stavebné práce - konštrukcie stolárske	6,000	1,86	11,16	11,16	0,00
759	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	stavebné práce - konštrukcie stolárske	20,000	2,63	52,60	52,60	0,00
760	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - konštrukcie stolárske	82,399	1,55	127,72	127,72	0,00
761	Vybúranie rebrín (B10)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	6,000	120,00	720,00	720,00	0,00
762	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	98,160	23,21	2 278,29	2 278,29	0,00

763	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	103,068	2,32	239,12	239,12	0,00
764	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	103,068	1,01	104,10	104,10	0,00
765	Hliníková zasklená stena 2650x2620 (ZS1)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	1,000	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00
766	Hliníková zasklená stena 4550x2620 (ZS2)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	1,000	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00
767	Hliníková zasklená stena 11100x2620 (ZS3)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	1,000	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00
768	Hliníková zasklená stena 12870x2620 (ZS4)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	1,000	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00
769	Hliníkové dvere 1800x2500 (D1)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	1,000	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00
770	Hliníkové dvere 1000x2130 (D9)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
771	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	376,215	1,90	714,81	714,81	0,00
	SO 02 - objekt B: Rekonštrukcia strechy	vonkajšie stavebné úpravy					
772	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	stavebné práce - zvislé a kompletne konštrukcie	18,823	292,40	5 503,85	5 503,85	0,00
773	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	stavebné práce - vodorovné konštrukcie	5,568	139,67	777,68	777,68	0,00
774	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	stavebné práce - vodorovné konštrukcie	100,905	17,47	1 762,81	1 762,81	0,00
775	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	stavebné práce - vodorovné konštrukcie	100,905	4,67	471,23	471,23	0,00
776	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	stavebné práce - vodorovné konštrukcie	0,445	2 151,97	957,63	957,63	0,00
777	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	216,225	9,71	2 099,54	2 099,54	0,00
778	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21,340	65,63	1 400,54	1 400,54	0,00
779	Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3,600	152,09	547,52	547,52	0,00
780	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm	stavebné práce - úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,700	47,07	32,95	32,95	0,00
781	Vyčistenie strechy	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	465,105	2,33	1 083,69	1 083,69	0,00
782	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/90/190 mm	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	292,000	5,84	1 705,28	1 705,28	0,00
783	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlaždíc a mazačin, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	60,464	165,74	10 021,30	10 021,30	0,00
784	Búranie dlaždíc, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	465,105	4,63	2 153,44	2 153,44	0,00
785	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	169,165	12,46	2 107,80	2 107,80	0,00
786	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	2,000	41,85	83,70	83,70	0,00

787	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	169,165	16,11	2 725,25	2 725,25	0,00
788	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 522,485	0,51	776,47	776,47	0,00
789	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	169,165	12,57	2 126,40	2 126,40	0,00
790	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	845,825	1,41	1 192,61	1 192,61	0,00
791	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolícii (17 09), ostatné	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	169,165	60,00	10 149,90	10 149,90	0,00
792	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presun hmôt HSV	77,820	43,49	3 384,39	3 384,39	0,00
793	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, - 0,01000t	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	465,105	0,89	413,94	413,94	0,00
794	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	446,400	4,49	2 004,34	2 004,34	0,00
795	<i>Plaster AL (parozábrana)</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	<i>513,360</i>	<i>5,75</i>	<i>2 951,82</i>	<i>2 951,82</i>	0,00
796	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	213,400	6,20	1 323,08	1 323,08	0,00
797	<i>Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	<i>245,410</i>	<i>9,12</i>	<i>2 238,14</i>	<i>2 238,14</i>	0,00
798	<i>Teleskop do dĺžky 400 mm</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	<i>670,076</i>	<i>0,89</i>	<i>596,37</i>	<i>596,37</i>	0,00
799	Zhotovenie vegetačnej strechy	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	197,000	32,55	6 412,35	6 412,35	0,00
800	<i>Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy - drenážna fólia so zásobníkom, substrát, rozchodníkový koberec</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	<i>226,550</i>	<i>61,00</i>	<i>13 819,55</i>	<i>13 819,55</i>	0,00
801	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou POCB, pripevnenie prikotvením	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	233,000	9,48	2 208,84	2 208,84	0,00
802	<i>POCB strešná fólia</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	<i>267,950</i>	<i>14,50</i>	<i>3 885,28</i>	<i>3 885,28</i>	0,00
803	<i>Kotviaci prvok do betónu, oceľový</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	<i>731,620</i>	<i>0,36</i>	<i>263,38</i>	<i>263,38</i>	0,00
804	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	65,200	7,49	488,35	488,35	0,00
805	<i>POCB strešná fólia</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	<i>78,240</i>	<i>14,50</i>	<i>1 134,48</i>	<i>1 134,48</i>	0,00
806	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	59,440	10,39	617,58	617,58	0,00
807	<i>Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	<i>68,356</i>	<i>9,12</i>	<i>623,41</i>	<i>623,41</i>	0,00
808	<i>Teleskop do dĺžky 400 mm</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	<i>241,921</i>	<i>0,89</i>	<i>215,31</i>	<i>215,31</i>	0,00
809	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	8,000	7,28	58,24	58,24	0,00
810	<i>Vyhrievaný vodorovný strešný vtok PVC V s integrovanou PVC manžetou</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	<i>8,000</i>	<i>117,60</i>	<i>940,80</i>	<i>940,80</i>	0,00
811	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	14,000	5,98	83,72	83,72	0,00
812	<i>Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	<i>14,000</i>	<i>11,27</i>	<i>157,78</i>	<i>157,78</i>	0,00

813	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	142,250	12,41	1 765,32	1 765,32	0,00
814	<i>Kotviaca technika - rozperný nit do betónu</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	1 138,000	0,26	295,88	295,88	0,00
815	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	142,250	12,41	1 765,32	1 765,32	0,00
816	<i>Rozpurný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	1 138,000	0,15	170,70	170,70	0,00
817	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	144,150	25,45	3 668,62	3 668,62	0,00
818	<i>Kotviaca technika - rozpurný nit do betónu</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	1 153,200	0,26	299,83	299,83	0,00
819	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	545,680	0,70	381,98	381,98	0,00
820	<i>Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	627,532	1,13	709,11	709,11	0,00
821	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	144,150	12,50	1 801,88	1 801,88	0,00
822	<i>Kotviaca technika - rozpurný nit do betónu</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	1 153,200	0,26	299,83	299,83	0,00
823	<i>Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm</i>	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	64,868	15,02	974,32	974,32	0,00
824	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 36 do 48 m	stavebné práce - izolácie striech, povlakové krytiny	525,696	3,50	1 839,94	1 839,94	0,00
825	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	stavebné práce - izolácie tepelné	446,400	1,89	843,70	843,70	0,00
826	<i>Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, polystyrén pre vyspádovanie plochých striech</i>	stavebné práce - izolácie tepelné	45,533	193,44	8 807,90	8 807,90	0,00
827	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	stavebné práce - izolácie tepelné	446,400	9,56	4 267,58	4 267,58	0,00
828	<i>Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	stavebné práce - izolácie tepelné	459,792	26,48	12 175,29	12 175,29	0,00
829	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	stavebné práce - izolácie tepelné	77,900	12,70	989,33	989,33	0,00
830	<i>Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh</i>	stavebné práce - izolácie tepelné	79,458	10,25	814,44	814,44	0,00
831	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	stavebné práce - izolácie tepelné	43,245	7,53	325,63	325,63	0,00
832	<i>Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER</i>	stavebné práce - izolácie tepelné	44,110	6,15	271,28	271,28	0,00
833	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 36 m do 48 m	stavebné práce - izolácie tepelné	284,952	1,95	555,66	555,66	0,00
834	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, - 0,00320t	stavebné práce - konštrukcie klampiarske	141,250	1,21	170,91	170,91	0,00
835	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	stavebné práce - konštrukcie klampiarske	141,250	1,19	168,09	168,09	0,00
836	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	stavebné práce - konštrukcie klampiarske	8,000	58,99	471,92	471,92	0,00
837	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	stavebné práce - konštrukcie klampiarske	8,000	1,60	12,80	12,80	0,00
838	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	stavebné práce - konštrukcie klampiarske	145,500	1,58	229,89	229,89	0,00
839	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 36 do 48 m	stavebné práce - konštrukcie klampiarske	10,536	2,10	22,13	22,13	0,00
	SO 02 - objekt B: Vonkajšie priestory, odkvapový chodník	vonkajšie stavebné úpravy					
840	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	stavebné práce - zakladanie	84,660	0,83	70,27	70,27	0,00

841	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	stavebné práce - zakladanie	88,893	1,95	173,34	173,34	0,00
842	Dodávka + Montáž informačného totemu z pohľadového betónu, s podsvietením, 600x200x1200 (IT)	stavebné práce - zvislé a kompletne konštrukcie	2,000	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
843	Podklad alebo podsyp z vymývaného štrku, hr. 250 mm	stavebné práce - komunikácie	84,660	18,11	1 533,19	1 533,19	0,00
844	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	stavebné práce - komunikácie	1,000	10,23	10,23	10,23	0,00
845	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	stavebné práce - komunikácie	1,000	19,60	19,60	19,60	0,00
846	Platňa betónová, rozmer 500x500x80 mm	stavebné práce - komunikácie	4,000	16,55	66,20	66,20	0,00
847	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	142,900	6,62	946,00	0,00	946,00
848	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	145,758	3,84	559,71	0,00	559,71
849	Vybúranie kovových zábradlí, -0,03700t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	153,300	7,18	1 100,69	1 100,69	0,00
850	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	6,422	16,11	103,46	103,46	0,00
851	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	122,018	0,51	62,23	62,23	0,00
852	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	6,422	12,57	80,72	0,00	80,72
853	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce-búranie	6,422	60,00	385,32	0,00	385,32
854	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	stavebné práce - presun hmôt HSV	60,865	43,49	2 647,02	2 647,02	0,00
855	Montáž zábradlia na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	92,655	46,73	4 329,77	4 329,77	0,00
856	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru (vr.povrchovej úpravy)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	92,655	164,49	15 240,82	0,00	15 240,82
857	D + M oceľového schodiska (Z13) vr. povrchovej úpravy (760 kg)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	1,000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
858	D + M kotviace stĺpiky (KS)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	12,000	50,00	600,00	600,00	0,00
859	D + M kotviace platničky (KP)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	80,000	18,00	1 440,00	0,00	1 440,00
860	D + M horné stuženie (HS)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	90,000	15,00	1 350,00	0,00	1 350,00
861	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	750,000	1,21	907,50	0,00	907,50
862	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	283,681	1,10	312,05	0,00	312,05
	SO 02 - objekt B: Zdravotechnika	technické zariadenia budovy					
863	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	stavebné práce - zemné práce	0,090	1 282,10	115,39	0,00	115,39
864	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	stavebné práce - zemné práce	37,800	1,40	52,92	0,00	52,92
865	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	stavebné práce - zemné práce	37,800	46,09	1 742,20	0,00	1 742,20
866	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	stavebné práce - zemné práce	37,800	4,29	162,16	0,00	162,16
867	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	stavebné práce - zemné práce	21,600	5,84	126,14	0,00	126,14

868	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	stavebné práce - zemné práce	21,600	12,69	274,10	0,00	274,10
869	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	stavebné práce - zemné práce	21,600	6,01	129,82	0,00	129,82
870	Kamenivo drvené hrubé 4-8	stavebné práce - zemné práce	13,500	24,34	328,59	0,00	328,59
871	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	stavebné práce - zemné práce	16,200	4,78	77,44	0,00	77,44
872	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	stavebné práce - zemné práce	13,500	19,69	265,82	0,00	265,82
873	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	stavebné práce - zemné práce	7,800	11,67	91,03	0,00	91,03
874	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	stavebné práce - vodorovné konštrukcie	8,100	49,21	398,60	0,00	398,60
875	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie	stavebné práce - vodorovné konštrukcie	10,800	131,49	1 420,09	0,00	1 420,09
876	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom 0,04-0,06 m3/m2	stavebné práce - komunikácie	10,800	2,62	28,30	0,00	28,30
877	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	stavebné práce - rúrové vedenia	90,000	0,98	88,20	0,00	88,20
878	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	stavebné práce - rúrové vedenia	9,000	18,93	170,37	0,00	170,37
879	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	stavebné práce - rúrové vedenia	9,000	21,57	194,13	0,00	194,13
880	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	stavebné práce - rúrové vedenia	90,000	2,89	260,10	0,00	260,10
881	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"- ost.odpad	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce	38,880	24,97	970,83	0,00	970,83
882	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce	54,559	3,87	211,14	0,00	211,14
883	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	15,000	19,63	294,45	0,00	294,45
884	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	60,000	23,41	1 404,60	0,00	1 404,60
885	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	65,000	14,81	962,65	0,00	962,65
886	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	30,000	13,90	417,00	0,00	417,00
887	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	15,000	15,30	229,50	0,00	229,50
888	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	13,000	3,37	43,81	0,00	43,81
889	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	12,000	3,58	42,96	0,00	42,96
890	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	10,000	3,95	39,50	0,00	39,50
891	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	14,000	5,89	82,46	0,00	82,46
892	Zápachová uzávierka sprchových vaní s nastaviteľným guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	1,000	49,32	49,32	0,00	49,32
893	Zápachová uzávierka pisoárová DN 40	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	1,000	40,10	40,10	0,00	40,10
894	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	12,000	18,11	217,32	0,00	217,32
895	Zápachová uzávierka pre drezy DN 50	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	8,000	21,28	170,24	0,00	170,24
896	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, DN100	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	8,000	40,71	325,68	0,00	325,68
897	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	7,000	29,67	207,69	0,00	207,69
898	Montáž ventilačných hlavíc iných typov DN 100	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	7,000	2,41	16,87	0,00	16,87

899	HL138-DN32	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	13,000	39,48	513,24	0,00	513,24
900	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	185,000	1,12	207,20	0,00	207,20
901	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	60,000	1,35	81,00	0,00	81,00
902	Vnútorná kanalizácia HZS T4	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	25,000	18,03	450,75	0,00	450,75
903	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - vnútorná kanalizácia	0,933	29,50	27,52	0,00	27,52
904	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm	stavebné práce - vnútorný vodovod	210,000	11,38	2 389,80	0,00	2 389,80
905	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm	stavebné práce - vnútorný vodovod	80,000	15,28	1 222,40	0,00	1 222,40
906	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm	stavebné práce - vnútorný vodovod	75,000	22,36	1 677,00	0,00	1 677,00
907	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm	stavebné práce - vnútorný vodovod	6,000	28,73	172,38	0,00	172,38
908	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 16	stavebné práce - vnútorný vodovod	210,000	2,83	594,30	0,00	594,30
909	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 20	stavebné práce - vnútorný vodovod	80,000	3,81	304,80	0,00	304,80
910	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 25	stavebné práce - vnútorný vodovod	75,000	4,91	368,25	0,00	368,25
911	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 32	stavebné práce - vnútorný vodovod	6,000	5,61	33,66	0,00	33,66
912	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	stavebné práce - vnútorný vodovod	55,000	9,47	520,85	0,00	520,85
913	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	stavebné práce - vnútorný vodovod	2,000	19,02	38,04	0,00	38,04
914	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	stavebné práce - vnútorný vodovod	1,000	16,90	16,90	0,00	16,90
915	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	stavebné práce - vnútorný vodovod	2,000	31,41	62,82	0,00	62,82
916	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	stavebné práce - vnútorný vodovod	1,000	6,69	6,69	0,00	6,69
917	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	stavebné práce - vnútorný vodovod	2,000	8,70	17,40	0,00	17,40
918	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	stavebné práce - vnútorný vodovod	371,000	2,08	771,68	0,00	771,68
919	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	stavebné práce - vnútorný vodovod	371,000	1,48	549,08	0,00	549,08
920	Vnútorný vodovod HZS T4	stavebné práce - vnútorný vodovod	20,000	18,03	360,60	0,00	360,60
921	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - vnútorný vodovod	0,652	27,06	17,64	0,00	17,64
922	ZT - výlevka	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	217,11	217,11	0,00	217,11
923	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	stavebné práce - zariadenie predmety	14,000	49,36	691,04	0,00	691,04
924	Klozet závesný, biely	stavebné práce - zariadenie predmety	12,000	66,58	798,96	0,00	798,96
925	Klozet závesný, biely, imobil	stavebné práce - zariadenie predmety	2,000	109,47	218,94	0,00	218,94
926	Montáž záchodových mís závesných	stavebné práce - zariadenie predmety	14,000	45,95	643,30	0,00	643,30
927	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	stavebné práce - zariadenie predmety	14,000	6,69	93,66	0,00	93,66
928	Sedátko záchodové T3542 biele	stavebné práce - zariadenie predmety	14,000	12,88	180,32	0,00	180,32

929	Predstenový inštalačný prvok pre WC s mont sadou	stavebné práce - zariadenie predmety	14,000	332,10	4 649,40	0,00	4 649,40
930	Tlačidlo k WC	stavebné práce - zariadenie predmety	14,000	50,71	709,94	0,00	709,94
931	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	131,11	131,11	0,00	131,11
932	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach. nádr.	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	41,12	41,12	0,00	41,12
933	Montáž splachovača pisoára automatic.	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	41,61	41,61	0,00	41,61
934	Splachovač automatický radarový, batériový	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	325,59	325,59	0,00	325,59
935	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	stavebné práce - zariadenie predmety	10,000	106,87	1 068,70	0,00	1 068,70
936	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita, imobil	stavebné práce - zariadenie predmety	2,000	138,44	276,88	0,00	276,88
937	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	stavebné práce - zariadenie predmety	12,000	39,58	474,96	0,00	474,96
938	Vanička sprchová akrylátová štvorcová	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	253,47	253,47	0,00	253,47
939	Montáž zásteny sprchovej jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	35,13	35,13	0,00	35,13
940	Montáž sprchových mís	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	25,40	25,40	0,00	25,40
941	Zástena sprchová	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	325,95	325,95	0,00	325,95
942	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	stavebné práce - zariadenie predmety	8,000	16,10	128,80	0,00	128,80
943	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	stavebné práce - zariadenie predmety	8,000	502,96	4 023,68	0,00	4 023,68
944	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch. so zápach uzávier	stavebné práce - zariadenie predmety	8,000	36,30	290,40	0,00	290,40
945	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	stavebné práce - zariadenie predmety	8,000	3,86	30,88	0,00	30,88
946	Montáž ventilov rohových G 1/2	stavebné práce - zariadenie predmety	55,000	10,20	561,00	0,00	561,00
947	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	stavebné práce - zariadenie predmety	55,000	6,27	344,85	0,00	344,85
948	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	stavebné práce - zariadenie predmety	8,000	156,53	1 252,24	0,00	1 252,24
949	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	75,31	75,31	0,00	75,31
950	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	stavebné práce - zariadenie predmety	12,000	117,37	1 408,44	0,00	1 408,44
951	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	12,79	12,79	0,00	12,79
952	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	stavebné práce - zariadenie predmety	20,000	11,60	232,00	0,00	232,00
953	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	164,35	164,35	0,00	164,35
954	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	19,13	19,13	0,00	19,13
955	Sprcha ručná s hadicou	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	31,12	31,12	0,00	31,12
956	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	stavebné práce - zariadenie predmety	12,000	6,99	83,88	0,00	83,88
957	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	stavebné práce - zariadenie predmety	8,000	7,24	57,92	0,00	57,92
958	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	stavebné práce - zariadenie predmety	1,000	14,83	14,83	0,00	14,83

959	Montáž zápach. uzávierok ostatných	stavebné práce - zariadenie predmety	15,000	7,16	107,40	0,00	107,40
960	Zariadenie predmety HZS T4	stavebné práce - zariadenie predmety	20,000	18,03	360,60	0,00	360,60
961	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - zariadenie predmety	0,810	30,54	24,74	0,00	24,74
	SO 02 - objekt B: Vykurovanie	technické zariadenia budovy				0,00	
962	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	stavebné práce - zemné práce	32,000	1,40	44,80	0,00	44,80
963	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	stavebné práce - zemné práce	32,000	36,40	1 164,80	0,00	1 164,80
964	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1- 4 nad 1 m do 2,5 m	stavebné práce - zemné práce	32,000	4,29	137,28	0,00	137,28
965	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	stavebné práce - zemné práce	32,000	5,84	186,88	0,00	186,88
966	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	stavebné práce - zemné práce	32,000	9,20	294,40	0,00	294,40
967	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	stavebné práce - zemné práce	32,000	6,01	192,32	0,00	192,32
968	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	stavebné práce - zemné práce	26,000	19,69	511,94	0,00	511,94
969	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	stavebné práce - zemné práce	18,500	11,67	215,90	0,00	215,90
970	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	stavebné práce - vodorovné konštrukcie	6,000	53,15	318,90	0,00	318,90
971	<i>Piesok zásypový</i>	stavebné práce - vodorovné konštrukcie	<i>12,600</i>	<i>56,35</i>	<i>710,01</i>	0,00	<i>710,01</i>
972	<i>Kamenivo ťažené hrubé 16-22 C</i>	stavebné práce - vodorovné konštrukcie	<i>42,000</i>	<i>14,44</i>	<i>606,48</i>	0,00	<i>606,48</i>
973	Montáž predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 32 mm, hr.st.2,6mm, zákl. izolácia	stavebné práce - rúrové vedenia	80,000	21,92	1 753,60	0,00	1 753,60
974	<i>Predizolované potrubie PEX rúra, PUR pena, HDPE plast 40/34,4/2,8</i>	stavebné práce - rúrové vedenia	<i>80,000</i>	<i>73,96</i>	<i>5 916,80</i>	0,00	<i>5 916,80</i>
975	Spojka predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 32 mm, zákl. izolácia	stavebné práce - rúrové vedenia	6,000	47,36	284,16	0,00	284,16
976	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"- ost.odpad	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce	67,200	24,97	1 677,98	0,00	1 677,98
977	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce	66,153	2,56	169,35	0,00	169,35
978	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce	66,153	3,87	256,01	0,00	256,01
979	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 16	stavebné práce - vnútorný vodovod	255,000	3,94	1 004,70	0,00	1 004,70
980	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 20	stavebné práce - vnútorný vodovod	55,000	5,19	285,45	0,00	285,45
981	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 25	stavebné práce - vnútorný vodovod	80,000	6,83	546,40	0,00	546,40
982	Ochrana potrubia izoláciou z PE DN 32	stavebné práce - vnútorný vodovod	5,000	8,73	43,65	0,00	43,65
983	Vnútorný vodovod HZS T4	stavebné práce - vnútorný vodovod	15,000	18,03	270,45	0,00	270,45
984	<i>Garnitúra kolenová pripojovacia d16/250 mm</i>	stavebné práce - vnútorný vodovod	<i>60,000</i>	<i>11,98</i>	<i>718,80</i>	0,00	<i>718,80</i>
985	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - vnútorný vodovod	0,030	27,06	0,81	0,00	0,81
986	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	stavebné práce - rozvod potrubia	60,000	1,27	76,20	0,00	76,20
987	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	stavebné práce - rozvod potrubia	165,000	11,69	1 928,85	0,00	1 928,85
988	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20	stavebné práce - rozvod potrubia	90,000	13,04	1 173,60	0,00	1 173,60
989	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	stavebné práce - rozvod potrubia	55,000	14,55	800,25	0,00	800,25

990	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	stavebné práce - rozvod potrubia	80,000	20,97	1 677,60	0,00	1 677,60
991	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 40	stavebné práce - rozvod potrubia	5,000	29,63	148,15	0,00	148,15
992	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	stavebné práce - rozvod potrubia	390,000	0,77	300,30	0,00	300,30
993	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	stavebné práce - rozvod potrubia	5,000	0,91	4,55	0,00	4,55
994	Rozvod potrubia, HZS T4	stavebné práce - rozvod potrubia	20,000	18,03	360,60	0,00	360,60
995	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - rozvod potrubia	0,171	58,40	9,99	0,00	9,99
996	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 2	stavebné práce - armatúry	50,000	4,33	216,50	0,00	216,50
997	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	stavebné práce - armatúry	32,000	1,34	42,88	0,00	42,88
998	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	stavebné práce - armatúry	2,000	6,42	12,84	0,00	12,84
999	Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4	stavebné práce - armatúry	30,000	6,30	189,00	0,00	189,00
1000	Hlavica termostatická "H" HERZ-DESIGN - 1923098	stavebné práce - armatúry	30,000	16,70	501,00	0,00	501,00
1001	Diel pripájací HERZ-3000, rohový G 3/4 - 1346611	stavebné práce - armatúry	30,000	20,85	625,50	0,00	625,50
1002	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	stavebné práce - armatúry	2,000	24,22	48,44	0,00	48,44
1003	Armatúry, HZS T4	stavebné práce - armatúry	10,000	18,03	180,30	0,00	180,30
1004	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - armatúry	0,011	44,98	0,49	0,00	0,49
1005	Priplatok za VK	stavebné práce - vykurovacie telesá	30,000	17,84	535,20	0,00	535,20
1006	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	stavebné práce - vykurovacie telesá	30,000	6,11	183,30	0,00	183,30
1007	Demontáž vykurovacích telies do 2820 mm	stavebné práce - vykurovacie telesá	25,000	15,38	384,50	0,00	384,50
1008	Pripl. za odvzdušňovací ventil telies	stavebné práce - vykurovacie telesá	30,000	2,84	85,20	0,00	85,20
1009	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	stavebné práce - vykurovacie telesá	30,000	1,34	40,20	0,00	40,20
1010	Držiak VT	stavebné práce - vykurovacie telesá	60,000	6,10	366,00	0,00	366,00
1011	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	stavebné práce - vykurovacie telesá	27,000	10,69	288,63	0,00	288,63
1012	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	stavebné práce - vykurovacie telesá	3,000	19,19	57,57	0,00	57,57
1013	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H600 L600 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	1,000	83,53	83,53	0,00	83,53
1014	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L400 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	2,000	84,07	168,14	0,00	168,14
1015	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L500 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	1,000	86,58	86,58	0,00	86,58
1016	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L600 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	8,000	97,19	777,52	0,00	777,52
1017	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L800 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	2,000	118,46	236,92	0,00	236,92
1018	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	5,000	139,56	697,80	0,00	697,80
1019	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1200 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	1,000	160,80	160,80	0,00	160,80
1020	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1400 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	1,000	182,05	182,05	0,00	182,05
1021	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 22K s krytmi H500 L800 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	1,000	129,52	129,52	0,00	129,52
1022	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H500 L1400 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	1,000	143,76	143,76	0,00	143,76
1023	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H500 L1400 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	1,000	171,98	171,98	0,00	171,98

1024	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L400 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	1,000	105,02	105,02	0,00	105,02
1025	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L700 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	2,000	184,33	368,66	0,00	368,66
1026	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L800 Korad P90	stavebné práce - vykurovacie telesá	3,000	293,43	880,29	0,00	880,29
1027	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo900/Ldo3000mm	stavebné práce - vykurovacie telesá	1,000	45,19	45,19	0,00	45,19
1028	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo900/Ldo3000mm	stavebné práce - vykurovacie telesá	23,000	46,59	1 071,57	0,00	1 071,57
1029	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo3000mm	stavebné práce - vykurovacie telesá	3,000	49,03	147,09	0,00	147,09
1030	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo900/Ldo3000mm	stavebné práce - vykurovacie telesá	3,000	67,47	202,41	0,00	202,41
1031	Vykurovacie telesá, HZS T4	stavebné práce - vykurovacie telesá	25,000	18,03	450,75	0,00	450,75
1032	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	stavebné práce - vykurovacie telesá	0,866	53,41	46,25	0,00	46,25
	SO 02 - objekt B: VZT	technické zariadenia budovy					
1033	Vonkajšia klimatizácia Qch=33,5 kW; Qk=33,5 kW; P=10,34 kW; I=16 A; 400 V		1,000	17 119,00	17 119,00	0,00	17 119,00
1034	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=0,9 kW; Qk=1,5 kW; P=15 W; 230V		2,000	2 279,00	4 558,00	0,00	4 558,00
1035	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=1,7 kW; Qk=1,9 kW; P=15 W; 230V		4,000	2 312,75	9 251,00	0,00	9 251,00
1036	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=2,2 kW; Qk=2,5 kW; P=17 W; 230V		2,000	2 341,00	4 682,00	0,00	4 682,00
1037	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=2,8 kW; Qk=3,2 kW; P=18 W; 230V		1,000	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00
1038	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=3,6 kW; Qk=4 kW; P=18 W; 230V		1,000	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00
1039	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=4,5 kW; Qk=5 kW; P=25 W; 230V		1,000	2 453,00	2 453,00	0,00	2 453,00
1040	1-cestná kazetová klimatizácia Qch=5,6 kW; Qk=6,3 kW; P=27 W; 230V		2,000	2 772,00	5 544,00	0,00	5 544,00
1041	Panel pre 1-cestnú kazetu veľkosť do 3,6 kW		10,000	660,80	6 608,00	0,00	6 608,00
1042	Panel pre 1-cestnú kazetu veľkosť nad 3,6 kW		3,000	688,67	2 066,01	0,00	2 066,01
1043	Nástenný ovládač		12,000	229,58	2 754,96	0,00	2 754,96
1044	Centrálny ovládač		1,000	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00
1045	Rozhranie Energy Monitoring Relay Interface - rozpočet spotrebovanej elektrickej energie		1,000	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00
1046	Refnety veľkosť do 18 kW		7,000	145,57	1 018,99	0,00	1 018,99
1047	Refnety veľkosť nad 18 kW do 56 kW		5,000	162,40	812,00	0,00	812,00
1048	Izolované medené potrubie O6 mm		40,000	8,95	358,00	0,00	358,00
1049	Izolované medené potrubie O10 mm		60,000	12,32	739,20	0,00	739,20
1050	Izolované medené potrubie O12 mm		66,000	14,56	960,96	0,00	960,96
1051	Izolované medené potrubie O16 mm		32,000	17,91	573,12	0,00	573,12
1052	Izolované medené potrubie O22 mm		48,000	20,17	968,16	0,00	968,16
1053	Izolované medené potrubie O28 mm		10,000	29,10	291,00	0,00	291,00
1054	Guľový ventil s plniacim ventilom O12/22 mm		1,000	95,00	95,00	0,00	95,00
1055	Guľový ventil s plniacim ventilom O12/28 mm		1,000	112,00	112,00	0,00	112,00
1056	Komunikačný a ovládací tienový kábel 2x1		300,000	3,36	1 008,00	0,00	1 008,00
1057	Kondenzné potrubie po podomietkový sifón (dodávka ZTI)		150,000	3,36	504,00	0,00	504,00
1058	Doplnenie chladiva R410a		13,000	56,00	728,00	0,00	728,00

1059	Montážny, závesný, kotviaci a spojovací materiál		1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1060	Tlaková skúška, spustenie, zaregulovanie		1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
1061	Štítkovanie		1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
1062	Doprava		1,000	600,00	600,00	0,00	600,00
1063	Žeriav		1,000	600,00	600,00	0,00	600,00
1064	Nástenný radiálny ventilátor s časovým dobehom a spätnou klapkou; P=27 W; I=0,12 A; 230 V		5,000	137,80	689,00	0,00	689,00
1065	Protidažďová žalúzia 200x200 so sitom a rámkom; RAL podľa architekta		5,000	79,40	397,00	0,00	397,00
1066	Plénium box pre protidažďovú žalúziu 200x200/O100		5,000	36,60	183,00	0,00	183,00
1067	VZT potrubie kruhové tesné do O100 mm vr. tvaroviek		12,000	18,33	219,96	0,00	219,96
1068	Tepelná kaučuková izolácia samolep, hr. 20 mm		15,000	17,07	256,05	0,00	256,05
1069	Montážny, závesný, kotviaci a spojovací materiál		1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
1070	Doprava		1,000	200,00	200,00	0,00	200,00
	SO 02 - objekt B: HSP	technické zariadenia budovy					
1071	Ukončovací člen linky clen repr. linky EOL	stavebné práce - práce a dodávky M príslušenství	6,000	50,50	303,00	0,00	303,00
1072	Reproduktor panelový EVAC s kovovým zadným krytom EN54-24, 6,3,1,5 W	stavebné práce - práce a dodávky M príslušenství	35,000	76,50	2 677,50	0,00	2 677,50
1073	Manuálny procesne analógový neautomatizovaný tlačidlový detektor IP20 konvenčný	stavebné práce - práce a dodávky M príslušenství	7,000	71,50	500,50	0,00	500,50
1074	Pripojenie vedení do racku HSP	stavebné práce - rozvádzače 19" Racks	6,000	15,50	93,00		93,00
1075	Elektroinštalčná trubka ohybná HFXP20, pr.20mm	stavebné práce - montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i zvislého	450,000	4,71	2 119,50	0,00	2 119,50
1076	Hmoždinka Herman SAW 8/38 s vrutom komplet	stavebné práce - montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i zvislého	84,000	4,00	336,00	0,00	336,00
1077	Univerzálna škatula so keramikou svorkovnicou a viečkom	stavebné práce - montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i zvislého	5,000	8,00	40,00	0,00	40,00
1078	chránička R110mm	stavebné práce - montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i zvislého	20,000	8,00	160,00	0,00	160,00
1079	Elektroinštalčný žlab MKS 610 FS, 100 x 60mm s uchytením - komplet	stavebné práce - montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i zvislého	60,000	110,00	6 600,00	0,00	6 600,00
1080	Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	stavebné práce - montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i zvislého	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00

1081	Kábel CHKE-V 4x2,5	stavebné práce - káble vrátane uloženia a upevnenia, ukončenia v rozdávzačoch, v krabiciach	250,000	4,10	1 025,00	0,00	1 025,00
1082	Kábel CHKE-V 4x4	stavebné práce - káble vrátane uloženia a upevnenia, ukončenia v rozdávzačoch, v krabiciach	350,000	5,70	1 995,00	0,00	1 995,00
1083	JE-H(St)H-V FE 60 1x2x0,8	stavebné práce - káble vrátane uloženia a upevnenia, ukončenia v rozdávzačoch, v krabiciach	600,000	2,00	1 200,00	0,00	1 200,00
1084	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	stavebné práce - ostatné montážne práce	5,000	35,00	175,00	0,00	175,00
1085	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabic	stavebné práce - ostatné montážne práce	200,000	0,15	30,00	0,00	30,00
1086	Odvinitie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	stavebné práce - ostatné montážne práce	1 100,000	0,30	330,00	0,00	330,00
1087	Ukončenie káblov CHKE-V , ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	stavebné práce - ostatné montážne práce	90,000	1,00	90,00	0,00	90,00
1088	Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy.	stavebné práce - ostatné montážne práce	6,000	1,00	6,00	0,00	6,00
1089	Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich kontrola	stavebné práce - ostatné montážne práce	35,000	5,50	192,50	0,00	192,50
1090	Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.	stavebné práce - ostatné montážne práce	1,000	400,00	400,00	0,00	400,00
1091	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	stavebné práce - ostatné montážne práce	25,000	10,50	262,50	0,00	262,50
1092	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm	stavebné práce - ostatné montážne práce	2,000	15,50	31,00	0,00	31,00
1093	Vysekanie drážky v murive a upevnenie rúrky alebo kábla	stavebné práce - ostatné montážne práce	250,000	5,50	1 375,00	0,00	1 375,00
1094	Protipožiarné utesnenie káblov a prechodov cez steny	stavebné práce - ostatné montážne práce	2,000	110,00	220,00	0,00	220,00
1095	Drobné murárske, zváračské práce a pomocné práce	stavebné práce - ostatné montážne práce	24,000	30,00	720,00	0,00	720,00
1096	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	stavebné práce - ostatné montážne práce	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00
	SO 02 - objekt B: Elektroinštalácia a FVZ	technické zariadenia budovy					
1097	Kábel 1kV pevne uložený 1-N2XH-R-J 4x70	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozdávzači	100,000	72,12	7 212,00	0,00	7 212,00
1098	Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x10	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozdávzači	150,000	19,56	2 934,00	0,00	2 934,00

1099	Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x6	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	50,000	10,36	518,00	0,00	518,00
1100	Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x4	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	50,000	7,50	375,00	0,00	375,00
1101	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x2,5	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	50,000	4,69	234,50	0,00	234,50
1102	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x1,5	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	240,000	3,04	729,60	0,00	729,60
1103	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x2,5	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	1 150,000	3,00	3 450,00	0,00	3 450,00
1104	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x1,5	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	1 250,000	2,41	3 012,50	0,00	3 012,50
1105	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	360,000	2,41	867,60	0,00	867,60
1106	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 2x1,5	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	150,000	2,20	330,00	0,00	330,00
1107	Kábel bezhalogénový JXFE-R 2x2x0,8	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	150,000	3,30	495,00	0,00	495,00
1108	Kábel bezhalogénový FTP cat.6A LSOH	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	600,000	3,00	1 800,00	0,00	1 800,00

1109	Kábel bezhalogénový FTP cat.5e	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	120,000	2,80	336,00	0,00	336,00
1110	HDPE 7/3,5mm -bezhalog.	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	120,000	1,66	199,20	0,00	199,20
1111	Káblová spojka do CYKY 5x10 /raychem/	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	3,000	44,50	133,50	0,00	133,50
1112	Protipožiariarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	3,000	70,50	211,50	0,00	211,50
1113	Štítok označovací na kábel	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	120,000	1,00	120,00	0,00	120,00
1114	Bezhalogenová inštalačná trubka pevná 16 mm	stavebné práce - inštalačný materiál s uložením komplet	400,000	2,33	932,00	0,00	932,00
1115	Bezhalogenová inštalačná trubka ohybná 16 mm	stavebné práce - inštalačný materiál s uložením komplet	2 850,000	2,33	6 640,50	0,00	6 640,50
1116	Bezhalogenová inštalačná spojka pre trubku 16 mm	stavebné práce - inštalačný materiál s uložením komplet	20,000	2,35	47,00	0,00	47,00
1117	Bezhalogenová inštalačná spojka pre trubku 20 mm	stavebné práce - inštalačný materiál s uložením komplet	200,000	2,60	520,00	0,00	520,00
1118	Elektroinštalačný žlab OBO, MKS 605 FS, 50 x 60mm s uchytením - komplet - pre SL	stavebné práce - inštalačný materiál s uložením komplet	10,000	98,80	988,00	0,00	988,00
1119	Kopoflex KF 09063 - Chránička pre SL	stavebné práce - inštalačný materiál s uložením komplet	10,000	2,70	27,00	0,00	27,00
1120	Kopoflex KF 09040	stavebné práce - inštalačný materiál s uložením komplet	10,000	2,30	23,00	0,00	23,00
1121	Kopoflex KF 09050	stavebné práce - inštalačný materiál s uložením komplet	100,000	2,50	250,00	0,00	250,00
1122	Kopoflex KF 09090	stavebné práce - inštalačný materiál s uložením komplet	100,000	4,92	492,00	0,00	492,00
1123	A - LED svietidlo stropné prisadené /štvorec-prizma/ 1x35W, 230V, 50Hz, IP20	stavebné práce - svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou	71,000	207,50	14 732,50	0,00	14 732,50

1124	B - LED svetidlo stropné prisadené 1x25W, 230V, 50Hz, IP44	stavebné práce - svetidlá so svetelnými zdrojmi a montážou	6,000	119,50	717,00	0,00	717,00
1125	C - LED svetidlo stropné prisadené 1x25W, FIX + SENSOR, 230V, 50Hz, IP54	stavebné práce - svetidlá so svetelnými zdrojmi a montážou	17,000	139,50	2 371,50	0,00	2 371,50
1126	D - LED svetidlo nástenné 1x25W, 230V, 50Hz, IP54	stavebné práce - svetidlá so svetelnými zdrojmi a montážou	3,000	119,50	358,50	0,00	358,50
1127	E - LED svetidlo nástenné 2x18W, 230V, 50Hz, IP68	stavebné práce - svetidlá so svetelnými zdrojmi a montážou	4,000	127,50	510,00	0,00	510,00
1128	N - LED núdzové svetidlo s zab. zdrojom, 1,5 hod., 1x7W, 230V, 50Hz, IP44	stavebné práce - svetidlá so svetelnými zdrojmi a montážou	9,000	81,50	733,50	0,00	733,50
1129	Reciklačný poplatok	stavebné práce - svetidlá so svetelnými zdrojmi a montážou	110,000	0,40	44,00	0,00	44,00
1130	Šrouby, hmoždinky a skrutky rôzneho priemeru do steny a stropu rôzneho materiálu	stavebné práce - svetidlá so svetelnými zdrojmi a montážou	200,000	0,60	120,00	0,00	120,00
1131	Fotovoltaický panel 450Wp	stavebné práce - fotovoltaické zariadenie	27,000	255,00	6 885,00	0,00	6 885,00
1132	Menič 3faz. 10,0kW s pasívnym chladením	stavebné práce - fotovoltaické zariadenie	1,000	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00
1133	Podporná konštrukcia pre PV na plochú strechu	stavebné práce - fotovoltaické zariadenie	1,000	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00
1134	kabeláž DC / AC s uchytením a elektroinštalačným materiálom	stavebné práce - fotovoltaické zariadenie	1,000	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00
1135	Rozvádzač R-HRM	stavebné práce - fotovoltaické zariadenie	1,000	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00
1136	MTP 400/5A - dozbrojenie RH pre FVZ	stavebné práce - fotovoltaické zariadenie	3,000	200,00	600,00	0,00	600,00
1137	SMATR METER - dozbrojenie RH pre FVZ	stavebné práce - fotovoltaické zariadenie	1,000	275,00	275,00	0,00	275,00
1138	SMATR LOGGER	stavebné práce - fotovoltaické zariadenie	1,000	275,00	275,00	0,00	275,00
1139	Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP20 basic55 3521B-A0134594	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	13,000	13,60	176,80	0,00	176,80
1140	Spínač rad.5 , 10A, 250V, IP20	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	14,000	15,00	210,00	0,00	210,00
1141	Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP20	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	12,000	15,20	182,40	0,00	182,40
1142	Spínač rad.7 , 10A, 250V, IP20	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	5,000	16,50	82,50	0,00	82,50

1143	Spínač, priemyselné vyhotovenie, 63A, 400V, IP44 s inštaláčnou krabicou	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	1,000	45,16	45,16	0,00	45,16
1144	Zásuvka zapustená IP20, 2-x násobná 16A/ 250V	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	12,000	17,49	209,88	0,00	209,88
1145	Zásuvka zapustená IP20, 1-x násobná 16A/ 250V	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	94,000	18,47	1 736,18	0,00	1 736,18
1146	Zásuvka zapustená IP44, 1-x násobná 16A/ 250V	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	5,000	18,70	93,50	0,00	93,50
1147	Zásuvka na povrch IP44, 1-x násobná 16A/ 250V	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	5,000	18,70	93,50	0,00	93,50
1148	Zásuvka povrchová IP55, priemyselná do 32A/ 400V	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	0,000	20,00	0,00	0,00	0,00
1149	Dátová zásuvka 2xRJ45 zapustená cat 5e/U	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	6,000	24,40	146,40	0,00	146,40
1150	Ventilátor- VZT	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	5,000	15,80	79,00	0,00	79,00
1151	Klimatizačná jednotka /vonkajšia/ - VZT pripojenie	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	1,000	38,30	38,30	0,00	38,30
1152	Klimatizačná jednotka /vnútorná/ - VZT pripojenie	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	13,000	18,30	237,90	0,00	237,90
1153	Napojenie zariadení iných profesií	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	5,000	5,80	29,00	0,00	29,00
1154	Krabica prístrojová TYP 6400-40	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	65,000	0,80	52,00	0,00	52,00

1155	Krabica prístrojová do sádkartónových stien	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	55,000	1,13	62,15	0,00	62,15
1156	Elektroinštalčná krabica OBO na povrch s uchytением	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	6,000	2,40	14,40	0,00	14,40
1157	Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	18,000	4,50	81,00	0,00	81,00
1158	Škatulová rozvodnica typ 6455-11P	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	3,000	6,54	19,62	0,00	19,62
1159	Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	27,000	2,78	75,06	0,00	75,06
1160	Škatulová rozvodka 200X200	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	1,000	4,06	4,06	0,00	4,06
1161	Wago svorka do 2,5mm (2,3,5)	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	900,000	0,53	477,00	0,00	477,00
1162	RACK - pasívna časť- datový rozvádzač 42U, 19", 800x900	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	1,000	568,50	568,50	0,00	568,50
1163	RACK - pasívna časť- držiak patch káblou plastový, 1U, šedý	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	2,000	30,80	61,60	0,00	61,60
1164	RACK - pasívna časť- Panel 1U 24 x RJ45/shielded	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	1,000	188,00	188,00	0,00	188,00
1165	RACK - pasívna časť- zásuvka 5x 230V/16A s prepařovou ochranou	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	1,000	73,00	73,00	0,00	73,00
1166	RACK - pasívna časť- ostatný drobný materiál	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	1,000	65,00	65,00	0,00	65,00

1167	Meranie rýchlosti káblov datovej cesty /LAN/	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	12,000	5,50	66,00	0,00	66,00
1168	Drobný inšalačný materiál	stavebné práce - spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice ...	3,000	300,00	900,00	0,00	900,00
1169	Podpera vedenia PV21	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	300,000	2,90	870,00	0,00	870,00
1170	Nadstavec na podperu PV 21 bet FeZn na ploché strechy	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	50,000	3,01	150,50	0,00	150,50
1171	Podpera vedenia PV23	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	30,000	2,90	87,00	0,00	87,00
1172	Podpera vedenia PV32	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	10,000	2,90	29,00	0,00	29,00
1173	FeZn 30x4 mm	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	200,000	6,00	1 200,00	0,00	1 200,00
1174	Výkop pre obvodový uzemňovač, min. 50cm hlboký	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	155,000	20,00	3 100,00	0,00	3 100,00
1175	Zasypanie ryhy /výkopu/	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	155,000	15,00	2 325,00	0,00	2 325,00
1176	úprava terénu po prekopoch (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	155,000	6,00	930,00	0,00	930,00
1177	FeZn 8 mm	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	300,000	2,60	780,00	0,00	780,00
1178	FeZn 10 mm	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	100,000	3,50	350,00	0,00	350,00
1179	Rúrka ohýbná PVC FXP 29 mm - netrieštivá	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	50,000	2,85	142,50	0,00	142,50
1180	Perforovaná montážna páska OBO pre uchytenie zvodu v ohrannej rúrke - komplet s uchytením	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	12,000	0,87	10,44	0,00	10,44
1181	Inšalačná krabica pre skúšobnú svorku	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	10,000	6,32	63,20	0,00	63,20
1182	Skušobná svorka	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	10,000	0,89	8,90	0,00	8,90
1183	Označenie skúšobnej svorky	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	10,000	1,28	12,80	0,00	12,80
1184	Svorka SS - spájacia svorka	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	186,000	1,43	265,98	0,00	265,98
1185	Svorka SK - svorka krížová	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	10,000	1,93	19,30	0,00	19,30
1186	Svorka SO - svorka pre pripojenie odkvapových žlabov	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	20,000	2,29	45,80	0,00	45,80
1187	Svorka SP1 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	20,000	1,96	39,20	0,00	39,20
1188	Svorka SP2 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	25,000	1,96	49,00	0,00	49,00
1189	Pripojovacia svorka SR02	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	26,000	2,36	61,36	0,00	61,36
1190	Pripojovacia svorka SR03	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	32,000	2,47	79,04	0,00	79,04
1191	Zváracie práce	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	8,000	18,11	144,88	0,00	144,88
1192	Sprej FCA 400ml zinkový metalický	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	3,000	38,40	115,20	0,00	115,20
1193	Páska elektroizolačná PIB vulkanizačná 38mm/10m h.0,5 - na ošetrovanie spojov v zemi	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	4,000	37,40	149,60	0,00	149,60

1194	Penetračný náter na ošetrenie spojov v zemi	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	3,000	110,00	330,00	0,00	330,00
1195	Samostatne stojaci jímací stožiar DEHN AL, výška 2,5m kat.č.105 425	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	1,000	135,00	135,00	0,00	135,00
1196	Plastová podložka pre betónový podstavec kat.č.102 060	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	3,000	5,35	16,05	0,00	16,05
1197	Betónový podstavec pre samostatne stojaci jímací stožiar DEHN kat.č.102 075	stavebné práce - bleskozvod a uzemnenie	3,000	12,26	36,78	0,00	36,78
1198	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	stavebné práce - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	36,000	4,06	146,16	0,00	146,16
1199	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x4 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	stavebné práce - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	300,000	2,05	615,00	0,00	615,00
1200	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	stavebné práce - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	500,000	2,75	1 375,00	0,00	1 375,00
1201	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x10 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	stavebné práce - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	30,000	4,00	120,00	0,00	120,00
1202	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	stavebné práce - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	90,000	6,84	615,60	0,00	615,60
1203	FeZn 10 mm	stavebné práce - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	15,000	3,50	52,50	0,00	52,50
1204	Pripojovacia svorka SR03	stavebné práce - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	6,000	2,47	14,82	0,00	14,82
1205	EP zbernica	stavebné práce - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	3,000	41,11	123,33	0,00	123,33
1206	Pripojenie bodu uzemnenia	stavebné práce - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	20,000	21,00	420,00	0,00	420,00
1207	Rozvodnica RH-SO 02 - podľa schémy zapojenia s rezervou	stavebné práce - rozvádzače, rozvodné skrne, svorkovnice ...	1,000	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00
1208	Rozvodnica RMS - podľa schémy zapojenia s rezervou	stavebné práce - rozvádzače, rozvodné skrne, svorkovnice ...	3,000	3 015,00	9 045,00	0,00	9 045,00
1209	Pripojenie dočasného R	stavebné práce - rozvádzače, rozvodné skrne, svorkovnice ...	1,000	22,00	22,00	0,00	22,00
1210	Odpojenie dočasného R	stavebné práce - rozvádzače, rozvodné skrne, svorkovnice ...	1,000	22,00	22,00	0,00	22,00
1211	Ekologická likvidácia elektrošľachového odpadu	stavebné práce - rozvádzače, rozvodné skrne, svorkovnice ...	6,000	12,00	72,00	0,00	72,00
1212	výstražné a bezpečnostné tabulky (sada)	stavebné práce - rozvádzače, rozvodné skrne, svorkovnice ...	3,000	12,50	37,50	0,00	37,50
1213	<i>Drobný montážny materiál</i>	stavebné práce - rozvádzače, rozvodné skrne, svorkovnice ...	<i>3,000</i>	<i>200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
1214	Rozvodnica RH - pripojenie kábla na vývod	stavebné práce - káblové napojenie NN	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00

1215	Elektroinštalačný žlab OBO, MKS 620 FS, 200 x 60mm s uchytením - komplet	stavebné práce - káblové napojenie NN	70,000	117,80	8 246,00	0,00	8 246,00
1216	Vyhĺbenie káblovej ryhy zemina tr. 3, 50cm širokej a 120cm hĺbokej	stavebné práce - káblové napojenie NN	10,000	7,50	75,00	0,00	75,00
1217	Výtvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm	stavebné práce - káblové napojenie NN	20,000	1,11	22,20	0,00	22,20
1218	Červená výstražná fólia	stavebné práce - káblové napojenie NN	20,000	0,43	8,60	0,00	8,60
1219	Zasypanie 120 cm hĺbokej	stavebné práce - káblové napojenie NN	20,000	1,41	28,20	0,00	28,20
1220	úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	stavebné práce - káblové napojenie NN	20,000	1,49	29,80	0,00	29,80
1221	Kopoflex KF 09110	stavebné práce - káblové napojenie NN	22,000	3,10	68,20	0,00	68,20
1222	Kopoflex KF 09063 - Chránička pre SL	stavebné práce - káblové napojenie NN	25,000	2,30	57,50	0,00	57,50
1223	<i>Drobný montážny materiál</i>	stavebné práce - káblové napojenie NN	<i>1,000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
1224	Práce vo výškach /nad 1,5m/	stavebné práce - sekacie a pomocné práce pre elektro	72,000	4,50	324,00	0,00	324,00
1225	Prenájom pojazneho lešenia /min.v=3,5m/	stavebné práce - sekacie a pomocné práce pre elektro	24,000	16,50	396,00	0,00	396,00
1226	Drobné sekácke a murárske práce	stavebné práce - sekacie a pomocné práce pre elektro	18,000	25,00	450,00	0,00	450,00
1227	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	stavebné práce - sekacie a pomocné práce pre elektro	16,000	7,30	116,80	0,00	116,80
1228	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm	stavebné práce - sekacie a pomocné práce pre elektro	6,000	15,20	91,20	0,00	91,20
1229	Vysekanie drážky	stavebné práce - sekacie a pomocné práce pre elektro	250,000	6,98	1 745,00	0,00	1 745,00
1230	Vyspravenie drážky	stavebné práce - sekacie a pomocné práce pre elektro	250,000	6,98	1 745,00	0,00	1 745,00
1231	Odvos suty z vyburaných drážok	stavebné práce - sekacie a pomocné práce pre elektro	3,000	70,00	210,00	0,00	210,00
1232	<i>Sádra</i>	stavebné práce - sekacie a pomocné práce pre elektro	<i>50,000</i>	<i>6,70</i>	<i>335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335,00</i>
1233	Komplexné skúšky elektro	stavebné práce - HZS hodinové zúčtovacie sadzby	36,000	35,00	1 260,00	0,00	1 260,00
1234	Inžinierska činnosť	stavebné práce - HZS hodinové zúčtovacie sadzby	18,000	35,00	630,00	0,00	630,00
1235	Inžinierska činnosť pre FVZ	stavebné práce - HZS hodinové zúčtovacie sadzby	18,000	35,00	630,00	0,00	630,00
1236	PD skutkového stavu	stavebné práce - HZS hodinové zúčtovacie sadzby	72,000	35,00	2 520,00	0,00	2 520,00
1237	Realizačná dokumentácia pre potreby ZS DIS a.s. pre povolenie na osadenie FV zdroja	stavebné práce - HZS hodinové zúčtovacie sadzby	24,000	35,00	840,00	0,00	840,00
1238	PD skutkového stavu pre FVZ	stavebné práce - HZS hodinové zúčtovacie sadzby	12,000	35,00	420,00	0,00	420,00

1239	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	stavebné práce - HZS hodinové zúčtovacie sadzby	56,000	35,00	1 960,00	0,00	1 960,00
	SO 03 Komunikácie, spevnené plochy	vonkajšie stavebné úpravy					
1240	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	stavebné práce - zemné práce	6,000	5,16	30,96	0,00	30,96
1241	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	stavebné práce - zemné práce	403,000	4,04	1 628,12	0,00	1 628,12
1242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	stavebné práce - zemné práce	381,000	6,62	2 522,22	0,00	2 522,22
1243	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	stavebné práce - zemné práce	2 667,000	0,61	1 626,87	0,00	1 626,87
1244	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice do 95% Proctor-Standard	stavebné práce - zemné práce	22,000	1,61	35,42	0,00	35,42
1245	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	stavebné práce - zemné práce	685,800	10,50	7 200,90	0,00	7 200,90
1246	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	stavebné práce - zemné práce	632,000	0,96	606,72	0,00	606,72
1247	<i>Osivá tráv - trávové semeno</i>	stavebné práce - zemné práce	158,000	7,24	1 143,92	0,00	1 143,92
1248	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	stavebné práce - zemné práce	632,000	2,82	1 782,24	0,00	1 782,24
1249	<i>Zemina pre terénne úpravy - ornica</i>	stavebné práce - zemné práce	158,316	20,72	3 280,31	0,00	3 280,31
1250	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	stavebné práce - zemné práce	632,000	3,45	2 180,40	0,00	2 180,40
1251	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	stavebné práce - zakladanie	2 114,800	0,83	1 755,28	0,00	1 755,28
1252	<i>Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m²</i>	stavebné práce - zakladanie	2 157,096	1,42	3 063,08	0,00	3 063,08
1253	Múrik z debniacich tvárnic so ŽB základom, v. 1,2 m	stavebné práce - zvislé a kompletne konštrukcie	15,000	277,70	4 165,50	0,00	4 165,50
1254	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	stavebné práce - komunikácie	324,300	3,86	1 251,80	0,00	1 251,80
1255	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	stavebné práce - komunikácie	632,000	7,86	4 967,52	0,00	4 967,52
1256	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	stavebné práce - komunikácie	2 053,200	15,77	32 378,96	0,00	32 378,96
1257	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	stavebné práce - komunikácie	1 834,000	2,15	3 943,10	0,00	3 943,10
1258	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	stavebné práce - komunikácie	755,100	11,34	8 562,83	0,00	8 562,83
1259	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	stavebné práce - komunikácie	440,200	17,37	7 646,27	0,00	7 646,27
1260	<i>Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm</i>	stavebné práce - komunikácie	447,226	15,97	7 142,20	0,00	7 142,20
1261	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm	stavebné práce - komunikácie	755,100	18,55	14 007,11	0,00	14 007,11
1262	<i>Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm</i>	stavebné práce - komunikácie	777,753	19,62	15 259,51	0,00	15 259,51
1263	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťažšieho s vyplnením škár	stavebné práce - komunikácie	6,700	15,73	105,39	0,00	105,39
1264	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich</i>	stavebné práce - komunikácie	6,901	33,97	234,43	0,00	234,43
1265	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	stavebné práce - komunikácie	60,000	4,19	251,40	0,00	251,40
1266	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	stavebné práce - komunikácie	120,000	5,02	602,40	0,00	602,40
1267	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m ²	stavebné práce - komunikácie	632,000	6,62	4 183,84	0,00	4 183,84

1268	Zatrávňovací panel plastový, rozmer 580x390x38 mm	stavebné práce - komunikácie	2 821,374	3,40	9 592,67	0,00	9 592,67
1269	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200	stavebné práce - rúrové vedenie	3,000	10,93	32,79	0,00	32,79
1270	Uličný vpust DN 400, vývod DN 200, výška 1,0 m, PP	stavebné práce - rúrové vedenie	3,000	136,15	408,45	0,00	408,45
1271	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	10,000	20,40	204,00	0,00	204,00
1272	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	4,000	48,45	193,80	0,00	193,80
1273	Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA3, P3, E2, SP1	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	1,000	48,47	48,47	0,00	48,47
1274	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA3, P3, E2, SP1	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	1,000	70,47	70,47	0,00	70,47
1275	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	3,000	30,44	91,32	0,00	91,32
1276	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-110	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	1,000	30,45	30,45	0,00	30,45
1277	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	6,000	12,57	75,42	0,00	75,42
1278	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	24,000	6,17	148,08	0,00	148,08
1279	Montáž a Demontáž + Prenájom dočasného dopravného značenia (viď. výkres č.8)	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	1,000	400,00	400,00	0,00	400,00
1280	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	33,600	11,79	396,14	0,00	396,14
1281	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	33,600	2,23	74,93	0,00	74,93
1282	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	177,700	13,48	2 395,40	0,00	2 395,40
1283	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	179,477	11,09	1 990,40	0,00	1 990,40
1284	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	308,400	10,77	3 321,47	0,00	3 321,47
1285	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	311,484	8,74	2 722,37	0,00	2 722,37
1286	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	162,500	6,92	1 124,50	0,00	1 124,50
1287	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	164,125	3,10	508,79	0,00	508,79
1288	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého, -2,0000t	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	1,750	108,07	189,12	0,00	189,12
1289	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	5,410	14,53	78,61	0,00	78,61
1290	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	48,690	0,47	22,88	0,00	22,88

1291	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	5,410	10,88	58,86	0,00	58,86
1292	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	5,410	5,14	27,81	0,00	27,81
1293	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	5,220	40,00	208,80	0,00	208,80
1294	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce - búranie	4,851	100,00	485,10	0,00	485,10
1295	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	stavebné práce - presun hmôt	2 595,870	9,46	24 556,93	0,00	24 556,93
1296	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	stavebné práce - izolácia proti vode a vlhkosti	190,500	3,91	744,86	0,00	744,86
1297	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	stavebné práce - izolácia proti vode a vlhkosti	219,075	2,10	460,06	0,00	460,06
1298	D + M stojan na bicykle (vr. bet.základu)	stavebné práce - konštrukcie doplnkové kovové	5,000	640,00	3 200,00	0,00	3 200,00
1299	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva	stavebné práce - investičné náklady neobsiahnuté v cenách	10,000	1 854,21	18 542,10	0,00	18 542,10
1300	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	stavebné práce - investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
1301	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	stavebné práce - investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
1302	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	stavebné práce - investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1,000	250,00	250,00	0,00	250,00
	SO 04 Sadové úpravy	vonkajšie stavebné úpravy					
1303	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa, do 200mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	1,000	12,47	12,47	0,00	12,47
1304	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa, do 500mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	2,000	94,98	189,96	0,00	189,96
1305	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa, do 600mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	1,000	161,69	161,69	0,00	161,69
1306	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa, do 200mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	9,000	8,10	72,90	0,00	72,90
1307	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa, do 300mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	5,000	11,17	55,85	0,00	55,85

1308	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dopr. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa, do 400mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	1,000	25,16	25,16	0,00	25,16
1309	Odstránenie pŕov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa do 200mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	10,000	15,79	157,90	0,00	157,90
1310	Odstránenie pŕov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa od 200 do 300mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	5,000	30,59	152,95	0,00	152,95
1311	Odstránenie pŕov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa od 300 do 400mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	1,000	76,72	76,72	0,00	76,72
1312	Odstránenie pŕov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa od 400 do 500mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	2,000	112,39	224,78	0,00	224,78
1313	Odstránenie pŕov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa od 500 do 600mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	1,000	134,43	134,43	0,00	134,43
1314	Vodorovné premiestnenie pŕov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	15,000	7,51	112,65	0,00	112,65
1315	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste pŕov s priemerom do 300mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	15,000	0,13	1,95	0,00	1,95
1316	Vodorovné premiestnenie pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 300mm do 500mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	3,000	16,45	49,35	0,00	49,35
1317	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste pŕov s priemerom nad 300mm do 500mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	3,000	0,63	1,89	0,00	1,89
1318	Vodorovné premiestnenie pŕov stromov s priemerom kmeňa nad 500mm do 700mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	1,000	26,08	26,08	0,00	26,08
1319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste pŕov s priemerom nad 500mm do 700mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	1,000	2,06	2,06	0,00	2,06
1320	Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	17,000	13,93	236,81	0,00	236,81
1321	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste kmeňov s priemerom do 300 mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	17,000	0,10	1,70	0,00	1,70
1322	Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov s priemerom kmeňa od 300 do 500mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	3,000	17,67	53,01	0,00	53,01

1323	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste kmeňov s priemerom od 300 do 500mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	3,000	0,32	0,96	0,00	0,96
1324	Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov s priemerom kmeňa od 500 do 700mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	1,000	22,34	22,34	0,00	22,34
1325	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste kmeňov s priemerom od 500 do 700mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	1,000	0,79	0,79	0,00	0,79
1326	Vodorovné premiestnenie konárov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	17,000	1,50	25,50	0,00	25,50
1327	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste konárov s priemerom do 300 mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	17,000	0,22	3,74	0,00	3,74
1328	Vodorovné premiestnenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 300mm do 500mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	3,000	5,11	15,33	0,00	15,33
1329	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste konárov s priemerom do 500 mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	3,000	0,46	1,38	0,00	1,38
1330	Vodorovné premiestnenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 500mm do 700mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	1,000	19,12	19,12	0,00	19,12
1331	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste konárov s priemerom do 700 mm	stavebné práce - exteriér - príprava územia	1,000	0,76	0,76	0,00	0,76
1332	Odstránenie nevhodných drevín s odpratáním na vzdialenosť do 50m s naložením, zložením výšky do 1m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	28,500	1,43	40,76	0,00	40,76
1333	Odstránenie nevhodných drevín s odpratáním na vzdialenosť do 50m s naložením, zložením výšky nad 1m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	22,000	6,09	133,98	0,00	133,98
1334	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín	stavebné práce - exteriér - príprava územia	50,500	1,33	67,17	0,00	67,17
1335	Príplatok k cene za každých načatých 1000 až 3000m	stavebné práce - exteriér - príprava územia	50,500	0,27	13,64	0,00	13,64
1336	Uloženie odpadu na skládke KO	stavebné práce - exteriér - príprava územia	10,000	7,04	70,40	0,00	70,40
1337	Zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke KO	stavebné práce - exteriér - príprava územia	10,000	3,30	33,00	0,00	33,00
1338	Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20km - plocha parčíku okrem daž. záhrady, záhonov pri budove a ostrovčekov na parkovisku	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - príprava pôdy	1 066,400	0,48	511,87	0,00	511,87
1339	Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine - celá plocha	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - príprava pôdy	1 499,500	0,08	119,96	0,00	119,96
1340	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500m2 hr. do 10cm - plocha parčíku okrem daž. záhrady, detského ihriska a ostrovčekov na parkovisku (vrátane záhonov pri budove)	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - príprava pôdy	1 066,400	0,39	415,90	0,00	415,90
1341	Odstránenie zeminy hr. do 100mm - detské ihrisko	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - príprava pôdy	10,040	22,50	225,90	0,00	225,90
1342	Nakladanie neuľahnutého výkopku do 100m3 - detské ihrisko	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - príprava pôdy	10,040	8,85	88,85	0,00	88,85

1343	Vodorovné premiestnenie výkopku do 3000m - detské ihrisko	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - príprava pôdy	10,040	2,05	20,58	0,00	20,58
1344	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7 - detské ihrisko	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - príprava pôdy	10,040	1,49	14,96	0,00	14,96
1345	Uloženie zeminy na skládke	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - príprava pôdy	10,040	1,67	16,77	0,00	16,77
1346	Rozrušenie pôdy do hĺbky 15cm v rovine - plocha parčíku okrem daž. záhrady a ostrovčekov na parkovisku (vrátane záhonov pri budove)	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - príprava pôdy	1 167,100	0,59	688,59	0,00	688,59
1347	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500m2 hr. do 10cm - ostrovčeky na parkovisku 3x	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - príprava pôdy	121,200	5,42	656,90	0,00	656,90
1348	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnenia ornice v hornine 1 až 4, pri nerovnosti nad +/-100 do +/-150mm v rovine al. na svahu do 1:5 - celá plocha okrem dažďových záhrad	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - príprava pôdy	1 316,700	0,86	1 132,36	0,00	1 132,36
1349	Vysypanie štrku na výšku 500mm - dažďová záhrada	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - príprava pôdy	182,800	15,00	2 742,00	0,00	2 742,00
1350	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500m2 hr. do 10cm - dažďová záhrada 6x	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - príprava pôdy	219,400	10,50	2 303,70	0,00	2 303,70
1351	Položenie mulčovacej textílie v rovine al. na svahu do 1:5 + 20% - dažďová záhrada	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - príprava pôdy	219,400	1,60	351,04	0,00	351,04
1352	Príplatok za modelovanie dažďovej záhrady	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - príprava pôdy	182,800	2,50	457,00	0,00	457,00
1353	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 2x - celá plocha	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - príprava pôdy	2 999,000	0,14	419,86	0,00	419,86
1354	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 0,01m3 do 0,02m3	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - výsadba drevín	419,000	0,45	188,55	0,00	188,55
1355	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 0,02m3 do 0,05m3	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinnárske účely - výsadba drevín	718,000	1,15	825,70	0,00	825,70

1356	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 0,4m3 do 1,00m3	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	7,000	38,05	266,35	0,00	266,35
1357	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 1,00m3 do 2,00m3	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	29,000	82,74	2 399,46	0,00	2 399,46
1358	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 100 do 200mm	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	419,000	1,55	649,45	0,00	649,45
1359	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 200 do 300mm	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	324,000	2,64	855,36	0,00	855,36
1360	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600mm	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	7,000	15,38	107,66	0,00	107,66
1361	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 800 do 1000mm	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	29,000	62,34	1 807,86	0,00	1 807,86
1362	Nakladanie neulahnutého výkopku do 100m3 - zemina zostávajúca po výsadbe	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	44,700	8,85	395,60	0,00	395,60
1363	Vodorovné premiestnenie výkopku do 3000m	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	44,700	2,05	91,64	0,00	91,64
1364	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	44,700	1,49	66,60	0,00	66,60
1365	Uloženie zeminy na skládke	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	44,700	1,67	74,65	0,00	74,65
1366	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100mm pri dĺžke kolov od 2m do 3m	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	32,000	9,94	318,08	0,00	318,08
1367	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov od 2m do 3m	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	96,000	1,15	110,40	0,00	110,40
1368	Osadenie melioračných hadíc vrátane vyplnenia štrkom	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	72,000	4,50	324,00	0,00	324,00
1369	Osadenie záhonového obrubníka, v 15cm - záhony	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	81,400	2,50	203,50	0,00	203,50

1370	Osadenie záhonového obrubníka, v 20cm - dažďová záhrada	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	61,400	4,50	276,30	0,00	276,30
1371	Osadenie záhonového obrubníka, v 25cm - detské ihrisko	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	13,500	6,50	87,75	0,00	87,75
1372	Položenie mulčovacej kôry v rovine al. na svahu do 1:5	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	237,300	1,58	374,93	0,00	374,93
1373	Inštalácia okrasných kameňov - solitérov	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	6 000,000	0,15	900,00	0,00	900,00
1374	Mulčovanie záhonu štrkom do výšky 100mm - dažďová záhrada	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	115,200	5,14	592,13	0,00	592,13
1375	Mulčovanie záhonu štrkom do výšky 50mm - ostrovčeky na parkovisku	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	121,200	4,01	486,01	0,00	486,01
1376	Mulčovanie záhonu štrkom (valúne, fr. 63-120mm) do výšky 100mm - dažďová záhrada	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - výsadba drevín	67,600	10,50	709,80	0,00	709,80
1377	Založenie parkového trávniku na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20km a so zložením	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - založenie trávniku	869,000	0,68	590,92	0,00	590,92
1378	Obrobenie pôdy valcováním v rovine 2x	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - založenie trávniku	1 738,000	0,02	34,76	0,00	34,76
1379	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom naširoko v rovine	stavebné práce - exteriér - zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely - založenie trávniku	869,000	0,15	130,35	0,00	130,35
1380	<i>trávne osivo</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	<i>43,450</i>	<i>3,70</i>	<i>160,77</i>	<i>0,00</i>	<i>160,77</i>
1381	<i>koly ku stromom</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	<i>96,000</i>	<i>4,00</i>	<i>384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384,00</i>
1382	<i>polkoly</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	<i>32,000</i>	<i>3,00</i>	<i>96,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,00</i>
1383	<i>melioračná hadica</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	<i>72,000</i>	<i>2,50</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>
1384	<i>štrk do melioračnej hadice , fr. 4-8mm (vrátane dopravy)</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	<i>0,600</i>	<i>19,00</i>	<i>11,40</i>	<i>0,00</i>	<i>11,40</i>
1385	<i>jutovina</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	<i>96,000</i>	<i>0,50</i>	<i>48,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,00</i>
1386	<i>mulčovacia kôra, 75l vrecia</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	<i>238,000</i>	<i>4,50</i>	<i>1 071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 071,00</i>

1387	<i>totálny herbicíd - celá plocha</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	0,750	24,15	18,11	0,00	18,11
1388	<i>selektívny herbicíd - trávnik</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	0,430	23,00	9,89	0,00	9,89
1389	<i>netkaná geotextília + 20% - dažďová záhrada</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	219,400	0,50	109,70	0,00	109,70
1390	<i>kompostová zemina - dažďová záhrada (vrátane dopravy)</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	65,800	45,00	2 961,00	0,00	2 961,00
1391	<i>ornica - dažďová záhrada (vrátane dopravy)</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	65,800	30,00	1 974,00	0,00	1 974,00
1392	<i>ornica - vrchná vrstva 0,1m + ostrovčeky na parkovisku 0,3m (vrátane dopravy)</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	171,600	30,00	5 148,00	0,00	5 148,00
1393	<i>záhonový obrubník, nerezový, d = 2,45m, v = 15cm + 10%</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	42,000	25,00	1 050,00	0,00	1 050,00
1394	<i>záhonový obrubník, nerezový, d = 2,45m, v = 20cm + 10%</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	28,000	32,00	896,00	0,00	896,00
1395	<i>záhonový obrubník, nerezový, d = 2,45m, v = 25cm + 10%</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	7,000	37,00	259,00	0,00	259,00
1396	<i>riečny štrk, fr. 4-8mm – detské ihrisko – v 0,2m (vrátane dopravy)</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	16,000	25,00	400,00	0,00	400,00
1397	<i>riečny štrk, fr. 16-32mm – dažďová záhrada (povrchová vrstva) – v 0,1m (vrátane dopravy)</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	18,400	30,00	552,00	0,00	552,00
1398	<i>riečny štrk, fr. 16-32mm – ostrovčeky na parkovisku - v 0,05 (vrátane dopravy)</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	9,700	30,00	291,00	0,00	291,00
1399	<i>riečny štrk, fr. 63-120cm – valúne – dažďová záhrada (povrchová vrstva)</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	7,000	30,00	210,00	0,00	210,00
1400	<i>okrasný kameň - makadam svetlý (1 kameň = 100 - 500kg) - vrátane dopravy</i>	stavebné práce - exteriér - materiál pomocný špecifikácia	6,000	150,00	900,00	0,00	900,00
1401	<i>Platanus acerifolia, bal., obv. km. 21/25cm</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	5,000	465,00	2 325,00	0,00	2 325,00
1402	<i>Gleditsia triacanthos Sunburnst bal., obv. km. 18/20cm</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	4,000	385,00	1 540,00	0,00	1 540,00
1403	<i>Koelreuteria paniculata, bal., obv. km. 14/16cm</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	6,000	265,00	1 590,00	0,00	1 590,00
1404	<i>Gleditsia triacanthos Skyline bal., obv. km. 18/20cm</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	5,000	385,00	1 925,00	0,00	1 925,00
1405	<i>Crataegus laevigata Pauls Scarlet, bal., obv. km. 16/18cm</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	6,000	295,00	1 770,00	0,00	1 770,00
1406	<i>Tilia cordata, bal., obv. km. 21/25cm</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	3,000	245,00	735,00	0,00	735,00
1407	<i>Amelanchier lamackii Ballerina, bal., v 250/300cm</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	4,000	155,00	620,00	0,00	620,00
1408	<i>Prunus serrulata Amanogawa, bal., v 250/300cm</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	3,000	105,00	315,00	0,00	315,00

1409	<i>Carpinus betulus, kon., v 60/80cm</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	168,000	6,50	1 092,00	0,00	1 092,00
1410	<i>Physocarpus opulifolius Diavolo km. 1,2m</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	3,000	35,00	105,00	0,00	105,00
1411	<i>Spiraea betulifolia Tor, kon., 2L</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	290,000	4,50	1 305,00	0,00	1 305,00
1412	<i>Rosa The Fairy, kon., 2L</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	81,000	4,50	364,50	0,00	364,50
1413	<i>Buddleia davidii Free Petite Tutti Frutti, kon., 2L</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	52,000	6,50	338,00	0,00	338,00
1414	<i>Spiraea bumalda Goldflame, kon., 2L</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	53,000	3,50	185,50	0,00	185,50
1415	<i>Viburnum davidii, kon., 2L</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	71,000	7,50	532,50	0,00	532,50
1416	<i>Calamagrostis acutiflora Karl Foester, kon., K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	90,000	3,00	270,00	0,00	270,00
1417	<i>Deschampsia cespitosa Goldschleier, kon., K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	56,000	3,00	168,00	0,00	168,00
1418	<i>Deschampsia cespitosa Bronzeschleier, kon., K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	42,000	3,00	126,00	0,00	126,00
1419	<i>Molinia caerulea Edith Dudzus, kon., K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	50,000	3,00	150,00	0,00	150,00
1420	<i>Cortaderia selloana Pumila, kon., 3,5L</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	3,000	28,00	84,00	0,00	84,00
1421	<i>Molinia Karl Foester, kon., 3,5L</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	6,000	25,00	150,00	0,00	150,00
1422	<i>Deschampsia Goldschleier, kon., 3,5L</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	3,000	25,00	75,00	0,00	75,00
1423	<i>Knautia macedonica, K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	14,000	4,00	56,00	0,00	56,00
1424	<i>Scabiosa Perfecta alba, K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	12,000	4,00	48,00	0,00	48,00
1425	<i>Echinacea purpurea Magnus, K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	18,000	3,00	54,00	0,00	54,00
1426	<i>Centranthus ruber Albus, K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	25,000	3,50	87,50	0,00	87,50
1427	<i>Veronica spicata Icicle, K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	28,000	3,00	84,00	0,00	84,00
1428	<i>Achillea Appleblossom, K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	23,000	3,50	80,50	0,00	80,50
1429	<i>Alchemilla mollis Thriller, K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	21,000	4,50	94,50	0,00	94,50
1430	<i>Aquilegia Pink Barlow, K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	16,000	3,00	48,00	0,00	48,00

1431	<i>Pennisetum alopecuroides Moudry, K9</i>	stavebné práce - exteriér - materiál rastlinný špecifikácia	12,000	3,00	36,00	0,00	36,00
1432	Presun hmôt pre sadovnicke a krajínarske účely do 5km bez zvislého presunu (dovoz pomocného aj rastlinného materiálu + odvoz kameňa a debneňa)	stavebné práce - exteriér - presun hmôt	14,500	32,95	477,78	0,00	477,78
1433	lavička s operadlom, d= 1800mm - vrátane osadenia	stavebné práce - exteriér - mobilár a detské prvky - odporúčané typy	8,000	695,00	5 560,00	0,00	5 560,00
1434	odpadkový kôš 35L, guľatý - vrátane osadenia	stavebné práce - exteriér - mobilár a detské prvky - odporúčané typy	5,000	305,00	1 525,00	0,00	1 525,00
1435	herná zostava - vrátane osadenia	stavebné práce - exteriér - mobilár a detské prvky - odporúčané typy	1,000	3 157,00	3 157,00	0,00	3 157,00
1436	húpadlo - vrátane osadenia	stavebné práce - exteriér - mobilár a detské prvky - odporúčané typy	2,000	585,00	1 170,00	0,00	1 170,00
1437	Doprava tovaru a montérov	stavebné práce - exteriér - mobilár a detské prvky - odporúčané typy	1,000	400,00	400,00	0,00	400,00
	SO 05 Elektrická prípojka NN	vonkajšie stavebné úpravy					
1438	Ochranné pospojovanie vodičom CXKE- R 25mm2, pevne uložené	stavebné práce exteriér - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	100,000	7,17	717,00	0,00	717,00
1439	FeZn 10 mm	stavebné práce exteriér - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	15,000	5,00	75,00	0,00	75,00
1440	FeZn 30x4 mm	stavebné práce exteriér - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	25,000	6,00	150,00	0,00	150,00
1441	Pripojovacia svorka SR03	stavebné práce exteriér - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	4,000	3,60	14,40	0,00	14,40
1442	EP zbernica	stavebné práce exteriér - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	1,000	50,00	50,00	0,00	50,00
1443	Pripojenie bodu uzemnenia	stavebné práce exteriér - vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	2,000	25,00	50,00	0,00	50,00
1444	Rozvodnica RE /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia - úprava exist.	stavebné práce - exteriér - zemná káblová prípojka NN	1,000	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00
1445	Merací prúdový transformátor /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia	stavebné práce - exteriér - zemná káblová prípojka NN	3,000	206,00	618,00	0,00	618,00
1446	výstražné a bezpečnostné tabulky (sada)	stavebné práce - exteriér - zemná káblová prípojka NN	1,000	13,50	13,50	0,00	13,50
1447	Kábel 1kV pevne uložený 1-NAYY-J 4x240	stavebné práce - exteriér - zemná káblová prípojka NN	60,000	33,30	1 998,00	0,00	1 998,00
1448	Kopoflex KF 09110	stavebné práce - exteriér - zemná káblová prípojka NN	50,000	5,03	251,50	0,00	251,50
1449	Drobný montážny materiál	stavebné práce - exteriér - zemná káblová prípojka NN	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
1450	Vytýčenie trasy	stavebné práce - exteriér - zemné kopacie práce	0,030	1 500,00	45,00	0,00	45,00

1451	Vyhĺbenie káblovej ryhy zemina tr. 3, 50cm širokej a 120cm hĺbokej	stavebné práce - exteriér - zemné kopacie práce	25,000	15,50	387,50	0,00	387,50
1452	Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm	stavebné práce - exteriér - zemné kopacie práce	25,000	3,00	75,00	0,00	75,00
1453	Zасыpanie ryhy 35cm širokej 120 cm hĺbokej	stavebné práce - exteriér - zemné kopacie práce	25,000	5,50	137,50	0,00	137,50
1454	Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrko piesku vrstva 25 cm	stavebné práce - exteriér - zemné kopacie práce	25,000	5,00	125,00	0,00	125,00
1455	Červená výstražná fólia	stavebné práce - exteriér - zemné kopacie práce	25,000	0,50	12,50	0,00	12,50
1456	úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	stavebné práce - exteriér - zemné kopacie práce	10,000	4,00	40,00	0,00	40,00
1457	Drobné sekácke a murárske práce	stavebné práce - exteriér - sekacie a pomocné práce pre elektro	5,000	31,00	155,00	0,00	155,00
1458	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm	stavebné práce - exteriér - sekacie a pomocné práce pre elektro	1,000	15,50	15,50	0,00	15,50
1459	Sádra	stavebné práce - exteriér - sekacie a pomocné práce pre elektro	5,000	4,00	20,00	0,00	20,00
1460	Komplexné skúšky elektro	stavebné práce - exteriér - HZS hodinové zúčtovacie sadzby	12,000	30,00	360,00	0,00	360,00
1461	Inžinierska činnosť	stavebné práce - exteriér - HZS hodinové zúčtovacie sadzby	8,000	35,00	280,00	0,00	280,00
1462	PD skutkového stavu	stavebné práce - exteriér - HZS hodinové zúčtovacie sadzby	12,000	35,00	420,00	0,00	420,00
1463	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	stavebné práce - exteriér - HZS hodinové zúčtovacie sadzby	24,000	35,00	840,00	0,00	840,00
	SO 06 Areálové rozvody vody a kanalizácie	vonkajšie stavebné úpravy					
1464	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	stavebné práce - zemné práce	0,270	1 282,10	346,17	0,00	346,17
1465	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	stavebné práce - zemné práce	364,500	12,80	4 665,60	0,00	4 665,60
1466	Príplatok za ľepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	stavebné práce - zemné práce	364,500	1,40	510,30	0,00	510,30
1467	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	stavebné práce - zemné práce	364,500	4,29	1 563,71	0,00	1 563,71
1468	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	stavebné práce - zemné práce	86,400	5,84	504,58	0,00	504,58
1469	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	stavebné práce - zemné práce	86,400	12,69	1 096,42	0,00	1 096,42
1470	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	stavebné práce - zemné práce	86,400	6,01	519,26	0,00	519,26
1471	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	stavebné práce - zemné práce	54,000	19,69	1 063,26	0,00	1 063,26
1472	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	stavebné práce - zemné práce	27,800	11,67	324,43	0,00	324,43
1473	Kamenivo drvené hrubé 4-8	stavebné práce - zemné práce	113,400	19,98	2 265,73	0,00	2 265,73
1474	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	stavebné práce - vodorovné konštrukcie	32,400	49,21	1 594,40	0,00	1 594,40
1475	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklapy a mreže výška nad 200 mm	stavebné práce - vodorovné konštrukcie	6,000	16,80	100,80	0,00	100,80
1476	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	stavebné práce - rúrové vedenia	4,000	28,50	114,00	0,00	114,00
1477	Montáž predizol. systému (PEX rura, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 20 mm., základ. izolácia	stavebné práce - rúrové vedenia	40,000	19,50	780,00	0,00	780,00
1478	Montáž predizol. systému (PEX rura, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 25 mm., základ. izolácia	stavebné práce - rúrové vedenia	40,000	21,20	848,00	0,00	848,00

1479	Preizolované potrubie PEX rura, PUR pena, HDPE plast 25/20,6/2,2	stavebné práce - rúrové vedenia	40,000	20,54	821,60	0,00	821,60
1480	Preizolované potrubie PEX rura, PUR pena, HDPE plast 40/34,4/2,8	stavebné práce - rúrové vedenia	40,000	24,80	992,00	0,00	992,00
1481	Ukončovacia manžeta PEX rura, PUR pena, HDPE plast 25/20,6/2,2	stavebné práce - rúrové vedenia	2,000	30,30	60,60	0,00	60,60
1482	Ukončovacia manžeta PEX rura, PUR pena, HDPE plast 40/34,4/2,8	stavebné práce - rúrové vedenia	2,000	31,30	62,60	0,00	62,60
1483	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	stavebné práce - rúrové vedenia	40,000	0,21	8,40	0,00	8,40
1484	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	stavebné práce - rúrové vedenia	95,000	0,86	81,70	0,00	81,70
1485	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	stavebné práce - rúrové vedenia	110,000	0,98	107,80	0,00	107,80
1486	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 315, tesnených gumovým krúžkom	stavebné práce - rúrové vedenia	35,000	8,20	287,00	0,00	287,00
1487	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	stavebné práce - rúrové vedenia	19,000	32,20	611,80	0,00	611,80
1488	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	stavebné práce - rúrové vedenia	2,000	71,35	142,70	0,00	142,70
1489	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,5x5000	stavebné práce - rúrové vedenia	7,000	165,32	1 157,24	0,00	1 157,24
1490	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	stavebné práce - rúrové vedenia	240,000	2,89	693,60	0,00	693,60
1491	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	stavebné práce - rúrové vedenia	40,000	3,88	155,20	0,00	155,20
1492	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	stavebné práce - rúrové vedenia	40,000	1,02	40,80	0,00	40,80
1493	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 315, DN potrubia do 160	stavebné práce - rúrové vedenia	1,000	52,80	52,80	0,00	52,80
1494	TEGRA 600 - Dno šachtové 600/160	stavebné práce - rúrové vedenia	1,000	266,30	266,30	0,00	266,30
1495	TEGRA 600 - Dno šachtové 600/200	stavebné práce - rúrové vedenia	2,000	297,50	595,00	0,00	595,00
1496	TEGRA 600 - Dno šachtové 600/250	stavebné práce - rúrové vedenia	2,000	345,20	690,40	0,00	690,40
1497	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová s hrdlom ID600x3650	stavebné práce - rúrové vedenia	5,000	499,00	2 495,00	0,00	2 495,00
1498	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600	stavebné práce - rúrové vedenia	5,000	30,20	151,00	0,00	151,00
1499	TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150	stavebné práce - rúrové vedenia	5,000	75,30	376,50	0,00	376,50
1500	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D400	stavebné práce - rúrové vedenia	5,000	325,30	1 626,50	0,00	1 626,50
1501	Dno šachtové na vlnovcovú šachtovú rúru - zberné 315x 160	stavebné práce - rúrové vedenia	1,000	30,20	30,20	0,00	30,20
1502	Rúra šachtová vlnovcová ID315x1250	stavebné práce - rúrové vedenia	1,000	26,80	26,80	0,00	26,80
1503	Tesnenie šachtovej rúry gumové 315	stavebné práce - rúrové vedenia	1,000	5,66	5,66	0,00	5,66
1504	Poklop plastový A15 na vlnovcovú rúru - ID315	stavebné práce - rúrové vedenia	1,000	16,20	16,20	0,00	16,20
1505	Poklop betónový - 315	stavebné práce - rúrové vedenia	1,000	18,10	18,10	0,00	18,10
1506	Kónus betónový - 315	stavebné práce - rúrové vedenia	1,000	25,20	25,20	0,00	25,20
1507	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia do 315	stavebné práce - rúrové vedenia	5,000	86,30	431,50	0,00	431,50
1508	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce	181,440	24,97	4 530,56	0,00	4 530,56
1509	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	stavebné práce - ostatné konštrukcie a práce	170,996	3,87	661,75	0,00	661,75
1510	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	stavebné práce - práce a dodávky M vedenia rúrové vonkajšie plynovody	40,000	1,66	66,40	0,00	66,40
1511	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	stavebné práce MCE ostatné	0,002	26,20	0,05	0,00	0,05
	SO 07 Areálové osvetlenie	vonkajšie stavebné úpravy					

1512	ŽIAROVO POZINKOVANÝ STOŽIAR 5m, STK 60/50/3K12	stavebné práce - práce a dodávky M svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	4,000	565,00	2 260,00	0,00	2 260,00
1513	Výložník 0,5m pozinkovaný V1T05-60	stavebné práce - práce a dodávky M svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	4,000	109,50	438,00	0,00	438,00
1514	ŽIAROVO POZINKOVANÝ STOŽIAR 5m, STK 60/40/3K12	stavebné práce - práce a dodávky M svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	5,000	410,00	2 050,00	0,00	2 050,00
1515	Výložník 0,5m pozinkovaný V1T05-60	stavebné práce - práce a dodávky M svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	5,000	109,50	547,50	0,00	547,50
1516	Svorkovnica s poistkovou vložkou D01 10A TN-S	stavebné práce - práce a dodávky M svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	9,000	47,50	427,50	0,00	427,50
1517	Tavná poistka 10A,E14	stavebné práce - práce a dodávky M svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	9,000	2,25	20,25	0,00	20,25
1518	Základ pre stožiar VO	stavebné práce - práce a dodávky M svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	9,000	225,00	2 025,00	0,00	2 025,00
1519	Výkop pre základ VO	stavebné práce - práce a dodávky M svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	9,000	85,00	765,00	0,00	765,00
1520	A - LED svietidlo VO, 1x35W, 230V, 50Hz, IP65	stavebné práce - práce a dodávky M svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	4,000	405,00	1 620,00	0,00	1 620,00
1521	B - LED svietidlo VO, 1x25W, 230V, 50Hz, IP65	stavebné práce - práce a dodávky M svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	5,000	375,00	1 875,00	0,00	1 875,00
1522	Reciklačný poplatok svietidiel	stavebné práce - práce a dodávky M svietidlá a osvetľovacie zariadenia so svetelnými zdrojmi	9,000	0,38	3,42	0,00	3,42
1523	Kábel 1 kV pevne uložený CYKY-J 5x6	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozdávzači	350,000	8,20	2 870,00	0,00	2 870,00

1524	Kábel 1 kV pevne uložený CYKY-J 3x1,5	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	300,000	1,75	525,00	0,00	525,00
1525	Pripojenie káblových vedení do 10 mm2	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	20,000	4,97	99,40	0,00	99,40
1526	Štítok označovací na kábel	stavebné práce - vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači	20,000	0,20	4,00	0,00	4,00
1527	Chránička káblová 63mm 450N HDPE červená	stavebné práce - elektroinštalačný materiál	600,000	3,80	2 280,00	0,00	2 280,00
1528	Rozvádzač RAO	stavebné práce - elektroinštalačný materiál	1,000	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00
1529	Rúra PVC O250 mm	stavebné práce - elektroinštalačný materiál	18,000	7,30	131,40	0,00	131,40
1530	zaústenie kábla do stožiaru	stavebné práce - elektroinštalačný materiál	18,000	7,20	129,60	0,00	129,60
1531	Ochranná rúrka FXP 25mm	stavebné práce - elektroinštalačný materiál	300,000	0,68	204,00	0,00	204,00
1532	Ochranná platňa KPL	stavebné práce - elektroinštalačný materiál	50,000	2,21	110,50	0,00	110,50
1533	Utesňovací tmel	stavebné práce - elektroinštalačný materiál	3,000	10,46	31,38	0,00	31,38
1534	Ukončenie vodiča do 10 mm2	stavebné práce - elektroinštalačný materiál	45,000	0,23	10,35	0,00	10,35
1535	Vytýčenie trasy	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	0,300	38,14	11,44	0,00	11,44
1536	Vyhĺbenie káblovej ryhy zemina tr. 3, 35cm širokej a 80cm hlbkej	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	350,000	4,73	1 655,50	0,00	1 655,50
1537	Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	350,000	2,11	738,50	0,00	738,50
1538	Zasypanie ryhy 35cm širokej 80 cm hlbkej	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	350,000	1,78	623,00	0,00	623,00
1539	Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrko piesku vrstva 25 cm	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	350,000	3,09	1 081,50	0,00	1 081,50
1540	Výkop štartovacej a cieľovej jamy	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	2,000	56,00	112,00	0,00	112,00
1541	Podtláčanie (mikrotunelovanie) po pod komunikáciu	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	9,000	92,00	828,00	0,00	828,00

1542	Výstražné tabuľky elektro podľa STN 01 8012	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	2,000	0,99	1,98	0,00	1,98
1543	Červená výstražná fólia s bleskom	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	350,000	1,01	353,50	0,00	353,50
1544	Prenosné dopravné značenie komplet	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	1,000	79,66	79,66	0,00	79,66
1545	úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	150,000	1,49	223,50	0,00	223,50
1546	rozbíjanie betónu	stavebné práce - zemné práce vrátane zabezpečenia výkopu	12,000	250,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1547	FeZn 10 mm	stavebné práce - uzemnenie	30,000	5,00	150,00	0,00	150,00
1548	FeZn 30x4 mm	stavebné práce - uzemnenie	320,000	6,00	1 920,00	0,00	1 920,00
1549	Pripojovacia svorka SR3	stavebné práce - uzemnenie	26,000	6,15	159,90	0,00	159,90
1550	Pripojovacia svorka SR2	stavebné práce - uzemnenie	24,000	6,15	147,60	0,00	147,60
1551	Pripojovacia svorka SP1	stavebné práce - uzemnenie	9,000	5,30	47,70	0,00	47,70
1552	Vulkanizačná páska	stavebné práce - uzemnenie	3,000	10,50	31,50	0,00	31,50
1553	Vysokozdvížna plošina	stavebné práce - pomocné práce	18,000	50,00	900,00	0,00	900,00
1554	Práce vo výškach /nad 1,5m/	stavebné práce - pomocné práce	18,000	2,50	45,00	0,00	45,00
1555	Doprava materiálu	stavebné práce - pomocné práce	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
1556	Žeriav do 5t	stavebné práce - pomocné práce	8,000	45,00	360,00	0,00	360,00
1557	Likvidácia odpadu	stavebné práce - pomocné práce	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
1558	Drobný montážny materiál 1% z montážneho materiálu	stavebné práce - pomocné práce	1,000	200,00	200,00	0,00	200,00
1559	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	stavebné práce - HZZ hodinové zúčtovacie sadzby	18,000	35,00	630,00	0,00	630,00
1560	Zabezpečovanie beznapätového stavu	stavebné práce - HZZ hodinové zúčtovacie sadzby	4,000	30,00	120,00	0,00	120,00
1561	Vytýčenie inž. sietí	stavebné práce - HZZ hodinové zúčtovacie sadzby	8,000	30,00	240,00	0,00	240,00
1562	Inžinierska činnosť	stavebné práce - HZZ hodinové zúčtovacie sadzby	12,000	35,00	420,00	0,00	420,00
1563	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	stavebné práce - HZZ hodinové zúčtovacie sadzby	12,000	35,00	420,00	0,00	420,00
1564	Vybavenie interiéru				227 669,45	0,00	227 669,45
Celkom:					1 570 299,52	652 407,52	917 892,00
DPH:					314 059,90	130 481,50	183 578,40
Celkom s DPH:					1 884 359,42	782 889,02	1 101 470,40

Príloha č. 3 ODPORÚČANÝ PLÁN VÝSTAVBY

Príloha č. 3: Odporúčany plán výstavby: Jednotlivé procesy Vybudovania psycho-sociálnych centier.

Proces výstavby	Termín
Stavebné povolenie	
<i>Stavebné povolenie - vydané</i>	Q3 2023
Stavba psycho-sociálnych centier	
<i>Vlastnícke vzťahy - vysporiadané (ak relevantné)</i>	Q1 2023
Stavba psycho-sociálnych centier	
<i>Územné rozhodnutie</i>	Q3 2023
Stavba psycho-sociálnych centier – VO na projektovú dokumentáciu	
<i>Vyhlásené VO na projektovú dokumentáciu</i>	Q2 2023
Stavba psycho-sociálnych centier – projektové dokumentácie	
<i>Podpis zmluvy/zmlúv</i>	Q2 2023
Stavba psycho-sociálnych centier – VO na zhotoviteľov	
<i>VO vyhlásené</i>	Q3 2023
Uzavreté zmluvy so zhotoviteľmi budov	
<i>Zmluvy uzavreté</i>	Q1 2024
Psycho-sociálne centrá skolaudované	
<i>Vydané kolaudačné rozhodnutie</i>	Q2 2025

Príloha č. 4 METODIKA PRE STANOVENIE VÝŠKY NÁHRADY POSKYTOVANEJ ZO ZDROJOV POO SR A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR (ŠP SVHZ PRE INVESTÍCIE DO ZARIADENÍ SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK V RÁMCI DIGITALIZÁCIE V ZDRAVOTNÍCTVE, PSYCHO-SOCIÁLNYCH CENTIER A PSYCHIATRICKÝCH STACIONÁROV Z POO SR)

PRÍLOHA č. 1

*K SCHÉME ŠTÁTNEJ POMOCI PRE INVESTÍCIE DO ZARIADENÍ SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK V RÁMCI DIGITALIZÁCIE V ZDRAVOTNÍCTVE, PSYCHO-SOCIÁLNYCH CENTIER A PSYCHIATRICKÝCH STACIONÁROV
Z PROSTRIEDKOV PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SR*

*Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu
č. ŠP SVHZ – 3/2022*

METODIKA PRE STANOVENIE VÝŠKY NÁHRADY POSKYTOVANEJ ZO ZDROJOV POO SR A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR (ŠP SVHZ PRE INVESTÍCIE DO ZARIADENÍ SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK V RÁMCI DIGITALIZÁCIE V ZDRAVOTNÍCTVE, PSYCHO-SOCIÁLNYCH CENTIER A PSYCHIATRICKÝCH STACIONÁROV Z POO SR)

**V NADVÄZNOSTI NA ROZHODNUTIE KOMISIE Č. 2012/21/EÚ Z 20.12.2011 O UPLATŇOVANÍ
ČLÁNKU 106 ODS. 2 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EÚ NA ŠTÁTNU POMOC VO FORME NÁHRADY
ZA SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME UDEĽOVANEJ NIEKTORÝM PODNIKOM POVERENÝM
POSKYTOVANÍM SLUŽIEB VŠEOBECNÉHO HOSPODÁRSKEHO ZÁUJMU**

1. ÚVOD

Ministerstvo zdravotníctva SR poskytuje finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR ako štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2012/21/EÚ z 20.12.2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ“).

DEFINÍCIA SLUŽBY VŠEOBECNÉHO HOSPODÁRSKEHO ZÁUJMU

Pod pojmom „služby vo verejnom záujme“ je v zmysle rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ možné rozumieť služby všeobecného hospodárskeho záujmu, v podmienkach zdravotníctva poskytovanie zdravotnej a dlhodobej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Pre účely tejto schémy sa za službu všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) týmto určuje služba súvisiaca s poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti regulovanej ustanovením § 4 ods. 1 a definovanú v § 7 ods. 1 písm. a) bod 3. a § 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prevádzkovanú v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti"), konkrétne podľa § 7 ods. 3 písm. a) bod 2 špecializovaná ambulancia, špecializované ambulancie podľa prílohy č. 1a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (špecializácie podľa prílohy 1a: 36. psychiatrická ambulancia, 37. ambulancia detskej psychiatrie, 38. ambulancia klinickej psychológie, 40. ambulancia liečebnej pedagogiky), § 7 ods. 3 písm. b) zariadenie na poskytovanie

jednodňovej starostlivosti, § 7 ods. 3 písm. c) stacionár a § 7 ods. 3 písm. f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVALZ).

V zmysle článku 5 rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ nesmie byť výška poskytnutej náhrady prijímateľovi pomoci¹ vyššia, ako je nevyhnutné na pokrytie nákladov vzniknutých pri plnení záväzkov služby vo verejnom záujme, so zohľadnením relevantných príjmov a primeraného zisku z akéhokoľvek vlastného kapitálu nevyhnutného na plnenie týchto záväzkov.

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako poskytovateľ náhrady (ďalej len „poskytovateľ“) musí zabezpečiť, aby neboli udeľované vyššie náhrady, ako je stanovené v článku 5 rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ.

Posledný vývoj práva Európskej únie (EÚ) v oblasti štátnej pomoci² nasvedčuje, že EÚ považuje sociálne a zdravotné služby za služby všeobecného hospodárskeho záujmu a upravuje ich financovanie v osobitnom režime, ktorý zabezpečí ich zlučiteľnosť so spoločným trhom. To, či poskytovanie určitej sociálnej služby, resp. zdravotnej starostlivosti predstavuje ekonomickú (hospodársku) činnosť, je potrebné posúdiť v závislosti od spôsobu jej organizácie v rámci daného členského štátu. „Aby sa určitá služba mohla považovať za hospodársku / ekonomickú činnosť, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia o vnútornom trhu (voľný pohyb služieb a sloboda usadiť sa), je základným predpokladom to, že je poskytovaná za odplatu. Za službu však nemusia nevyhnutne platiť príjemcovia služieb. Ak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujú zdravotnú starostlivosť za odplatu, či už zaplatenú priamo zo strany pacientov alebo z iných zdrojov (platby zo zdravotných poisťovní), poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti je možné považovať za hospodársku činnosť.“.

Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ sa okrem iného uplatňuje na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udelenej podnikom v súvislosti so službami všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej aj „SVHZ“) v zmysle čl. 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ ak:

- ide o náhradu za poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré spĺňajú základné sociálne potreby, pokiaľ ide o zdravotnú a dlhodobú starostlivosť, starostlivosť o dieťa, prístup a reintegráciu na trh práce, sociálne bývanie a starostlivosť o zraniteľné skupiny a sociálne začlenenie týchto skupín³.
- prijímateľ pomoci je poverený poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a obdobie trvania poverenia nepresiahne 10 rokov, okrem prípadov ak sa od poskytovateľa služby vyžaduje významná investícia, ktorú treba počas dlhšieho obdobia amortizovať v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami⁴.

2. METODIKA PRE URČENIE VÝŠKY NÁHRADY

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi pomoci podľa schémy prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj „prostriedky mechanizmu“) na oprávnené výdavky na realizáciu investície nevyhnutnej pre poskytovanie SVHZ.

Primeraná náhrada nesmie presiahnuť sumu potrebnú na pokrytie čistých nákladov na SVHZ podľa bodu 1 tejto metodiky, ktoré sú potrebné na poskytovanie tejto SVHZ, preukázateľne s ňou súvisia plus primeraný zisk a ich výška musí byť vypočítaná v súlade s nižšie uvedenou metodikou

¹ Oprávnení prijímatelia pomoci sú definovaní v tejto schéme v článku F. Prijímatelia pomoci.

² Oznámenie Komisie 2012/C 8/03 Rámec Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2011)

³ Článok 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ

⁴ Článok 2 ods. 2) rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ

výpočtu. Náklady, ktoré vzniknú počas poskytovania SVHZ, musia byť uznané za oprávnené výdavky v súlade s článkom I. schémy.

Poskytovateľ zodpovedá za udelenie náhrady v súlade s článkom 5 rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ, podľa ktorého **výška oprávnenej náhrady za službu všeobecného hospodárskeho záujmu nepresiahne sumu potrebnú na pokrytie čistých nákladov na službu všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré vznikli pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme a primeraný zisk.**

Výška oprávnenej náhrady za SVHZ = Čisté náklady na SVHZ + Primeraný zisk

Výška oprávnenej náhrady na SVHZ sa vypočíta podľa vzorca:

Čisté náklady na SVHZ = Náklady na SVHZ - Príjem za SVHZ

Náklady na SVHZ = *celkové hrubé náklady potrebné na poskytovanie SVHZ počas doby trvania poverenia*⁵

Príjem za SVHZ = *celý príjem získaný za SVHZ v rámci trvania poverenia*

Náklady, ktoré sa zohľadňujú, zahŕňajú všetky náklady, ktoré vznikli počas poskytovania služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ako je definovaná v bode 1 tejto metodiky, a to za nasledovných podmienok:

1. Ak sú všetky činnosti prijímateľa obmedzené na službu všeobecného hospodárskeho záujmu, výkonom ktorej je poverený v rámci projektu, zohľadnia sa všetky jeho náklady.
2. Ak prijímateľ vykonáva aj činnosti, ktoré nespádajú do rozsahu služby všeobecného hospodárskeho záujmu, vykonávaním ktorej je poverený v rámci projektu, zohľadnia sa len náklady súvisiace so službou všeobecného hospodárskeho záujmu.

Náklady pridelené na službu všeobecného hospodárskeho záujmu pokrývajú len náklady vzniknuté pri poskytovaní služby všeobecného hospodárskeho záujmu do výšky stanovenej v článku I. a K. schémy, preukázateľne súvisia so službou všeobecného hospodárskeho záujmu.

Primeraným ziskom je miera rentability kapitálu, ktorá nepresahuje príslušnú swapovú mieru zvýšenú o prémii vo výške 100 bázičných bodov. Relevantná swapová úroková miera je swapová úroková miera, ktorej splatnosť a mena zodpovedajú trvaniu a mene poverovacieho aktu⁶. V prípade, ak je vlastné imanie v overovanom roku nižšie ako 0 EUR, tak primeraný zisk je 0 EUR.

V prípade, ak je v čase skončenia doby trvania poverenia zostatková hodnota majetku podľa daňových odpisov nenulová, a doba trvania poverenia nie je predĺžená na ďalšie obdobie, zostatková hodnota majetku nadobudnutého realizáciou investície je považovaná za nadmernú náhradu. Túto zostatkovú hodnotu je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi formou úhrady peňažných prostriedkov, alebo formou vrátenia majetku nadobudnutého realizáciou podporenej investície.

⁵ Vrátane daňových odpisov podporenej investície

⁶ https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/sgei/swap-rate-proxies_en

3. KONTROLA NADMERNEJ NÁHRADY (OPRÁVNENÁ VÝŠKA PROSTRIEDKOV MECHANIZMU)

Je potrebné zabezpečiť, aby náhrada poskytnutá za služby všeobecného hospodárskeho záujmu spĺňala požiadavky stanovené v rozhodnutí Komisie č. 2012/21/EÚ, a najmä aby prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá vyššia náhrada (nadmerná náhrada), ako je stanovená v rozhodnutí Komisie č. 2012/21/EÚ.

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako poskytovateľ náhrady a vykonávateľ schémy musí zabezpečiť, aby neboli udeľované vyššie náhrady, ako je stanovené v článku 5 rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ a za tým účelom vykonáva overovanie nadmernej náhrady podľa tejto metodiky.

Predkladanie kontrolného výpočtu nadmernej náhrady podľa *Prílohy 1 Metodiky* a primeranosť výšky náhrady za SVHZ bude zo strany poskytovateľa predmetom kontroly, ktorá sa bude vykonávať každý rok počnúc rokom ukončenia realizácie investičnej fázy projektu⁷, ale nie neskôr ako tri roky po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Zmluva o PPM) a na konci obdobia poverenia⁸.

V prípade, ak bola prijímateľovi pomoci poskytnutá nadmerná náhrada, poskytovateľ požiadava prijímateľa o vrátenie celej výšky nadmerne poskytnutej náhrady, ktorú je prijímateľ povinný v zmysle článku P. ods. 7 schémy vrátiť poskytovateľovi, ktorý poskytol prijímateľovi prostriedky mechanizmu.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto metodika nadobúda platnosť a účinnosť dňom uverejnenia schémy v Obchodnom vestníku.

Súčasťou metodiky je výpočet náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR v nadväznosti na rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ, ktorý tvorí *Prílohu 1 Metodiky*.

⁷ Ukončenie realizácie investičnej fázy projektu je dátumom zaradenia investície od majetku a začatím odpisovania. V prípade, že bude investícia zaradovaná do majetku postupne; bude sa pre účel tejto metodiky za ukončenie investičnej fázy projektu považovať zaradenie prvej časti do majetku.

⁸ Dobu trvania poverenia obsahuje Zmluva o PPM. V prípade, kedy je obdobie trvania poverenia kratšie ako tri roky, poskytovateľ vykoná kontrolu nadmernej náhrady na konci obdobia poverenia.

Príloha 1 k Metodike pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR (ŠP SVHZ pre investície do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci digitalizácie v zdravotníctve, psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov z POO SR)

KONTROLA NÁHRADY POSKYTOVANEJ ZO ZDROJOV POO SR A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR V NADVÄZNOSTI NA ROZHODNUTIE KOMISIE č. 2012/21/EÚ Z 20. DECEMBRA 2011

FINANČNÝ VÝKAZ (pre všetky právne formy žiadateľov o príspevok)
pre kontrolu poskytnutej náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Identifikácia žiadateľa

Názov žiadateľa/prijímateľa: Zdravá župa, s.r.o.
IČO: 53708997

1. NÁKLADY / VÝDAVKY	Suma v EUR
Náklady na činnosti SVHZ	
Náklady na činnosti okrem SVHZ	
NÁKLADY CELKOM (kontrola na účtovnú závierku)	0

2. VÝNOSY / PRÍJMY	Suma v EUR
Výnosy/príjmy z činnosti SVHZ	
Výnosy/príjmy z činnosti okrem SVHZ	
VÝNOSY/PRÍJMY CELKOM (kontrola na účtovnú závierku)	0

3. ZISK	Suma v EUR
Zisk z činnosti SVHZ	
Zisk z činnosti okrem SVHZ	
ZISK CELKOM (kontrola na účtovnú závierku)	0

4. PRIMERANÝ ZISK ZA VÝKON SVHZ	Suma v EUR alebo %
Vlastný kapitál (EUR)	
Swapová úroková sadzba (%)	
Primeraný zisk (EUR) (Vlastný kapitál * (swapová úroková sadzba + 100 bázičných bodov)) (V prípade ak je hodnota vlastného kapitálu ≤ 0 EUR, primeraný zisk = 0 EUR)	

5. ZOSTATKOVÁ HODNOTA	Suma v EUR
Zostatková hodnota majetku nadobudnutého realizáciu podporenej investície nevyhnutnej pre poskytovanie SVHZ (Vyplní sa len v prípade, že poverenie nebolo predĺžené a zostatková hodnota majetku podľa daňových odpisov je nenulová, v poslednom roku poverenia. V iných prípadoch sa nevyplní.)	

Výška pokrytia nákladov za SVHZ a primeraného zisku / nadmerná náhrada	0
---	----------