Zmluva €. Z-D-2020-001034-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia

uzatvorena podla 8269 odst. 2 Obchodného zakonnika

. Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribucéna, a. s.
Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: riaditel’ divizie Energetické aktiva
Bankove spojenie:
Cislo Uctu:
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN:

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, vlioZka &islo: 10514/L

(dalej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatel o preloZenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik

Odstepny zavod Banskéa Bystrica
Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica
Bankové spojenie:

IBAN :
ICO: 36 022 047
DIC: 2020066213
IC DPH: SK2020066213

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, oddiel: P§, vloZka Cislo: 713/S

zastUpeny: Ing. Miroslav Selecky, riaditel’ odStepného zavodu
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica v oddiele
Po, vlozka ¢islo 186/S
opravnend osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Selecky, riaditel’ odStepného zavodu
opravnena osoba vo veciach technickych: /educi odboru inZinierskych €innosti

(cralej len ,,Ziadatel™)
uzatvaraju tato zmluvu v nadvéznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike:
Il. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie stihlasu Vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zadvdzok Ziadatel'a zabezpecit' vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a sp6sobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom dodavatela ur¢eného Vlastnikom.
Ziadatel'om o prelozku je: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, tatny podnik
Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatelom na vykonanie prelozky bude: Elektroenergetické montaze,
s.r.o., Pri Raj€anke 2926, 010 01 Zilina — dalej len ,,Dodavatel™
Predmetom prelozky je:  2P.02.4 Prelozka kablov SSE 22KV linka 493 - trvalé rieSenie
SO 2P.02.05 Ochrana kablov SSE 6 kV, linka €. 646

Termin vykonania prelozky: 07/2020 - 07/2021



2. Ziadatel' sa zavazuje zabezpe¢it Dodavatela k vykonaniu prelozky v stlade s projektovou
dokumentaciou vopred schvalenou Vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto ¢lanku.

I11. Podklady k zmluve

Neoddelitelnou sucastou zmluvy st doklady, ktoré je Ziadatel’ povinny predloZit’ Vlastnikovi pred podpisom
tejto zmluvy:

1.

Stavebné povolenie, s uvedenim, Ze sa jedna o prelozku podla zakona o energetike a Ze stavba je
vlastnictvom Vlastnika. V pripade, Ze sa jedna o Cast’ stavby - stavebny objekt - bude v stavebnom
povoleni uvedeng, Ze tento stavebny objekt bude po jeho kolaudacii majetkom Vlastnika.

Schvélena a platnd projektova dokumentécia stavby: ,,Banska Bystrica, ochrana intravilanu pred
povodnami, usek €.2 a usek ¢€.3"

Projektova dokumentacia je odsuhlasend obidvoma zmluvnymi stranami.

Povolenia  vstupov na  p6zami™  dotknuté  prelozkou (podla  stavebného  povolenia
C.08039/2016/0DDDCI-5 zo diia

IV. Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je: k.0. Banskd Bystrica na pozemkoch p.¢. KN-C 5400/1, 5400/8, 5620/1
a KN-E 2540/9, 2678/34, 2678/2.

V. Naklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuju cenu, za ktor( dodavatel prelozku vykona a ktoru ziadatel’ uhradi Dodavatel'ovi. O
pripadnej dohode o zmene ceny bude Ziadatel’ Vlastnika informovat do 14 dni od uzatvorenia dohody
s Dodavatel'om. Cena od Dodavatel'aje v hodnote 32 895,54 EUR bez DPH.

VI. Termin plnenia

Ziadatel' zabezpe&i prostrednictvom dodavatela vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia v termine podla ¢l. 1L

K odovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu prelozky je povinny prizvat aj zastupcu
Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel’ povinny nahlasit’ Vlastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskuto¢nenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

VI1I. Povinnosti Ziadatela

Ziadatel je povinny kontrolovat’ vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktori vykona Dodavatel za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 2 rokov odo diia prevzatia (ukon&enia preberacieho
konania) prekladky Vlastnikom podla ¢l.VI. tejto zmluvy. Ziadatel sa zavézuje odstranit zavady na
preloZke, ktoré vzniknl pocas poskytnutej z&ruky najneskér do 14 dni odo diia pisomného ozndmenia
vzniku zéarucnej vady Vlastnikom, pokial’ Vlastnik neurCi iny termin odstranenia vady, ktory nebude
krat$i ako 14 dni od ozndmenia vady. V opacnom pripade je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 32 895,54 EUR bez DPH (uvedenej v ¢l. V. bod !
tejto zmluvy) za kazdy defi omeSkania s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
ani Ciastocne dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody. Pokial’ zaru¢né vada neumoZiuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny tuto vadu odstranit’ okamzite po jej zisteni
a naklady s tym spojené vyfakturovat' Ziadatel'ovi. Ziadatel je povinny tato faktaru uhradit do 14 dni od
dorucenia. Ziadatel’ je povinny uhradit’ Vlastnikovi aj v3etky dalie zdévodnené naklady spojené so
zarucnymi vadami.



Ziadatel sa zavéizuje pozvat' Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach,
ktoré budi zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel’ je povinny kedykolvek umozZnit’ Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia prelozky.

Ziadatel je povinny informovat’ Vlastnika a v3etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l. XII. bod 2.,
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel’ povinny ich vysporiadat’ s Dodavatel'om. Naklady, ktoré
vynalozi Vlastnik nasledne na ukon&enie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel' povinny uhradit
Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuctovania nakladov za dokoncenie preloZky.

Ziadatel' je k odovzdaniu prelozky povinny dodat’ nasledovnt dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudatné rozhodnutie adohodu o prevode prav a povinnosti stavebnika
z kolaudag&ného rozhodnutia

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZzky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej UcCelovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatel'ny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *. TXT

- geometricky plan svyznaCenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel) prekladanym zariadenim vratane ochranného pasma, pricom pri kaZzdej parcele
bude uvedeny rozsah zaberu v m2

- dokumentéciu skutocného vyhotovenia

- prva odbornu skasku a prehliadku elektrického zariadenia (,,revizia®)

- zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej stavby)

- do 5 dni po preberacom konani odovzdat® prislusSnému MER dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia(vratane dokladovej Casti) v digitdlnom tvare na CD vratane porealizacnych dokumentov
v Standarde Vlastnika

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani - kdpie uzavretych zmllv a képie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika

- nésledne aj doklady v zmysle €l. 1X, ods. 3 tejto zmluvy

VII1I. Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na stavhp wkonava:
na strane Vlastnika:
na strane dodavatel'a evidencné Cislo:

Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit do 3 dni druhej strane

Stavebny dozor je povinny zabezpe&it' Ziadatel bud’ sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat’ poziadavky §46 zakona &.50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby - energetické
a iné liniové stavby. OsvedcCenie (kdpia) o vykonani odbornej skidky bude st€astou zmluvy. Medzi
povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat’ vypinanie a zaistenie napajacich vedeni - v pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat’ pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatel'ov naplanovat’ nasadenie agregatov elektrickej energie . Hranica pre rok 2020 je
180 000 KLM (kliento-minut) V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky podla
¢.U, Ziadatel zodpoveda za vSetku Skodu, ktord nevykonanim prelozky v termine podla
zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v dbésledku nevykonania preloZzky v termine podla zmluvy
vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi €.236/2016 Z.z.
ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribacie elektriny a dodavky
elektriny (dalej len ,,Vyhlaska), povinnost' uhradit kompenzacné platby odberatel'om
v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi
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sumu rovnajlcu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom zo strany Vlastnika,
ktoré Vlastnik vyplatil odberatel'om za poruSenie kvality podl'a Vyhlasky.

b. ZabezpecCit' vloZenie projektovej dokumenticie do systémov Vlastnika (GIS,R1S,...) pred
zahajenim prac

c. Odovzdat stavenisko v spolupraci Ziadatel, dodavatel, osoba zodpovedna za
prevadzkovanie zariadeni (Stredisko prevadzky), zastupca Vlastnika

d. Sledovat’ spésob a postup uskutoCnovania stavby, tak aby bola zarucena bezpecnost' a
ochrana zdravia pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia,...

e. Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentéciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskuto€nenie stavby,...

f.  Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,...

Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy

Organizuje majetkovopravne vysporiadanie v spolupréci s Vlastnikom na zdklade ktorého

poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudaciu prelozky. Zaroven zaruCuje, Ze zariadenie

bude kolaudované v prospech pévodného Vlastnika

i. Odovzdat prislusnd dokumentaciu vratane pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia
Vlastnikovi.

=@

IX. Nahrada narokov tretich osob

Nahradu narokov tretich osob, ktorych vznik bol vynlteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentécie bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel'.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich osdb voéi Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zarucnymi vadami.

Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe&i na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkopravné vysporiadanie
umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni Vlastnika na cudzich pozemkoch najneskor do zacatia
realizcie preloZzky alebo vydania kolaudacného rozhodnutia, pricom spdsob majetkopravneho
vysporiadania uréi Ziadatelovi Vlastnik. Akékolvek naroky tretich osdb ktoré budd uplatnené voci
Vlastnikovi z dévodu majetkopravneho vysporiadania odskodni zabezpe&i Ziadatel’ na vlastné naklady.

V pripade, 7e Ziadatel' majetkopravné vztahy nezabezpeci, prip. nebude predlozené kolaudacné
rozhodnutie v termine do 90 dni od skoncenia realizacie prekladky je Vlastnik opravneny poZadovat od
Ziadatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 32 895,54 EUR bez DPH za kazdy defi
omesSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastocne dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody.
Pokial' nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelfom neumoZiiuje Vlastnikovi prevadzku prekladaného
energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat' majetkovopravne vysporiadanie vztahov
k nehnutelnostiam a zabezpecit’ kolaudacné rozhodnutie okamZite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti
Ziadatelom a naklady s tym spojené vyfakturovat' Ziadatel'ovi. Ziadatel je povinny tato faktdru uhradit
do 14 dni od dorucenia. Ziadatel' je povinny uhradit’ Vlastnikovi aj vietky dal3ie zddvodnené naklady
spojené s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky podla &.11, Ziadatel' zodpoveda za v3etku Skodu,
ktora nevykonanim prelozky v termine podla zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku nevykonania
prelozky v termine podla zmluvy vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi €.236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzacné platby odberatel'om
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel’ do 15 dni od doru€enia vyzvy Vlastnikovi, uhradi Vlastnik sumu
rovhajlucu sa vyplatenym kompenzacnym platbdm odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za poruSenie Standardu kvality VyhlaSky ako aj vSetky naklady
Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatel'om elektriny.

X. Vy38ia moc

Ak nastane situacia vy$Sej moci, upozorni dotknutd zmluvna strana neodkladne druhd zmluvnu stranu o
takom stave, jeho priCine a jeho ukongeni. Zmluvné strany musia hl'adat’ vSetky dostupné alternativne
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prostriedky pre plnenia Zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy3$Sej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predlZuji o dobu trvania vy3Sej moci a zmluvné strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeSkania. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany vak nie je vylucend a termin
plnenia sa nepredlZuje, pokial’ tato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat’
druht zmluvn( stranu o takom stave, jeho pricine ajeho ukongeni.

Zmluvné strany nie si zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri€inou bola vysSia moc,
pokial’ zmluvna strana s vynaloZenim vSetkej starostlivosti vzniku vysSej moci nemohla zabranit’.

Za okolnosti vySSej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od voéle
zmluvnych stran a brani im doCasne alebo trvale v plneni touto Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmluvy a nemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia Zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$Sej moci budi
povaZované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecnd mobilizacia, obCianska vojna, generdlny Strajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vySSiu moc sa bude povaZovat aj zmena
legislativy vyvolavajlca vysSie uvedené skuto€nosti.

XI. Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade so zakonom ¢. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle 8§45
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpecuje jeho
vlastnik na néaklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnik je opravneny kedykol'vek po€as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu sposobu vykonavania prelozky dodavatelom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatel'om alebo zistenia Vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo
b) podl'a podmienok najej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo
C) dodavatel'om, ktorého urcil Vlastnik podla ¢l. Il tejto zmluvy,

je Vlastnik opravneny odstlpit’ od zmluvy a poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z ndkladov na vykonanie prelozky podla ¢l. V bod 1. tejto zmluvy. Vlastnik je v pripade odstlpenia
podla tohto bodu opravneny vykonat' zostavajlcu Cast’ nerealizovanej prelozky na naklady Ziadatela
a Ziadatel' sa zavazuje uhradit’ Vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na
zéklade vystavenej faktary v lehote splatnosti 14 dni odo diia jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie
zostavajucej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vSetky naklady nevyhnutne potrebné pre
zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj néklady vzniknuté v priamej sdvislosti s tym, ktoré su
potrebné pre vydanie kolaudacného rozhodnutia (majetkopravné vysporiadanie, naroky tretich os6b
a pod.).

Pre vylicenie pochybnosti, demontovany material povodnej trasy elektroenergetickeho zariadenia
(elektrické vodiCe, konstrukcie stlpov vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel’ mbZe s tymto

majetkom nakladat’ v zmysle vzajomne odsuhlasenej projektovej dokumentacie.

Ucastnici dohody suhlasia, Ze obsah tejto dohody nespristupnia akymkol'vek spdsobom tretim stranam
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhého Gcastnika tejto dohody. V pripade poruSenia tohto
zdvazku sa porusujlci Gc€astnik dohody zavézuje uhradit’ druhému GCastnikovi dohody zmluvnl pokutu
vo vySke 700 EUR.

XI1. Odstupenie od zmluvy

1. Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizécie prelozky, ak dodavatel prelozky nekona
v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podla tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstlpit’ od tejto Zmluvy odstlpit’ v pripade ak udalosti
vy$Sej moci brania riadnemu plneniu Zmluvy v obdobi dIhom ako 2 mesiace.



3. Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit" zmluvnej strane pisomne. Vypovedna lehota je 3
mesiace a zaina plynuat diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstdpeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

XI1l. Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluvu je moZné menit alebo dopifiat’ len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch
zmluvnych strén.

2. Zmluva nadobuda platnost’ a G€innost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

3. Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

4. VSetky spory budi zmluvné strany rieSit’ prednostne vzajomnou dohodou.
5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného z&konnika.
Zmluvné strany sa v stlade s § 262 ods. | Obchodného zakonnika dohodli, ze ich zavazkovy vztah

vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

6. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voci nemu
vyhrady ani navrhy najej doplnenie a na dokaz svojej vOle pripajaju svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 6 strany a je vyhotovena v 4. rovnopisoch, z ktorych Ziadatel’ obdrzi | a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, diia , dia
Vlastnik: Ziadatel”
Stredoslovenska distribuéna a s SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik

Odstepny zavod Banské Bystrica

riaditel’ divizie Energetické aktiva riaditel’ odStepného zavodu
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Slovenské komoro sfovebnych inzinierov

Osvedcenle

0 vykonani skasky odbornej sposobilosti

Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedcuje, Ze

narodeny/a

vykonal/a skiSku odbornej spdsobilosti podla zdkona SNR €. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon €innosti

stavebny dozor

s evidenénym cislom

Opravnenie splnomociuje vykonavef vybrané ¢innost) vo vystavbe
podla zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorSich predpisov.

Predseda SKSI
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