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                                  Zmluva č.  84/04/2023/SNV 

                                        por. č.  472/02/2024 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

         ( inominátna zmluva) 

uzatvorená podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

Zmluvné strany: 

 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ 

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 
webstránka pre zverejnenie zmluvy:     www.crz.gov.sk 

ďalej len “ správca“ 

 

Stavebník  : Justh Tomáš  

Dátum narodenia :  

Miesto trvalého pobytu :   

Spojenie:  

                                                            

Kontaktná osoba za stavebníka :  

 

 

ďalej len “stavebník“ 

 

 

správca a stavebník ďalej aj ako „zmluvné strany“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.crz.gov.sk/
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. III/3227 ( ďalej len „pozemná 

komunikácia alebo cesta“ ).   

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“ ), ktorá má podľa 

Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy 

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu: " Prípojka splaškovej kanalizácie “ Elektrická  

prípojka“ v obci Hrabušice  (ďalej v texte ako „stavba“)  ,  v zmysle projektovej 

dokumentácie vypracovanej  autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozefom 

Petríkom, Projekčný ateliér, Jána Stilla 77 , 059 86 Nová Lesná , (č. oprávnenia 

4450*I1) , v mesiaci  06/2022 a autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Danielom  

Uhrínom–ELABORA, Kuzmányho 11, 06001 Kežmarok ,( č.oprávnenia 2789*A*5-3)  

v mesiaci 11/2022 (ďalej len „ projektová dokumentácia“  alebo  „PD“ ) . 

4. Pri realizácii stavby budú v cestnom telese cesty č. III/3227 vybudované stavebné 

objekty : Kanalizačná a elektrická prípojka. 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi správcom 

a stavebníkom v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na 

zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

 

1. Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného  telesa cesty č. III/3227 

v zastavanom území  sídelného útvaru obce Hrabušice na pozemkoch v  katastrálnom 

území Hrabušice  za účelom realizácie stavby " Prípojka splaškovej  

kanalizácie “ Elektrická prípojka“ v obci Hrabušice “. 

Predmetom stavby je výstavba kanalizačnej a elektrickej prípojky pre novostavbu 

rodinného domu nachádzajúceho sa na pozemku v zastavanom území sídelného útvaru 

obce Hrabušice pozemku registra C KN parcely č. 73 v k. ú. Hrabušice v osobnom 

vlastníctve  stavebníka.  

Kanalizačná prípojka PVC DN 150 bude vyhotovená z hladkých kanalizačných rúr 

z tvrdeného polyvinylchloridu bez zmäkčovadiel. Kanalizačná prípojka bude napojená 

na verejnú kanalizáciu v telese cesty č. III/3227 v protiľahlom jazdnom pruhu oproti 

pozemku vo vlastníctve stavebníka. Bod napojenia kanalizačnej prípojky na verejnú 

kanalizáciu sa nachádza na pozemku podľa registra C KN v zastavanom území 

sídelného útvaru obce Hrabušice parcely č. 907/1, katastrálne územie Hrabušice 

evidovaného na LV č.1592 , vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe 

Správy ciest Košického samosprávneho kraja , v cestnom telese cesty č. III/3227, 

v jazdnom pruhu protiľahlom k pozemku stavebníka v jej približnom 

kumulatívnom staničení 5,810 km. Kanalizačná prípojka bude realizovaná 

prekopávkou cesty III/3227. Revízna šachta splaškovej kanalizácie bude umiestnená 

za hranicou pozemku stavebníka. 
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Elektrická prípojka – predmetom stavebného objektu je výstavba elektrickej 

prípojky ku novostavbe rodinného domu nachádzajúceho sa na pozemku 

v zastavanom území sídelného útvaru obce Hrabušice pozemku registra C KN parcely 

č.73 v k. ú. Hrabušice v osobnom vlastníctve  stavebníka. Bod napojenia elektrickej 

prípojky sa nachádza na pozemku podľa registra C KN v zastavanom území 

sídelného útvaru obce Hrabušice parcely č. 907/1, katastrálne územie Hrabušice 

zapísaného na LV č. 1592 vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie 

Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice , na podpernom bode vzdušného vedenia vedľa 

cesty č. III/3227. Na pozemku stavebníka bude zriadený nový prípojkový podperný 

bod – stožiar EPV 9/3 kN z betónu, typ EPV/PBS 9/3 .Navrhovaná elektrická prípojka 

bude vedená vzduchom, káblom 1-AYKY z J  4x16 RE. Ďalej navrhovaná trasa 

elektrickej prípojky vedie po pozemku stavebníka v zemi smerom až do 

elektromerového rozvádzača.  

Predmetná stavba sa svojím umiestnením dotýka pozemku registra C KN parcely  

č. 907/1 k.ú. Hrabušice a cesty 3. triedy č. III/3227 v jej približnom 

kumulatívnom staničení 5,810 km , ktoré sú vo vlastníctve Košického 

samosprávneho kraja a v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja. 

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961  

            Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  

  požiadal stavebník Okresný úrad Spišská Nová Ves , odbor cestnej dopravy  

  a pozemných komunikácií. 

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:             do  31.12.2024. 

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného  

            rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne  

            užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky 

            dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK 

            (referent technicko-správneho oddelenia SNV , e-mail: zuzana.curillova@scksk.sk   

 tel. č. 053 44 217 84 ) v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác. 

Účastníci konania, zástupcovia zmluvných strán, po spoločnej fyzickej obhliadke 

prevezmú stavbu a vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa. Uvedený záznam bude následne slúžiť 

ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi  

stavebníkom a správcom. 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa 

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za 

bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 
 

mailto:.hudak@scksk.sk
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5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Spišská Nová Ves , odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom OU-SN - OCDPK 

–2023/012413 – 002 zo dňa 09.08.2023, OU-SN - OCDPK –2024/002437 – 002 zo 

dňa 25.01.2024, v určení dopravného značenia pod číslom OU-SN-OCDPK- 

2023/012415-002 zo dňa 09.08.2023, OU-SN-OCDPK-2024/001782 – 002 zo dňa 

25.01.2024, v povolení na čiastočnú uzávierku pod číslom 2023/012414-002 zo dňa 

09.08.2023, OU-SN-OCDPK-2024/002438 – 002 zo dňa 25.01.2024,ako aj 

v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom  IU-2022/5259- 

9950 zo dňa 13.09.2022,  IU-2023/104-8047 zo dňa 24.07.2023 a Úradu Košického 

samosprávneho kraja pod číslom 5208/2022/OSM – 53901 zo dňa 13.12.2022. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval 

negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na 

ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu 

cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy 

na cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný na základe zákona č.135/1961 Zb.  

       o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečiť   

zjazdnosť predmetnej cesty údržbou dotknutého úseku cesty správcom. Stavebník sa 

zaväzuje, že v prípade realizácie stavby počas trvania zimnej údržby ciest (spravidla 

od 1.11. do 31.3.) vykoná nevyhnutné opatrenia, potrebné na zamedzenie vzniku 

prípadnej škody na stavbe, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním 

údržby . Správca za takto vzniknutú škodu nezodpovedá. V prípade, že stavebná 

rozostavanosť bude počas zimnej údržby v takom rozsahu, ktorý v úseku dotknutom  

stavbou znemožní alebo obmedzí údržbu vozovky štandardne používanými 

mechanizmami, stavebník uhradí správcovi naviac náklady, ktoré mu vzniknú  

uskutočnením údržby iným ako obvyklým spôsobom.  

10. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti,  ktoré by stavebníkovi         

 znemožnili zrealizovať stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie , v súlade 

so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja alebo vyjadrením Úradu 

Košického samosprávneho kraja a stanoviskami iných príslušných orgánov podľa  

 čl. IV bod 5,  je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať 

so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu. 

Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta  

 vo výške 700,- €. 

11. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia   

správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú  

úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

12. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením  

zvláštneho užívania vyzve správcu ( ako v čl. III. bod 5 zmluvy ) k prevzatiu  

predmetu dočasného zvláštneho užívania.  

Účastníci vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis  

stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukončení prác, vrátane  

fotodokumentácie. 
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13. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

komunikáciu podľa bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne  

            užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

            každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti  

            povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi . 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

 

  1. Stavebník prehlasuje, že preberá zodpovednosť za vady vzniknuté zásahom do  

 cestného telesa cesty č. III/3227 a jeho stavebnou úpravou po dobu 3 rokov odo dňa  

 podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 12 zmluvy. V rámci uvedenej doby  

 preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa,  

 ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby a zároveň sa zaväzuje prípadné vady  

 na cestnom telese odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom prípade  

 vady odstráni správca sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady stavebníka 

2. V prípade poškodenia cestného telesa cesty č.III/3227 a jeho súčastí, ktoré bolo  

spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť 

a uviesť cestné teleso cesty do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade 

vážnejšieho poškodenia cestného telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu 

cesty na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079.  

3. V prípade budúcej opravy cesty č. III/3227, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety 

vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade 

potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné 

náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v platnom znení.    

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre 

každého    z účastníkov. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola  

            uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým   

            ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle 

            a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

   V Košiciach dňa: 11.4.2024                V Kežmarku dňa: 7.4.2024 

 

     Správca:             Stavebník: 

 

 

 

  

.............................................................           ........................................................... 

          Ing. Vladimír Žiarný                                      Justh Tomáš 

    generálny riaditeľ                   stavebník   


