ZMLUVA O DIELO
uzavreta v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a §
536 a nasl.
Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

¢. objednavatela: ..........ccoveevvieeenennne, C. zhotovitela: .....ccceevevvieviieecieeeieeeee,

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’: UNIVERZITA J. SELYEHO
Sidlo: Bratislavska cesta 3322, 945 01, Komarno
Statutarny organ: Dr. habil. PaedDr. Gyorgy Juhasz, PhD.
Pravna forma: verejnopravna institicia
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach: Ing. Norbert Téth
- technickych
- zmluvnych
- cenovych p.
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo ti¢tu (IBAN): Sk33 8180 0000 0070 0012 2827
ICO: 37 961 632
DIC 2021771543

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’: KOVIL, s.r.o.

Sidlo: 946 37 Moca 415

Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Zapis v obchodnom registri: Obchodny register Okresného stidu Nitra, oddiel: Sro,

vlozka €. 15303/N

Statutarny organ: Tibor Szegi, Moca, Jan Santha, Moca

V zastlpeni: Tibor Szegi, Moca, Jan Santha, Moca

Osoby opravnené rokovat’: Tibor Szegi, Moca, Jan Santha, Moca
- Vo veciach zmluvnych Tibor Szegi, Moca, Jan Santha, Moca
- Vo veciach technickych Tibor Szegi, Moca, Jan Santha, Moca
- Vo veciach cenovych Tibor Szegi, Moca, Jan Santha, Moca

Bankové spojenie: VUB a.s. Komarno

Cislo uétu: SK90 0200 0000 0019 0170 1757

ICO: 36564940

DIC: 2021888957

Telefonne spojenie: 035/778 9293

(d’alej len ,,zhotovitel*)



wmn

Clanok IL
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju na zaklade vysledku verejného obstaravania podla § 117
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplneni a
vyzvy na predloZzenie ponuky tato zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela:
»VYybudovanie poZiarneho tnikového schodiska na PF UJS*“ (dalej len ,,predmet
zmluvy*).

Predmetom zakazky je vybudovanie poziarneho unikového schodiska na PF UIJS, na
pozemku KN-C parc. ¢. 3669/303, stavba zahffia vystavbu unikového poziarncho
schodiska z I'ahkej ocel'ovej konstrukcie s Ciastocnym stenovym oplastenim, ochrana pred
bleskom a uzemnenie, v zmysle vykazu vymer a vypracovanej projektovej dokumentacie
autorizovanym stavebnym inzinierom Ing. Eduard Grof¢ik, PhD,

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na svoje ndklady, na svoje nebezpeCenstvo v
dojednanom case vo vlastnom mene so vSetkymi schopnostami, starostlivostou a
pozornostou v profesionalnych Standardoch.

Touto zmluvou sa zhotovitel’ zavdzuje realizovat’ a odovzdat’ objednavatel’'ovi dielo podl'a
Specifikacii uvedenych v tejto zmluve, na zéklade poZziadaviek objednévatel’a, sit'aznych
podkladov bez zadvad a nedorobkov.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit zhotovitel'ovi
dohodnutt cenu po vydani pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Zhotovitel’ diela nemoze poverit’ jeho vykonanim ina osobu.

Clanok III
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Rozsah a obsah predmetu zmluvy podla ¢lanku 1 ods. 1 je definovany vo Vyzve na
predlozenie ponuky verejného obstaravatela (v tejto zmluve ako objednavatel) a je
neoddelite'nou stcast'ou tejto zmluvy.

Predmet zmluvy bude vykonany v sulade s platnymi pravnymi a technickymi predpismi.
Ukoncenie prac zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi najneskor do 5 dni.
Zhotovitel’ zapisni¢ne (preberaci protokol v troch rovnopisoch) odovzda objednédvatel'ovi
predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku. Jeden protokol dostane
zhotovitel’ a dva objednavatel.

Predpokladany objem prac je uvedeny vo vykaze vymer a vypracovanej projektovej
dokumentécii.

Objednavatel’ si vyhradzuje v pripade potreby pravo zmeny rozsahu mnoZzstva mernych
jednotiek jednotlivych polozZiek spolu do vysky celkovej ceny predmetu zmluvy.
Poziadavky na material si uvedené v PD.

Clanok IV.
Termin plnenia a miesto dodania zakazky

Termin zahdjenia rekonStrukénych prac je zavisly od prijatia ucelovej dotacie na ucet
objednavatela.

Objednavatel’ pisomne oznami dodavatel'ovi zahdjenie rekonstrukénych prac.
Rekonstruéné prace musia byt’ dokoncené do 31.12.2021.

Zhotovitel je povinny na Ziadost’ objednavatel'a informovat’ ho o stave vykonanych préc.
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Vykonané prace zhotovitel odovzda poverenému pracovnikovi objednavatel'a. Technicky
dozor objednavatela na odovzdanie a preberanie staveniska a prac bude vykondvat
povereny pracovnik objednavatela: Ing. Norbert To6th a stavebny dozor objednavatela
bude vykonavat Ing. Peter Travnicek.

Za den dodania diela sa povazuje deni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov.

Funkciu stavby veduceho bude vykonavat’ pracovnik zhotovitel’a: Ing. Juraj Adam

Miestom vykonu prace je budova Pedagogickej fakulty UJS v Komarne,

Bratislavska cesta 3322, Komarno ¢.p.3669/303

0

Clanok V.
Cena za dielo

Na zéklade vysledku verejného obstaravania zaplati objednavatel’ na ucet zhotovitel'a za
vykonané dielo sumu vo vyske 112 104,20 € s DPH, slovom jednostodvanast'tisicstostyri
eur, 20 c.

Cena za vykonanie opravy stavby v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lanku 2 ods. 1 tejto
zmluvy je stanovena v sulade do zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
zmien a doplneni a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach je tvorend z nasledovnych poloZziek uvedenych v ,,Specifikacii
ceny“.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto suma je maximdlna a konecnd, zahfiia vSetky néklady
zhotovitel'a a zhotovitel’ nema néarok Gcétovat si vyssiu cenu.

Fakturacia bude vystavena po odovzdani diela. Zadrzné 10% z ceny predmetu zmluvy sa
uhradi po vydani pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia. Lehota splatnosti faktar 30
dni odo dna dorucenia faktiry.

Podkladom pre uhradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavena zhotovitel'om.
Sucastou faktiry musi byt preberaci protokol. Faktira za vykonany a dodany predmet
zmluvy bude vystavena v stilade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich zmien a doplneni do 15 dni po podpisani preberacieho protokolu. V
pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle
zékona 222/2004 Z. z. o DPH, alebo bude obsahovat’ nespravne udaje, je objednédvatel
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena.
Do doby dorucenia opravenej, respektive doplnenej faktiry objednavatelovi lehota
splatnosti faktary neplynie. Zhotovitel’ je povinny vystavit' a predlozit’ opravenu alebo
doplnenti fakturu vratane vSetkych pozadovanych dokumentov. Dilom dorucenia
opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatel'ovi za¢ne plynit’ nova lehota splatnosti.
Ku konec¢nej faktire bude prilozend aj zéapisnica z odovzdania a prevzatia stavby
podpisanéd obidvomi stranami.

Objednavatel’ vyzaduje od zhotovitel'a do faktary uviest’ splatnost’ ,,30 dni odo dna
dorucenia.*

Faktura sa povazuje za zaplaten dilom pripisania jej sumy na ucet zhotovitel’a.

V pripade omeskania objedndvatela s uhradou platby ma zhotovitel' pravo uctovat aj
uroky z omeskania podl'a Obchodného zédkonnika.
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Clanok VI.
Podmienky zhotovenia diela

Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo v sulade SO

sutaznymi podkladmi, prijatou ponukou a s technickou dokumentéiciou. V pripade, Ze

zhotovitel' vykoné prace vyvolané zhotovovanim diela v rozpore s touto zmluvou alebo
prace ulozené spravnymi orgdnmi ako ddsledok nekvalitného prevedenia prac, nema
zhotovitel’ pravo na zaplatenie tychto dodato¢ne prevedenych prac.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonanie diela zbavené

prav tretich oséb v stlade s podmienkami projektovej dokumentéacie bezodkladne po

nadobudnuti uc¢innosti zmluvy.

Objednéavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, tak aby zhotovitel mohol na iom zacat’

prace v sulade projektovou dokumentaciou a s podmienkami zmluvy. Objednavatel’ pri

odovzdani staveniska presne vymedzi hranice staveniska.

Stcasne s odovzdanim staveniska zabezpeci objednédvatel’ zriadenie ciest na prichod a

prijazd na stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeci pre zhotovitel'a moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a

vody. Naklady na spotrebované energie znasa zhotovitel’ a su sti€¢astou dohodnutej ceny

za dielo.

Objednavatel’ k terminu odovzdania staveniska urci priestor umiestnenia kontajnera na

odpad z realizacie stavebnej Casti a pristup k nim. Ku ditu odovzdania diela je zhotovitel’

povinny predlozit’ objednédvatel'ovi doklad o nakladani s odpadom produkovanym pocas
zhotovenia diela a jeho prevzatie opravnenou osobou. Za odpad produkovany pocas
zhotovovania diela v zmysle zdkona o odpadoch zodpoveda zhotovitel’.

Prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (d’alej len "zariadenie staveniska")

zabezpeci zhotovitel. Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a

vypratanie staveniska st siastou ceny podla CI. 4 tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materialy, ktoré si majetkom zhotovitel'a, musia byt odstranené zo

staveniska v ramci likvidacie staveniska.

Zhotovitel" zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo

konS$trukcii, montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov a inych

materidlov a vyrobkov potrebnych na zhotovenie diela.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia riadne

ukonceného diela zaru¢né listy, certifikaty o zhode pouzitych materidlov pod. viaZuce sa

na predmet zhotoveného diela v zmysle Opisu predmetu zdkazky v sutaznych
podkladoch.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje ndklady strazenie staveniska. Na stavenisko mozu

vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe.

Zhotovitel' je povinny poucit a oboznamit svojich zamestnancov s predpismi

vzt'ahujicimi sa na zabezpeCenie ochrany zdravia a bezpe€nosti pri praci, s predpismi

tykajicimi sa ochrany pred poziarmi a ich znalost’ po¢as zhotovovania diela kontrolovat’.

Zhotovitel je povinny poskytnut’® svojim pracovnikom zodpovedajice ochranné

prostriedky a zabezpecit' ich kontrolu a ich pouZzivanie.

Zhotovitel’ pri vykonavani prac na spolo¢nych pracoviskach zhotovitel' v plnom rozsahu

zodpoveda a je povinny:

- plnit’ povinnosti a opatrenia ustanovené v zakone €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najmé vyhl. ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s



technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické
zariadenia, vyhlasky €. 147/2013Z.z.. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, vyhl. €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,

vytvorit’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov
a zamestnancov objednavatel’a,

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov objednavatel'a najmid o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuéciu zamestnancov,
zabezpecit’ a vybavit’ pracovisko na bezpe¢ny vykon préc,

zabezpecit', Ze prace sa mézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené
a vybavené pre bezpec¢ny vykon prac,

zaistit’ vlastny dozor nad bezpec¢nost'ou prace a ochranou pred poziarmi v zmysle vyhl.
¢. 147/2013Z.z., zak. ¢. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Zdkonnika prace
a zékona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a
vykonavat’ ststavnil kontrolu nad bezpecnostou prace a ochranu pred poziarmi
prostrednictvom osoby s odbornou spdsobilostou bezpecnostného technika alebo
autorizovaného bezpe¢nostného technika, technika poziarnej ochrany alebo Specialistu
poziarnej ochrany a stavbyvediceho, ktori budi zodpovedni aj za komunikaciu s
objedndvatelom v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi,

minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej c¢innosti na okolie, najmd hlucnost,
prasnost’, emisiu exhaldtov zo spalovacich motorov,

zabezpecit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia a ich zamestnanci mali platné
oboznamovania a Skolenia z bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci v sulade s §7
zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

zabezpecit’ a vykonat' oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatelov a ich
zamestnancov s navodmi na obsluhu zamestnancom pouzivaného naradia, technického
a technologického zariadenia, stroja a vykonat zacvik zamestnanca na naradi,
technickom a technologickom zariadeni a stroji,

zabezpecit’ a vykonat' oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatelov a ich
zamestnancov s pridelenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, ich
ochrannymi vlastnostami a spradvnym pouZivanim,

zabezpecCit’ a vykonat' oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatelov a ich
zamestnancov s pridelenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, ich
ochrannymi vlastnostami a spravnym pouzivanim,

zabezpecit’ a vykonat' oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatelov a ich
zamestnancov s pridelenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, ich
ochrannymi vlastnostami a spradvnym pouZzivanim,

kontrolovat’ a zabezpecit' odborni a zdravotni sposobilost’ svojich zamestnancov; u
subdodavatelov a ich zamestnancov vykonavat’ len kontrolu odbornej a zdravotnej
sposobilosti,



zabezpecit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia a ich zamestnanci mali platné
Skolenia o ochrane pred poziarmi podl'a §20 vyhlasky ¢. 121/2002 Z.z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskor$ich predpisov,

zabezpeCit u vSetkych svojich zamestnancov, zamestnancov subdodavatelov a
zivnostnikov pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré
jednotlivym profesidm prinalezia podl'a nariadenia vlady SR ¢. 395/2006 Z. z.; za
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zodpovedat’ pri kontrole
Statnych institacii a znéasat’ vSetky finan¢né postihy, ktoré je povinny v plnej vyske
uhradit’,

zabezpecit', aby vSetky pracovné prostriedky (rebriky, lesenie, atd’.) a naradie (brasky,
vitacky, atd’.) pouzivané jeho zamestnancami a jeho subdodavateI'mi mali kontrolu a
revizie v stulade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a podl'a poziadaviek vyrobcu,

zabezpecit’, aby vsetky vyhradené technické zariadenia, vSetky technické zariadenia
zdvihacie, elektrické, plynové a tlakové a technologické zariadenia pouzivané jeho
zamestnancami a jeho subdodéavateImi mali platné odborné prehliadky a odborné
skusky (revizie) v sulade s vyhl. ¢. 508/2009 Z.z.,

zabezpecit, aby vSetky stavebné stroje pouzivané jeho zamestnancami a jeho
subdodavatel'mi mali platné odborné prehliadky a odborné skusky (revizne) v sulade s
pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravie
pri préci a podl'a poziadaviek vyrobcu,

zabezpecit, aby stroje, zariadenia, naradie, materidly, néstroje a pracovné postupy
neohrozovali bezpe¢nost’ a zdravie pri praci vlastnych zamestnancov, subdodavatel'ov
a ich zamestnancov, ako aj zamestnancov objednavatel’a,

ucinne spolupracovat pri zaistovani bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, pokial’ na pracovisku pride k subehu jeho prac s ¢innost'ami inych
zhotovitel'ov objednévateTla,

zretel'ne oznaCovat’ pracoviska, priestory a zariadenia, ktoré moézu ohrozit’ alebo
poskodit’ zdravie svojich zamestnancov, subdodéavatelov a ich zamestnancov a
zamestnancov objednéavatela a na toto oznacenie pouZzivat’ bezpecnostné a zdravotné
oznacenie pri praci podl'a Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o
poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného prostredia pri praci,

bez zbyto¢ného odkladu oznamovat’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti a skutocnosti,
ktoré st dolezit¢é a maji rozhodujiuci vyznam pre jeho rozhodovanie a plnenie z
hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi,

zabezpecit’ a vykonat’ pisomné (protokolarne) prevzatie pracoviska od objednévaterla,
a to v stlade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci,

eSte pred zacatim prac pisomne oznamit objednivatelovi zoznam zamestnancov,
subdodavatelov a ich zamestnancov a pisomne oznamit’ objednavatelovi termin a
miesto, kde objednévatel’ vykona oboznamovanie z bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a Skolenie o ochrane pred poZiarmi,

v€as a pisomne oznamit objedndvatelovi kazdé prijatie, resp. nastup nového
zamestnanca, subdoddvatela a jeho zamestnancov a zabezpelit po zaradeni
zamestnanca na pracovisko eSte pred zacatim prace jeho oboznamenie sa s
bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci podla § 7 zak. ¢ 124/2006 Z.z. o
bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a Skolenie o ochrane pred poziarmi podla § 20 vyhl.
¢.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,
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- pisomne oznamit objednavatelovi vykonavanie kazdej cinnosti so zvySenym
nebezpeCenstvom poziaru (napr. zvaranie, tepelné delenie, brusenie, r6zne sposoby
spractvania kovov), pri ktorych sa pouziva zvaracie zariadenie, lepenie krytin, idrzbu
a opravy technickych a technologickych zariadeni atd’.,

- plnit’ povinnosti a opatrenia ustanovené v §4 a §5 zak.c. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najmi § 3, §
4,85, § 6 a§ 9 vyhl ¢ 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie ochrany pred poziarmi,

- zabezpeCit technické podmienky a poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri
inStalacii a prevadzkovani elektrotepelnych spotrebi¢ov podl'a vyhl. ¢. 401/2007 Z.z. o
technickych podmienkach a poziadavkach na protipoziarnu bezpecnost’ pri inStalacii a
prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebica a zariadenia
ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o lehotach
ich Cistenia a vykondvania kontrol,

- oznacovat’ a udrziavat trvale vol'né tnikové cesty, inikové vychody a zasahové cesty,
nastupné plochy a pristup k nim, ako aj pristup k uzaverom rozvodnych zariadeni
elektrickej energie, plynu, vody, k poziarnotechnickym zariadeniam, zariadeniam na
vyhlasenie poziarneho poplachu, poziarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie
poziarov.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku, komunikaciach a verejnych

priestranstvach, po ktorych dovéza alebo na ktorych skladuje materidl a mechanizmy.

Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti zndSa zhotovitel’.

Zhotovitel’ poveri zastupovanim pri realizacii predmetu zmluvy vediceho stavby, ktorého
meno oznami objednavatel'ovi najneskdr pri odovzdani staveniska. Veduci stavby bude na
stavbe pritomny pocas celého priebehu prac.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 3 pracovné dni pre planovanym odovzdanim diela

dorucit’ objednavatel'ovi pisomnui vyzvu na jeho prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny pred odovzdanim diela odstranit’ na vlastné ndklady odpady, ktoré

su vysledkom jeho Cinnosti a odovzdat' dielo vycistené, zbavené zvyskov stavebnych
materialov.

Zhotovitel’ zabezpeci organizéaciu prac na diele tak aby nedoslo k preruSeniu bezpecnosti a

plynulosti peSej premavky v priestoroch a okoli komplexu budov a aby nedoSlo k

poruseniu interiéru a exteriéru komplexu budov, ktoré nie st predmetom zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dorucit’ objednavatelovi pisomna vyzvu na kontrolu vsetkych

prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak sa objednéavatel’ nedostavi

a nevykona kontrolu tychto prac, mé sa za to, Ze s ich zakrytim suhlasi a zhotovitel’ bude
pokracovat’ v pracach.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok

predpisanych prisluSne vSeobecne zavdznymi predpismi, zavdznymi normami a

projektovymi podkladmi. Predlozenie kompletnych dokladov o tychto skiSkach a

reviznych sprav je podmienkou prevzatia diela.

Zhotovitel’ je povinny pisomne odovzdat’ dielo objednavatelovi Zapisnicou o odovzdani a

prevzati diela. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo, pokial’ bude mat’ vady

a nedorobky braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo pokial nebude mat akostné a
technické ukazovatele v zmysle platnych predpisov, technickych noriem a projektu diela
alebo stavenisko nebude riadne vypratané a vycistené. Termin odstrafiovania drobnych
vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany dohodnu v
Zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch diela stanovenych

projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zdviaznymi pravnymi predpismi a
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technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti realizacnému
projektu vratane jeho pripadnych doplnkov.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami.

Ukoncenim diela sa rozumie odovzdanie a prevzatie diela po vykonanych revizidch a
skuskach v zmysle technickych noriem, po odstraneni nedostatkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni zariadenia staveniska vratane Strojov,
zariadeni, materidlov.

Odovzdanim a prevzatim diela sa rozumie deil podpisania zapisnice o odstraneni vSetkych
vad a nedorobkov zistenych pocas odovzdavania a preberania diela. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele az do odovzdania a prevzatia diela.
Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele prechddza zo zhotovitel'a na objednavatela
podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati ukonceného diela zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSeobecné zavdzné nariadenie obce o dodrziavani
Cistoty a poriadku. Nie je opravneny skladovat’ volne sypky materidl. Pri zhotovovani
diela je povinny postupovat’ tak, aby sa zabezpecilo zniZenie negativnych vplyvov zo
stavebnych prac na Zivotné prostredie technickou disciplinou.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdani predmetu zmluvy iba vtedy, ak
boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Viditelné vady dodavky, musi objednavatel uplatiiovat’ pri podpise jednotlivych
preberacich protokolov. V pripade ich vyskytu objednavatel’ protokol nepodpise.

Po ukonceni predmetu diela bez zdvad a nedorobkov bude podpisana zdpisnica z
odovzdania a prevzatia predmetu. V pripade ich vyskytu objednédvatel’ predmet zmluvy
neprevezme.

Zarucna doba je 60 mesiacov odo diia prevzatia prac, na ktorom sa vypracuje Zapisnica o
odovzdani a prevzati prac.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne bez zbyto¢ného odkladu po tom, o ich
objednavatel” zistil a v zarucnej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vad,
ako sa prejavuju a pripadne navrh vysporiadania vad.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu zmluvy, Ze pocas zarucnej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’  zistené¢ a
reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat' s odstranovanim vad predmetu zmluvy do 10 dni od
uplatnenia oprdvnenej reklamécie objednavatela a vady odstrénit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati,
ze zhotovitel' je povinny odstranit’ vady diela do 30 dni od dorucenia pisomného
oznamenia vad objednavatel'om.

Zhotovitel' odstrani reklamovant vadu kvalitativne na urovni minimélne odovzdavaného
predmetu zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré vznikli neodbornym zasahom do diela, napr.
posobenim oleja, nafty, chemickym Cistenim, mechanickym poskodenim alebo
nespravnym uZivanim alebo udrziavanim.



Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom
termine, mé objednévatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za
kazdy aj zacaty dent omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry ma zhotovitel' pravo na trok z
omeskania v zmysle Obchodného zédkonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je
zhotovitel' povinny zaplatit' objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske stanovenej v
sutaznych podkladoch az do ich odstranenia, a to za kazdu vadu zvlast.

Ostatné sankcie su uvedené v sutaznych podkladoch.

Clanok IX.
Osobitné ustanovenia

Dodatok k tejto zmluve je mozné uzatvorit’ len za podmienok stanovenych v § 18 ods. 3
zékona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' nepouZzije predmet zmluvy na iné Ucely ako su urcené v tejto zmluve bez
pisomného sthlasu objednavatela. Objednavatel’ sthlasi, aby zhotovitel' pouzil predmet
zmluvy ako svoju referenciu na propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si v
suvislosti so zhotovenim predmetu zmluvy zverili nespristupnia tretim osobam bez
pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako je splnenie
podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie ods. 3 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne
dostupné tretim osobdm a ktoré nie su chranené zodpovedajicim spdsobom.

Objednavatel’ aj zhotovitel mo6zu odstipit’ od zmluvy len z dovodu podstatného porusenia
zmluvy druhou stranou podla § 345, ods. 2 Obchodného zdkonnika, alebo z dovodu
vysSej] moci, ktorym sa rozumeju nepredvidané okolnosti, nezavislé od vole zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit'.

Pri odstupeni od zmluvy zo strany objednavatel’a je zhotovitel' povinny okamzite zastavit’
prace na predmete zmluvy.

V pripade, Ze ddjde k zastaveniu prac alebo k odstiipeniu od zmluvy z dovodov na strane
objednavatela, zhotovitel’ bude prace rozpracované ku ditu zastavenia alebo odstiipenia od
zmluvy fakturovat vo vySke vzdjomne odsthlasen¢ho rozsahu vykonanych prac a to
prislusnym podielom z dohodnutej ceny podla ¢lanku 4 ods. 1.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva je uzavretd prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Stihlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujucim dnom po zverejneni v Centralnom registri zmluv. Zhotovitel' sthlasi s
rozsahom zverejiilovanych udajov obsiahnutych v tejto zmluve, priCom tato zmluva je
povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona ¢. 546/2010 Z.z., ktorym sa doplia zakon
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a



doplaju niektoré zékony (dalej len ako: ,,zdkon &. 546/2010 Z.z.") v Centralnom registri
zmluv. Platnost’ zmluvy kon¢i splnenim zavézkov v nej uvedenych, ak sa zmluvné strany
nedohodli inak.

3. Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

4. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavédzuji vyjadrit pisomne, v
lehote 15 pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ta ista
dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

5. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z coho je jeden rovnopis pre zhotovitel’a tri
rovnopisy pre objednavatel’a.

Vo dia......cceeeen e Voot dia........cceeeeee

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Dr. habil. PaedDr. Gyorgy Juhasz, PhD. konatel’ spolo¢nosti
rektor UJS

Priloha:

Priloha ¢.1 Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢.2 Harmonogram prac
Priloha ¢.3 Projektova dokumentécia



