

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

č. OVO-2020/000350-031

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ **Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Pribinova 2
812 72 Bratislava
V zastúpení: Mgr. Tomáš Oparty
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na základe plnej moci č.p. SL-OPS-2020/001328-232 zo dňa 04.06. 2020
IČO: 00 151 866
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT: SPSRSKBA
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023

(ďalej len "objednávateľ")

2. Dodávateľ: **PRIMA INVEST, spol. s r.o.**
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti
IČO: 31644791
IČ DPH: SK2020457450
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK21 0900 0000 0000 5018 3060
Tel.: 0904 927 811
e-mail: spravabudov.bb@primainvest.eu
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3318/S

(ďalej len "dodávateľ")

(spolu aj ako „účastníci zmluvy“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba technických zariadení budov v objektoch a zariadeniach objednávateľa pre časť č. 5 Žilinský kraj (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „služby“).
2. Špecifikácia predmetu zmluvy, rozsah a opis prác a služieb je v súlade s Rámcovou dohodou č. OVO1-2016/000615-7 Údržba technických zariadení budov, služby (ďalej len „Dohoda“).
3. Poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. Ak nie je výslovne uvedené inak, majú pojmy použité v tejto zmluve význam ako tento bol definovaný v Dohode.
5. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov Dohody sú právami a povinnosťami účastníkov tejto zmluvy.

III. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak sa objednávateľom požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.1 tejto zmluvy, ani v aktuálnom cenníku Cenekon, bude takáto práca s príslušnými dodávkami ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 1, tejto zmluvy v ktorom výška základných vstupov bude výsledkom opätovného otvárania ponúk.
3. Cena predmetu zmluvy je stanovená súčtom zaplatených objednávok počas platnosti zmluvy v EUR bez DPH.
4. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy je možné meniť v prípade legislatívnych zmien v Slovenskej republike (napr. pri zmene sadzby DPH, zmene minimálnej mzdy, zmene colných predpisov a pod.). Dohodnutá cena sa upraví vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom legislatívna zmena nadobudla účinnosť.
5. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. až 3. tohto článku zahŕňa všetky súvisiace náklady dodávateľa s predmetom zmluvy.

IV. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia zmluvy sú objekty a zariadenia v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uvedené v zozname v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
 2. Objednávateľ v písomnej objednávke bude bližšie špecifikovať rozsah prác, služieb a miesto plnenia.
- 

V.

ČAS PLNENIA, DODACIE PODMIENKY

1. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v písomnej objednávke s uvedením času plnenia.
2. Dodávateľ je povinný prevziať objednávku a po vykonaní predmetu Zmluvy špecifikovanom v objednávke vyzvať objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy.
3. Dodávateľ po obhliadke miesta plnenia urobí ocenenie (rozpočet), do 10 dní a na základe odsúhlaseného ocenenia objednávateľ vystaví objednávku.
4. Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dodanie predmetu zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene v zmysle objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVY

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
2. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby podľa možnosti nenarušil riadne využívanie priestorov, v ktorých sa bude predmet zmluvy plniť. Ak plnenie predmetu zmluvy vzhľadom na jeho charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je dodávateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom (najneskôr tri dni vopred) a vyžiadať si na obmedzenie užívateľa priestorov jeho písomný súhlas.
4. Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať predmet zmluvy v objektoch objednávateľa sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa, ktorým je nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdený za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Dodávateľ poskytne objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo, číslo OP, adresa trvalého pobytu. Predmetné údaje budú doručené objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu Zmluvy a bude viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním predmetu Zmluvy.
6. Objednávateľ sprístupní miesto pre vykonanie predmetu Zmluvy a po ukončení ho v dohodnutom termíne prevezme.
7. Dodávateľ spolu s predmetom Zmluvy odovzdá objednávateľovi príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov, príslušné správy z odborných prehliadok a odborných skúšok, doklady

o zneškodnení odpadov (uloženie na skládku) a na vyžiadanie projekt skutočného vyhotovenia, príp. predloží fotodokumentáciu, vyhotovenú počas realizácie objednaných prác.

VII.

KVALITA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZA ŠKODU

1. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
2. Na nároky objednávateľa z väd poskytovaného predmetu Zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
4. Oznámenie o vadách predmetu Zmluvy musí obsahovať:
 - a) označenie a číslo Zmluvy,
 - b) označenie a typ reklamovanej časti predmetu Zmluvy,
 - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania predmetu Zmluvy.
4. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách predmetu zmluvy dodávateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vady predmetu Zmluvy.
5. Škody, ktoré dodávateľ spôsobí objednávateľovi pri poskytovaní predmetu Zmluvy, budú po dobu trvania tejto Zmluvy zabezpečené poisťou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu **30 000,00 EUR** počas trvania tejto Zmluvy.
6. Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.

VIII.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zálohovú platbu ani platbu vopred objednávateľ neposkytuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu objednávateľa, po dodaní predmetu Zmluvy na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zaplatením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov súpis prác a podpísaný preberací protokol. Súpis prác je zhotoviteľ povinný predložiť vo forme položkového rozpočtu s podrobným výkazom výmer a na požiadanie predložiť aj náčrt fakturovaných prác a dodávok, prípadne vyhotovenú fotodokumentáciu. Po predložení súpisu prác zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie, nie je dovolené tento späťne dopĺňať bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa

preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne objednávateľa.

3. Odsúhlasenú faktúru v dvoch vyhotoveniach vystaví dodávateľ až po poskytnutí predmetu zmluvy špecifikovaného v písomnej objednávke objednávateľa a zároveň doručí vystavenú faktúru objednávateľovi.

IX. SANKCIE

1. V prípade omeškania s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, má dodávateľ právo na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o ne požiada.

X. TRVANIE A ZÁNİK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 07.12. 2020 alebo do vyčerpania finančného limitu 200 000,- eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Na zánik tejto zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 9 Dohody.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu uverejní objednávateľ.
2. Účastníci Zmluvy si do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne oznámia kontaktné osoby.
3. Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len písomne vo forme očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní obidvomi účastníkmi Zmluvy a nadobudnutí účinnosti stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy, pokiaľ táto Zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dve (2) vyhotovenia zostanú dodávateľovi a tri (3) vyhotovenia zostanú objednávateľovi.

6. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s celým je obsahom súhlasia a zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v núdzi alebo na nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju bezvýhradne podpisujú.

V Bratislave, dňa: /

za Objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa:

za Dodávateľa:

Prílohy zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:

- | | |
|----------------|--|
| Príloha č. 1 – | Opis predmetu zákazky a Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kalkulačný vzorec, zľava z Cenekon. |
| Príloha č. 2 – | Zoznam objektov a zariadení v Žilinskom kraji |
| Príloha č. 3 – | Úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním |

ASD

Opis predmetu zákazky a Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu
zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kalkulačný vzorec,
zľava z Cenekon.

AS

Opis predmetu zákazky a cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky (obsahujúci maximálne jednotkové ceny bez DPH), kalkulačný vzorec, zľava z CENEXON

Údržba TZB

Časť: 5 Žilinskom

Objekty a zariadenia v kraji:

Výzva č.:

Predmet zákazky:

30 Údržba TZB, ktorá pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zariadeníacich predmetov sociálnych zariadení pre objekty s miestom určením:

ŽILINSKÝ KRAJ

(Okres Bytča, Okres Čadca, Okres Dolný Kubín, Okres Kysucká Nové Mesto, Okres Liptovský Mikuláš, Okres Martin, Okres Námestovo, Okres Ružomberok, Okres Turčianske Teplice, Okres Tvrdošín, Okres Žilina)

- TABUĽKA č. 1

P.C.	Popis	MJ	EUR bez DPH/ MJ	sadzba DPH v %	výška DPH v EUR	EUR s DPH/ MJ	Poznámka
a	Cena za 24 hod. dispečing	1h	5,000	20,000	1,000	6,000	
b	Tarifné triedy HZS						Zložené z priamych miezd, doplnkových miezd, odvodov zo miezd, režijných nákladov, zisku.
1	Trieda č. 1 - T1	HZS	5,680	20,000	1,136	6,816	Pre menej náročné práce, pomocné, prípravné, alebo manipulačné práce
2	Trieda č. 2 - T2	HZS	6,630	20,000	1,326	7,956	Pre náročnejšie stavebné práce ucelené, obtiažne, rutinné práce podľa vopred daných postupov
3	Trieda č. 3 - T3	HZS	7,650	20,000	1,530	9,180	Pre odborné náročné ucelené stavebné práce, tvorivé remeselné práce a operatívne zabezpečovanie chodu zariadení
4	Trieda č. 4 - T4	HZS	8,530	20,000	1,706	10,236	Pre náročnejšie stavebné práce z hľadiska požiadaviek na odbornosť, koncepcnosť a systematickosť prác, predbežné prehliadky pracoviska

5	Trieda č. 5 – T5	HZS	9,100	20,000	1,820	10,920	Pre stavebné práce vykonávané priemyselným lezení (výškový špecialisti)
---	------------------	-----	-------	--------	-------	--------	---

P.Č.	Popis	MJ	EUR bez DPH/MJ	sadzba DPH v %	výška DPH v EUR	EUR s DPH/MJ	Poznámka
------	-------	----	----------------	----------------	-----------------	--------------	----------

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	ks	74,015	20,000	14,803	88,817	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
2	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 70	ks	90,000	20,000	18,000	108,000	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
3	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	ks	5,439	20,000	1,088	6,527	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
4	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	6,384	20,000	1,277	7,661	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
5	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63	ks	8,369	20,000	1,674	10,042	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
6	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 63	ks	14,721	20,000	2,944	17,665	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
7	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 75	ks	23,972	20,000	4,794	28,766	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
8	Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia nad 33 do D 43	ks	12,243	20,000	2,449	14,692	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
9	Oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia D 53	ks	13,997	20,000	2,799	16,796	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
10	Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí do D 33	ks	3,728	20,000	0,746	4,473	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
11	Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí nad 33 do D 43	ks	4,568	20,000	0,914	5,481	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
12	Oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí D 53	ks	5,376	20,000	1,075	6,451	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
13	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	2,048	20,000	0,410	2,457	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

14	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	9,135	20,000	1,827	10,962	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
15	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	4,851	20,000	0,970	5,821	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
Záručná technika - vnútorný vodovod							
16	Oprava vodovodného potrubia závitového zariadenia vývodu	ks	0,714	20,000	0,143	0,857	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
17	Oprava vodovodného potrubia závitového vysekávanie odľahčeného závitov od armatúr v nástenke	ks	2,363	20,000	0,473	2,835	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
18	Oprava vodovodného potrubia závitového pretržanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	0,683	20,000	0,137	0,819	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
19	Oprava vodovodného potrubia závitového pretržanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	1,008	20,000	0,202	1,210	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
20	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom do G 1/2	súb	3,266	20,000	0,653	3,919	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
21	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 3/4	súb	3,612	20,000	0,722	4,334	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
22	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	súb	14,396	20,000	2,879	17,275	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
23	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb	17,462	20,000	3,492	20,954	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
24	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb	20,748	20,000	4,150	24,898	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
25	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 15	m	1,533	20,000	0,307	1,840	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
26	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 20	m	1,565	20,000	0,313	1,877	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
27	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 25	m	1,680	20,000	0,336	2,016	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
28	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	8,558	20,000	1,712	10,269	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
29	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	9,461	20,000	1,892	11,353	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
30	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	10,878	20,000	2,176	13,054	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
31	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie medzikus do potrubia do DN 20	súb	31,374	20,000	6,275	37,649	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

32	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie medzikusa do potrubia nad 20 do DN 32	ks	42,599	20,000	8,520	51,118	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
33	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	ks	14,249	20,000	2,850	17,098	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
34	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63	ks	19,614	20,000	3,923	23,537	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
35	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 1/2	ks	6,594	20,000	1,319	7,913	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
36	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 3/4	ks	7,634	20,000	1,527	9,160	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
37	Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) do DN 20	m	4,127	20,000	0,825	4,952	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
38	Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) DN 25	m	4,127	20,000	0,825	4,952	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
39	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,901	20,000	0,380	2,281	vr. pomocného montážneho materiálu
40	Oprava armatúry závitovej, výmena kuželiku s tesnením ventilov do G 1/2, -0,00004t	ks	1,985	20,000	0,397	2,381	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
41	Oprava armatúry závitovej, pretesnenie upchávky ventilov do G 6/4, -0,00001t	ks	1,281	20,000	0,256	1,537	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
42	Pretesnenie závitového medzikusa G 1/2, -0,00001t	ks	1,754	20,000	0,351	2,104	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
43	Pretesnenie závitového medzikusa G 3/4, -0,00002t	ks	1,848	20,000	0,370	2,218	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
44	Spätná montáž armatúry s jedným závitom do G 3/4	ks	0,620	20,000	0,124	0,743	vr. pomocného montážneho materiálu
45	Spätná montáž armatúry s dvoma závitmi do G 3/4	ks	1,460	20,000	0,292	1,751	vr. pomocného montážneho materiálu
Zdravotníctvo - zariadenia, predmety							
46	Oprava zariadenia záchoda, nádržka, odmontovanie splachovacej rúrky	ks	1,176	20,000	0,235	1,411	vr. pomocného montážneho materiálu
47	Oprava zariadenia záchoda, odmontovanie nádržky	ks	0,441	20,000	0,088	0,529	vr. pomocného montážneho materiálu
48	Oprava zariadenia záchoda, spätá montáž nádržky	ks	0,819	20,000	0,164	0,983	vr. pomocného montážneho materiálu
49	Výmena prírodnej rúrky za novodurovú, -0,00411t	ks	2,447	20,000	0,489	2,936	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
50	Výmena reťazky s ťahadlom 0, 00010	ks	1,050	20,000	0,210	1,260	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
51	Výmena páky plávajúceho ventilu, -0,00004t	ks	2,688	20,000	0,538	3,226	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
52	Výmena plaváku z PH, -0,00002t	ks	14,343	20,000	2,869	17,212	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
53	Výmena kuželky plaváka tesnením, odmontovaním a spätou montážou páky, -0,00001t	ks	3,686	20,000	0,737	4,423	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

54	Odmontovanie alebo spätná montáž plavákového ventilu	ks	2,321	20,000	0,464	2,785	vr. pomocného montážneho materiálu
55	Výmena páky, -0,00002t	ks	2,688	20,000	0,538	3,226	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
56	Výmena splachovacieho zariadenia, -0,00084t	ks	5,733	20,000	1,147	6,880	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
57	Výmena plavákového ventilu, -0,00138t	ks	3,140	20,000	0,628	3,767	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
58	Výmena nádrážky bez rohového ventilu a prípojky nádrážky, -0,00280t	ks	7,749	20,000	1,550	9,299	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
59	Výmena splachovacej súpravy, -0,00053t	ks	9,713	20,000	1,943	11,655	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
60	Výmena plavákového ventilu, -0,00030t	ks	3,140	20,000	0,628	3,767	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
61	Odmontovanie alebo spätná montáž tlakového splachovača s prečistením a vyskúšaním	ks	5,397	20,000	1,079	6,476	vr. pomocného montážneho materiálu
62	Vyregulovanie tlakového splachovača s prečistením	ks	2,426	20,000	0,485	2,911	vr. pomocného montážneho materiálu
63	Výmena splachovacej rúrky tlakového splachovača, -0,00010t	ks	26,240	20,000	5,248	31,487	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
64	Výmena splachovacej rúrky novador., -0,00068t	ks	8,474	20,000	1,695	10,168	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
65	Prečistenie manžety	ks	0,809	20,000	0,162	0,970	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
66	Výmena manžety, -0,00010t	ks	2,793	20,000	0,559	3,352	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
67	Odmontovanie zachodovej misy a odmontovanie sedadla	ks	2,520	20,000	0,504	3,024	vr. pomocného montážneho materiálu
68	Spätná montáž zachodovej misy s montážou sedadla a utiesnením prívodu vody	ks	13,010	20,000	2,602	15,611	vr. pomocného montážneho materiálu
69	Záchodová misa, odmontovanie a spätná montáž sedadla	ks	1,470	20,000	0,294	1,764	vr. pomocného montážneho materiálu
70	Záchodová misa, výmena sedadlovej skrutky, -0,00003t	ks	2,279	20,000	0,456	2,734	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
71	Oprava pisóna, pretesnenie prívodu	ks	1,565	20,000	0,313	1,877	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
72	Oprava pisóna, mušľa dišturívová bez zápach.uzáveru, -0,00775t	ks	70,000	20,000	14,000	84,000	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
73	Potrubiie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akost' 11 353.0 D 44, 5/2,6 -0,00028t	m	16,653	20,000	3,331	19,984	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
74	Oprava pisóna, zápachová uzávierka, -0,00027t	ks	5,681	20,000	1,136	6,817	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
75	Spätná montáž pisónovej mušle	ks	7,613	20,000	1,523	9,135	vr. pomocného montážneho materiálu
76	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr	ks	10,427	20,000	2,085	12,512	vr. pomocného montážneho materiálu
77	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 1 stojankovým ventilom	ks	15,551	20,000	3,110	18,661	vr. pomocného montážneho materiálu

78	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 2 stojankovými ventilmi	ks	20,685	20,000	4,137	24,822	vr. pomocného montážneho materiálu
79	Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol bez výtokových armatúr	ks	6,332	20,000	1,266	7,598	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
80	Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol s 1 stojankovým ventilom	ks	8,936	20,000	1,787	10,723	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
81	Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol s 2 stojankovými ventilmi	ks	11,571	20,000	2,314	13,885	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
82	Výmena konzoly, -0,00093t	ks	4,610	20,000	0,922	5,531	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
83	Oprava umývadla, výmena držiaka s retiazkou a zátkou, -0,00001t	ks	1,281	20,000	0,256	1,537	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
84	Oprava umývadla, skrátenie odpadovej rúrky	ks	0,210	20,000	0,042	0,252	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
85	Oprava umývadla, zhotovenie lemu na odpadovej rúrke	ks	0,693	20,000	0,139	0,832	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
86	Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž prehadzovacej páky odpadového ventilu	ks	1,943	20,000	0,389	2,331	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
87	Oprava umývadla, regulácia prehadzovacej páky	ks	0,473	20,000	0,095	0,567	vr. pomocného montážneho materiálu
88	Oprava umývadla, výmena odpadovej rúrky chromovanej, -0,00019t	ks	11,424	20,000	2,285	13,709	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
89	Oprava umývadla, výmena odpadovej rúrky novodurovej, -0,00012t	ks	4,421	20,000	0,884	5,305	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
90	Výmena umývadla z bieleho diturvítu bez výtokových armatúr a zápachového uzáveru, -0,00719t	ks	72,146	20,000	14,429	86,575	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
91	Oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly	ks	1,239	20,000	0,248	1,487	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
92	Odmontovanie zápachovej uzávierky	ks	0,441	20,000	0,088	0,529	vr. pomocného montážneho materiálu
93	Spätná montáž zápachovej uzávierky	ks	0,819	20,000	0,164	0,983	vr. pomocného montážneho materiálu
94	Odmontovanie rohového ventilu G 1/2	ks	0,935	20,000	0,187	1,121	vr. pomocného montážneho materiálu
95	Spätná montáž rohového ventilu G 1/2 s ružicou	ks	2,699	20,000	0,540	3,238	vr. pomocného montážneho materiálu
96	Oprava zariadení ovládajúcej armatúry, spätná montáž ventilu nástenného G 1/2 alebo G 3/4	ks	2,699	20,000	0,540	3,238	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
97	Oprava zariadení ovládajúcej armatúry, spätná montáž ventilu stojanového G 1/2	ks	2,699	20,000	0,540	3,238	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
98	Oprava zariadení ovládajúcej armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 stojanové	ks	5,702	20,000	1,140	6,842	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
99	Oprava zariadení ovládajúcej armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 nástenné	ks	5,702	20,000	1,140	6,842	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

		ks	3,014	20,000	0,603	3,616	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
100	Oprava zariadení armatúry, výmena preťažovacej páky T 1859-11A, -0,00010t	ks					
101	Spätná montáž odpadného ventilu	ks	1,911	20,000	0,382	2,293	vr. pomocného montážneho materiálu
102	Spätná montáž zápchovej uzávierky jednoduchéj	ks	3,329	20,000	0,666	3,994	vr. pomocného montážneho materiálu
103	Spätná montáž zápchovej uzávierky s preťažovacou pákou	ks	4,893	20,000	0,979	5,872	vr. pomocného montážneho materiálu
104	Demontáž výtokového ventilu miestnych, -0,00049t	ks	1,029	20,000	0,206	1,235	vr. pomocného montážneho materiálu
105	Demontáž výtokového ventilu stojankových, -0,00054t	ks	1,124	20,000	0,225	1,348	vr. pomocného montážneho materiálu
106	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb	2,058	20,000	0,412	2,470	vr. pomocného montážneho materiálu
107	Demontáž batérie stojankovej do 2 otvorov, -0,00116t	súb	4,106	20,000	0,821	4,927	vr. pomocného montážneho materiálu
108	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -	súb	10,353	20,000	2,071	12,424	vr. pomocného montážneho materiálu
109	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej senzorovej, -	súb	5,954	20,000	1,191	7,144	vr. pomocného montážneho materiálu
110	Demontáž jednoduchej zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, príčky -0,00085t	ks	0,347	20,000	0,069	0,416	vr. pomocného montážneho materiálu
111	Upevnenie doplnkového zariadenia (napr. mydlénka, sušič) príslušenstvom	ks	3,308	20,000	0,662	3,969	vr. pomocného montážneho materiálu
Zdravotníctvo - plynovod							
112	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	0,840	20,000	0,168	1,008	vr. pomocného montážneho materiálu
113	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	0,725	20,000	0,145	0,869	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
114	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	6,332	20,000	1,266	7,598	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
115	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 10	ks	3,581	20,000	0,716	4,297	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
116	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 15	ks	4,526	20,000	0,905	5,431	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
117	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	5,324	20,000	1,065	6,388	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
118	Oprava závitovej armatúry, vyčistenie a premazanie kužela plynovodného kohútika	ks	1,040	20,000	0,208	1,247	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
119	Oprava závitovej armatúry, zabrusenie kužela plynovodného kohútika	ks	1,575	20,000	0,315	1,890	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

AT

120	Oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, výmena membrány	ks	1,271	20,000	0,254	1,525	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
121	Oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, prečistenie veka	ks	1,365	20,000	0,273	1,638	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
122	Montáž plynomeru s odvzdušnením a odskúšaním PS-2, PS-6	ks	3,329	20,000	0,666	3,994	vr. pomocného montážneho materiálu
123	Montáž plynomeru s odvzdušnením a odskúšaním PS-10	ks	4,074	20,000	0,815	4,889	vr. pomocného montážneho materiálu
124	Výmena potrubia plynovod. z rúrok závit. akosť II 353.0 čiernych spájaných zváraním DN 25, -0,01796t	m	15,141	20,000	3,028	18,169	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
125	Výmena potrubia plynovod. z rúrok závit. akosť II 353.0 čiernych spájaných zváraním DN 32, -0,01870t	m	16,737	20,000	3,347	20,084	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
Ústredné kúrenie, kotolne							
126	Tlaková skúška zmontovaného kotla po oprave o v. pl. kotla do 18 m2	súb	70,875	20,000	14,175	85,050	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
127	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla do 5 m2	súb	4,925	20,000	0,985	5,909	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
128	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 5 do 10 m2	súb	9,471	20,000	1,894	11,365	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
129	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2	súb	19,541	20,000	3,908	23,449	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
Ústredné kúrenie, strojovne							
130	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	4,662	20,000	0,932	5,594	vr. pomocného montážneho materiálu
131	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	5,439	20,000	1,088	6,527	vr. pomocného montážneho materiálu
132	Oprava čerpadla obehového špirálového (do potrubia) spätná montáž DN 25	ks	4,568	20,000	0,914	5,481	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
133	Oprava čerpadla obehového špirálového (do potrubia) spätná montáž DN 40	ks	8,211	20,000	1,642	9,853	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
134	Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera húbneho Vb 3	ks	4,830	20,000	0,966	5,796	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
135	Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera húbneho Vb 4	ks	6,006	20,000	1,201	7,207	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
136	Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového vertikálneho DN 50	ks	11,981	20,000	2,396	14,377	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

137	Oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového vertikálneho DN 80	ks	14,648	20,000	2,930	17,577	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
138	Oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou, vypustenie TUV, obsah do 250 l	ks	24,812	20,000	4,962	29,774	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
139	Oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou, vypustenie TUV, obsah 250-1000 l	ks	29,505	20,000	5,901	35,406	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
140	Oprava ohrievača vady, montáž veka a vykurovacej vložky obsahu 250 l	ks	32,067	20,000	6,413	38,480	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
141	Oprava ohrievača vody, montáž veka a vykurovacej vložky obsahu 250-1000 l	ks	41,843	20,000	8,369	50,211	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
142	Mechanické vyčistenie zásobníka a vykurovacej vložky obsah 250-1000 l	ks	169,970	20,000	33,994	203,964	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
143	Zhotovenie a montáž novej stoličky vykurovacia vložiek ohrievačov obsahu do 1000 l	ks	23,951	20,000	4,790	28,741	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
144	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie hlavy o v. pl. do 4 m2	ks	22,785	20,000	4,557	27,342	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
145	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie hlavy o v. pl. nad 4 do 20 m2	ks	49,172	20,000	9,834	59,006	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
146	Oprava výmenníka tepla - montáž hlavy s vykurovacou vložkou do 4m2	ks	29,663	20,000	5,933	35,595	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
147	Oprava výmenníka tepla - montáž hlavy s vykurovacou vložkou do 20m2	ks	105,000	20,000	21,000	126,000	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
148	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie čela výmenníka stavebnicového o v. pl. 1,6 m2	ks	13,661	20,000	2,732	16,393	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
149	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, zloženie čela výmenníka stavebnicového o v. pl. 2,3 m2	ks	16,664	20,000	3,333	19,996	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
150	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, montáž čela výmenníka stavebnicového 1,6 m2	ks	29,201	20,000	5,840	35,041	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
151	Oprava výmenníka tepla protiprúdového, montáž čela výmenníka stavebnicového 2,3 m2	ks	42,578	20,000	8,516	51,093	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
152	Oprava výmenníka tepla, mechanické vyčistenie výmenníka a vykurovacej vložky do 1000 l	ks	165,007	20,000	33,001	198,008	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
153	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia vykurovacieho a vratného	súb	32,561	20,000	6,512	39,073	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
154	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia TUV a cirkulácie	súb	10,773	20,000	2,155	12,928	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

7

155	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia studenej vody	súb	5,870	20,000	1,174	7,043	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
156	Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l	ks	10,070	20,000	2,014	12,083	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
157	Mechanické vyčistenie vnútor. plôch vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu do 250 l	ks	19,152	20,000	3,830	22,982	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
158	Mechanické vyčistenie vnútor. plôch vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu nad 250 do 700 l	ks	32,918	20,000	6,584	39,501	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
159	Drobné opravy, zavarenie otvoru do 1 cm2	ks	2,079	20,000	0,416	2,495	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
160	Drobné opravy, zavarenie otvoru zvar do 10 cm dĺžky	ks	4,358	20,000	0,872	5,229	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
161	Drobné opravy, záplata oceľového plechu do 100 cm2	ks	34,136	20,000	6,827	40,963	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
162	Spätná montáž nádob a nádrže o obsahu do 200 l	súb	3,476	20,000	0,695	4,171	vr. pomocného montážneho materiálu
163	Spätná montáž nádob a nádrže o obsahu nad 200 do 600 l	súb	5,271	20,000	1,054	6,325	vr. pomocného montážneho materiálu
164	Spätná montáž nádob a nádrže o obsahu nad 600 do 1000 l	súb	15,834	20,000	3,167	19,001	vr. pomocného montážneho materiálu
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
165	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž do DN 10	m	4,578	20,000	0,916	5,494	vr. pomocného montážneho materiálu
166	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž DN 15	m	5,135	20,000	1,027	6,161	vr. pomocného montážneho materiálu
167	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením do DN 10	ks	2,300	20,000	0,460	2,759	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
168	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	2,982	20,000	0,596	3,578	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
169	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 10	ks	4,505	20,000	0,901	5,405	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
170	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15	ks	5,817	20,000	1,163	6,980	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
171	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok hladkých - montáž priemer 22	m	5,156	20,000	1,031	6,187	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
172	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky priemer 28/2,6	ks	4,442	20,000	0,888	5,330	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
173	Oprava rozvodov potrubí - zavarenie švika na rúre do 10 cm dĺžky s hr. steny do 3,6 mm	ks	1,995	20,000	0,399	2,394	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
174	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok vyčistenie vodnej slúčky bez výmeny zátky	ks	0,095	20,000	0,019	0,113	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

		ks	0,431	20,000	0,086	0,517	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
175	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok vyčistenie vodnej slučky s výmenou zátky	ks					vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
176	Oprava medeného potrubia D 12 mm	m	3,455	20,000	0,691	4,145	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
177	Oprava medeného potrubia D 15 mm	m	3,833	20,000	0,767	4,599	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
178	Oprava medeného potrubia D 12 mm	m	2,594	20,000	0,519	3,112	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
179	Zaslepenie medeného potrubia D 12 mm	m	2,898	20,000	0,580	3,478	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
180	Zaslepenie medeného potrubia D 15 mm	m					
	Ústredné kúrenie, armatúry.						
180	Oprava armatúr prírubovej, výmena tesnenia pod hlavou	ks	9,944	20,000	1,989	11,932	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
181	Oprava armatúr závitovej, výmena tesnenia pri šrobení do G1	ks	2,121	20,000	0,424	2,545	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
182	Oprava armatúr závitovej, pretesnením hlavy ventilu do G1	ks	2,121	20,000	0,424	2,545	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
183	Oprava armatúr závitovej, hlavice ručného a termostatického ovládania	ks	6,479	20,000	1,296	7,774	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
184	Oprava armatúr závitovej, hlavice ovládania termostatických ventilov ručné V 4250	ks	12,212	20,000	2,442	14,654	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
185	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 10	ks	15,950	20,000	3,190	19,139	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
186	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	ks	15,950	20,000	3,190	19,139	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
187	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 20	ks	15,950	20,000	3,190	19,139	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
188	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	1,554	20,000	0,311	1,865	vr. pomocného montážneho materiálu
189	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,098	20,000	0,620	3,717	vr. pomocného montážneho materiálu
190	Oprava vykurovacieho telesa článkového laticového, pretesnenie radiátorovej ružice	ks	3,035	20,000	0,607	3,641	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
191	Oprava vykurovacieho telesa článkového laticového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného	ks	2,615	20,000	0,523	3,137	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
192	Oprava vykurovacieho telesa článkového laticového, rozpojenie vykurovacieho telesa parného	ks	3,255	20,000	0,651	3,906	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
193	Oprava vykurovacieho telesa článkového laticového, stiahnutie vykurovacieho telesa	ks	3,917	20,000	0,783	4,700	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu

194	Montáž vykurovacích telies zostavených z použitých článkov liatinových	m2	7,539	20,000	1,508	9,047	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
195	Oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar spoja medzi článkami	ks	8,726	20,000	1,745	10,471	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
196	Oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar otvoru do priemeru 3 mm	ks	2,940	20,000	0,588	3,528	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
197	Oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar po obvode článku do 10 cm dĺžky	ks	3,455	20,000	0,691	4,145	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
198	Oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar po obvode článku ďalších 10 cm	ks	3,455	20,000	0,691	4,145	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
199	Montáž vykurovacích telies zostavených z použitých článkov liatinových alebo oceľových	m2	7,539	20,000	1,508	9,047	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
200	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	m2	1,376	20,000	0,275	1,651	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
201	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	0,252	20,000	0,050	0,302	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
202	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	0,347	20,000	0,069	0,416	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
203	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	0,630	20,000	0,126	0,756	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
204	Naplnenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,347	20,000	0,069	0,416	vr. nosného a pomocného montážneho materiálu
205	Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových	m2	0,630	20,000	0,126	0,756	vr. pomocného montážneho materiálu
206	Spätná montáž vykurovacích telies článkových oceľových	m2	0,431	20,000	0,086	0,517	vr. pomocného montážneho materiálu
207	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového do 1500 mm	ks	3,938	20,000	0,788	4,725	vr. pomocného montážneho materiálu
208	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového nad 1500 do 2820 mm	ks	4,368	20,000	0,874	5,242	vr. pomocného montážneho materiálu
209	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm	ks	4,253	20,000	0,851	5,103	vr. pomocného montážneho materiálu
210	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového nad 1500 do 2820	ks	5,208	20,000	1,042	6,250	vr. pomocného montážneho materiálu
Dokončovanie práce - nátery							
211	Odstranenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	m2	0,998	20,000	0,200	1,197	vr. pomocného montážneho materiálu

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Navrhované jednotkové ceny, uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotkové ceny porovnateľných prác z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 odvody z miezd
 - 3.2 náklady na stroje
 - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2+3
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2+3+Rv
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové tarify priamych mzdových nákladov zhotoviteľa,

Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Tabuľka č. 3

Tarifný stupeň:	1	2	3	4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	5,680	6,630	7,650	8,530

Do tabuľky sa uvádzajú len priame mzdy bez doplnkových miezd a odvodov zo miezd.

3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny.
- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: CENEKON (uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODJS, Cenekon a pod) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu).

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

Tabuľka č. 4

výrobná réžia HSV	2,500 %
výrobná réžia PSV, M	2,500 %
správna réžia HSV	2,500 %
správna réžia PSV, M	2,500 %
zisk	2,500 %

(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Navrhované hodnoty sadzby réžii a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk

Prima
PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bajkovo 60
974 01 Banňa Bystrica 1
IČO: 316 44 791 -16
IČ DPH: SK2020457450

Zoznam objektov a zariadení v Žilinskom kraji

10/1

Objekty v správe MV SR- CP Žilina

	Názov útvaru/organizácie/oddelenia	Mesto	Adresa
	ŠA v ZA so sídlom v Bytči	Bytča	Bytča, Sakalovej 106/3
	OÚ, KAMO Bytča	Bytča	Bytča, Zámok 104
	OO PZ Bytča	Bytča	Bytča, Májová 55, admin.bud.
	HS Bytča	Bytča	Bytča, Hlinická cesta 1454, HS
	OÚ Čadca	Čadca	Čadca, Podbrežie 179, domy
	OÚ Čadca	Čadca	Čadca, KN 1755, pozemky-parkovanie
	OÚ Čadca	Čadca	Čadca, pozemky-parkovanie
	OÚ Čadca-PaLO	Čadca	Čadca, Palárikova 95
	OÚ Čadca-kataster	Čadca	Čadca, Podjavorinská 2576
	OÚ Čadca	Čadca	Čadca, Dobrovoľníkov 1082
	OÚ Čadca	Čadca	Čadca, Palárikova 91
	ŠA v ZA so sídlom v BY, pracovis.Čadca	Čadca	Čadca, 17 novembra
	OR PZ Čadca	Čadca	Čadca, Palárikova 977
	OR HaZZ, HS Čadca	Čadca	Čadca, A. Hlinku 4
	TOV Čadca	Čadca	Čadca, Pribinova 5836
	OO PZ Krásno nad Kysucou-ubytovanie	Čadca	Krásno n. Kysucou, Mládežnícka 1532, sl.ubytov.
	OOPZ Krásno nad Kysucou-ubytovanie	Čadca	Krásno n. Kysucou, I.mája 1435, byty
	HS Turzovka	Čadca	Turzovka, R. Jašíka 9, adm.prev.bud.
	OO PZ Krásno nad Kysucou	Čadca	Krásno n. Kysucou, Mládežnícka 1155
	OO PZ Turzovka	Čadca	Turzovka, M.R. Štefánika 89
	Kynológia Svrčinovec	Čadca	Svrčinovec 927
	OÚ Dolný Kubín	Dolný Kubín	Dolný Kubín, Obrancov mieru 12
	OÚ Dolný Kubín	Dolný Kubín	Dolný Kubín, pozemky LV č. 4011
	OÚ Dolný Kubín	Dolný Kubín	Mokrad', pozemky
	OÚ Dolný Kubín	Dolný Kubín	Srňacie, pozemky
	OÚ Dolný Kubín	Dolný Kubín	Žaškov, pozemky
	ŠA ZA so sídlom v BY, pracov. D.Kubín	Dolný Kubín	Dolný Kubín, Matúškova 8
	OR PZ Dolný Kubín	Dolný Kubín	Veľký Bysterec, Bysterecká 2067
	ODI OR PZ Dolný Kubín	Dolný Kubín	Veľký Bysterec, Pelhřimovská 2054
	ORHa ZZ, HS Dolný Kubín	Dolný Kubín	Dolný Kubín, Matúškova 13
	Objekt PZ Nižná nad Oravou	Dolný Kubín	Nižná nad Oravou, Nová Doba 496
	OCP Kysucké N. Mesto	KNM	KNM, Hviezdoslavova 6
	OO PZ Kysucké N. Mesto	KNM	KNM, D. Poľského 1371
	HS Kysucké N. Mesto	KNM	KNM, Družstevná 1052
	OÚ Kysucké N.Mesto	KNM	KNM, Litovelská 1218
	OÚ Kysucké N.Mesto-kataster	KNM	KNM, Družstevná 1052
	OR PZ Liptovský Mikuláš-ubytovanie	L.Mikuláš	L.Mikuláš, Pišutová 1158, ubytovňa
	OR PZ Liptovský Mikuláš	L.Mikuláš	L.Mikuláš, pozemky
	ORPZ Liptovský Mikuláš	L.Mikuláš	L. Mikuláš, Komenského 841
	OO PZ Liptovský Mikuláš	L.Mikuláš	L.Mikuláš, Školská 122
	OR PZ Liptovský Mikuláš-garáže	L.Mikuláš	L. Mikuláš, Družstevná 2285
	Kynológia Liptovský Mikuláš	L.Mikuláš	L.Mikuláš, Pod stráňami 1146
	OR HaZZ, HS Liptovský Mikuláš	L.Mikuláš	L.Mikuláš, Podtatranská 25, admin.bud.
	HS Liptovský Hrádok	L.Mikuláš	L.Hrádok, Grajchmana 852
	OR PZ Liptovský Mikuláš-ubytovanie	L.Mikuláš	Okoličné, Morušová 522, byty
	OR PZ Liptovský Mikuláš-ubytovanie	L.Mikuláš	Okoličné, Žiarska 603, byty
	OÚ Liptovský Mikuláš	L.Mikuláš	Dovalovo, pozemky
	OO PZ Liptovský Hrádok	L.Mikuláš	L.Hrádok, Belanská 814, admin.bud.
	OO PZ Liptovský Hrádok	L.Mikuláš	L.Hrádok, Vyšné Fabriky 15, byt
	OO PZ Liptovský Hrádok	L.Mikuláš	L.Hrádok 20
	OO PZ Liptovská Sielnica	L.Mikuláš	L.Sielnica 74
	OÚ Liptovský Mikuláš	L.Mikuláš	L.Mikuláš, Kollárova 3
	OÚ Liptovský Mikuláš	L.Mikuláš	L.Mikuláš, Kollárova 2

AM

1	OÚ Liptovský Mikuláš	L.Mikuláš	L.Mikuláš, Vrbická 1993
2	OR PZ, OO PZ-V Martin	Martin	Martin, Komenského 4056, admin.bud.
3	OO PZ Martin	Martin	Martin, Gorkého 33
4	OR PZ Martin-TOV, garáže	Martin	Martin, Šoltéssová 5989, garáže
5	OR HaZZ, HS Martin	Martin	Martin, Žingora 30
6	OR HaZZ Martin	Martin	Martin, Kuzmányho 5446, garáže
7	OÚ Martin-kataster	Martin	Martin, Sládkovičova 15, 2 gar.
8	OÚ Martin	Martin	Martin, Vajanského 1
9	OÚ Martin	Martin	Martin, Mudroňova 45
10	OÚ Martin	Martin	Martin, Severná 15
11	OÚ Martin	Martin	Bystrička 155
12	ŠA ZA so sídlom v BY, pracov. Martin	Martin	Záturčie, M.Jankolu 5993, byty
13	OR PZ Martin-ubytovanie	Martin	Záturčie, A.Stodolu 9863, byty
14	OR PZ Martin-ubytovanie	Martin	Bystrička 479, pozemky
15	OÚ Martin- sklad CO	Martin	Martin, Gorkého 4081
16	OO PZ Martin	Martin	Martin, Novomeského 34
17	ODI Martin	Martin	Martin, Hlboká 3500
18	Kynológia Martin	Martin	Budova bývalej Neografie
19	Objekt MV SR	Martin	Sučany, Stromová 9
20	OO PZ Sučany	Martin	Vrútky, Judíková 6
21	OO PZ Vrútky	Martin	Vrútky, Čachovský rad 3512, byty
22	OO PZ Vrútky-ubytovanie	Martin	Príbovce 80
23	OO PZ Príbovce	Martin	Príbovce 80
24	KR HaZZ	Námestovo	Slanica, pozemky
25	OÚ Námestovo	Mútne	Mútne, pozemky
26	KC Ružomberok	Ružomberok	Ružomberok, Bystrická cesta 13 /MONDI/
27	OÚ Ružomberok-kataster	Ružomberok	Ružomberok, A. Hlinku 74
28	OÚ Ružomberok-archív OÚ	Ružomberok	Ružomberok, Š. Moyzesa 9, budovy
29	OÚ Ružomberok	Ružomberok	Ružomberok, pozemky LV č. 14017
30	OÚ Ružomberok	Ružomberok	Ružomberok, pozemky LV č. 16972
31	OÚ Ružomberok	Ružomberok	Ružomberok, A. Hlinku 1875
32	OO PZ Ružomberok	Ružomberok	Ružomberok, Kľačno 2211, byty
33	OR PZ Ružomberok-ubytovanie	Ružomberok	Ružomberok, Nám. Sv. Anny
34	HS Ružomberok	Ružomberok	Ružomberok, Nám. A. Hlinku 74
35	OR HaZZ Ružomberok	Ružomberok	Ružomberok, Š.Nahálku 1686/1, AB
36	OÚ Ružomberok	Ružomberok	Ružomberok, pozemky LV č.14007
37	CP ZA	Ružomberok	Turík 78, byty
38	OR PZ Ružomberok-ubytovanie	Ružomberok	Liptovská Teplá 71
39	OO PZ Liptovská Teplá	Ružomberok	Liptovská Osada 550
40	OO PZ Liptovská Osada	Ružomberok	Liptovská Osada 550
41	OO PZ Námestovo	Námestovo	Námestovo, Mláka 7
42	OÚ Námestovo	Námestovo	Ul Hattalová 367/15
43	HS Námestovo	Námestovo	Námestovo
44	OR HaZZ Martin	Turčianske Teplice	Diviaky, pozemky
45	OR PZ Martin	Turčianske Teplice	Turč. Teplice, Partizánska 419, AB
46	OR PZ Martin	Turčianske Teplice	Turč. Teplice, LV č. 129
47	OR HaZZ Martin	Turčianske Teplice	Turčiansky Michal, pozemky
48	OR HaZZ Martin	Turčianske Teplice	Háj, pozemky
49	OR PZ Martin	Turčianske Teplice	Turč. Teplice, Partizánska 416, AB /ubyt.zar./
50	OÚ Turčianske Teplice- sklad CO, garáže	Turčianske Teplice	Turč. Teplice, Banská 21, garáže, sklady
51	OÚ Turčianske Teplice-kryt CO	Turčianske Teplice	Turč. Teplice, Banská 211, kryt CO
52	OÚ, KAMO Turčianske Teplice	Turčianske Teplice	Turč. Teplice, SNP 514/122
53	OÚ Turčianske Teplice	Turčianske Teplice	Horný Turček, pozemky
54	OO PZ Turčianske Teplice	Turčianske Teplice	Tur. Teplice, Banská 1401
55	OÚ Tvrdošín	Tvrdošín	Tvrdošín, Medvedzie 254
56	OO PZ Tvrdošín	Tvrdošín	Tvrdošín, Školská 164
57	HS Tvrdošín	Tvrdošín	Tvrdošín, Radničná 123
58	Objekt PZ Dolný Štefanov-garáž	Tvrdošín	Dolný Štefanov 239, garáže

10*	OO PZ Trstená	Tvrdošín	Trstená, Krakovská 771
11	ČOV Trstená	Tvrdošín	Trstená 1497, ČOV
12	Hraničný prechod Trstená	Tvrdošín	Trstená
13	OO PZ Terchová	Žilina	Terchová, Cyrila a Metoda 60
14	Objekt bývalej špeciálnej školy Krpeľany		Krpeľany
115	Objekt bývalého azylové zariadenia Vlachy		Vlachy
116	KR PZ, OO PZ Žilina	Žilina	Žilina, Kuzmányho 26,28,32
117	OO PZ Žilina	Žilina	Žilina, Obchodná 3793,
118	KR PZ Žilina-dielne, garáže	Žilina	Pov.Chlmec,Bytčianska 482, dielne,gar.
119	KR PZ Žilina-ubytovanie Trnové	Žilina	Trnové,Cintorínska 233, ubytovňa
120	KR PZ Žilina-ubytovanie	Žilina	Závodie,Petzvalova 3373, byty 3b.j.
121	KR PZ Žilina-ubytovanie	Žilina	Závodie,Petzvalova 3373, byty 1 b.j.
122	KR, OR HaZZ Žilina	Žilina	Žilina, Nám. Požiarnikov 1
123	ZB HaZZ Žilina	Žilina	Žilina,Bánovská cesta 81
124	OÚ Žilina	Žilina	Žilina, A. Kmeťa 17
125	OÚ Žilina	Žilina	Žilina, J. Kráľa 4
126	OÚ Žilina	Žilina	Žilina, Komenského 35
127	OÚ Žilina	Žilina	Žilina, Predmestská 1613
128	ŠA ZA, sídlo BY,pracov. ZA	Žilina	Žilina, Framborská 9 a 15
129	OÚ Žilina	Žilina	Žilina,Vysokoškolákov 13, admin.bud.
130	OÚ Žilina	Žilina	Žilina,A. Rudnaya 21, krytCO
131	OÚ Žilina-kryt CO	Žilina	Žilina,Framborská, krytCO
132	OÚ Žilina	Žilina	Trnové, pozemky
133	KC Žilina	Žilina	Žilina, Vysokoškolákov 8556
134	Kynológia Turie	Žilina	Turie
135	KR PZ ZA-KDI,klub polície Žilina	Žilina	Žilina,Háľková 1317, admin.bud.
136	KR PZ , OR PZ Žilina-garáže	Žilina	Žilina,Veľká Okružná 6383, garáže
137	OKP KR PZ, TOV Žilina	Žilina	Žilina,Háľková 8132, admin.bud.
138	OO PZ Žilina-okolie, ŽP Žilina	Žilina	Žilina,Kysucká 8212, admin.bud.
139	KR PZ Žilina-ubytovanie	Žilina	Žilina,Lichardova 2801, byty
140	KR PZ Žilina-ubytovanie	Žilina	Žilina,Pittsburgská 1672, byty
141	SŠPO v Žiline-ubytovanie, garáže	Žilina	Žilina,Háľkova, ubyt.,garaže
142	SŠPO Pov. Chlmec	Žilina	Žilina, Pov. Chlmec
143	CP Žilina	Žilina	Žilina, Hollého 7, admin. bud.
144	OÚ Žilina-garáže, sklad CO	Žilina	Višňové, garáže,sklad CO
145	CP Žilina-sklad pomocného mater.,archív	Žilina	Žilina, Hollého 7, admin.budova
146	Oravský Podzámok-pozemok	Dolný Kubín	
147	Laskár-pozemky	Martin	
148	Oravská Polhora-pozemky	Námestovo	
149	Rajec-pozemky	Žilina	
150	Babkov-pozemky	Žilina	
151	Turie-pozemky	Žilina	
152	Ružomberok - pozemok	Ružomberok	
153	Beňadiková - pozemok	Liptovský Mikuláš	

Objekty v nájme a vo výpožičke

154	ŠA ZA, sídlo BY,pracov. archív LM	Liptovský Mikuláš	Liptovský Mikuláš, Parkova 13, garáž,sklad
155	OÚ Čadca, garáž PaLO	Čadca	Čadca, Hviezdoslavova 5801,garáž
156	OÚ-ŽP Čadca-garáž	Čadca	Čadca č.5722, garáž
157	OÚ Námestovo-odbory	Námestovo	Námestovo, Miest.priem.571, nebyt.priestory
158	OÚ Ružomberok -garáž	Ružomberok	Ružomberok, Madačova 2488, garáž
159	OÚ Lip. Mikuláš-riešenie priestup.	LM-Liptovský Hrádok	Liptov.Hrádok, Hviezdosl.170, nebyt.priestory
160	HS Rajec	Rajec	Rajec č.155, HS
161	HS, OR HaZZ Žilina	ZA-Terchová	Terchová,A.F.Kollára 177, nebyt.priestory

Am

162	HaZZ Ružomberok-garáž	Ružomberok	Ružomberok, J.Jančeka 358/36,garáž.box
163	KR HaZZ Žilina-garáž,NP	ZA-Tur.Teplice	Kollárova 18,T.Teplice, nebytové priestory
164	ODI OR PZ Čadca	Čadca	Horelica 130, nebyt.priestory,parkov.
165	ODI OR PZ Kysucké Nové Mesto	Kysucké N. Mesto	Kysucké Nové Mesto č. 2912, nebyt.priestory
166	OÚ Tvrdošín - garáž	Tvrdošín	Tvrdošín,Medvedzie 3328
167	OO PZ Bytča	Bytča	Veľká Bytča, pozemok, LV 2403
168	OO PZ Zákamenné	NO-Zákamenné	Zákamenné 1003, nebyt. priestory
169	OR PZ Čadca-vysunuté pracovisko	CA-Turzovka	Turzovka, R.Jašíka 178,nebyt.priestory
170	Železničná polícia Žilina	Žilina	Žilina, Hviezdoslavova 697,nebyt.priestory
171	OO PZ Liptovská Sielnica	LM-Liptov. Sielnica	Liptovská Sielnica, pozemok pod garáž, LV 327
172	ODI OR PZ Žilina	Žilina	Žilina, Rosinská cesta 7, pozemok,nebyt.priest.
173	OO PZ Východná	LM-Východná	Východná 111, nebyt. priestory
174	OO PZ Stará Bystrica	CA-Stará Bystrica	Stará Bystrica 466, nebyt. priestory
175	KR PZ Žilina	ZA-Pov.Chlmec	Považský Chlmec 482, nebyt. priestory
176	ODI OR PZ Žilina	Žilina	Žilina, Veľká Okružná 31, nebyt. priestory
177	Železničná polícia Liptovský Mikuláš	Liptovský Mikuláš	Liptovský Mikuláš č.1, nebyt. priestory
178	Železničná polícia Vrútky	MT-Vrútky	Vrútky, Švermova ul., nebyt. priestory
179	Železničná polícia Žilina	Žilina	Žilina, Hviezdoslavova ul.,pozemok
180	Železničná polícia Čadca - pozemok	Čadca	Čadca, Železničná, pozemok /kóterce/
181	OR PZ Dolný Kubín-telocvičňa,sprchy	TS-Trstená	Ústie nad Priehradou 376, nebyt.priestory
182	OR PZ Čadca	Čadca	Čadca, Matičné nám.1,nebyt. priestory
183	OR PZ Lipt. Mikuláš,OR PZ Ružomberok	LM,RK-Lip.Mikuláš	Liptovský Mikuláš, pozemok, LV 6355
184	OÚ Martin-garáž ŽP,park.miesta,neb.priest.	Martin	Martin, Nám.S.H.Vajans., garáž, park.miesta,NP
185	OÚ Liptovský Mikuláš-ŽP, archív	Liptovský Mikuláš	Lip. Mikuláš, Bernolákova 25, nebyt. priest. archív
186	ZB HaZZ Malacky	Malacky-BY-Rašov	Rašov, Muničný sklad /2budovy/
187	Diaľničné odd.KR PZ ZA-nebyt.priest.,garáž	LM-Demänová	Demänová,nebyt.priestory, garáže
188	KR PZ ZA-Kancelária prvého kontaktu	Námestovo	Námestovo, Sv.Cyrila a Metoda 329/6,nebyt. priest.
189	OÚ Čadca - archív	Čadca	Čadca, Horná 2
190	Žel.polícia Čadca	Čadca	Čadca, Staničná
191	OÚ Dolný Kubín	Dolný Kubín	Dolný Kubín, Námestie slobody 1
192	OÚ Liptovský Mikuláš	L.Mikuláš	L.Mikuláš, Nám.Osloboditeľov 1
193	OKP ORPZ,OO PZ Martin	Martin	Martin, Sklabinská 12
194	OÚ Ružomberok - ODCPaK	Ružomberok	Ružomberok, A.Bernoláka 25
195	OR PZ Ružomberok - OKP	Ružomberok	Ružomberok, Dončova 1471, admin.budova
196	OÚ Ružomberok	Ružomberok	Ružomberok, Dončova 11
197	OÚ Námestovo-archív pre OÚ NO	Námestovo	Námestovo,A.Bernoláka 381/4
198	OÚ KAMO Tvrdošín	Tvrdošín	Tvrdošín, Medvedzie 132
199	OO PZ Rajec	Žilina	Rajec, SNP 2
200	Diaľ.polícia Kunovec	Pov.Bystrica	Pov.Bystrica,Kunovec 4532
201	OÚ NO-odb.poz.a lesný	Námestovo	Námestovo,Červeného kríža 62/30,neb.priestory

151

Úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne
o poistení za škodu spôsobenú podnikaním

AM

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepoznačuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÝ: PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakosova 60, SK - 974 01 Banská Bystrica IČO: 31 844 791 DIČ: SK 2020457450 Okr. súd Banská Bystrica, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 3318/S.	POISŤOVNÍK: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862
--	--


ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nazvávia od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akýchkoľvek zmlúv, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmlúvy.

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom
POISTNÝ PRINCÍP:	Occurrence
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 021 215
DATUM POISTENIA:	01.09.2015
DATUM KALENDARNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	01.09.2019
TERMÍN KALENDARNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	31.08.2020 - poistenie na dobu neurčitú
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	SR

POISTNÉ SÚMY	do 12.3.2020:	1 000 000,- EUR na jednu a 2 000 000,00 EUR na všetky škodové udalosti
	od 12.3.2020:	5 000 000,00 EUR na jednu a 10 000 000,00 EUR na všetky škodové udalosti pre škody na veci 2 000 000,00 EUR na jednu a 4 000 000,00 EUR na všetky škodové udalosti pre škody na zdraví

Za Allianz-Slovenskú poisťovňu, a.s.



(podpis a pečiatka)

Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA 1
IČO: 00151700 IČ DPH: SK2020374862

Miesto vystavenia certifikátu:

Bratislava

Dátum vystavenia certifikátu (DD.MM.RRRR):

13. marca 2020

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 198/B

Handwritten signature

Osvedčujem, že táto fotokópia
pozostávajúca z 1 strán
sa doslovne zhoduje s jej
originálom/osvedčeným odpisom,
pozostávajúcim z 1 strán.
Ide o kópiu úplnú/čiastočnú.
V Banskej Bystrici, dňa 02. 07. 2020




JUDr. Viera Rudnická
notársky konceptant

AM

