
SUBLICENČNÁ ZMLUVA

Medzi

**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky**

a

Mesto Trenčín

Táto SUBLICENČNÁ ZMLUVA je uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**autorský zákon**“) (ďalej len „**sublicenčná zmluva**“), medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
IČO: 50349287
IČ DPH: SK2120287004
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši PhD., MPH, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
(ďalej ako „**Poskytovateľ**“)

a

Nadobúdateľ: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové nám. 1/2., 911 64 Trenčín
IČO: 00312037
Štatutárny orgán/konajúca osoba: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

(ďalej ako „**Nadobúdateľ**“)

(Nadobúdateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

- 1.1 Hackathon je kreatívne a intenzívne podujatie, ktoré slúži na zber nových nápadov a ideí. Pozýva rôznorodé tímy programátorov, dátových expertov, dizajnérov, grafikov a biznis expertov, ktorí pracujú na jednom zo zadaní. Po 24 - 48 hodinách vytvoria riešenia, ktoré sú prezentované a porota určí 1., 2. a 3. miesto, ktoré bude odmenené finančnou odmenou (prize money), prípadne odmenami partnerov. Výstupom z hackathonu môže byť aplikácia, webstránka, idea alebo obdobný kreatívny výstup. V prípade ak je výstupom hackathonu výsledok tvorivej duševnej činnosti Autora, ide o dielo v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“).
- 1.2 Výsledkom 6. hackathonu zo série hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR, konaného dňa 10.-11.11.2023 na tému „Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií“, je riešenie poskytovateľa licencie nazvané „Administračný systém projektového riadenia pre investičnú správu mesta Trenčín“. Dielo je zamerané na zjednodušenie projektového riadenia investícií mesta Trenčín, pozostávajúceho z administračného rozhrania a verejnej webstránky. Systém zastrešuje problémy týkajúce sa projektového manažmentu vrátane vytvárania investičných projektov, pridelovania fáz a etáp k projektom, následného priradovania problémov, alokácie rozpočtov a úloh konkrétnym pracovníkom alebo odborom, následnej kontroly dodržiavania termínov, umožňuje prispôsobiteľné právomoci a generuje API dokumentáciu (ďalej len „**Dielo**“). S autormi diela bola na dielo, ktoré vzniklo na 6. hackathone dňa 26.02.2024 uzatvorená licenčná zmluva (ďalej len „**Licenčná zmluva**“).
- 1.3 Nadobúdateľ je Prijímateľom prostriedkov mechanizmu na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 991/2023 uzatvorenej medzi Poskytovateľom ako Vykonávateľom a Nadobúdateľom ako Prijímateľom uzatvorenej dňa 17.08.2023 (ďalej len „Zmluva o PPM“), na základe ktorej boli Nadobúdateľovi poskytnuté prostriedky mechanizmu za účelom realizácie Projektu: „Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií“, ktorého návrh riešenia je výsledkom 6. hackathonu. Nakoľko je realizácia projektu financovaná z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 221/2021 zo dňa 28.04.2021, je Poskytovateľ a Nadobúdateľ povinný postupovať tak, aby

boli dodržané ciele Komponentu 17, Investície č. 5 „Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – hackathony“.

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom sublicenčnej zmluvy je záväzok Poskytovateľa udeliť Nadobúdateľovi súhlas (licenciu) na použitie Diela (ďalej len „**predmet sublicencie**“) za podmienok stanovených v tejto sublicenčnej zmluve.
- 2.2 Predmet sublicencie je detailne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto sublicenčnej zmluvy, jej súčasťou je všetka a akákoľvek dokumentácia, ktorá bude počas platnosti a účinnosti Licenčnej zmluvy vyhotovená poskytovateľom licencie vrátane dokumentácie k zdrojovým kódom (ak je súčasťou aj zdrojový kód).
- 2.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Dielo ako aj jeho akékoľvek zmeny a úpravy za účelom splnenia cieľa, je financované z prostriedkov mechanizmu a každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Prostriedky mechanizmu sú zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpočtu EÚ.
- 2.4 Licencia sa podľa tejto zmluvy vzťahuje v rovnakom rozsahu na vyjadrenie v strojovom aj zdrojovom kóde

3. LICENCIA

- 3.1 Poskytovateľ týmto udeľuje k Dielu identifikovanému sublicenčnou zmluvou Nadobúdateľovi sublicenciu, ktorá je v súlade s oprávnením Poskytovateľa udeliť inému orgánu verejnej správy Slovenskej republiky sublicenciu na použitie diela, vrátane subjektov ovládaných v zmysle § 66a Obchodného zákonníka alebo subjektov zriadených orgánom verejnej správy za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme (bez ohľadu na právnu formu), pokiaľ to nie je v rozpore s pravidlami na ochranu hospodárskej súťaže.
- 3.2 Rozsahu sublicencie udelenej podľa tejto zmluvy zodpovedá súhlas používať dielo ako licenciu nevýhradnú, časovo neobmedzenú (po dobu trvania majetkových autorských práv), územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky, v neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a na všetky spôsoby použitia a akéhokoľvek iného nakladania s ňou (vrátane vykonávania zmien a úprav) najmä, avšak nielen, v súlade s § 19 ods. 4 autorského zákona. Bližšia špecifikácia diela tvorí prílohu č. 1 tejto sublicenčnej zmluvy. .
- 3.3 Sublicencia je poskytnutá pre všetky spôsoby použitia predmetu licencie a akéhokoľvek iného nakladania s ním v súlade s bodom 3.1 sublicenčnej zmluvy.
- 3.4 Nadobúdateľ je oprávnený udeliť sublicenciu výlučne s písomným súhlasom Poskytovateľa a výlučne len orgánu verejnej správy Slovenskej republiky na použitie diela, vrátane subjektov ovládaných v zmysle § 66a Obchodného zákonníka alebo subjektov zriadených orgánom verejnej správy za účelom plnenia ich úloh vo verejnom záujme (bez ohľadu na právnu formu), vrátane poskytovateľa (ďalej len „oprávnené osoby“) pokiaľ to nie je v rozpore s pravidlami na ochranu hospodárskej súťaže.
- 3.5 Nadobúdateľ udelí licenciu a/alebo postúpi licenciu na oprávnenú osobu na základe jej písomnej požiadavky. Nadobúdateľ je oprávnený odmietnuť udelenie licencie a/alebo sublicencie oprávnenej osobe.
- 3.6 Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu licencie.

- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť nadobudnutia licencie nastáva prevzatím diela alebo jeho časti. Udelenie licencie nemožno zo strany poskytovateľa licencie vypovedať a jej účinnosť trvá aj po skončení účinnosti tejto sublicenčnej zmluvy, ak sa nedohodnú zmluvné strany výslovne inak.

4. ODMENA ZA LICENCIU

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu bezodplatne (ďalej ako „**odmena**“).

5. Zdrojový kód a dokumentácia

- 5.1 Poskytovateľ licencie je povinný zabezpečiť v prospech Nadobúdateľa v elektronickej forme prístup k zdrojovým kódom diela v aktuálnej verzii, a to na vopred dohodnutom virtuálnom mieste/priestore, vrátane oprávnenia vykonávať zmeny v texte zdrojového kódu (ak je súčasťou Licencie aj zdrojový kód).
- 5.2 Poskytovateľ licencie je povinný odovzdať Nadobúdateľovi licencie vytvorený zdrojový kód v jeho úplnej aktuálnej podobe spôsobom v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku sublicenčnej zmluvy s označením časti a verzie diela, ktorej sa týka. Za odovzдание vytvoreného zdrojového kódu nadobúdateľovi licencie sa na účely tejto sublicenčnej zmluvy rozumie sprístupnenie virtuálneho priestoru, kde je uložený zdrojový kód oprávnenej osobe nadobúdateľa licencie. O odovzdaní a prevzatí zdrojového kódu zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol.
- 5.3 Vytvorený zdrojový kód diela vrátane jeho dokumentácie bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. a) Vyhlášky č. 78/2020 (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia v zmysle Zákona o ITVS – vytvorený zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia). Nadobúdateľ licencie je oprávnený sprístupniť vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií.
- 5.4 Vytvorený zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t. j. v takej, ktorá umožňuje kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interface-ov a pod.).
- 5.5 Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza na nadobúdateľa licencie momentom prevzatia diela alebo jeho časti, pričom nadobúdateľ licencie sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby.
- 5.6 Zmluvné strany môžu dohodnúť, že okrem odovzdania diela alebo jeho časti, poskytne poskytovateľ licencie nadobúdateľovi licencie tiež primeranú a nevyhnutnú súčinnosť za účelom zverejnenia dokumentácie na verejne prístupnom úložisku (podľa inštrukcie objednávateľa licencie) v súlade s § 31 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z..
- 5.7 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, poskytovateľ licencie je povinný odovzdať nadobúdateľovi licencie dokumentáciu k dielu alebo jeho časti na elektronickej zariadení/nosiči dát (USB prenosné zariadenie) alebo na inom vhodnom, dohodnutom nosiči dát a v prípade potreby a požiadavky nadobúdateľa licencie aj v jednom vyhotovení v písomnej forme pri podpise tejto Zmluvy.

6. TRVANIE ZMLUVY

- 6.1 Táto sublicenčná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto sublicenčná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 7.2 Táto sublicenčná zmluva je v listinnej podobe vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 pre Nadobúdateľa a 2 pre Poskytovateľa. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k sublicenčnej zmluve. Dohoda zmluvných strán o počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu sublicenčnej zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“). V prípade, ak k uzavretiu sublicenčnej zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky, dátumy podpisov zmluvných strán sú uvedené pri kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach zmluvných strán, ak nie je použitá kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách.
- 7.3 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak takýchto ustanovení niet, použijú sa ustanovenia im svojou povahou a obsahom najbližšie. Ak niet ani tých, použijú sa základné princípy súkromného práva s cieľom naplnenia účelu tejto zmluvy.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnenia tejto sublicenčnej zmluvy je možné vykonávať iba formou písomného a očíslovaného dodatku.
- 7.5 Ak niektoré ustanovenia tejto sublicenčnej zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy a následne v danej veci zmluvné strany čo najskôr uzatvoria písomný dodatok, tak aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto sublicenčnej zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto sublicenčnej zmluvy je nevykonateľné.
- 7.6 Akúkoľvek zmenu uvedených identifikačných údajov alebo kontaktných údajov je zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.
- 7.7 Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto sublicenčnou zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná vôľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle, a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto sublicenčnú zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
- 7.9 Neoddeliteľnou súčasťou sublicenčnej zmluvy sú nasledovné prílohy
- a) Príloha č. 1 - Bližšia špecifikácia diela
 - b) Príloha č. 2 – Prezentácia z hackathonu

V Bratislave dňa ____.

V Bratislave dňa ____.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

(dátum v elektronickom podpise)

Podpis:

MUDr. Richard Raši PhD., MPH, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov)

Za Nadobúdateľa v Trenčíne, dňa:

(dátum v elektronickom podpise)

Podpis:

Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta

(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov)

Príloha č. 1

BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA DIELA

Zhrnutie

Na hackathone dňa 10-11.11.2022 sme vytvorili administračný systém projektového riadenia pre investičnú správu mesta Trenčín, ktorý sa skladá z administračného rozhrania a verejnej webstránky s jednoduchým prehľadom projektov a investícií určenej k prezentácii aktívnych projektov smerom k občanom.

Naše ciele:

Zlepšiť Uživateľský Zážitok a Prístupnosť: Jeden cieľ pre budúcnosť projektu by malo byť neustále zlepšovanie užívateľských zážitkov a prístupnosť administračného systému. To zahŕňa zdokonaľovanie užívateľského rozhrania, administračného rozhrania a verejnej webstránky.

Optimalizácia Procesov Projektového Riadenia: Ďalší cieľ by mal zahŕňať neustálu optimalizáciu procesov projektového riadenia v rámci systému. To by mohlo zahŕňať zdokonaľovanie funkcií súvisiacich s vytváraním projektov, pridelením fáz a etáp projektom, priradovaním problémov, rozpočtov a úloh konkrétnym pracovníkom alebo oddeleniam. Cieľom je neustále zefektívňovať a zlepšovať efektívnosť aktivít projektového riadenia.

Integrácia a Interoperabilita: Kľúčovým cieľom do budúcnosti by malo taktiež byť zlepšenie integrácie a interoperability systému s ostatnými internými systémami používanými mestom vďaka schopnosti nášho systému automaticky generovať API výstupy a dokumentáciu. To zahŕňa prácu na bezproblémovej výmene údajov a kompatibilitu s existujúcimi nástrojmi a databázami, zabezpečujúc, že systém pre projektové riadenie sa stane neoddeliteľnou súčasťou širšej administračnej infraštruktúry mesta.

Prostriedky:

HW/SW- ak relevantné

Popis fungovania:

Administrátorské rozhranie

1. Prihlásenie

Do administrátorského rozhrania sa prihlásia zamestnanci mesta s pridelenými prístupovými údajmi.

2. Manažment projektov

Zamestnanci vytvárajú, upravujú a odstraňujú investičné projekty mesta podľa ich aktuálneho stavu.

3. Pridelovanie úloh a zadanie

Pre každý investičný projekt sú vytvorené úlohy a k nim pridelení zamestnanci. Zamestnanci pridelení k úlohám aktualizujú stav úloh, ktoré prispievajú k úspešnému dokončeniu projektu.

Rozhranie pre občanov - webstránka

Občania môžu na verejnej webstránke mesta sledovať investičné projekty mesta a ich aktuálny stav. Detail každej investičnej akcie tiež zahŕňa základné údaje o realizácii, fotogalériu, lokáciu na mape a časovú os projektu.

Gogol' Development

x

ZIRF





Trenčín

Veľa investícií



Investícia

=



Krásne a moderné veci

Problémy a starosti

Toto

áno

✓ Áno

Krásne veci, moderné
priestory

Toto

nie

Nie


Problémy
a starosti

inovujemeTrencin.sk





Admin panel pre Útvar Investícií


Rozhranie pre úradníkov

Web pre občanov



Hľadaj všade

NÁZOV PROJEKTU	OBRÁZOK	ROZPOČET PROJEKTU (€)	TYP PROJEKTU	ZAČIATOK PROJEKTU
Prerábka domu dochod...		10000	Dlhodobý	01.11.2023
Kultúrne centrum hvi...		10000	Dlhodobý	09.11.2023
Palnica do Košíc		100000	Dlhodobý	16.11.2023
Realizácia cyklochod...		4000	Krátkodobý	10.11.2023




Trenčín - Administration

inovujemetrencin.sk/admin#/page/projects_phases

Fázy k riešeniu

Moje úlohy

- Realizácia cyklochodníku**
Stavebné povolenie 0 €
Priradené osoby: Adam Pastircak
Dátum začiatku: 09.11.2023
Plán. dátum ukončenia: 30.11.2023
- Realizácia cyklochodníku**
Fáza XYZ 6 000 €
Priradené osoby: Adam Pastircak
Popis fázy ...
Dátum začiatku: 11.11.2023
Plán. dátum ukončenia: 18.11.2023
- Realizácia cyklochodníku**
Fáza ďalšia 2 000 €
Priradené osoby: Marek Gogof
Dátum začiatku: 11.11.2023
Plán. dátum ukončenia: 18.11.2023
- Realizácia cyklochodníku**
Povolenie prejazdu priekopy 3 000 €
Priradené osoby: Marek Gogof
Dátum začiatku: 11.11.2023
Plán. dátum ukončenia: 30.10.2023
- Realizácia cyklochodníku**
Ukončovacie konanie 1 111 €




Aktuálne projekty - Inovujeme

inovujemetrencin.sk

TRENČÍN

Inovujeme



Priebeh

Dokončenie

Najnovšie Projekty

- Prerábka domu dochodcov**
urobíme novú fasádu
- Kultúrne centrum hviezda**
prerábka fasády

Admin panel pre ÚI

Trenčín - Administration

inovujemetrencin.sk/admin#/page/projects

Marek Gogol

Hľadať všade Vyhľadajte... + Nový projekt

Zoznam stĺpcov 10

ZOZOV PROJEKTU	OBRAZOK	ROZPOČET PROJEKTU (€)	TYP PROJEKTU	ZAČIATOK PROJEKTU	KONIEC PROJEKTU	
Práčka domu dochod...		10000	Dlhodobý	01.11.2023	30.11.2023	
Športové centrum hvi...		10000	Dlhodobý	09.11.2023	30.11.2023	
Diaľnica do Košíc		100000	Dlhodobý	16.11.2023	30.11.2023	
Analýza cyklochod...		4000	Krátkodobý	10.11.2023	30.11.2023	

10

Diaľnica do Košíc

Detail projektu Fázy k riešeniu (3)

Fázy k riešeniu Hľadať všade Vyhľadajte...

1. Porozprávať sa o diaľnici 100 000 €
Priradené osoby: Marek Gogol, Adam Pastírcak
Dátum začiatku: 11.11.2023
Plán. dátum ukončenia: 30.11.2023

2. Akceptačné testy 10 000 €
Priradené osoby: Marek Gogol
Dátum začiatku: 11.11.2023
Plán. dátum ukončenia: 30.11.2023

3. Postaviť diaľnicu 800 000 €
Priradené osoby: Adam Pastírcak, Marek Gogol
Dátum začiatku: 11.11.2023
Plán. dátum ukončenia: 30.11.2022

+ Pridať fázu

Priebeh projektu

Dokončenie projektu

Využitie financie

100000 €

Začiatok projektu

Predpokladaný koniec projektu

Admin panel

Nový projekt



Cyklotrasa
Legionárska

Fázy projektu

výrubové povolenie



majetkoprávne
vysporiadanie



Ochrana
slaboprúdov

Zodpovedný úrad a
pracovník

Útvar majetku



Richard Leško

Deadline

14.11.2023

Admin panel



Nastavovanie
právomocí

Trenčín - Administration

inovujemetrencin.sk/admin#/page/users_roles

Skupiny právomoci

Upravte používateľské skupiny a ich obmedzenie, do ktorých budú následne priradení administrátori

Marek

+ Nová

Upravujete skupinu Stavebného úradu

Názov skupiny *

Stavebný úrad

MODUL	ČÍTANIE	VKLADANIE	ÚPRAVA	MAZANIE	OSTATNÉ	VŠETKO
Administrátori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Skupiny právomoci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
História a logy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fázy k riešeniu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stavy fáz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Predvolený modul

Admin panel



Vytváranie fáz
a šablóny

Moje úlohy

Realizácia cyklochodníku 0 €

Stavebné povolenie

Priradené osoby: Adam Pastircak

Dátum začiatku: 09.11.2023
Plán. dátum ukončenia: 30.11.2023

Realizácia cyklochodníku 6 000 €

Fáza XYZ

Priradené osoby: Adam Pastircak
Popis fázy ...

Dátum začiatku: 11.11.2023
Plán. dátum ukončenia: 18.11.2023

Realizácia cyklochodníku 2 000 €

Fáza dalsia

Priradené osoby: Marek Gogol

Dátum začiatku: 11.11.2023
Plán. dátum ukončenia: 18.11.2023

Realizácia cyklochodníku 3 000 €

Povolenie prejazdu priekopu

Priradené osoby: Marek Gogol

Dátum začiatku: 11.11.2023
Plán. dátum ukončenia: 30.10.2023

Admin panel



Finančné
štatistiky

Priebeh projektu

Dokončenie projektu **34%**



Využitie financie **100%**



910000 €

1000000 €

Začiatok projektu **16.11.2023**

Predpokladaný koniec projektu **30.11.2023**

Admin panel



História

Trenčín - Administration

inovujemetrencin.sk/admin#/page/projects_phases

História zmien

č.	Vykonal	Hodnota	Dátum zmeny
3	Adam Pastircak	6000	11.11.2023 12:05
2	Marek Gogof	5000	11.11.2023 11:24
1	Marek Gogof	400	11.11.2023 11:24

Fázy k rieš...

Moje

Priraden...

Popis fá...

Realizácia

Fáza

Priraden...

Priradené osoby *

Adam Pastircak x +

Budget fázy (€) *

6000

Stav fázy *

Ukončená +

Zatv...

Rozhranie pre úradníkov

The screenshot shows a web browser window with the URL `inovujemetrencin.sk/admin#/page/projects_phases`. The page title is "Fázy k riešeniu". The user is logged in as "Marek Gogol".

Moje úlohy

Search: [+ Pridať fázu](#)

Realizácia cyklochodníku	0 €
Stavebné povolenie	Dátum začiatku: 09.11.2023
Priradené osoby: Adam Pastircak	Plán. dátum ukončenia: 30.11.2023
Realizácia cyklochodníku	6 000 €
Fáza XYZ	Dátum začiatku: 11.11.2023
Priradené osoby: Adam Pastircak	Plán. dátum ukončenia: 18.11.2023
Popis fázy ...	

Priebeh projektu

Dokončenie projektov **80%**

Progress bar: [80% filled]

Web pre občanov



Najnovšie Projekty



Prerábka domu dochodcov



Kultúrne centrum hviezda




Diaľnica do Košíc




A čo je na tom
NAJLEPŠIE?




Je to upečené



Admin panel



Úradnícke rozhranie



Web pre občanov

CrudAdmin



10 rokov

Optika
MANIA

SHIMANO[®]

 **Panta Rhei**

iSTYLE


Premium
Reseller

a stovky ďalších zákazníkov

Benefity inovujemeTrencin.sk

API

Generovanie API

Zdokumentované REST API

=



Prepojenie s
Active Directory, IS



Export údajov

Excel, CSV...

=



Údaje kdekoľvek
kde ich potrebujete

inovujemeTrencin.sk

Vyskúšajte si



Možné otázky

- + Čo ďalšie vieme pridať?
- 🕒 Kedy to viete zrealizovať?
- ZARF** Čo znamená ZARF?