

Dodatok č.1
k zmluve o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom
stavieb IKD č.2016001690

Čl. I.
Zmluvné strany

VLASTNÍK :

Mesto Košice

Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Polaček – primátor
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN :	SK03 5600 0000 0004 4248 6001
IČO:	00691135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK 2021186904

(ďalej len „vlastník “)

SPOLOČNOSŤ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Zastúpená:	Ing. Roman Danko – predseda predstavenstva Mgr. Marcel Čop – člen predstavenstva
Sídlo :	Bardejovská č.6, 043 29 Košice
Bankové spojenie :	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN :	SK36 1111 0000 0066 1018 6006
IČO :	31 701 914
DIČ:	2020488206
IČ DPH:	SK 2020488206

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice , Oddiel: Sa, vložka č.: 559/V.

(ďalej len „spoločnosť “)

Čl. II
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 12.09.2016 uzatvorili Zmluvu o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb IKD č. 2016001690, predmetom ktorej je zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom majetku Mesta Košice, uvedeného v prílohe č.1 zmluvy.
2. Na základe Protokolu o zaradení budov a stavieb do používania č.ZPN123000359 zo dňa 08.12.2023 bola zvýšená cena majetku Mesta Košice „ IKD Košice, Nám. Maratónu mieru – Staničné námestie – EÚ fondy “ z 39 339 291,39 € na 39 423 773,79 € o projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa uskutočnila realizácia stavieb IKD v hodnote 84 482,40 €. Hodnota stavebných objektov v užívaní spoločnosti sa zvýšila z hodnoty 35 451 086,35 € na hodnotu 35 527 218,70 €.

3. Na základe skutočností uvedených v bode 2 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k zmluve o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb IKD č. 2016001690 zo dňa 12.09.2016 (ďalej len „ zmluva“).

Čl. III
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č.1 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č.1 (zoznam nehnuteľností, na ktoré sa vzťahuje zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb IKD).

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nezmenené ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých vlastník obdrží 3 a spoločnosť 3 rovnopisy.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

ZA VLASTNÍKA :

ZA SPOLOČNOSŤ :

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

.....
Ing. Jaroslav Polaček
primátor

..... ..
Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva

Príloha č. 1

UČS	Kód	Popis	Pinenie celkom s DPH	KÓD	Správca	PD	Pinenie vrátane PD s DPH
	PS 31-22-04	Informačné zariadenie na zastávkách	250 178,72	2224	DPMK	537,27	250 715,99
	PS 31-22-05	Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy	72 654,09	2224	DPMK	156,03	72 810,12
	PS 31-22-06	Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy	83 734,40	2224	DPMK	179,82	83 914,22
	PS 31-22-07.1	Kamerový systém pre riadenie dopravy, kamery	405 936,87	2420	DPMK	871,76	406 808,63
	PS 31-22-07.2	Kamerový systém pre riadenie dopravy, rádiové zariadenie	183 253,50	2420	DPMK	393,54	183 647,04
	PS 31-22-08	Preložky oznamovacích káblov ostatných operátorov	164 346,64	2224	DPMK	352,94	164 699,58
	PS 31-22-09	Preložky závesných optických káblov na trakčnom vedeníu	510 001,87	2420	DPMK	1 095,25	511 097,12
	PS 31-22-11	Spinacia stanica, PSN	24 325,05	2302	DPMK	52,24	24 377,29
	PS 31-23-50	Systém monitorovania polohy	67 946,62	2224	DPMK	145,92	68 092,54
	PS 31-23-51	Diaľkové ovládanie z elektrodispečingu DPMK	8 523,48	2224	DPMK	18,30	8 541,78
	PS 31-23-53	Diaľkové monitorovanie ovládania výhybiek	44 060,59	2224	DPMK	94,62	44 155,21
	PS 31-23-54	Riadiaci systém elektro	85 480,20	2224	DPMK	183,57	85 663,77
	PS 31-23-55	Trafový informačný systém	61 540,52	2224	DPMK	132,16	61 672,68
	PS 31-23-56	Diaľkové ovládanie z dopravného dispečingu DPMK	8 481,80	2224	DPMK	18,21	8 500,01
	PS 31-23-58	Príprava na diaľkové ovládanie z dopravného dispečingu ORID	11 812,30	2224	DPMK	25,37	11 837,67
	PS 31-23-59	EOV - výhybky, Systém diaľkového monitorovania a ovládania	19 316,05	2224	DPMK	41,48	19 357,53
	PS 31-23-60	Elektrické ovládanie výhybiek - vybavenie vozidiel	68 317,28	2224	DPMK	146,71	68 463,99
	PS 31-24-02	Meniareň C, rozvodňa 22kV DPMK	573 893,14	2302	DPMK	1 232,45	575 125,59
	PS 31-24-03	Meniareň C, jednosmerné zariadenie	1 280 847,98	2302	DPMK	2 750,66	1 283 598,64
	PS 31-24-04	Meniareň C, vlastná spotreba	116 523,64	2302	DPMK	250,24	116 773,88
	PS 31-24-05	Meniareň C, systém kontroly a riadenia	73 520,24	2302	DPMK	157,89	73 678,13
	PS 31-24-07	Meniareň "C", diaľkové monitorovanie a ovládanie pevného trakčného zariadenia	49 897,64	2302	DPMK	107,16	50 004,80
	SO 31-02-01	Zast. Nám. Maratónu mieru, demontáže	1 171,70	2122	DPMK	2,52	1 174,22
	SO 31-02-02	Zast. Radnica Starého mesta, demontáže	654,38	2122	DPMK	1,41	655,79
	SO 31-02-03	Zast. Hlavná pošta, demontáže	1 802,46	2122	DPMK	3,87	1 806,33
	SO 31-02-04	Zast. Krajský súd, demontáže	1 245,69	2122	DPMK	2,68	1 248,37
	SO 31-02-05	Zast. Dom umenia, demontáže	817,24	2122	DPMK	1,76	819,00
	SO 31-02-06	Zast. Nám. osloboditeľov, demontáže	397,10	2122	DPMK	0,85	397,95
	SO 31-02-07	Zast. Senný trh, demontáže	159,18	2122	DPMK	0,34	159,52
	SO 31-05-01	Železničný spodok, usek nám. Maratónu mieru - Stanicné námestie	1 345 484,77	2122	DPMK	2 889,47	1 348 374,24
	SO 31-05-04	Železničný svršk, usek nám. Maratónu mieru - Stanicne námestie	8 335 770,72	2122	DPMK	17 901,37	8 353 672,09
	SO 31-05-07	Usek trate IKD nám. Maratónu mieru - Stanicne namestie, demontáž železničného svršku	1 290 940,88	2122	DPMK	2 772,34	1 293 713,22
	SO 31-06-01	Zast. Nám. Maratónu mieru, nástupištia	32 628,78	2122	DPMK	70,07	32 698,85
	SO 31-06-02	Zast. Radnica Starého mesta, nástupištia	65 946,97	2122	DPMK	141,62	66 088,59
	SO 31-06-03	Zast. Hlavná pošta, nástupištia	73 467,30	2122	DPMK	157,77	73 625,07
	SO 31-06-04	Zast. Krajský súd, nástupištia	33 105,56	2122	DPMK	71,10	33 176,66
	SO 31-06-05	Zast. Dom umenia, nástupištia	77 528,80	2122	DPMK	166,50	77 695,30
	SO 31-06-06	Zast. Nám. Osloboditeľov, nástupištia	58 963,58	2122	DPMK	126,63	59 090,21
	SO 31-06-07	Zast. Senný trh, nástupištia	21 188,92	2122	DPMK	45,50	21 234,42
	SO 31-06-10	Zast. Nám. Maratónu mieru, zariadenia	10 331,79	2122	DPMK	22,19	10 353,98

UČS	Kód	Popis	Plnenie celkom s DPH	KÓD	Správca	PD	Plnenie vrátane PD s DPH
UČS 31	SO 31-06-11	Zast. Radnica starého mesta, zadláždenia	14 919,04	2122	DPMK	32,04	14 951,08
	SO 31-06-12	Zast. Hlavná pošta, zadláždenia	18 656,65	2122	DPMK	40,07	18 696,72
	SO 31-06-13	Zast. Krajský súd, zadláždenia	10 707,02	2122	DPMK	22,99	10 730,01
	SO 31-06-14	Zast. Dom umenia, zadláždenia	25 960,78	2122	DPMK	55,75	26 016,53
	SO 31-06-15	Zast. Námestie Osvoboditeľov, zadláždenia	63 610,09	2122	DPMK	136,60	63 746,69
	SO 31-06-16	Zast. Senný trh, zadláždenia	9 415,71	2122	DPMK	20,22	9 435,93
	SO 31-06-18	Priecestie na Hviezdoslavovej ulici (Mäsiarska)	93 173,28	2112	DPMK	200,09	93 373,37
	SO 31-06-19	Priecestie na Hviezdoslavovej ulici (Moyzesova)	8 628,93	2112	DPMK	18,53	8 647,46
	SO 31-06-20	Priecestie na Kuzmányho ulici (Poštová)	9 083,95	2112	DPMK	19,51	9 103,46
	SO 31-06-21	Priecestie na Kuzmányho ulici (Dr. Kostlivého)	53 446,15	2112	DPMK	114,78	53 560,93
	SO 31-06-22	Priecestie na Kuzmányho ulici (Šrobárova)	83 594,07	2112	DPMK	179,52	83 773,59
	SO 31-06-23	Priecestie na Kuzmányho ulici (Galenova)	81 599,82	2112	DPMK	175,24	81 775,06
	SO 31-06-24	Priecestie na Kuzmányho ulici (vjazd gymnázia)	36 963,57	2112	DPMK	79,38	37 042,95
	SO 31-06-25	Priecestie na Kuzmányho ulici (vjazd PZSR)	52 849,99	2112	DPMK	113,50	52 963,49
	SO 31-06-26	Priecestie na Štúrovej ulici (Zborovská)	1 212,03	2112	DPMK	2,60	1 214,63
	SO 31-06-27	Priecestie na Štúrovej ulici (Mojmírova)	6 538,47	2112	DPMK	14,04	6 552,51
	SO 31-06-28	Priecestie na Námestí Osloboditeľov (vjazd Auparku)	103 012,95	2112	DPMK	221,22	103 234,17
	SO 31-08-01	Pripojky a úpravy vodovodných vedení a useku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	475 879,30	2212	DPMK	1 021,97	476 901,27
	SO 31-08-02	Pripojky a úpravy plynových vedení v useku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	73 350,04	2211	DPMK	157,52	73 507,56
	SO 31-08-03	Pripojky a úpravy teplovodných vedení v useku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	42 750,98	2222	DPMK	91,81	42 842,79
	SO 31-08-07	Ochrana stavby predúčinkami bludných prúdov	15 695,91	2224	DPMK	33,71	15 729,62
	SO 31-09-01	Pripojky a úpravy kanalizačných vedení v useku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	1 703 649,30	2223	DPMK	3 658,64	1 707 307,94
	SO 31-09-01.1	Kanalizácia - Kanalizačné pripojky - odvodnenie kofajiska	74 369,25	2223	DPMK	159,71	74 528,96
	SO 31-12-04	Rekonštrukcia a sanácia súčasne mostne objektu nad ul. Protifašistických bojovníkov	615 506,85	2141	DPMK	1 321,82	616 826,67
	SO 31-20-01	Zast. Nám. Maratónu mieru, prístrešky pre cestujúcich	15 744,64	2122	DPMK	33,61	15 778,45
	SO 31-20-02	Zast. Radnica Starého mesta, prístrešky pre cestujúcich	11 340,32	2122	DPMK	24,35	11 364,67
	SO 31-20-03	Zast. Hlavná pošta, prístrešky pre cestujúcich	9 995,92	2122	DPMK	21,47	10 017,39
	SO 31-20-04	Zast. Krajský súd, prístrešky pre cestujúcich	9 995,92	2122	DPMK	21,47	10 017,39
	SO 31-20-05	Zast. Dom umenia, prístrešky pre cestujúcich	18 184,16	2122	DPMK	39,05	18 223,21
	SO 31-20-06	Zast. Nám. osloboditeľov, prístrešky pre cestujúcich	22 623,07	2122	DPMK	48,58	22 671,65
	SO 31-20-07	Zast. Senný trh, prístrešky pre cestujúcich	15 744,64	2122	DPMK	33,81	15 778,45
	SO 31-20-12	Meniareň C, stavebná časť	361 686,27	2302	DPMK	776,73	362 463,00
	SO 31-20-12.1	Meniareň C, stavební časť - Kanalizačná prípojka	27 317,00	2302	DPMK	56,66	27 375,66
	SO 31-20-12.2	Meniareň C, stavební časť - Vodovodná prípojka	30 125,65	2302	DPMK	64,70	30 190,35
	SO 31-20-14	Káblvod	3 713 693,17	2224	DPMK	7 975,28	3 721 668,45
	SO 31-23-01	Zast. Nám. Maratónu mieru, vonkajšie osvetlenie	7 948,23	2214	DPMK	17,07	7 965,30
	SO 31-23-02	Zast. Radnica Starého Mesta, vonkajšie osvetlenie	10 827,22	2214	DPMK	23,25	10 850,47
	SO 31-23-03	Zast. Hlavná pošta, vonkajšie osvetlenie	9 403,69	2214	DPMK	20,19	9 423,88
	SO 31-23-04	Zast. Krajský súd, vonkajšie osvetlenie	9 322,77	2214	DPMK	20,02	9 342,79
	SO 31-23-05	Zast. Dom umenia, vonkajšie osvetlenie	10 108,70	2214	DPMK	21,71	10 130,41
	SO 31-23-06	Zast. Nám. osloboditeľov, vonkajšie osvetlenie	9 531,02	2214	DPMK	20,47	9 551,49

UČS	Kód	Popis	Pinenie celkom s DPH	KÓD	Správca	PD	Pinenie vrátane PD s DPH
	SO 31-23-07	Zast. Senný trh, vonkajšie osvetlenie	7 045,90	2214	DPMK	15,13	7 061,03
	SO 31-23-09	Zast. Nám. maratónu mieru - Staničné námestie, vonkajšie osvetlenie	324 417,78	2214	DPMK	696,70	325 114,48
	SO 31-23-12	Zast. Nám. Maratónu mieru, prípojka nn	8 569,59	2224	DPMK	18,40	8 587,99
	SO 31-23-13	Zast. Radnica Starého Mesta, prípojka nn	5 920,34	2224	DPMK	12,71	5 933,05
	SO 31-23-14	Zast. Hlavná pošta, prípojka nn	6 595,81	2224	DPMK	14,16	6 609,97
	SO 31-23-15	Zast. Krajský súd, prípojka nn	23 397,98	2224	DPMK	50,25	23 448,23
	SO 31-23-16	Zast. Dom Umenia, prípojka nn	6 119,10	2224	DPMK	13,14	6 132,24
	SO 31-23-17	Zast. Nám. Osloboditeľov, prípojka nn	12 631,32	2224	DPMK	27,13	12 658,45
	SO 31-23-18	Zast. Senný trh, prípojka nn	6 518,64	2224	DPMK	14,00	6 532,64
	SO 31-23-20	EOV - výhybky, križovanie Hviezdoslavova - s. armády - Kuzmányho - Nám. Maratónu mieru	74 861,70	2122	DPMK	160,77	75 022,47
	SO 31-23-21	EOV - výhybky, križovanie Štúrova - Kuzmányho	12 396,07	2122	DPMK	26,62	12 422,69
	SO 31-23-22	EOV - výhybky, križovanie Nám. Osloboditeľov - Južná trieda - Hlavná	8 463,49	2122	DPMK	18,18	8 481,67
	SO 31-23-26	Zast. Nám. Maratónu Mieru, rozvody NN	23 147,50	2224	DPMK	49,71	23 197,21
	SO 31-23-27	Zast. Radnica Starého Mesta, rozvody NN	46 635,57	2224	DPMK	100,15	46 735,72
	SO 31-23-28	Zast. Hlavná pošta, rozvody NN	10 490,48	2224	DPMK	22,53	10 513,01
	SO 31-23-29	Zast. Krajský súd, rozvody NN	30 498,68	2224	DPMK	65,50	30 564,18
	SO 31-23-30	Zast. Dom umenia, rozvody NN	7 746,78	2224	DPMK	16,64	7 763,42
	SO 31-23-31	Zast. Nám. osloboditeľov, rozvody NN	22 320,38	2224	DPMK	47,93	22 368,31
	SO 31-23-32	Zast. Senný trh, rozvody NN	17 278,80	2224	DPMK	37,11	17 315,91
	SO 31-23-34	Preložky a úpravy nn rozvodov v useku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	36 876,10	2224	DPMK	79,19	36 955,29
	SO 31-23-36	Križovanie Hviezdoslavova - s. armády - Kuzmányho - Nám. Maratónu mieru, elektrické ovláda	210 163,44	2224	DPMK	451,33	210 614,77
	SO 31-23-37	Križovanie Štúrova - Kuzmányho, elektrické ovládanie výhybky	146 553,19	2224	DPMK	314,73	146 867,92
	SO 31-23-38	Križovanie Nám. Osloboditeľov - Južná trieda - Hlavná, elektrické ovládanie výhybiek	101 452,81	2224	DPMK	217,87	101 670,68
	SO 31-23-41	EPD - Elektrická polarizačná drenáž	14 571,64	2224	DPMK	31,29	14 602,93
	SO 31-23-45	Meniareň C, uzemnenie a elektroinštalácia	123 590,65	2224	DPMK	265,41	123 856,06
	SO 31-23-70	Križovanie Hviezdoslavova - s. Armády - Kuzmányho - elektrické mazníky	68 734,10	2122	DPMK	147,61	68 881,71
	SO 31-23-71	Križovanie Štúrova - Kuzmányho - elektrické mazníky	47 154,38	2122	DPMK	101,27	47 255,65
	SO 31-23-72	Križovanie Nám. Osloboditeľov - elektrické mazníky	30 308,72	2122	DPMK	65,09	30 373,81
	SO 31-23-73	Zast. Senný trh - elektrické mazníky	54 479,83	2122	DPMK	117,00	54 596,83
	SO 31-23-81	Zast. Nám. Maratónu Mieru - Staničné námestie, napájacie a spätné káble	2 315 525,12	2214	DPMK	4 972,67	2 320 497,79
	SO 31-25-01	Preložky a úpravy VN rozvodov v useku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	35 563,63	2214	DPMK	76,37	35 640,00
	SO 31-26-01	Úprava TV - úsek nám. Maratónu mieru - Staničné námestie	3 324 790,76	2224	DPMK	7 140,10	3 331 930,86
UČS 32	PS 31-22-08.1	Preložky označovacích káblov ostatných operátorov - Staničné námestie	104 048,52	2224	DPMK	223,45	104 271,97
	SO 31-05-02	Železničný spodok, Obratisko na Staničnom námestí	69 961,46	2122	DPMK	150,24	70 111,70
	SO 31-05-05	Železničný zvršok, obratisko na Staničnom námestí	590 551,03	2122	DPMK	1 268,23	591 819,26
	SO 31-06-29	Priecestná úprava komunikácii na Staničnom námestí	10 879,78	2112	DPMK	23,36	10 903,14
	SO 31-08-04.1	Preložky a úpravy vodovodných vedení na Staničnom námestí	22 326,34	2222	DPMK	47,95	22 374,29
	SO 31-08-05.1	Preložky a úpravy plynových vedení na Staničnom námestí	89 667,55	2221	DPMK	192,56	89 860,11
	SO 31-08-06.1	Preložky a úpravy teplovodných vedení na Staničnom námestí	30 679,32	2222	DPMK	65,88	30 745,20
	SO 31-09-02.1	Preložky a úpravy kanalizačných vedení na Staničnom námestí	183 142,94	2223	DPMK	393,31	183 536,25
	SO 31-09-02.2	Prípojky kanalizačných vedení na Staničnom námestí	57,50	2223	DPMK	0,12	57,62

UČS	Kód	Popis	Plnenie celkom s DPH	KÓD	Správca	PD	Plnenie vrátane PD s DPH
	SO 31-23-24	EUV-výhybky, Obrátisko na Staničnom námestí, zapojenie do trate ŽSR	5 065,65	2122	DPMK	10,88	5 076,53
	SO 31-23-35.1	Preložky a úpravy NN rozvodov na Staničnom Námestí-DPMK	14 834,53	2224	DPMK	31,86	14 866,39
	SO 31-23-35.2	Preložky a úpravy NN rozvodov na Staničnom Námestí-VO	19 967,97	2224	DPMK	42,88	20 010,85
	SO 31-23-40	Obrátisko na Staničnom Námestí, zapojenie do trate ŽSR, elektrické ovládanie výhybiek	51 408,21	2224	DPMK	110,40	51 518,61
Obrátisko Námestie Maratónu Mieru	PS 34-22-01	Preložky oznamovacích káblov	17 085,60	2224	DPMK	36,69	17 122,29
	PS 34-23-10	Obrátisko Námestie Maratónu Mieru, diaľkové monitorovanie ovládania výhybiek	6 457,36	2213	DPMK	13,87	6 471,23
	PS 34-23-11	Obrátisko Námestie Maratónu Mieru, EUV - výhybky, systém diaľkového monitorovania a ovlá	6 613,83	2213	DPMK	14,20	6 628,03
	SO 34-02-01	Námestie, Maratónu mieru, demontáže a asanácie	50 629,56	2122	DPMK	108,73	50 738,29
	SO 34-05-01	Železničný spodok, Obrátisko Námestie Maratónu mieru	71 116,65	2122	DPMK	152,73	71 269,38
	SO 34-05-02	Železničný zvršok, Obrátisko Námestie Maratónu mieru	321 866,68	2122	DPMK	691,22	322 557,90
	SO 34-05-03	Demontáže železničného zvršku, Obrátisko Námestie Maratónu mieru	10 864,04	2122	DPMK	23,33	10 887,37
	SO 34-06-02	Námestie Maratónu mieru, zadĺženie koľajiska	48 042,12	2122	DPMK	103,17	48 145,29
	SO 34-08-01	Preložky a úpravy vodovodných vedení na obrátisku Námestie Maratónu mieru	27 373,26	2222	DPMK	58,78	27 432,04
	SO 34-08-02	Preložky a úpravy plynových vedení na Námestí Maratónu mieru	57,50	2221	DPMK	0,12	57,62
	SO 34-08-03	Preložky a úpravy teplovodných vedení na obrátisku Námestie Maratónu mieru	2 842,87	2222	DPMK	6,11	2 848,98
	SO 34-09-01	Preložky a úpravy kanalizačných vedení na obrátisku Námestie Maratónu mieru	24 835,09	2223	DPMK	53,33	24 888,42
	SO 34-09-01.1	Preložky a úpravy kanál. vedení na obrátisku NMM _odvodnenie koľajiska	11 241,15	2223	DPMK	24,14	11 265,29
	SO 34-23-02	Obrátisko Námestie Maratónu mieru, elektrické ovládanie výhybky	50 217,34	2224	DPMK	107,84	50 325,18
	SO 34-23-03	Obrátisko Námestie Maratónu Mieru, elektrický ohrev výhybky	3 815,91	2224	DPMK	8,19	3 824,10
	SO 34-23-04	Obrátisko Námestie Maratónu Mieru, mazničky	31 996,46	2122	DPMK	68,71	32 065,17
	SO 34-23-05	Obrátisko Námestie Maratónu Mieru, EPD - elektrická polarizovaná drenáž	8 400,94	2224	DPMK	18,04	8 418,98
	SO 34-23-07	Obrátisko Námestie Maratónu Mieru, preložky a opravy NN rozvodov	2 622,22	2224	DPMK	5,63	2 627,85
	SO 34-26-01	Úprava TV, obrátisko Námestie Maratónu Mieru	83 282,47	2214	DPMK	178,85	83 461,32
Obrátisko Staničné námestie	PS 33-22-01	Preložky oznamovacích káblov	397 387,06	2224	DPMK	853,40	398 240,46
	PS 33-22-02	Úprava káblovodu	57,50	2224	DPMK	0,12	57,62
	PS 33-23-10	Obrátisko Staničné námestie, diaľkové monitorovanie ovládania výhybiek	8 672,85	2224	DPMK	18,63	8 691,48
	PS 33-23-11	Obrátisko Staničné námestie, EUV - výhybky, systém diaľkového monitorovania a ovládania	6 613,83	2213	DPMK	14,20	6 628,03
	SO 33-02-01	Staničné námestie, demontáže a asanácie	74 326,28		DPMK	159,62	74 485,90
	SO 33-05-01	Železničný spodok, Obrátisko Staničné námestie	178 290,57	2122	DPMK	382,88	178 673,45
	SO 33-05-02	Železničný zvršok, Obrátisko Staničné námestie	1 041 558,64	2122	DPMK	2 236,78	1 043 795,42
	SO 33-05-03	Demontáže železničného zvršku, Obrátisko Staničné námestie	31 006,23	2122	DPMK	66,59	31 072,82
	SO 33-06-01	Zast. Staničné Námestie, nástupištia	55 188,90	2122	DPMK	118,52	55 307,42
	SO 33-06-02	Zast. Staničné námestie, zadĺženie koľajiska	90 343,12	2122	DPMK	194,01	90 537,13
	SO 33-06-03	Priecestia na Staničnom námestí	4 491,30	2112	DPMK	9,65	4 500,95
	SO 33-08-02	Preložky a úpravy plynových vedení na Staničnom námestí	40 593,92	2221	DPMK	87,18	40 681,10
	SO 33-09-01	Preložky a úpravy kanalizačných vedení na Staničnom námestí	27 315,63	2223	DPMK	58,66	27 374,29
	SO 33-09-01.1	Preložky a úpravy kanalizačných vedení na Staničnom námestí _odvodnenie koľajiska	12 218,08	2223	DPMK	26,24	12 244,32
	SO 33-20-01	Obrátisko Staničné námestie, prístrešky pre cestujúcich	43 739,23	2122	DPMK	93,93	43 833,16
	SO 33-23-01	Obrátisko Staničné Námestie, osvetlenie nástupných ostrovčekov	6 427,59	2224	DPMK	13,80	6 441,39
	SO 33-23-02	Obrátisko Staničné Námestie, vonkajšie osvetlenie	50 680,80	2224	DPMK	108,84	50 789,64
	SO 33-23-03	Obrátisko Staničné Námestie, preložky a úpravy NN rozvodov na Staničnom Námestí	5 338,10	2224	DPMK	11,46	5 349,56

UČS	Kód	Popis	Plnenie celkom s DPH	KÓD	Správca	PD	Plnenie vrátane PD s DPH
	SO 33-23-04	Obratisko Staničné Námestie, elektrické ovládanie výhybiek	238 639,84	2224	DPMK	512,49	239 152,33
	SO 33-23-05	Obratisko Staničné Námestie, elektrický ohrev výhybiek	15 160,04	2224	DPMK	32,56	15 192,60
	SO 33-23-06	Obratisko Staničné Námestie, elektrické maznky	51 645,93	2224	DPMK	110,91	51 756,84
	SO 33-23-07	Obratisko Staničné Námestie, napájacie a spätné káble	49 392,68	2214	DPMK	106,07	49 498,75
	SO 33-23-08	Obratisko Staničné Námestie, EPD - elektrická polarizačná drenáž	57,50	2224	DPMK	0,12	57,62
	SO 33-26-01	Úprava TV, obratisko Staničné námestie	400 803,57	2214	DPMK	860,74	401 664,31
					DPMK		35 527 218,70