Zmluva o testovani diagnostického zariadenia v obvode drahy

ZSR

& 02/20-OZT-0460 a &. 01/20-ZTS-0430

uzatvorena podl'a § 269 ods. 2. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

Poskytovatel’ ZI

Statutarny organ:

Osoba opravnena na podpis
zmluvy:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach technickych:

1CO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

(d’alej ako ,,poskytovatel™)

Prevadzkovatel ZI:

Zastipeny:

(d’alej len ,,prevadzkovatel™)

Ziadatel o testovanie:

predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

I. Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zapisané v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I.
Oddiel: Po, vlozka ¢.312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel’

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel

Ing. Roébert Oravec, riaditel’ odboru 5
oznamovacej a zabezpecovacej techniky a elektrotechniky GR ZSR
(0 460 GR ZSR)

Ing. Alexander Capla, riaditel odboru 5
zelezni¢nych trati a stavieb GR ZSR (0430 GR ZSR)

31 364 501

SK2020480121

2020480121

VUB, a.s.

SK56 0200 0000 0000 0230 8412
SUBASKBAX

Zeleznice Slovenskej republiky
Oblastné riaditel’stvo KoSice
Kasarenské nam.11

040 01 Kosice

Ing. Igor Ilavsky, prednosta sekcie
oznamovacej a zabezpecovacej techniky Kosice
(OR Kosice, Sekcia OZT Kosice)

Ing. Miroslav Bartko, prednosta sekcie

zelezni¢nych trati a stavieb Kosice
(OR Kosice, Sekcia ZTS Kosice)

DSRail Tech Slovakia, s.r.o.
Letna 11/45, 040 01 KoSice - mestska ¢ast’ Sever

Stranalz7



Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., oddiel Sro, vo
vlozke ¢.: 43753/V

Statutarny orgéan: Konatelia spolo¢nosti

Peter Becar- konatel’

Nora Hategan- konatel

Osoby opravnené na podpis zmluvy : Peter Becar, konatel’

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: Kiristian Antol, Delivery Manager
Osoba opravnena rokovat’ Vo veciach technickych: Kristian Antol, Delivery Manager
ICO: 51 675 056

DIC: 2120749686

IC DPH: SK 2120749686

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahrani¢nej banky

IBAN: SK57 1111 0000 0014 9063 3007

BIC: UNCRSKBX

(dalej ako ,,ziadatel™),

(spolocne tiez ,,zmluvné strany“)

1)

1)

2)

Il. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je instalovanie atestovanie diagnostického zariadenia na monitorovanie
vykolajenia napravy, poskodenia kolajnice, pohybu kol'ajového vozidla, prekazky na trati
a detekcia plochého kolesa spolo¢nosti DSRail Tech Slovakia, s.r.o. (d’alej len ,,zariadenie®, ) na
zelezni¢nej infrastruktire poskytovatel’a.

I11. Sposob, miesto a ¢as plnenia

Ziadatelovi bude umoznené bezplatne vykonavat' testovanie zariadenia v sulade s projektovou
dokumentaciou zabezpecenou ziadatelom a schvalenou poskytovatelom a prevadzkovatel'om.
Tato zmluva nezavizuje poskytovatel’a ku buducej kiipe zariadenia.

Testovanie zariadenia sa vykona na trati poskytovatel'a v dvoch lokalitach prevadzkovatel'a a to v
7km 25,719 v obvode Zel. priecestia Somotor (trat’ Cierna nad Tisou $t.hr. — Kogice) a v zkm
102,738 v obvode Zel. priecestia Tahanovce (trat’ Kosice — Zilina). Ziadatel’ je povinny zohladnit’
technické parametre existujuceho stavu daného tratového useku (tratova rychlost’, prevadzkové
zatazenie, hmotnost’ na napravu, konStrukciu Zzelezni¢ného zvrSku ajej prevadzkovy stav,
priechodny prierez, zelezni¢ného zvrsku a spodku, prislusného priechodného prierezu v zmysle
STN 28 0315 a. i). Ziadatel' zodpoveda za neovplyvnenie existujucich prevadzkovanych zariaden,
a konstrukénych celkov (kol'ajové obvody, izolované styky atd’.).
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3)

4)

5)

6)

1)

2)

Montaz atestovanie zariadenia bude vykonané v zmysle tejto zmluvy na naklady Ziadatera.
Prevadzkovatel’ poskytne ziadatel'ovi technick( a organizaénii podporu a uz vybudovani dostupni
infrastruktiru (zelezni¢ny zvrsok a spodok, nn pripojka) v blizkosti miesta montaze. Bod napojenia
bude mat’ samostatné istenie a meranie spotreby (elektromer) zrealizované Ziadatelom na svoje
naklady.

Zabudovanie zariadenia sa vykona na zaklade schvalenej projektovej dokumentacie (PD) na
naklady ziadatela, ktora musi byt vypracovania opravnenou osobou s osvedéenim o odbornej
sposobilosti udelenym bezpecnostnym organom fyzickym osobam na vykonavanie urcenych
¢innosti na Ur¢enych technickych zariadeniach (UTZ) elektrickych v zmysle § 27 Vyhlasky MDPT
SR ¢. 205/2010 Z. z. o urCenych technickych zariadeniach a urcenych ¢innostiach a ¢innostiach na
uréenych technickych zariadeniach. Prerokovanie PD bude vykonané standardnym postupom ako
pre ,, stavbu cudzieho investora® Projektova dokumentéiciu UTZ elektrického ziadatel’ predlozi na
odborné posudenie Pravnickou poverenou osobou PPO v zmysle § 4 ods. 7 vyhlasky 205/2010 Z.
Z., z hl'adiska ochrany pred nebezpecnymi ti¢inkami el. pradu. Nasledne dokumentaciu ziadatel’
predlozi $pecialnemu stavebnému uradu — MDV SR, ktory vyda rozhodnutie o ohlaseni stavby,
respektive stavebné povolenie, Vv ktorom uréi rozsah a podmienky vystavby a testovania
zariadenia.

Ziadatel' vykona montaz a uvedenie zariadenia do testovacej prevadzky najneskor do 6 mesiacov
odo dna t¢innosti tejto zmluvy. Vybudované zariadenie nesmie ziadnym spdsobom obmedzovat’
plynulost a bezpe¢nost’ prevadzkovania dopravy na danej trati. Ziadatel pisomne nahlasi
poskytovatel'ovi a prevadzkovatel'ovi datum ukoncenia montaze a zaCatie testovania. Od tohto
datumu sa zacne pocitat’ doba testovania, ktorej €as trvania nesmie presiahnut’ 12 kalendarnych
mesiacov. Ziadatel' ohlasi najneskor 7 pracovnych dni pred predpokladanym diiom montaZe
zariadenia jej za¢iatok vzajomne dohodnutym kontaktnym osobam prevadzkovatel’a a po vzajomne
odsuhlasenom termine vykona montaz za i¢asti zastupcov prevadzkovatel’a.

Ziadatel' zabezpeéi, aby boli dodrzané vietky predpisy a legislativne ustanovenia pri instalacii
vonkajsich prvkov zariadenia na infrastruktiru drahy (senzory, kabelizacia a pod.).

IV. Podmienky testovania

Ziadatel’ je povinny pocas trvania zmluvy pri pracach na zariadeni dodrziavat’ zasady BOZP pre
prevadzkovu &innost’ na zaklade PISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. V zneni neskorsich
pravnych tprav a predpisu ZSR Z2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR, &l. 452 .

Pri kazdej montazi, testovani apri stahovani 0dajov z0 zariadenia je potrebné zo Strany
prevadzkovatel'a upozornit’ zamestnancov Ziadatel'a o zabezpecenie prac t.j. prevadzkovej ¢innosti
v zmysle predpisu ZSR Z2 — nahlasenia sa zamestnancovi riadiacemu dopravu na dréhe —
vypravcovi.

Testovanie je bezplatné, pricom vsetky pripadné finanéné naklady, ktoré vznikna v stvislosti
s predmetom tejto zmluvy bude znasat Ziadatel. V zmysle tejto zmluvy poskytovatel
a prevadzkovatel’ poskytne nutna sucinnost’ pri testovani. Poskytovatel’ ani prevadzkovatel’ nema
Ziadne zavizky voéi ziadatel'ovi, t. j. hlavne finan¢né a pokial’ide 0 predmet zmluvy budu sa strany
riadit’ dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy.
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3)

4)

5)

6)

Ziadatel’, kazdu kontrolu zariadenia v mieste instalacie ohlasi vopred, min. 7 pracovnych dni
vzajomne dohodnutym kontaktnym osobam prevadzkovatela a po vzajomne odstihlasenom
termine je mozné vykonat’ kontrolu zariadenia za ucasti zastupcov prevadzkovatel'a. Pre tieto Gcely
zriadi Ziadatel' Dennik testovania, v denniku bude mimo iného evidované meno zastupcu
prevadzkovatel'a (vratane podpisu), ktory sa zucastnil na kontrole a d’alsie evidované idaje ako st
rok, mesiac, den, od-do v hod. Na zaklade ziadosti musi ziadatel' kompletny Dennik testovania
predlozit’ do 3 pracovanych dni prevadzkovatel'ovi.

Za pripadné skody spdsobené zabudovanim zariadenia, chybou zariadenia alebo jeho poruchou
pocas testovania zodpoveda v plnom rozsahu ziadatel' v zmysle tejto zmluvy a takisto aj za vsetky
sposobené skody, ktoré vznikntl prevadzkovatel'ovi preukdazanym zavinenim zo Strany ziadatel’a.
Ziadatel’ nesie plnu zodpovednost’ (technicka a ekonomickt) za technicka neutralitu zariadenia.
Pod pojmom technicka neutralita je pozadované, aby zariadenie Ziadnym sposobom neovplyvnilo
existujucu infraStruktiru poskytovatela.

Pocas trvania testovania zostava zariadenie vo vlastnictve ziadatel'a. Tento znasa aj vSetky naklady
stvisiace so vznikom $kody na zariadeni spdsobené vplyvmi ako napr. nehodova udalost,
poveternostné vplyvy, kradeze, nasilné poskodenia. Ziadatel' znasa aj vietky zavinené naklady
vzniknuté poskytovatel'ovi a prevadzkovatel'ovi poruchou, resp. nespravnou ¢innost'ou zariadenia.

Prevadzkovatel' sa zavdzuje nezasahovat’ pocas trvania doby testovania do zariadenia, okrem
pripadov kedy by poskytovatel'ovi a prevadzkovatel'ovi, alebo tretim stranam v dosledku zariadenia
hrozila skoda. Za tymto ucelom vykona ziadatel’ kratke zaskolenie uréenych os6b prevadzkovatel'a
0 zapojeni zariadenia. V pripade, Ze ziadatel poziada prevadzkovatel'a o zabezpeCenie napéjania
pre zariadenie prevadzkovatel' sa zavdzuje pocas testovania poskytnut’ ziadatel'ovi za thradu
napéjanie zariadenia. Ziadatel' bude uhradzat’ néklady za spotrebovani energiu v pravidelnych
splatkach na zéklade faktary od ZSR. Zmluvné dojednanie podmienok odberného miesta bude
definované osobitnym dokumentom Vv ramci prerokovavania PD.

Najneskor 3 mesiace pred ukonéenim dohodnutej doby testovania Ziadatel' pisomne oznami
poskytovatel'ovi a prevadzkovatel'ovi svoje rozhodnutie o d’alSom postupe, ¢i bude zmluva o
testovani v dohodnutom termine ukoncena, resp. ¢i bude pokracovat’ v prevadzkovom overovani
zariadenia zlozkami poskytovatela. V takom pripade bude nutné vyhotovit ziadatel'om
Vv spolupraci s poskytovatelom a prevadzkovatel'om Dodatok k tejto zmluve o sposobe vykonania
prevadzkového overovania v zmysle Metodického pokynu generalneho riaditel'a k vykonavaniu
prevadzkového overovania konstrukcii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikacii a technolégii,
¢. 21245/2015/0460-3, zo dna 28.12.2015 a zmeny ¢.1 zo dna 04.12.2017. V pripade, ze ziadatel’
v stanovenej dobe neozndmi poskytovatelovi a prevadzkovatelovi dalSie pokracovanie
prevadzkového overovania, zavdzuje sa zariadenie po uplynuti dohodnutej doby testovania
zdemontovat' auviest zelezni¢nu infrastruktiru do povodného stavu. Zariadenie musi byt
ziadatel'om zdemontované na ziadost’ prevadzkovatel’a aj v pripadoch, ak by sa prevadzkovatel'om
preukazal jeho nepriaznivy vplyv na Zelezni¢nu infrastruktaru (ako hrozba vzniku alebo vznik
Skody, ohrozenie bezpecnosti a pod.). Dotknuty tratovy usek musi byt prevadzkovatelovi
odovzdany v pdvodnom stave ako pred instalaciou zariadenia. V pripade, ze Ziadatel’ nevykona
demontaz zariadenia do 14 dni pred ukonc¢enim platnosti tejto zmluvy alebo okamzite po oznameni
prevadzkovatela v zmysle ¢l. V.bod 8 tejto zmluvy z dovodu jeho nepriaznivého vplyvu na
Zelezni¢n1 infraStruktiru ma prevadzkovatel’ pravo na vykonanie demontaze zariadenia na naklady
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

ziadatel'a. Zariadenie bude ulozené u SMSU OZT ZT, v obvode ktorého sa testované useky
nachadzaju, do jeho prevzatia Ziadatel'om na naklady Ziadatel’a..

V. Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je sucasne suhlasom poskytovatel’a s vykonanim testovania, po splneni podmienok
uvedenych v tejto zmluve. Predmet zmluvy neriesi ekonomické naklady vzniknuté pocas a ani po
ukonceni testovania.

Akékol'vek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat' vyluéne formou pisomnych
dodatkov k tejto zmluve podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze informacie a ani ziadne podklady suvisiace s vykonanim testovania
podla tejto zmluvy, nebudi zverejiiovat’ a nebudu poskytovat’ tretim osobam bez pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany.

Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy mali byt neplatnymi uz v ¢ase jej uzavretia alebo ak sa
stani neplatnymi neskdr po uzavreti tejto zmluvy, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni tejto zmluvy sa pouziju ustanovenia
Obchodného zakonnika a ostatnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré su svojim
obsahom a ucelom najblizsie obsahu a ticelu tejto zmluvy.

Pokial’ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa vzajomné prava a povinnosti zmluvnych
stran ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika a
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
defi nasledujuci po dni jej zverejnenia. Ziadatel’ berie na vedomie skutoénost’, Ze poskytovatel’ ako
povinna osoba tito zmluvu zverejni v zmysle pravnych predpisov SR.

Tato zmluva sa uzatvara na dohodnuté obdobie trvania testovania, vratane montaZze, nastavenia,
a demontaze zariadenia podl'a ¢l. 111., bod 5) a ¢l. V., bod 6) tejto zmluvy.

Pisomné oznamenie ziadatel'a o rozhodnuti pokra¢ovat’ vo vykonani prevadzkového overovania
zlozkami ZSR predlzuje platnost’ trvania tejto zmluvy az do spracovania Dodatku k tejto zmluve
0 sposobe prevadzkového overovania a do ukonéenia prevadzkového overovania.

Pred uplynutim obdobia, na ktoré je zmluva uzatvorend, je mozné zmluvu ukoncit’” pisomnou
dohodou zmluvnych stran alebo v pripade, ze bol prevadzkovatel'om preukazany nepriaznivy vplyv
zariadenia na Zelezni¢nl infrastruktiru jednostrannym pisomnym oznamenim zo strany
poskytovaterla.

Obe zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne sa informovat’ o akychkol'vek zmenach stvisiacich s
touto zmluvou.

Strana5z7



10) Pre vykon inzinierskej Cinnosti suvisiacej S povolenim, montaZou, prevadzkou a demontiZou
zariadenia v zmysle tejto zmluvy poskytovatel’ poveruje ziadatel'a splnomocnenim, ktoré tvori
prilohu ¢.1 tejto zmluvy.

11) Pre potreby stavebného konania je tato zmluva pre Ziadatel'a, ktory je stavebnikom predmetne;j
stavby, listinou, preukazujicou iné prava k pozemkom a stavbam v zmysle § 58 ods. 2 v spojeni s
§ 139 ods. 1 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni.

12) Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych jedno obdrzi
ziadatel’, dve poskytovatel’ a dve prevadzkovatel’.

Ziadatel’: Poskytovatel’:
v Kosiciach dna V Bratislave dna
Peter Becar Ing. Miloslav Havrila
konatel’ generalny riaditel’ ZSR
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Priloha ¢.1
SPLNOMOCNENIE ¢&.2020/0130/

Zeleznice Slovenskej republiky
so sidlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, ICO: 31 364 501
zapisané v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava 1, oddiel: Po, vlozka ¢.: 312/B
(dalej len ZSR)

zastipené

Ing. Miloslavom Havrilom
generalnym riaditel'om ZSR

tymto
splnomociiujt spolo¢nost’

Splnomocnenec : DSRail Tech Slovakia, s.r.o.
S0 sidlom : Letna 11/45, 040 01 KoSice — mestska cast” Sever
ICO 1 51675056

zapisany v chhodnom registri Okresného sudu Kosice 1., oddiel Sro, vo vlozke ¢.: 43753/V, aby
zastupoval ZSR v rozsahu investora vo vsetkych konaniach a tikonoch potrebnych pre pripravu
testovania diagnostického zariadenia v sulade so zmluvou:

»Zmluva o testovani diagnostického zariadenia v obvode drahy ZSR¥.

Splnomocnenec je opravneny:

na zastupovanie ZSR so vietkymi Zelezniénymi a neZelezni¢nymi zlozkami vo vietkych tikonoch
a konaniach stvisiacich s inzinierskou ¢innost’ou zabezpecujliicou pripravu testovania diagnostického
zariadenia v rozsahu:

- na ziskanie podkladov a informacii v spojitosti s testovanim diagnostického zariadenia,

- na zastupovanie ZSR vo vsetkych twkonoch savisiacich s inZinierskou &innostou
zabezpecujucou testovanie diagnostického zariadenia vyhradne len pre vyhradené lokality
prevadzkovatela a to v zkm 25,719 v obvode zel. priecestia Somotor (trat’ Cierna nad Tisou §t.hr. —
Kosice) a v zkm 102,738 v obvode Zel. priecestia Tahanovce (trat’ KoSice — Zilina).

Pri vSetkych tkonoch, na ktoré je splnomocnenec opravneny podla tohto splnomocnenia, bude vzdy
uvadzat’, Ze kond v mene splnomocnitel’a, t.j. ZSR.

Splnomocnenec vykonava inZiniersku ¢innost’ v suvislosti so zabezpe¢enim dokladov potrebnych pre
vydanie prislusného rozhodnutia o povoleni stavby auvedenia stavby do prevadzky v salade
s nalezitostami uvedenymi v tejto zmluve.

Toto splnomocnenie opravituje splnomocnenca na zastupovanie v rozsahu v niom uréenom a plati do
ukoncenia testovania diagnostického zariadenia. Tymto nie je dotknuta platnost’ ustanoveni § 33b ods.
1 a2 Obcianskeho zakonnika, podla ktorych moze toto splnomocnenie zaniknut' aj pred ukoncenim
realizécie predmetu zmluvy.

V Bratislave, dia......................
Ing. Miloslav Havrila
generalny riaditel’ ZSR

Splnomocnenie v celom rozsahu prijima:

V Kosiciach, dha........ccccceveenns
Peter Becar
konatel’
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