PRILOHAC. 5
ZMLUVA O DIELO¢. .ﬁ...(doplnz’ zhotovitel)
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov

L
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel :  Reedukaéné centrum Cerentany

Nazov: Reeduka¢né centrum Cerenéany

ico: 00163333

Sidlo: Samuela Kolldra 72, 979 01 Cerencany
Krajina: Slovenska republika

Webové sidlo: http://rccerencany.edupage.org/
Kontaktna osoba: Mgr. Bedta Bodnarova
Telefén: 0915 820 695

E-mail: rccerencany.riaditel@gmail.com

Dalej len Objedndvatel

1.2 Zhotovitel :

Néazov spolo¢nosti: DAMM HOUSE, s.r.o.
So sidiom : DR. V. Clementisa 4, 979 01 Rimavska Sobota

Zastipeny a opravneny
jednat’ vo veciach zmluvy : Daniel Varga - konatel’

1CO: 50315064

DIC 2120278798

IC DPH : SK2120278798

Bankové spojenie : VUB

Cislo aétu : 3667809151

IBAN: SK43 0200 0000 0036 6780 9151

Tel: 0948 711 668

E-mail : dammbhousers@gmail.com

Zapisany v: Obchodny register Okresného sadu Banska

Bystrica, oddiel: Sro, viozka &. 29798/8

Dalej len Zhotovitel
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II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitel'a vykonat’ pre objednévatel’a stavebné prace s ndzvom:
Oprava stien, niektorych podldh v u&ebniach a sanity koly RC Cerenéany (d’alej len ,.dielo) podla
dohodnutych podmienok a z4vazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit
zhotovitel'ovi dohodnutii cenu diela.

2.2. Zhotovit sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny néklad ana vlastné
nebezpelenstvo, v silade s projektom stavby, podl'a rozpo&tu stavby, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy,
podl'a platnych STN a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

II1. Miesto a ¢as vykonania diela

3.1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ pre objednavatel'a dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat’
dielo objednavatel'ovi v dohodnutom &ase a mieste.

3.2. Miesto realizacie diela:
Reedekacné centrum Cerencany

3.3.Terminy realizacie diela:
. Zaciatok realizacie: po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo

. Dokongcenie realizacie: do 30.9.2024

3.4.DodrZiavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a v€asnej stcinnosti
objednavatel'a dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim sicinnosti nie je
zhotovitel' v omeSkani s pmenim zavizku.

3.5. Zhotovitel' je povinny neodkladne, najneskér viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania
diela pisomne obozndmit” objednéavatel'a zdznamom v stavebnom denniku (odporaam pisomne na adresu
objednéavatelal)

IV. Cena za dielo

4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstardvania (dohodou
zmluvnych strdn v stilade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou
&. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov) a je Specifikovana v rozpodte diela (ocenenom vykaze
vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu ¢&. 1 k zmluve.

4.2. Cena diela je zmluvnymi na zéklade bodu 4.1.
4.2.1 Zastavbu Cena bez DPH 66.182,82

DPH vo vyske 20% 13.236,56

Cena s DPH 79.419,38

( slovom:) sedemdesiatdevittisicstyristodevitnast/38 centov

V cene za dielo su zahrnuté vietky prace, dodavky a shuzby stvisiace s realiziciou diela a vyplyvajice pre
zhotovitel'a zo zmluvy.
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V. Platobné podmienky
5.1. Objednévatel’ nemdze poskytnat’ zilohu alebo preddavok na realizaciu diela.

5.2. Zhotovitel’ bude fakturovat’ plnenie pri realizicia diela na zdklade vystavenej faktary.Faktary ( max.
v podte 1 vystavena faktira.

5.3 Faktira bude predkladand na fhradu v dvoch vyhotoveniach. Fakturované stavebné prace boli
skutotne realizované podfa oceneného polozkovitého a schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky
v prilohdch sa nebudi uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedd v jednotkovych mnoZstvach
a jednotkovych cendch.

5.3.1. Zhotovitel je povinny v texte faktlry uvadzat aj tieto idaje:

Specifikacia platby (ndzov banky zhotovitela vratane kodu SWIFT,

¢islo Gctu zhotovitela vratane ¢isla v tvare IBAN,

Specifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentécia na CD,

pectiatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

datum dorudenia dokladu objednavatelovi (otlatok petiatky podatelne objednavatela)

5.3.2 Zhotovitel’ je povinny supis pric poloZkovitého rozpo&tu obsahujlici ndzvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnoZstv4, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. predkladat’ s oznaCenim, razitkom,
podpisom zhotovitel’a.

5.4. Faktara bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku.
5.5. Lehota splatnosti faktar je 60 dni od prevzatia faktary objednavatelom.

5.5.1 Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze finanéné prostriedky, ktorymi bude uhradzana
zhotovitel'om fakturovana cena za dodanie diela, si tvorené z prostriedkov objednavétel’

5.5.2. V pripade, ak z d6vodu na strane Zhotovitel'a, ako dodavatel'a diela podla tejto zmluvy, neddjde
k uzatvoreniu dodatku v zmysle bodu 7 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstipit’.

5.6. Jednotlivé faktary musia spiiiat’ naleZitosti daitového dokladu a aj néleZitosti v zmysle § 74 ods. 1
zékona €. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov

5.7. V pripade, Zze faktra nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v predchadzajiocom bode, resp. bude
podstatne poruSovat’ zmluvné povinnosti objednivatel bude oprivneny vrétit ju zhotovitefovi na
doplnenie. V takom pripade nova lehota zaéne plynat’ doruCenim opravenej faktiry objedndvatel'ovi.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1.

Zhotovitel' sa zavizuje prevziat’ stavenisko pre vykonanie diela do 5 dni od vyzvania objednavatelom.
O odovzdani staveniska spi$u zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel
uvedie zodpovednii osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady arozhodnutia odovzdané
zhotovitelovi, ktoré st potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne
anezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska. Naklady spojené s energiami, ako aj
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naklady spojené so zabratim verejného priestranstva st zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel’ je povinny
viest’ evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vysSie uvedené energie a ostatné sluZby zabezpeti
objednévatel’ zhotovitel’ ich na zaklade odborného prepoctu uhradi objednévatefovi.

6.2. Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpegenie proti kradeZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznatenie vystraZznymi tabulami a
vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté poruSenim svojich povinmosti tak na majetku
objednavatel’a ako aj tretich os6b podla § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Po zisteni $kody zavinenej
zhotovitePom, je zhotovitel' povinny uviest’ zariadenie alebo vec do pdvodného stavu, pri Gplnom znieni
zariadenia alebo veci nahradit’ novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu znifené¢ho
zariadenia, alebo veci nebude moZné je objednavatel opravneny poZadovat' nahradu Skody vo vyske
hodnoty zniCeného zariadenia alebo veci v Case poSkodenia.

6.3. Pri uzivani ciest a komunikacii urCenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajuce zo vieobecne zdvidznych, ale aj internych pravnych predpisov objednivatela —
prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutd kodu podfPa prislusnych pravnych
predpisov.

6.4. Zhotovitel' je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znelistenie komunikécii, ktoré bude pouZivat pre svoju &innost’ a v pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrZiavanie no¢ného anedel'ného pokoja azavizuje sa na svoje ndklady
odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych pracach, a to najneskdr pri predkladani
faktary podla bodu 6.5. zmluvy.

6.5 Zhotovitel' pri realizdcii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na  zabezpeCenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutd $kodu zodpovedi v
plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat’ dielo tak,aby pristup verejnosti k stavbe,zdsobovacieho systému
a pristup zachrannych & poZiarnych zloZiek a uZivanie stavby nebolo nad mieru pripustni zdkonom
znemoznené, resp.obmedzované.

6.6. Zhotovitel’ zabezpedi na svoje naklady a nebezpeenstvo dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a monta? na stavenisko tak aby bola
naplnena dikcia bodu 6.5 tohto ¢lanku .

6.7. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré st
zbavené prav tretich osdb. Na uskutoénenie diela musi zhotovitel’ pouZit' iba stavebné vyrobky, ktoré su
podla osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyilany ucel, ato podla ust. § 43f
Stavebného zékona

6.8 Kontrolu pric za objednavatela bude vykondvat' opravnena osoba objednédvatel'a — technicky dozor
objednavatel’a alebo stavebny dozor alebo projektant .

6.9. Zhotovitel' je povinny predlozit’ od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedCenia
o zhode, osved&enia o kvalite, o akosti od slovenskych sktobni, zabezpedi potrebné skisky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a techmickych noriem, doklad o uskladneni odpadov, po dokonceni
dicla aj podklady potrebné ku kolaudacnému konaniu a pod.

6.10. Za cely priebeh vystavby, za odborné a vEasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a: Daniel Varga.
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6.11. V pripade, Ze ddjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel’ je povinny oznamit’ tito skutoCnost’
objednavatel'ovi bez zbytoéného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni.

6.12. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych ditoch za Gdasti vietkych zainteresovanych zloZiek , ktoré bude zvolavat oprdvnend osoba
objednévatel’a minimélne raz za 7 dni resp. podl'a osobitnej poZiadavky.

6.13. Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpetit, Ze akykol'vek material vytaZeny z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentilnym spdsobom, o ¢om predloZi
doklad objednavatelovi do 14 dni od vytaZenia materialu. Doklad musi obsahovat’ mnoZstvo vyvezen¢ho
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak méa
do6jst’ k vymene materilov, ktoré by mohli byt opétovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel' vyzve
objednavatela, aby urcil spdsob s ich d’al$im nakladanim.

VIL Odovzdanie a prevzatie diela

7.1. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamit' pit (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia st zmluvné strany povinné dohodnut
takil vzdjomnu sucinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukongené v zmluvnej lehote.

7.2. Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel, G¢ast’ objednéavatel’a nie je vylidend. Protokol o odovzdani a prevzati dicla obsahuje
predovSetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a
podrobny stipis zistenych vad a nedorobkov, vratane doh6d, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom
zépisu je vyhlasenie objednavatel’a, Ze odovzdanu &ast’ diela prebera a pokial nie, z akych dovodov.

7.3. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
materiél a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat’ a uZivat'. Stavenisko je
zhotovitel' povinny Gplne vypratat’ do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

7.4. Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami ami zdvazné vady anedorobky, ktoré brénia bezpenému a plynulému
uZivaniu diela az do ich odstranenia.

VIII. Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

8.1. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v stlade so
zéviizkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu, a Ze
pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2. Dielo ma4 vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v &l. VIIL. Bod 8.1. tejto zmluvy o
dielo, a ak nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Glely odovzdania a
prevzatia diela povazuji aj chybajtice alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel' povinny doloZit' ku diiu
odovzdania a prevzatia dicla uvedené v bode 7.2.
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8.3. Zarucna doba diela je 5 rokov a zatne plynat’ odo diia prevzatia diela objednavatefom. V zaru¢nej
dobe musi dielo vykazovat' kvalitativne vlastnosti a prevadzkova spdsobilost primerant obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

8.4. Zaruka sa predlZzuje o dobu, po ktora dielo nemohlo byt' v zaruénej dobe plne vyuZzivané z dévodu
vady, na ktord sa vzt'ahuje zaruka.

8.5. Zhotovitel' je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v c&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak
boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

8.6. Zhotovitel' je podas zarutnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit’ bez
zbytoéného odkladu po dorudeni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhPadom na jej rozsah
alebo technick zloZitost’ nie je potrebny dihsi ¢as. O termine odstranenia vady dlh§om ako 20 pracovnych
dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatel'a pisomne informovat’.

8.7. V pripade vady, na ktora sa vztahuje zaruka, vietky naklady stvisiace s odstranenim vady vrétane
nutnych kontrol kvality bude hradit’ zhotovitel’.

8.8. Zhotovitel’ je povinny vypracovat protokol do 7 dni od prevzatia oznamenia objednévatel’a o vade.
V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel' uznava svoju zodpovednost’
a predlZenie zaru¢nej doby s oznadenim Casti diela, ktorej sa predmetné prediZenie tyka.

8.9. Na stavebny materidl vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novii zéruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

8.10. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych v3ak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s odstranenim
takychto vad bude stanovena po preukdzani zodpovednosti za vadu.

8.11. V pripade, Ze zhotovitel' oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek
tomu, 7e ich uznal a objednévatel vytvoril podmienky na ich odstrinenie, méa objednévatel’ pravo dat’ ich
odstranit’ tretej osobe na néklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1. V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti podla dohodnutych terminov
z ddvodu na strane zhotovitel'a je zhotovitel’ povinny zaplatit' objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi
nezaniké pravo na nahradu $kody spdsobenej odovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstrénenie vad diela bude
zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kaZdy defi omeSkania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatefovi nezanika pravo na nahradu $kody spbsobenej poruSenim
povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3. V pripade ome$kania objednéavatel'a so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel' opravneny uctovat’
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy defi omeSkania.
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9.4 V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom objednavatel’ mdZe uplatnit’
zmluvnu pokutu vo vySke 100 € za kazdy defi neptevzatia staveniska.

X.
Odstipenie od zmluvy

10.1 Objednavatel’ alebo zhotovitel moZu odstapit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného poruSenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podl'a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskor3ichpredpisov.

10.2  Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

10.3 Objednavatel’ a zhotovitel méZu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, v pripade podstatného
poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred jednostrannym odstipenim od
tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu druhej zmluvnej strane primerant (najdthSiu
30-ditovtr) lehotu na dodatoénéplnenie.

10.4 V pripade odstapenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti jednou zo
zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstiipenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze si voci
nej uplatni druha zmluvna strana zmluvnt pokutu v zmysle Clanku XV tejto Zmluvy, a zéroveii si uplatni
nahradu za vzniknutd preukézatenaskodu.

10.5 Podstatnym porusSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objednéavatel’a odstupit’ od
tejto Zmluvyje:

a) bezdovodné neprevzatic staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlh§ie ako 30 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti podla
Clanku ITI tejto Zmluvy z dévodov na stranezhotovitel'a,

c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych ditoch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajticemu pisomnému upozorneniu zo stranyobjednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitefa, ktoré zhotovitel napriek predchadzajlicemu pisomnému
upozorneniu objednavatel’a v primerane uréenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavizkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom

upozorneni zo strany objedndvatela,

B nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

10.6 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujiicim Zhotovitel'a odstapit’ od
tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihsej ako 90 dni, odo diia uplynutia
lehoty splatnosti prislusnej faktiry,

b) pokial’ objednéavatel neuhradil platby v lehote splatnosti a to ani do 60 dni od uplynutia splatnosti,

¢) neplnenie zavizkov a povinnosti objednivatefa vyplyvajacich z tejto Zmluvy ani po opéitovnom
pisomnom upozorneni zo strany zhotovitela.
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10.7 Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkofvek zo zmluvnych strén nie je
schopna plnit’ svoje zavizky z ddvodov vy§Sejmoci.

10.8 VysSou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™

a)ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b)proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpecit' pred uzavretim tejto Zmluvy,
c)ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnat alebo ju prekonat’,

d) ktort nie je moZné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

10.9 Vys§ia moc zahfila najmi, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:

a)vojna, vojnovy stav, invéazia, vzbura, teroristické akcie, revoliicia,povstanie,pandémia

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikén,povoden,

c) §trajk, blokada vyvoland inymi osobami ako je personal zhotovitela.

10.10 Za vy$iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost” zmluvnych stran a podnikovy $trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

10.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnd inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuji o trvanie vySSej
moci a o dobu nevyhnutnii na odstranenie jej priamych nésledkov.

10.12 Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavajii doru¢enim pisomného oznimenia o odstiipeni druhej
zmluvnej strane. Po dorugeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel” prerusi prace a zmluvné
strany sa dohodnu do 4 tyZdiiov od dorudenia tohto pisomného oznidmenia, v samostatnom protokole o
podmienkach vysporiadania.

10.13 V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkofvek zo zmluvnych stran, mé zhotovitel’ narok na
thradu skuto¢ne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom ku diu
dorugenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejtoZmluvy.

10.14 Zhotovitel’ je povinny uhradit’ ndklady, ktoré vzniknii objednavatel'ovi v stvislosti s odstiipenim od
tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu nékladov zo strany objednévatela
zhotovitelovi v pripade, ak k odstiipeniu od zmluvy ddjde z ddvodov na strane objedndvatela.

10.15 Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat" pravo objednavatel’a odstapit’ od tejto Zmluvy, ak nastand
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, priCom pozastavenie poskytnutia
nendvratného finanéného prispevku na realiziciu predmetu tejto Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu
okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel

XI. Zaveretné ustanovenia.
11.1. Zmluvné strany sa zavizuja, Ze vietky spory, ktoré vyplyn v savislosti s touto zmluvou o dielo

budu riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rieSené podla prislu$nych ustanoveni
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Obchodného zakonnika, Stavebného zdkona a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byt v silade s platnou legislativou v budl zmluvné strany
rieit’ formou o&islovanych pisomnych dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom
sGhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanti neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné
strany sa dohodli, Z¢ k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote 5
pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvne;j strane.

11.3.Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicom po dni jej zverejnenia.

11.4. Prilohami tejto zmluvy st:
- &. 1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer),

V Cerendanoch diia:  16.04.2024 V Cerencanoch diia: 16.04.2024

Objednavatel”: Zhotovitel’:

.........................................
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