Cislo z Registra zmlav Uradu PSK: 255/2024/OPR

Zmluva ¢. 255/2024/OPR
Zmluva o vzajomnej spolupraci

v zmysle §51 zékona €. 40/1964 Zb. Obc¢iansky zakonnik (d’alej len ,,zmluva‘)

Zmluvné strany

Investor (dalej len ,,Investor®):

Nazov: PreSovsky samospravny kraj

Sidlo: Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
Statutarny organ: PaedDr. Milan Majersky, PhD., predseda
ICO: 37870475

DIC: 2021626332

Stavebnik (d’alej len ,,obec Ulicské Krivé®):

Néazov/Meno a priezvisko: Obec Uli¢ské Krivé

Sidlo: Uli¢skeé Krivé 45, 067 67 Uli¢ské Krivé
Statutarny zastupca: Ing. Juraj Cogan, starosta

1CO: 00323705

(spolu aj ,,zmluvné strany*)

Preambula

Investicny zamer ,,Zékladna environmentélna infraStruktara v okrese Snina“ je zadefinovany ako
kl'a¢ovy projekt v ramci integrovanych projektovych balikov F 2.4 Pristup k pitnej vode v SPR Horny
Zemplin (v obciach do 2000 EO) a F 2.3 Vystavba environmentalnej infrastruktury pre odvadzanie
odpadovych vod v SPR Horny Zemplin (v obciach do 2000 EO) Integrovanej izemnej stratégie PSK.
V prvotnej etapa predprojektovej pripravy bola v roku 2020 spracovand hydrologickd a
hydrogeologickd stadia (dalej aj ,Stddia uskutocnitelnosti®). Objedndvatelom Studie
uskutoénitelnosti bol PSK. Studia spracovala technické rieSenia pre jednotlivé doliny samostatne.
Vypracované boli rozne alternativne rieSenia pre vodarenské aktivity. V druhej etape predprojektove;j
pripravy v rokoch 2021 - 2023 boli realizované hydrogeologické ulohy (v niektorych obciach
opakovane) za u¢elom vybudovania alebo overenia zdroja pitnej vody. Zhotovitel’ geologickych tloh
bola odborne spdsobild osoba podla zdkona ¢. 569/2007 Z.z. o geologickych pracach v zneni
neskorsich predpisoch.

Pri implementacii projektu Zakladnd environmentalna infrastruktura v okrese Snina v zmysle tejto
zmluvy spolupracujul partneri: PreSovsky samospravny kraj, obec Uli¢ské Krivé, obec Zboj a obec

Nova Sedlica.
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l.

2.

3.

Clanok L.
Ucel zmluvy

V zmysle spolo¢ne deklarovanej véle zmluvnych stran, vzdjomne participovat’ na aktivitach
veducich k realizacii zameru ,,Zakladna environmentalna infraStruktiura v okrese Snina“
prezentovanej v dokumente Memorandum o vzajomnej spolupréci, uzavretom dna 22.09.2021,

uzatvaraju zmluvné strany tuto zmluvu.

Zastupitel'stvo PreSovského samospravneho kraja dita 11.12.2023 schvélilo uznesenim ¢. 305/2023
investi¢ny zamer ,,Zékladna environmentalna infrastruktira v okrese Snina*“ s cielom realizovat’
projekt zabezpecCenia verejného vodovodu a verejnej kanalizacie vo vybranych obciach okresu

Snina.

Dna 19.02.2024 Presovsky samospravny kraj uzatvoril Zmluvou o dielo na zhotovenie projektovej
dokumentécie a vykonanie inZinierskej ¢innosti a licenént zmluvu €. 70/2024/OPR ako vysledok
verejné¢ho obstardvania podl'a zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zédkonov.

Utelom tejto zmluvy je upravit podmienky a postavenie zmluvnych stran pri ich vzajomnej
spolupraci pre Ucely ziskania rozhodnutia o umiestneni stavby (1zemného rozhodnutia), povolenia
na zriadenia vodohospodarskeho diela a vypustanie odpadovych véd v podrobnosti pre realiza¢na

dokumentaciu.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je Gprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii spolo¢nych ¢innosti

za ucelom dosiahnutia ciel’a, ktorym je:

a) zabezpecenie vyhotovenia projektovej dokumentéacie pre izemné rozhodnutie na verejny
vodovod a verejnu kanalizéciu a zabezpecenie vykonu inzinierskej ¢innosti pre obec Uli¢ské
Krivé (dalej aj ,,DUR®);

b) zabezpecenie vyhotovenia projektovej dokumentacie pre vydanie povolenia na zriadenie
vodohospodarskeho diela a vypuStanie odpadovych vod v podrobnosti pre realizacni
dokumentéciu a zabezpecenie vykonu inzinierskej ¢innosti pre obec Uli¢ské Krivé (d’alej aj
,DRS).

(spolu aj ,,Projektovd dokumentécia®“ v prisluSnom gramatickom tvare)

Projektovd dokumentacia bude vypracovana vstlade so Zmluvou odielo pod ¢cislom
70/2024/0OPR zhotovitelom BANSKE PROJETY, s.r.0.; Mileti¢ova 23, 821 09 Bratislava; ICO:
31396828 (dalej aj ,,Zhotovitel projektove; dokumentéacie®). Zhotovitel vziSiel ako vitaz

z verejného obstaravania realizovaného Investorom.

Na ucely projektovej dokumentacie bola uzatvorend zmluva o dielo ¢. 70/2024/OPR zo dna
19.02.2024, ktora nadobudla u¢innost’ dina 21.02.2024.
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Ukoncenie a odovzdanie projektovej dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie, projektovej
dokumentéacie pre vydanie povolenia na zriadenie vodohospodarskeho diela a vypustanie
odpadovych vod v podrobnosti pre realizacnu dokumentaciu bude predmetom samostatnej dohody

zmluvnych stran.

Zmluvné strany su povinné vyvijat ¢innosti smerujice k dosiahnutiu vyhotovenia projektovej

dokumentécie a poskytnut’ Zhotovitel'ovi projektovej dokumentacie potrebna sucinnost’.

Zmluvné strany sa zavizuju k pravidelnej, Gplnej, v€asnej a obojstrannej vymene informacii
potrebnych na uspesSnu realizaciu projektu. Aktivne sa zucastnia na vSetkych stretnutiach
organizovanych v ramci spolo¢ného projektu a v pripade vzniku problémov budu tieto spoloc¢ne

konzultovat’.

Clanok IIL
Doba trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urciti ato do vydania pravoplatného povolenia na zriadenie

vodohospodarskeho diela a vypustanie odpadovych vod.

Clanok IV.
Ukoncenie zmluvy

Zmluva o spolo¢nom postupe moze byt ukoncena:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran k dojednanému dédtumu uvedenému v dohode

b) odstipenim od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran z dévodu porusenia zmluvnych
podmienok alebo povinnosti, pri¢om pravne uc¢inky odstipenia nastavaju diiom dorucenia

pisomného odstupenia.

2. Odstapeniu od zmluvy podla ods. 1 pismeno b) tohto ¢lanku musi predchéddzat’ pisomné
upozornenie druhej zmluvnej strany na neplnenie zmluvnych povinnosti a na moznost’ skoncenia
zmluvy odstipenim s uvedenim lehoty, do ktorej ma porusujuca strana porusSenie odstranit’.

Trvane lehoty nesmie byt kratSie ako 60 dni.

Clanok V.
Zaverecné ustanovenia

1. Ak nie je ustanovené inak, riadi sa tdito Zmluva podla prislusnych ustanoveni Obc¢ianskeho

zakonnika..

2. VSetky zmeny tejto Zmluvy budi vypracované vo forme pisomného dodatku dohodnutého

a podpisané¢ho oboma zmluvnych stranami.

3. Préavaapovinnosti zo vzt'ahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaji i na pravnych

nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat’ bez sthlasu obidvoch zmluvnych stran na iné subjekty.
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4. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju

dobrovol'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisujt.

5. Této zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky. Vzhl'adom k tomu, ze obaja ucastnici tejto zmluvy st povinnymi osobami
v zmysle zak. ¢. 211/2000 Z. z., pre nadobudnutie jej G¢innosti je rozhodujuce prvé zverejnenie

zmluvy.

6. Zmluva je vypracovana v 6smych vyhotoveniach, po 2 vyhotovenia pre kazdu zmluvni stranu.

Podpis investora:
V PreSove, dna 22.04.2024

v. r. PaedDr. Milan Majersky, PhD.
predseda PSK

Podpis stavebnika:
V Uli¢skom Krivom, dia 22.04.2024

v. 1. Ing. Juraj Cogan
starosta

Tato zmluva bola zverejnend dina: 22.04.2024

Tato zmluva nadobuda uéinnost’ dia: 23.04.2024
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