

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Obnova kultúrneho domu, Žembovice

Objekt:

A.06 - Sanácia vlhkosti s...

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22. 1. 2024

Objednávateľ:

Obec Žembovice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TONEX Stavby s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

50110195

SK2120196661

Projektant:

Ing. P. Baraník

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 768,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH 24 768,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 768,00	20,00%	4 953,60

Cena s DPH v EUR 29 721,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Obnova kultúrneho domu, Žemberovce

Objekt: **A.06 - Sanácia vlhkosti s...**

Miesto:

Dátum: 22. 1. 2024

Objednávateľ: Obec Žemberovce

Projektant: Ing. P. Baraník

Zhotoviteľ: TONEX Stavby s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

24 768,00

HSV - Práce a dodávky HSV

24 768,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

24 768,00

VP - Práce navyiac

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 768,00

ROZPOČET



Stavba: Obnova kultúrneho domu, Žembovice

Objekt: **A.06 - Sanácia vlhkosti s...**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Žembovice
Zhotoviteľ: TONEX Stavby s.r.o.

Dátum: 22. 1. 2024
Projektant: Ing. P. Baraník
Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 768,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 768,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 24 768,00

1	K	311208456.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou pre hrúbku muriva do 500 mm	m	206,400	120,00	24 768,00
---	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------

VV 144+62,4 206,400

VV Súčet 206,400

D VP Práce navyše 0,00