ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni

1.1

12

2.1

neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

Clanok L.
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov a adresa: Strednd odbornd skola obchodu a sluzieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

Zastupeny: PaedDr. Darina Sulkov4 - riaditel’ka

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PaedDr. Darina Sulkové

b) technickych: Oto Klokner

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo u&tu (IBAN): SK5581800000007000497530

ICO: 00893412

DIC: 2021133851

Cislo telefonu: 033/55 21 336

E-mail: sekretariat@sosos-trnava

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: OCTAGQO, a.s.
Moyzesova 8, 921 01 Piestany

Zastipeny: Marko Rybérik — predseda predstavenstva

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Marko Rybérik, Jan Kasc¢ak

b) technickych: Jan Ka3cak

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo u¢tu (IBAN): SK19 1100 0000 0029 4805 2680

ICO: 51423839

IC pre DPH: SK2120692739

Cislo telefonu: 0917 395 951

E-mail: info@octago.sk

Zapisany Obchodny register Okresného sidu Trnava,

Oddiel: Sa, Vlozka &.: 10825/T
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolocne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,zmluvna strana“).

Clanok II.
Predmet zmluvy

Téato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 — zadavanie

zdkaziek snizkymi hodnotami zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov sndzvom:
» Workoutové ihrisko*.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,, Workoutové ihrisko* (d’alej len ,,dielo*).
Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky. Predmetom diela
je vystavba workoutového ihriska, ktoré bude urCené pre street workout, fitness a
freestyle. Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumenticii stavby
vypracovanej Ing. Mariom Chlariom a v rozpocte stavby, ktory je siéast’'ou tejto zmluvy
ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitel'nu stcast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade spoziadavkami Objednavatela ariadne av€as zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatelovi. Objednavatel' sa zavdzuje dokonCené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢L. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoltu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy a v stlade so Specifickymi podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny poriadok). Na
bezpe€nost” a ochranu zdravia pri praci sa vzt'ahuju Specifické ustanovenia zakona ¢&.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vladdy Slovenskej republiky ¢&.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom a povahou diela, Ze si mu zndme technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani*), ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna Skola obchodu a sluzieb, Lomonosovova
2797/6, 918 54 Trnava.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Clanok II1.
Kbvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych préac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentdcia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na astiach diela zakrytych
v Case realizacie;

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov;

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urCend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 37453,71 €
DPH 20 % 7 068,34 €
Cena za dielo celkom s DPH 44 522,05 €

slovom: Styridsat’$tyritisicpét’stodvadsat’dva eur, pit’ centov
p p

Podrobna Specifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktora tvori neoddelitelnt sti€ast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) obozndmil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poziadavky na riadne
splnenie diela.
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4.4 Cena za dielo uvedend v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uZivania.

4.5

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje ndklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR;
normach a technickych podmienkach uvedenych sttaznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak s potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektove] dokumentacie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizécie diela;
uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuasok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, svynimkou pripravy a vykonania komplexného
vysku$ania a garan¢nych skisok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného materidlu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materidlu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na straZenie staveniska a stavby;

naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

néklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu;

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrZiavanie €istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

naklady spojené s vypracovanim plédnu uZivania verejnych prac;

ndklady spojené s vyplnenim skuSobného a kontrolného planu podl'a § 13 zédkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach;
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

o |

- naklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu.

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realiz4cie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sttaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemdze dovolavat’ narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikécie dod4vok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zdmenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zékonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iv priebehu realizacie diela poZadovat” zameny materidlu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel mé pravo na thradu preukdzatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvaZzovaného materidlu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene ddjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti
musia byt odstihlasené zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objedndvatela nemozu byt pri realizacii diela pouZité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije

material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

v(vilélnok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢&ase.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo dita odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 2 mesiacov od zaé&atia prac.
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52

3.3

54

:d

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne (e-mailom a zdpisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednédvatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu diela s ddsledkom na omeskanie s plnenim alebo prediZenie
terminu plnenia podla ods. 5.1 tohto ¢1. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace len na nevyhnutnu dobu. Tieto skutoénosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel'a zapisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze
doslo k preruSeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela
podla ods. 5.2 tohto ¢l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel’ me$kd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat’ ndhradu Skody, pri¢om mu vznika pravo na odstipenie od
zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a
b) konecénej faktury.

Zhotovitel' raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych préc,
ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K stpisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objedndvatel'a osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedend v €. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak mé supis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel mé pravo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l
vystavit' Ciastkovu faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej ciastkovej faktury bude prislusny Objedndvatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry neznamend prevzatie prisludnej &asti prac
Objednavatelom, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine
uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Stpise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyactovavat overitelnym spésobom, faktury
budu vystavené prehladne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Tl

7.1.1

zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l. T ods. 1.1 tejto zmluvy.

Konec¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatel'om. V kone¢nej faktire budt vysporiadané vsetky
zavédzky Objednavatel’a uhradit’ cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire st Protokol
o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych faktar. Pri
konec¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpoéitané skor zaplatené sumy z titulu
Ciastkovych faktur.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry oductovat’ vsetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknua pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ fakttr je 30 dni odo diia ich dorucenia Objednévatelovi. Zhotovitel’ vyhotovi
faktury v 2 originaloch. Jednotlivé ¢iastkové faktiry aj koneéna faktiira musia obsahovat’
nalezitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,Obchodny zdkonnik®).

Objednavatel’ vykond pred thradou faktiry jej vecnt a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktira Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
novu faktdru, vtomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu
predloZenia novej faktiry. Pre ucely tejto zmluvy sa za deii uhrady povazuje deti
odoslania prislu$nej pefiaznej sumy z u¢tu Objednavatel'a na Giéet Zhotovitel’a.

Sucet cien fakturovanych ciastkovymi faktirami aceny kone¢nej faktury nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl'a ¢1. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clénok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednévatel’ odovzdéa Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zdklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnii dokumentaciu (napr. sut'azné
podklady, vykaz vymer).

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela
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7.2.1

7.2.2

7123

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zdpisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrZiavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe€nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

73.2

733

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zdkon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednévatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l.
I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ podrobni fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosiéi aj
pocas realizécie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednévatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. I. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doruéi vSetkym téastnikom.

Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu vykonanych €innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednédvatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zdpise oznadmi vopred
predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatel’a odkryt’ préace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytocného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.
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7.3.7

7.3.8

138

7.3.10

7311

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bréania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objedndvatelovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnit’ Objedndvatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zacatim vykopovych prac zabezpeci vyty€enie inZinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel'. Zhotovitel’
zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto ddvodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel’ znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednévatelovi. Zhotovitel' na vlastné ndklady zabezpeéi oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu
realiz4cie stavebného diela.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpe€nostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel’ zabezpeci vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel’a alebo
jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohila pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor podas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skon¢eni prace s otvorenym ohtiom.

Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost® a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodédvok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocCas realizacie plne re$pektovat vSeobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zavdznost’ vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhldSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii prac musia mat’ certifikat
o preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel’ bude udrZiavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realiziciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordindciu
svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pri uskuto¢iiovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osdb. V opa¢nom pripade znaSa Zhotovitel’ vSetky ddsledky
z toho vyplyvajtce.
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7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt

zabezpecCené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

7.3.17 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania

nedoSlo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; pladn uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.18 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia

8.1

8.2

8.3

Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskor$ich predpisov.

Clanok VIIL.
Subdodavatelia

Zhotovitel’ mdZe na vykonanie diela vyuzit’ subdodavatelov, pricom v§ak zodpoveda voci
Objednavatel'ovi ako keby dielo vykondval sam a stiéasne Zhotovitel nesmie zadat’
vyhotovenie celého diela len jednému subdodavatelovi. Zhotovitel na poziadanie
Objednavatel’a odovzda Objednédvatel'ovi v ktoromkol'vek §tadiu plnenia zmluvy presny
a uplny zoznam jeho subdodavatel'ov podielajticich sa na plneni zmluvy. Objednavatel’
je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy ziadat” Zhotovitel'a o okamziti vymenu
ktoréhokol'vek z jeho subdodévatelov, ak sa preukaze, Ze subdodavatel’ postupuje tak, ze
sa dielo alebo jeho ¢ast’ vykonava v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade
podl'a predchadzajicej vety méa Zhotovitel' povinnost’ vymenit’ subdodéavatel'a a oznamit’
jeho identifikaciu Objednavatel'ovi do 5 (piatich pracovnych dni) odo diia, kedy ho o
vymenu Objednévatel’ poziadal.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podl'a tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zdkona o verejnom
obstaravani a s pravidlami pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze méa Zhotovitel' v Case uzavretia tejto zmluvy uzavretu subdodévatel'sku
zmluvu/zmluvy so subdodavatel'om/subdodavate'mi, ktori sa budi podielat na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe ¢. 2 ,Zoznam subdodéavatelov (d’alej ako ,Priloha ¢&. 2“) udaje o
subdodavatel'ovi/subdodévatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zékona o
verejnom obstardvani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. ndzov, (ii)
adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo d4tum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv)
podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdoddvok (struény popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodévky), ako aj idaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodévatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha €.
2 je v takom pripade neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy. Vyuzitim subdodévatel’a nie
je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie podla tejto zmluvy v sulade s
ustanovenim § 41 ods. 8 zdkona o verejnom obstardvani a Zhotovitel' je povinny
odovzdavat’ Objednavatel'ovi plnenia sdm, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom ¢ase a
v dohodnutej kvalite.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel’'ovi aktikol'vek zmenu tdajov o
subdodavatel'ovi, a to do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel
o0 tejto zmene.

K zmene subdodavatel'a moéze ddjst’ len po odsuhlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy €. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskér 15 pracovnych dni pred diiom, ktory
predchddza dilu, v ktorom mé nastat zmena subdodéavatela, pisomne ozndmit’
Objednévatelovi zdmer zmeny subdodavatela s uvedenim identifika¢nych udajov
povodného aj nového subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k
zmluve, predmet subdodévky a tdaje o osobe opravnenej konat' za subdoddvatela v
rozsahu ako su tudaje uvedené vods. 8.3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam
subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodévatel'a alebo doplnenia d’al$iecho subdodéavatel’a pocas trvania
zmluvy, musi subdodévatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiiiat’
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a zaroveil nesmu u neho existovat’
dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zékona o verejnom
obstardvani. Opravnenie dodavat' tovar / poskytovat sluzbu / realizovat’ prace sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu zmluvy, ktory ma subdodéavatel’ plnit.
Splnenie osobného postavenia novy subdodavatel’ preukaze predloZenim relevantnych
dokladov. Zaroven kaZdy takyto subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora v stlade s § 11 zakona o verejnom obstardvani, musi
byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel Objednavatel'ovi spolu s
oznamenim o zmene subdodédvatel'a predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok
ucasti podla § 32 ods. 1 zédkona o verejnom obstardavani od subdodavatela a to v
origindlnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov. Néaklady
spojené so zabezpefenim tychto dokladov znaSa Zhotovitel’ bez naroku na ich Ghradu
objednévatel'om.

V pripade, Ze navrhovany subdodévatel spiia podmienky ugasti podla § 41 ods. 1 pism.
b) zdkona o verejnom obstardvani, Objednavatel’ ho schvali.

V pripade, Ze navrhovany subdodévatel’ nespliia podmienky udasti podla § 41 ods. 1
pism. b) zdkona o verejnom obstardvani, Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitel'a o
jeho nahradenie. Zhotovitel' doru¢i nédvrh nového subdodéavatel’a do piatich pracovnych
dni odo dila dorucenia zZiadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neuréi dlhsiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajiceho odseku tohto ¢lanku zmluvy, bude toto Objednavatel’ povaZovat’ za
podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi ndrok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 Eur, ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel’, jeho subdodéavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona o verejnom obstardvani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zékonov musia byt zapisani do registra partnerov verejného
sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodavatel'ov tato povinnost’ plati
len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného
sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
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8.11

8.12

9.1

9.2

9.4

a doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,,zakon &. 315/2016 Z. z.°). PoruSenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého vznik4
Objednévatelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vy$ke 500 Eur a stufasne pravo na
odstupenie od tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby subdodéavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohadom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpovedd za spravnost’ a uplnost’ tidajov zapisanych v registri partnerov
verejn€ho sektora, identifikaciu koneéného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikdcie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikdcie konecného
uzivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. D6vodom na odstupenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z
registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek poruSenie povinnosti
ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto Zmluvy vznika
Objednévatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel' je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim
povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zakona €. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie je
povinny plnit’ z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clénok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskdr v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o Com sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit” Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimdalne
obsahovat’ udaje o Objednavatel’'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvaZenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukdzat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st urfené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a dielo prevezme: Oto
Klokner.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednéavatelovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosici a doklady 2x v papierovej forme, 1x elektronicky na USB

nosici :

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) doklad o vytyCeni polohy stavby odbornym geodetom,

Strana 12 z 18



94

9.5

9.6

9.7

9.8

c) geometricky plan /zameranie skutoéného vyhotovenia stavby/ overeny Spravou
katastra,

d) porealiza¢né zameranie stavby,

e) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

f) kopiu zo stavebného dennika,

g) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zisten¢),
h) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

i) projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyznaenim vykonanych
zmien potvrdent zhotovitel'om,

j)  vsetky doklady o predpisanych skuskach,
k) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby,
1) plan uZivania verejnych prac,

m) vyplneny skuSobny a kontrolny plan podla § 13 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych sktskach a kontrolach,

n) doklady podla podmienok stavebného povolenia pripadne iné potrebné ku
kolauda¢nému konaniu.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, m4 sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vy¢istené od zvy$kov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
mé povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie

10.1 Objednavatel’ je opravneny Ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyske:

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii omeskania v pripade, ak nedodrzi

termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzdeti omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote

podla €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,
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c) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deti v pripade ome$kania s odstranenim

vad diela v zmysle ¢1. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,

d) 5000 Eur v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatel'ov na stavbe. Ttto pokutu

je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zalaty tyzdetl), kym
nenastane naprava,

e) 500 Eur v pripade porusenia povinnosti podla ¢1. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial’ nie

10.2

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

je pre dané porusenie dohodnutd ina sankcia.

V pripade omeSkania Objednévatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktur alebo platby
konecnej faktury, ma Zhotovitel’ nérok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v stilade s touto zmluvou, verejnym obstardavanim a vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objedndvatela a bude mat’® vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo méa vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkdm dohodnutym vtejto zmluve, prisluSnym STN EN
a zaviznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zat'aZené
inymi pravami tretich osdb.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objedndvatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednévatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpovedd Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel’'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zédkonnika.

Zaru¢nd doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynut’ diiom protokoldrneho prevzatia diela Objedndvatel'om a neplynie v Case, kedy
Objednévatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavdzok, Ze predmet diela bude poCas zaruénej doby

sposobily na pouZitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.
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11.7

11.8

11.9

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podla ods. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamdcie, ak si zmluvné strany nedohodnt inu diZku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu:

- mend zastupcov zmluvnych stran,

- déatum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budii mat’ za nasledok zvySenie jeho
ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v doésledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zlavu
z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto

ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu $kody a odstipenie od
zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednéavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane m4 druhd strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

Clanok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeluje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je stCast'ou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
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14.1

14.2

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstardvani. Zmluvu moZno menit® formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu oéislované podla ich poradia.

Ak Objednévatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednévatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zdvislosti od rozsahu poZadovane] zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednévatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri poloZzkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucastou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) vpripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo ned6jde k dohode, buda
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporticanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budt prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dila doruenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel' sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
ana zéklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystavend faktaru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zédkona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podla odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace poZzadované zo strany Zhotovitel'a mdzu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednévatel'ovi nevzniké povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

137

16.1

16.2

podl’a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo fakture v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstiipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstapit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskdr vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto €l. je rozhodujuci datum dila dorudenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto €l. od zmluvy odstapit,
moZe od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto ¢&l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto &l.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorudenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane. ]

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
néarokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
androkov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast’ diela zhotovend do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zidkonnika a ostatné vSeobecne zadvdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi oéislovanymi

dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.
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16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urCito, vazne a zrozumitel'ne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacif).

16.6 Neoddelite'nou stcastou zmluvy je:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak je relevantny).
V Piestanoch diia 04.03.2024 V Trave dita «/.07.2)

Za Zhotovitel'a: Za Objednavatel’a:

Strana 18z 18



