
1 
 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

 

1. ZMLUVNÉ STRANY  

1.1 Objednávateľ:   Mesto Prievidza 

Podateľňa: Mestský úrad 

Námestie slobody 14 

971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán :  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických : 

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného 
poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ 

IČO :     318 442 

DIČ :    2021162814 

Bankové spojenie :  Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka 

Prievidza 

číslo účtu : 16626382/0200 

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382 

Československá obchodná banka, a. s., pobočka 
Prievidza 

číslo účtu : 4005703897/7500 

IBAN : SK27 7500 0000 0040 0570 3897 

 

1.2 Zhotoviteľ :  ArchArt, s. r.o. 

Slavnica 265 

018 54 Slavnica 

Zastúpený :   Radoslav Dzurko - konateľ 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach : 

a) zmluvných :  Radoslav Dzurko - konateľ 

b) technických :  Matej Valjent - konateľ 

Bankové spojenie :   Tatra banka, a. s. 

číslo účtu : 2921916469/1100 

     IBAN : SK97 1100 0000 0029 2191 6469 

 

IČO :    47 834 099 

IČ DPH :   SK2024110165 

Zapísaný :   OR Okresný súd Trenčín, č. zápisu: odd. SRO vl.č. 

  30691/R 

 

 

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1 Zmluva sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 
príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 
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3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo vypracovanie projektovej 
dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou 
realizačného projektu, 

 

„Mestská plaváreň – rekonštrukcia bazénaˮ 

 

podľa výzvy, súťažných podkladov a predloženej ponuky. Zhotoviteľ diela zároveň, vo 
vlastnom mene, pre objednávateľa vykoná autorský dohľad nad uskutočňovaním 
stavby podľa jej dokumentácie. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí 
cenu za dielo a za výkon autorského dohľadu. 

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie prikladanej k podaniu 
žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu „Vý-
stavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúryˮ pre rekonštrukciu 25m 
plaveckého bazéna krytej plavárne v Prievidzi situovanej v areáli III. Základnej školy na 
Ulici S. Chalupku, súpisné číslo 1867, parcela číslo C KN 829/3, k. ú. Prievidza, ktorý 
je v havarijnom stave.  

Teleso existujúceho bazéna je železobetónová vaňa obdĺžnikovitého pôdorysu 25 x 
12m s premenlivou hĺbkovou 1,20m až 1,80m. Je v ňom 6 plaveckých dráh 
so štartovacími mostíkmi z nerezovej ocele osadenými na zvýšenom múriku na jednej 
z kratších strán bazéna. Povrch vnútornej časti bazéna je z bazénovej fólie DLW 
delifol. Pozdĺž dlhších strán bazéna sú prepadové žľaby. Prívod vody zabezpečuje 6 ks 
bočných prívodových trysiek a odvod vody 8 ks dnových vpustí a prepadové žľaby. 
Cez dnové vpuste je zabezpečené aj úplné vypustenie bazéna. Priestor pre 
technologické zariadenie úpravne vody, v rátane vyrovnávacej nádrže, je vyhradený 
v suteréne objektu pri bazéne. 

Projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bude riešiť: 

- rekonštrukciu bazéna v rozsahu výmeny bazénovej fólie za novú antikorovú 
vaňu s prelivovým žľabom a s príslušenstvom. Teleso existujúceho bazéna, 
železobetónová vaňa, zostane zachované. Prívod vody do bazéna ako aj 
vypúšťanie bazénovej vody a odtok vody z prepadových žľabov umiestnených 
po stranách bazéna je potrebné prispôsobiť terajšiemu napojeniu. Súčasťou 
vybavenia nového bazéna budú: štartovacie mostíky, háky na upevnenie lán 
dráh a oddychová rýmsa. Vstup do bazéna bude zabezpečený 4 vstupnými 
rebríkmi a zariadením alebo konštrukciou pre bezbariérový vstup do bazéna. 
V rámci návrhu nového bazéna je potrebné riešiť aj možnosť kombinovaného 
delenia bazéna na 5 aj 6 dráh a možnosť úpravy časti dna bazéna 

demontovateľnými konštrukciami pre účely organizovania plaveckých výcvikov. 
- Výmenu technológie prevádzky bazéna – komplexnú rekonštrukciu technológie 

bazéna (ohrev vody, pieskové filtre, armatúry, rozvody...), ktoré nie sú 
zabudované v stene alebo v podlahe. Výmenník tepla, riadiaca jednotka a nové 
armatúry, ktoré prednedávnom, predčasom prešli rekonštrukciou, nebudú 
súčasťou riešenia projektu. 

- výmenu pochôdznej plochy v rozsahu výmeny dlažby v okolí bazéna 
a komunikačného prístupového priestoru k bazénu, ďalej dlažby v líniovom 
žľabe a dlažby v priestoroch spŕch, WC a šatní, vrátane soklov 

- výmenu obkladu na laviciach situovaných pozdĺž bazéna 

- výmenu vykurovacích telies umiestnených pod lavicami 

- elektroinštaláciu – ochranné uzemnenie telesa bazéna a nevyhnuté častí 
súvisiace s uvedenou rekonštrukciou 

Objednávateľ – mesto Prievidza poskytne zhotoviteľovi v papierovej forme pôvodnú 
projektovú dokumentáciu. Zhotoviteľ si pre vypracovanie projektovej dokumentácie 
vykoná jej kontrolu, aktualizáciu a doplnenie. 
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Projektová dokumentácia stavby (obsah a spracovanie), vrátane rozpočtu, bude 
vypracovaná v súlade s výzvou na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku 
z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúryˮ za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných 
podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj rozvoj športu 
detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých 
občanov: 

Športová infraštruktúra | Fond na podporu športu (fnps.sk) 

Súčasťou projektovej dokumentácie/projektových prác bude: 

- prekonzultovanie návrhu technického riešenia s TSMPD,  

- úprava projektovej dokumentácie, tj. ak stavebný úrad alebo orgán štátnej 
správy, samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný úrad bude požadovať 
doplniť/upraviť projektovú dokumentáciu z dôvodu nesplnenia ich požiadaviek 
na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak projektová dokumentácia 
nebude schválenia schopná v zmysle požiadaviek a legislatívy, je zhotoviteľ 
povinný túto projektovú dokumentáciu prepracovať alebo doplniť, 

- povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa 
uskutočnenia prác, tj. stanovenie aktuálnej ceny prác, súčinnosť pri 
vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb 
v projektovej dokumentácií a výkaze výmer. Uvedená súčinnosť musí byť 
poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne, 

- povinnosť spolupracovať pri príprave žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu 
na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúryˮ, tj. stanovenie aktuálnej ceny stavby, prevod 
stavebného rozpočtu do formulára žiadosti, rozdelenie finančných prostriedkov 
na oprávnené a neoprávnené náklady stavby atď.. Uvedená súčinnosť musí byť 
poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne. 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná: 

- odborne spôsobilou osobou s autorizačným osvedčením na oprávnenie 
vykonávať predmetnú zákazku, 

- v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov, 

- v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, 

- podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA, 

- s platnými normami STN, EN, ON, TP. 

3.2 Projektová dokumentácia musí obsahovať náležitosti podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, potrebné na účely stavebného 
konania v podrobnosti na realizáciu diela v nasledovnej štruktúre a to najmä: 

A) Sprievodná správa 

B) Súhrnná technická správa 

C) Celková situácia stavby 

D) Koordinačný výkres stavby 

E) Dokumentácia stavebných objektov 

F) Projekt organizácie výstavby 

G) Celkové náklady stavby 

https://www.fnps.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura?tab=aktualne-vyzvy
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H) Doklady 

- položkový rozpočet a zadanie s výkazom výmer s podrobnosťou projektu pre 
realizáciu stavby - v rozpočte a výkaze výmer je nutné uvažovať so zaškolením 
obsluhy, s vypracovaním revízii a skúšok jednotlivých technických zariadení a s 
ich uvedením do prevádzky 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude kategorizácia odpadov s uvedením 
predpokladaného množstva odpadov, možnosti jeho spätného využitia, likvidácie 
v zmysle platnej legislatívy.  

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu: 

a) zameranie existujúceho stavu (polohopisu a výškopisu) s podrobnosťou 
a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektovej dokumentácie, 

b) projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného 
projektu, 

c) položkový rozpočet a zadanie s výkazom výmer s podrobnosťou projektu pre 
realizáciu stavby. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie priebežne konzultovať 
s objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien 
rozpracovanú projektovú dokumentáciu najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy o dielo a ešte aj 7 dní pred plánovaným odovzdaním. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu v tlačenej 
forme v šiestich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach, rozpočet v dvoch 
vyhotoveniach a dvakrát v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch 
*.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt, *.pdf. 

3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania   
dohodnutého touto Zmluvou, ktorá bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. 
Všetky vady a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný 
odstrániť v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, resp. ihneď 
bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom. 

 

4. AUTORSKÝ DOHĽAD 

4.1 Autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať 1x v týždni, resp. na základe požiadavky a 
výzvy objednávateľa. Každý výkon autorského dohľadu na stavbe bude zaznamenaný 
v stavebnom denníku. 

4.2 Zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch 
dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného 
dňa stavby. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a 
rozsiahlejšie vo výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla 
zmeny. 

4.3 Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým tieto činnosti a povinnosti: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, 
stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej 
dokumentácii vydanými pred a počas výstavby dotknutými subjektmi, 

- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a 
kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a 
vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách, 

- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti 
výstavby, 

- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti 
schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a 
ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a 
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zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej 
dokončením, 

- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac 
práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou, 

- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti a na kolaudačnom konaní 
v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi 
predpismi, 

- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej 
a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní 
stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri 
realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich 
zakrytím, 

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám 
stavebných a technologických postupov, 

- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené 
s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,    

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 
v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, 
vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia 
spolu s výkazom výmer, 

- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých 
špecialistov, autorský dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom 
termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia, 

- na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 
dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín, 

- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej 
práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z 
pohľadu autorského dohľadu,  

- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým 
vadám, 

- schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav, a pod. 

 

5. TERMÍNY PLNENIA 

5.1 Začiatok vykonávania projektových prác: najneskôr do 3 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy 

Termín ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do 60 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

5.2 Čas a doba výkonu autorského dohľadu: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
stavby do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi. 

 

6. CENA  

6.1 Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení  neskorších predpisov vo výške : 

Cena za projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu čl. 3 tejto Zmluvy: 

Cena bez DPH   25 000,00 € 

DPH 20%      5 000,00 € 

____________________________________ 

Cena s DPH  30 000,00 €  

Slovom: tridsaťtisíc eur 
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Cena za výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu čl.4 tejto 
Zmluvy: 

Cena bez DPH   2 500,00 € 

DPH 20%       500,00 € 

____________________________________ 

Cena s DPH  3 000,00 €  

Slovom: tritisíc eur 

 

Kalkulácie cien tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo – príloha č.1.  

6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za vypracovanie projektovej 
dokumentácie a za výkon autorského dohľadu zohľadňuje všetky priame, nepriame 
náklady, primeraný zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na 
výkon autorského dohľadu uvedeného diela. 

6.3 Cenu za dielo je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý 
musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle 
§ 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované 
objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. 
Práce naviac sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného 
dodatku k tejto Zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, 
ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo 
odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na 
vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto Zmluve. 

 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúryˮ budú aj výdavky na obstaranie projektovej 
dokumentácie. 

7.2 Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po 
vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie objednávateľovi. 

7.3 Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom 
stavby objednávateľovi. 

7.4 Faktúra bude obsahovať tieto údaje : 

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel 

- číslo Zmluvy 

- číslo faktúry 

- deň odoslania a splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

- označenie služby 

- celkovú fakturovanú sumu 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa 

- kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác, resp. výkonu autorského 
dohľadu 

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. 
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7.6 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne 
objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota 
splatnosti od doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry. 

7.7 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých 
zo zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. 

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v 
rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 
doplňujúcich informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre 
zabezpečenie výkonu autorského dohľadu. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dohľadu podľa článku 4. tejto 
Zmluvy s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho 
záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť 
výkonom autorského dohľadu dosiahnutý a ktorý mu je známy. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy riadne a včas. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné 
záznamy a iné), ktoré budú financované z prostriedkov z Fondu na podporu športu 
v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúryˮ 
a/alebo súvisia s predmetom Zmluvy, a to najmä pri výkone kontroly/auditu zo strany 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov 
SR a právnych aktov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí 
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúryˮ v súvislosti s poskytnutou službou uzavretou medzi mestom Prievidza 
a Fondom na podporu športu. 

 

9. ZÁRUČNÁ DOBA  

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na 
dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania 
predmetnej dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania v súlade s 
ustanovením § 560a nasl. paragrafov Obchodného zákonníka, ak ide o vady 
spôsobené zanedbaním povinností zhotoviteľa a je povinný tieto vady odstrániť v 
lehote dohodnutej s objednávateľom. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú 
dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania 
projektovej dokumentácie objednávateľovi. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dohľad bude vykonávaný podľa tejto Zmluvy a 
že počas celej doby stanovenej touto Zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto 
Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí. 

9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dohľadu podnikne všetky kroky k 
zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj 
počas doby záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v Zmluve o 
dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami 
príslušných STN a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej 
odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak 
boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa 
prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na 
kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej 
dokumentácie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie 
projektovej práce alebo materiálu v rozpočte). 
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9.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 
od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

9.6 Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektu uplatniť písomne 
reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie.   

9.7 Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné 
odstránenie vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej 
kvalite na náklady zhotoviteľa. 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej 
s objednávateľom. 

9.9 Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok 
určených v tejto Zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní. 

9.10 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez 
zbytočného odkladu. 

9.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup 
vykonávania diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa 
podmienok tejto Zmluvy vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup 
vykonávania diela nezodpovedá predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania 
riadne vykonaného diela, zhotoviteľa na túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu 
primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné 
opatrenia na nápravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porušenie 
povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti. 

 

10. ZMLUVNÉ POKUTY 

10.1. V zmysle čl. 5. tejto Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávate-
ľovi projektovú dokumentáciu najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projekto-
vej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur 
za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku 
zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 9.1 alebo bodu 3.6 tejto 
zmluvy má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy a povinnosť 
bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1 alebo bodu 3.6 tejto Zmluvy a nedostatky z 
nich vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne 
odstrániť porušenie bodu 9.1 alebo bodu 3.6 tejto Zmluvy na vlastné náklady, 
objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy. Bezodkladnosť sa pre 
účely tejto Zmluvy myslí do jedného týždňa od doručenia výzvy na odstránenie 
nedostatkov. 

10.3 Objednávateľ má právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 35 eur 
jednotlivo za : 

a) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska 
zhotoviteľovi stavby, na preberacom konaní, na kolaudačnom konaní, ak mu 
bola doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni vopred,  

b) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo 
jej časti, ak mu bola doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni vopred, 

c) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, resp.  
na pracovných stretnutiach, za každý kontrolný deň, resp. pracovné stretnutie, 
ak mu bola doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni pred konaním 
kontrolného dňa, resp. pracovného stretnutia, 
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d) za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo 
doplnenia projektovej dokumentácie. 

10.4 Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

10.5 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, 
zistené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

10.6 V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto 
Zmluvy objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie. 

 

11. SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA 

11.1 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto 
zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský 
zákon), zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi 
súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na 
neobmedzený účel spôsobom podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ 
poskytuje licenciu objednávateľovi bezodplatne. 

11.2 Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie 
projektovej dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne 
konania predchádzajúce zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v 
procese verejného obstarávania a následne aj ako podklad pre samotné stavebné 
práce.  

11.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a zhotoviteľ je 
oprávnený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie 
podľa tohto článku.  

 

12. ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) dohodou  

b) odstúpením od zmluvy. 

12.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípadoch ustanovených 
Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v Zmluve. 

12.3 Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od Zmluvy sa 
považuje: 

a) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto Zmluvy oproti dohodnutému termínu 
plnenia o viac ako 1 mesiac 

b) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela  

c) porušenie bodu 3.6 tejto Zmluvy 

d) porušenie bodu 9.11 tejto Zmluvy. 

12.4 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne 
primeranej lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť 
od Zmluvy. 

12.5 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy 
druhej zmluvnej strane.  

12.6 Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

12.7 Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté 
porušením Zmluvy. 
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13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Ostatné vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov. 

13.2 Všetky zmeny tejto Zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku 
odsúhlaseného a podpísaného oboma stranami. 

13.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch  
zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou.  

13.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

 

 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

V Prievidzi dňa:      V Slavnici dňa  

 

 

 

 

 

 ..........................................................  ....................................................... 

 JUDr. Katarína Macháčková  Radoslav Dzurko 

 primátorka mesta   konateľ 


