
Zmluva č. 270/2020 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie 
odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach

1. Dodávateľ:
obchodné meno: 
sídlo:
v zastúpení:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
č. účtu v tvare IBAN: 
registrácia:

(ďalej aj ako len „dodávateľ“)

MBB a.s.
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

predseda predstavenstva 
-  člen predstavenstva

36 039 225
2020093504
SK2020093504

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

a

2. O dberateľ:
obchodné meno:

sídlo:
v zastúpení:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 
štátny podnik,
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

-  riaditeľ odštepného závodu Banská

ICO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
č. účtu v tvare IBAN: 
registrácia:

Bystrica 
36 022 047 
2020066213 
SK2020066213

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 
Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 713/S

ODIČ

Okresného súdu

kontaktná osoba: 
telefonický kontakt: 
e-mailový kontakt:
(ďalej aj ako len „odberateľ“)
(dodávateľ a odberateľ ďalej spoločne aj ako len „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy:

ČI. I.
Úvodné ustanovenia

1. Dodávateľ je výlučným vlastníkom verejného vodovodu (ďalej aj ako len „verejný vodovod“) a 
verejnej splaškovej kanalizácie (ďalej aj ako len „verejná splašková kanalizácia”), ktoré sú 
vybudované v Priemyselnom parku Šálková, (ďalej aj ako len „PPŠ”), nachádzajúci sa v Banskej 
Bystrici, k.ú. Šalková. 2

2. Dodávateľ je výlučným vlastníkom podružného vodomeru, ktorý bol nainštalovaný na náklady 
dodávateľa vo vodomemej šachte odberateľa, pre odberné miesto odberateľa (stavba): „Banská 
Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami - Sklad mobilného hradenia”., ktorá bude 
postavená na parcelách registra „C” KN č. 1228/9, č. 1228/33 a č. 1228/79, k.ú. Šalková.
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Protokol o výmene vodomerov zo dňa 04.05.2020 je ako Príloha č. 1 priložený k tejto zmluve 
a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Odberateľ - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné 
námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica je výlučným vlastníkom nehnuteľností -  parcely registra 
„C” KN č. 1228/9, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 9453 m2, parcely registra „C” KN č. 
1228/33, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 8 m2 a parcely registra „C” KN č. 1228/79, 
druh pozemku: ostatná plocha o výmere 1182 m2; vyššie uvedené pozemky sú zapísané v operáte 
katastra nehnuteľností pre obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, vedenom Okresným 
úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, so sídlom ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica, na liste 
vlastníctva č. 1570, k. ú. Šálková. Výpis z listu vlastníctva č. 1570, k.ú. Šalková je ako Príloha č. 
2 priložený k tejto zmluve a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4. Odberateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie
8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, OZ Banská Bystrica Partizánska cesta č. 69, 974 
98 Banská Bystrica je v zmysle Rozhodnutia zo dňa číslo: OVZ-SU-
135137/20915/2017/Se, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa stavebné povolenie)
a v zmysle listu „Banská Bystrica Ochrana intravilánu nred novodňami - Sklad mobilného 
hradenia” -  predĺženie lehoty na dokončenie stavby zo dňa stavebník stavby: „Banská
Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami - Sklad mobilného hradenia”. Toto rozhodnutie 
vrátane listu sú spolu ako Príloha č. 3 priložené k tejto zmluve a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy.

5. Odberateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie
8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 69, 974 
98 Banská Bystrica je v zmysle Stavebného povolenia zo dňa číslo: OVZ-DS
137565/22088/2017-Bod, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa a v zmysle listu
Predĺženie lehoty na dokončenie stavby „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami - 
Sklad mobilného hradenia” stavebného objektu „SO 06.8 Obslužné areálové komunikácie 
a spevnené plochy”. Toto rozhodnutie vrátane listu sú spolu ako Príloha č. 4 priložené k tejto 
zmluve a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6. Odberateľ je povinný po kolaudácii stavby doručiť dodávateľovi všetky príslušné právoplatné
kolaudačné rozhodnutia v lehote najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia ich 
právoplatnosti na mailovú adresu dodávateľa: Tieto budú následne
priložené ako príloha k novej zmluve uvedenej v ií . ooa z. pism. u) cejto zmluvy.

či. n.
Predm et zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy zo strany dodávateľa je:
a) dodávka pitnej vody verejným vodovodom do odberného miesta odberateľa uvedeného v ČI. 

III. tejto zmluvy za odplatu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve,
b) odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta odberateľa uvedeného v ČI. III. tejto 

zmluvy do verejnej splaškovej kanalizácie dodávateľa za odplatu a za podmienok 
dojednaných v tejto zmluve,

c) zabezpečiť na náklady dodávateľa dodávku a montáž určeného meradla (ďalej aj ako len 
„podružný vodomer“) vo vodomemej šachte odberateľa za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve a v zmysle platnej legislatívy. 2

2. Odberateľ sa zaväzuje:
a) odoberať pitnú vodu z verejného vodovodu a odvádzať odpadové vody do verejnej 

splaškovej kanalizácie za odplatu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve,
b) uzatvoriť novú zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd 

do verejnej splaškovej kanalizácie a odvádzanie zrážkových vôd do verejnej dažďovej 
kanalizácie v zmysle ČI. VIII. bod 17. a 18. tejto zmluvy.
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ČI. III.
Určenie odberného miesta

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy pre odberné miesto:
a) odberné miesto odberateľa (stavby): „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami - 

Sklad mobilného hradenia”,
b) adresa odberného miesta: Priemyselný park Šálková, Banská Bystrica,
c) katastrálne územie: Šálková.

ČI. IV.
Určenie množstva pitnej vody dodanej verejným  vodovodom a odpadových vôd odvedených

verejnou splaškovou kanalizáciou

1. Meranie množstva pitnej vody dodanej verejným vodovodom a odpadových vôd odvedených 
verejnou splaškovou kanalizáciou pre odberné miesto zabezpečuje dodávateľ nasledovne:
a) určenie množstva dodávanej pitnej vody: vodomerom,
b) určenie množstva odvedených odpadových vôd: vodomerom,
c) cyklus odpočtu (kontrolný): mesačne,
d) cyklus fakturácie: štvrťročne,
e) číslo podružného vodomeru: 20-805 441.

ČI. V.
Doba trvania a skončenia zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do dňa právoplatnosti rozhodnutia o kolaudácii stavby: 
„Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami - Sklad mobilného hradenia” (odberné 
miesto).

2. Počas trvania tejto zmluvy sa môže táto zmluva skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
b) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán; výpovedná lehota sú tri (3) mesiace 

a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane tejto zmluvy.

ČI. VI.
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že odberateľ zaplatí dodávateľovi za podmienok 
dojednaných v tejto zmluve:
a) za dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné),
b) za odvádzanie odpadových vôd verejnou splaškovou kanalizáciou (stočné).

2. Cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) a cena za odvádzanie odpadových
vôd verejnou splaškovou kanalizáciou (stočné) je v čase uzavretia tejto zmluvy stanovená 
v zmysle Rozhodnutia ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa účinnosťou od 26.06.2017
a v zmysle platnej legislatívy. Vyššie uvedené rozhodnutie je ako Príloha č. 5 priložené k tejto 
zmluve a je  neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že odberateľ uhradí dodávateľovi cenu za predmet tejto
zmluvy v zmysle Rozhodnutia ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa uvedený v bode 2. tohto
článku na základe faktúry vystavenej dodávateľom, v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej 
vystavenia. Úhradou platby sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet 
dodávateľa, ktorý bude uvedený vo vyššie uvedenej faktúre.
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4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že faktúry uvedené v bode 3. tohto článku vystavené 
dodávateľom musia spĺňať predpísané náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona NR SR 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa 
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že táto 
faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, odberateľ je  oprávnený takúto faktúru vrátiť 
dodávateľovi na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto prípade neplynie.

5. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že dodávateľ doručí odberateľovi faktúry uvedené v bode
3. tohto článku poštou ako obyčajnú listovú zásielku za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

6. Ak dodávateľ obdrží od odberateľa neidentifikovateľnú platbu, dodávateľ je oprávnený si túto 
platbu zaúčtovať na najskôr splatné pohľadávky.

7. Ak odberateľ neuhradí faktúru v zmysle tohto článku riadne a včas, je dodávateľ oprávnený od 
odberateľa požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného 
zákonníka v platnom znení. V takomto prípade je odberateľ povinný uhradiť úroky z omeškania 
na základe faktúry vystavenej dodávateľom, v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia. 
Úhradou platby sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet dodávateľa, 
ktorý bude uvedený vo vyššie uvedenej faktúre.

8. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde ku 
zmene regulovanej ceny na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, je 
odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmenenú cenu bez predchádzajúceho oznámenia. 
Dodávateľ je povinný na túto zmenu upozorniť odberateľa pri doručení najbližšej faktúry po 
zmene tejto ceny, formou doručenia príslušného rozhodnutia o zmene ceny.

ČI. VII.
Práva a povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej z vodného zdroja počas jej 
odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať 
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, okresnému úradu a ministerstvom poverenej 
právnickej osobe. Početnosť odberov vzoriek a požiadavky na rozsah a výkon rozborov pitnej 
vody ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo.

2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody.

3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby verejný vodovod a verejná splašková kanalizácia spĺňali 
technické požiadavky na ich zriaďovanie a prevádzkovanie uvedené v § 10 zákona NR SR č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 
č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach.

4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim v procese úpravy pitnej 
vody nebolo ohrozené životné prostredie.

5. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku 
verejného vodovodu.

6. Dodávateľ je povinný z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne 
prevádzkovanie verejného vodovodu, a to aj vtedy, keď mu živnostenské oprávnenie zaniklo, 
a do 90 dní zabezpečiť nového prevádzkovateľa verejného vodovodu; pritom sa naňho hľadí, ako 
keby bol prevádzkovateľom verejného vodovodu. Počas tohto času je dodávateľ oprávnený 
zabezpečiť prevádzkovanie verejného vodovodu vo verejnom záujme prostredníctvom odborného 
zástupcu aj bez udeleného živnostenského oprávnenia.
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7. Dodávateľ je povinný umožniť prístup k požiarnym hydrantom verejného vodovodu a odber 
z nich hasičským jednotkám pri zásahu; veliteľ zásahu je povinný po skončení zásahu nahlásiť 
dodávateľovi čas, miesto a množstvo odobratej vody.

8. Dodávateľ je povinný nainštalovať vodomer pre odberné miesto na vlastné náklady vo 
vodomemej šachte odberateľa minimálne do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpísania tejto 
zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

9. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady vykonávať opravy a údržbu vodomeru pre odberné 
miesto odberateľa.

10. Dodávateľ ako vlastník vodovodnej, splaškovej a dažďovej prípojky pred vodomerom, je povinný 
zabezpečovať ich opravu a údržbu na vlastné náklady.

ČI. VIII.
P ráva a povinnosti odberateľa

1. Odberateľ ako vlastník vodovodnej a splaškovej prípojky za vodomerom, je povinný 
zabezpečovať ich opravu a údržbu na vlastné náklady.

2. Odberateľ je  povinný umožniť odber vody z odberného miesta hasičským jednotkám pri zásahu. 
Veliteľ zásahu je povinný dodatočne nahlásiť dodávateľovi čas, miesto a množstvo odobratej 
vody.

3. Odberateľ je povinný zriadiť vodomemú šachtu na svoje náklady, pričom vodomemá šachta bude 
súčasťou vodovodnej prípojky, ktorá bude vybudovaná odberateľom. Odberateľ berie na 
vedomie, že vodomemá šachta musí byť vybudovaná a udržiavaná tak, aby bola chránená proti 
vniknutiu vody, plynov a nečistôt. Musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná. 
Odberateľ je povinný vybudovať vodomemú šachtu na hranici pozemku s dodávateľom alebo na 
svojom pozemku.

4. Odberateľ je povinný dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejného 
vodovodu, v prevádzkovom poriadku verejnej splaškovej kanalizácie a podmienky dohodnuté 
v tejto zmluve.

5. Odberateľ je  povinný v nevyhnutnej miere umožniť vstup dodávateľovi alebo ním poverenej 
osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod a na verejnú splaškovú kanalizáciu na účely 
zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, verejnej splaškovej kanalizácie alebo 
zistenia odpočtu a stavu podružného vodomeru alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo 
vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, 
ako aj zistenia technického stavu vodomemej šachty, vodovodnej prípojky alebo splaškovej 
kanalizačnej prípojky a poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť s vyššie uvedenými úkonmi.

6. Odberateľ je povinný oznamovať dodávateľovi návrhy zmien ním vykonanej činnosti, ktoré môžu 
mať vplyv na zmeny v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a čistení odpadových vôd.

7. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi zistenú poruchu vo vodomemej šachte, na 
vodovodnej prípojke, splaškovej kanalizačnej prípojke, vrátane poruchu na podružnom vodomere 
zamestnancom dodávateľa:

■ telef. číslo: alebo
e-mail:

■ telef. číslo: 1 alebo
e-mail:
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8. Odberateľ je povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu vodomeru, k jeho odstráneniu alebo 
k inému neoprávnenému zásahu na vodomere.

9. Odberateľ je povinný neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie stavu 
vodomeru, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer 
umiestnený.

10. Odberateľ je  povinný oznámiť dodávateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného 
vodovodu alebo odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

11. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej 
na verejný vodovod alebo verejnú splaškovú kanalizáciu.

12. Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa dodanú vodu z verejného vodovodu odovzdávať 
ďalšiemu odberateľovi.

13. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov merania vodomeru alebo zistí poruchu na 
vodomere, má právo požiadať dodávateľa o jeho preskúšanie. Dodávateľ je povinný do 30 dní 
odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie vodomeru podľa osobitného predpisu. 
Výsledok preskúšania dodávateľ neodkladne písomne oznámi odberateľovi.

14. Ak sa pri skúške vodomeru vyžiadanej odberateľom zistí že:
a) vodomer je nefunkčný z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom, 

alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí 
ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného 
odpočtu vodomeru uskutočneného pred podaním žiadostí; v tomto prípade náklady na 
preskúšanie a výmenu alebo opravu vodomeru hradí dodávateľ,

b) vodomer spĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi alebo jeho údaje sa neodchyľujú 
viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí náklady spojené s preskúšaním vodomeru 
odberateľ.

15. Ak bola nefúnkčnosť alebo poškodenie vodomeru spôsobené nedostatočnou ochranou vodomeru 
odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie vodomeru, náhradu škody 
a náklady spojené s výmenou alebo opravou vodomeru hradí odberateľ.

16. Žiadosť o preskúšanie vodomeru nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné 
a stočné. Ak nemožno presne zistiť množstvo odberu vody za čas poruchy vodomeru, vypočíta sa 
množstvo odberu vody za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa odberu vody v porovnateľnom 
období minulého roku. Ak ide o nový odber alebo zmenu v odberových pomeroch, podľa 
množstva dodávanej vody v nasledujúcom porovnateľnom období, prípadne iným spôsobom 
dohodnutým s odberateľom.

17. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že odberateľ je povinný uzatvoriť s dodávateľom pre 
odberné miesto novú zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu, o odvádzaní odpadových 
a zrážkových vôd verejnou kanalizáciou v súlade s bodom 18. tohto článku.

18. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že odberateľ je povinný vstúpiť s dodávateľom do 
rokovania o podmienkach zmluvy uvedenej v bode 17. tohto článku nasledujúci deň po podaní 
návrhu na začatie kolaudačného konania, pričom tieto rokovania budú priebežne prebiehať na 
základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán až do dňa jej podpísania. Túto zmluvu sú 
zmluvné strany povinné podpísať v deň vydania kolaudačného rozhodnutia pokiaľ sa nedohodnú 
inak. Táto zmluva bude platná dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou tejto zmluvy 
a účinná nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke dodávateľa www.mbb.sk.

19. Pri vzniku havárie na zariadeniach odberateľa i e odberateľ povinný bezodkladne nahlásiť
havarijný stav na nonstop havarijnú službu a vykonať nevyhnutné opatrenia na
zníženie dopadu havárie.
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ČI. IX.
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie 

odpadových vôd verejnou kanalizáciou

1. Dodávateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie 
odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej splaškovej kanalizácií,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania vodou,
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
g) ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo 

verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na 
majetku,

h) ak zariadenie odberateľa alebo spôsob odberu vody alebo odvádzania odpadových vôd je 
v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, 
bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo 
technologické zmeny v dodávke vody, v odvádzaní odpadových vôd alebo čistení 
odpadových vôd,

i) ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k vodomeru alebo vodovodnej prípojke alebo 
ku splaškovej kanalizačnej prípojke,

j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky alebo splaškovej kanalizačnej 
prípojky,

k) ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na 
svojej vodovodnej prípojke alebo na svojej splaškovej kanalizačnej prípojke v lehote 
stanovenej dodávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,

l) pri preukázaní neoprávneného odberu vody alebo neoprávneného vypúšťania odpadových 
vôd,

m) v prípade nezaplatenia vodného a stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
n) v prípade neplnenia iných povinností odberateľom, ktoré mu vyplývajú zo zákona, zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejného vodovodu 
alebo z prevádzkového poriadku verejnej splaškovej kanalizácie alebo z tejto zmluvy 
uzavretej s dodávateľom,

o) z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.

2. Dodávateľ je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody 
alebo odvádzania odpadových vôd podľa bodu 1. písm. a) až d) tohto článku a bezodkladne 
obnoviť dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd.

3. Dodávateľ je povinný ihneď obmedziť alebo prerušiť dodávku vody v nevyhnutnom rozsahu, ak 
o to požiada odberateľ a technické podmienky to umožňujú. Ak technické podmienky 
neumožňujú ihneď obmedziť alebo prerušiť dodávku vody, dodávateľ je povinný obmedziť alebo 
prerušiť dodávku vody najneskôr do 48 hodín od požiadania. O takéto obmedzenie alebo 
prerušenie dodávky vody nemôže odberateľ požiadať z dôvodu pravidelnej regulácie dodávky 
vody.

4. Dodávateľ je povinný oznámiť:
a) odberateľovi najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody 

z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou podľa bodu 1. písm. f) až n) tohto článku a podľa bodu 1. písm. f) 
tohto článku aj dotknutej obci,

b) odberateľovi a dotknutej obci najmenej 15 dní vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky 
vody z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou s uvedením doby trvania vykonania plánovaných opráv, údržbárskych 
prác a revíznych prác podľa bodu 1. písm. d) tohto článku.
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5. V prípade, že bola prerušená alebo obmedzená dodávka vody alebo odvádzanie odpadových vôd 
z dôvodov uvedených v bode 1. písm. g) až n) tohto článku a v bode 3. tohto článku, hradí s tým 
spojené náklady odberateľ.

ČI. X.
Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že „adresa na doručovanie“ je adresa sídla, ktorú každá zo zmluvných 
strán uviedla v záhlaví tejto zmluvy.

2. V prípade zmeny adresy sídla je adresou na doručovanie posledná známa adresa, ktorú zmluvná 
strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane ako adresu na doručovanie. V spore 
preukazuje oznámenie zmeny adresy na doručovanie tá strana, ktorej sa zmena týka. V 
pochybnostiach platí, že zmena adresy na doručovanie nebola druhej strane riadne oznámená.

3. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom. Ak adresát odmietne 
písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy bolo prijatie odmietnuté. Za 
doručenú sa písomnosť považuje aj v tom prípade, ak písomnosť, odoslaná na doručovaciu adresu 
bola vrátená odosielateľovi ako nedoručená, bez ohľadu na dôvod nedoručenia, a to aj vtedy, ak sa 
adresát o tejto písomnosti nedozvie. Dňom doručenia je v takom prípade deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi.

ČI. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že podružný vodomer umiestnený na vodovodnej prípojke je 
príslušenstvom verejného vodovodu.

2. Odberateľ berie na vedomie, že k bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných 
kanalizácií pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzky schopnosti sa vymedzuje pásmo 
ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktorým sa rozumie priestor v ich 
bezprostrednej blízkosti. Tento priestor presne vymedzuje zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. 
z. o regulácií v sieťových odvetviach zákon. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné 
práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, 
ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli 
ohroziť ich technický stav, tak isto je  zakázané vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky 
a vykonávať terénne úpravy.

3. Odberateľ berie na vedomie, že stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejný 
vodovod, verejnú splaškovú kanalizáciu a verejnú dažďovú kanalizáciu jednou vodovodnou 
prípojkou a jednou splaškovou kanalizačnou prípojkou a jednou dažďovou kanalizačnou 
prípojkou.

4. Odberateľ berie na vedomie, že vodu z verejného vodovodu môže odberateľ odoberať len na 
účely dohodnuté v tejto zmluve v súlade s požiadavkami na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody 
ustanovenú osobitnými predpismi. Dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je  splnená 
vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky, ak sa dodávateľ a odberateľ 
nedohodnú inak. Dodávateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku vody 
pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti pri prerušení 
dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je dodávateľ oprávnený dodávku vody 
obmedziť alebo prerušiť.
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ČI. XII.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán a to 
formou písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.

2. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo čiastočne 
právne neplatné, alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť ostatných ustanovení tejto 
zmluvy dotknutá.

3. Zmluvné strany týmto deklarujú vôľu urovnať prípadné vzájomné spory vyplývajúce z tejto 
zmluvy prednostne formou vzájomných rokovaní. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, 
ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo 
súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy budú riešené 
príslušnými všeobecnými súdmi SR.

4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 
znení, zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach a inými právnymi 
predpismi platnými na území SR.

5. Táto zmluva je v súlade s § 5a) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne 
zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy 
poslednou zmluvnou stranou tejto zmluvy a účinnosť nadobúda v súlade s § 47a ods. 1. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 
stránke prenajímateľa

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy tejto zmluvy 
obdrží dodávateľ a jeden (1) rovnopis tejto zmluvy obdrží odberateľ. Každý rovnopis tejto 
zmluvy má platnosť originálu.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto zmluva nebola 
uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu túto zmluvu 
obe zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

V Banskej Bystrici, d ňa ......................  V Banskej Bystrici, dňa

Dodávateľ: Odberateľ:

........ /•.....................

člen predstavenstva
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Protokol o výmene vodomerov

Organizácia zabezpečujúca montáž vodomerov: Ú-HS
Malachovská 185 
974 05Banská Bystrica

Správca objektu:

meno vlastníka /nájomníka/ bytu: jíLlih^^
'< 7 > * "  ..............Ulica, č. vchodu, popch.: ............

Vodomer JÚV - SV: deň overenia _ A< • ^

doba platnosti overenia ,. _____

^ A S ° tý b ) tfž \

<o 7

Overenie vodomerov je zabezpečené firmou ENBRA Slovakia s.r.o. 
Typ vodomeru: ENBRA - ER - AM Ozn. plomby -Ú-HS 02

výrobné číslo 
pôvodného vodomeru

stav
počítadla

dátum
montáže

podpis ; 
pracovníka i

výrobné číslo nového 
overeného vodomeru

stav
počítadla

dátum
montáže

podpis
pracovníka^

f  ý / / ,  í/ ...
! r ;

Použitý materiál: i

.Vodomer pred demontážou: * funkčný
zaplombovaný

BssfeňTténý--
fisaaplsmteovaný

Potvrdzujem, že keď poškodím vodomer zásahom do jeho činnosti resp. poruším plombu, 
uhradím firme Pavel Hazucha -Ú-HS náklady,ktoré vzniknú odstránením závady

čo sa nehodí prečiarknite podpis nájomníka resp. vlastníka bytu
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Banská Bystrica Vytvorené cez katastrálny portál
Obec: BANSKÁ BYSTRICA Dátum vyhotovenia
Katastrálne územie: Šalková___________________________ _________________ Čas vyhotovenia:

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1570
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
1228/ 9 9453 ostatná plocha 99 2
1228/ 33 8 ostatná plocha 99 2
1228/ 79 1182 ostatná plocha 99 2

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:

99 - Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 
Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest

pozemku
850/10 3659 záhrada 3 1 2

Legenda:
Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

CPU - číslo pôvodného k ú.

3 - Majer

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. čisto Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
3 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 1 /1

Banská Štiavnica, PSČ 969 55, SR
IČO :

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva č. V 1902/2016 zo dňa 21. 4. 2016 - čz 291/2016; Kúpna zmluva č. V
1903/2016 zo dňa 21.4. 2016 - čz 292/2016 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 7325/2017 zo dňa čz 195/17

ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

Iné údaje:

3 Zlúčenie LV č. 1569 a 1570 pri zápise V 1903/2016 - čz 292/2016 
3 Rozhodnutie OU-BB-PLO-2017/014259-4/PSM zo dňa •> čz 99/2017

Poznámka:
Bez zápisu.

Informatívny výpis 1/1 Údaje platné k:





"T n n A o lo ^  ^  • 3>
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M®sto Bunská Bystrica

Č íslo : OVZ-SU-135137/20915/2017/Se 

Ev. č. 185/2017

"Vybavuje/tel.: >
lolo rozhodnutie nedobudio prévopietnost

dfte:
V Banskej Bystw. dňa:....... -... .....  ROZHODNUTIE

- ........W W i
V Banskg Bystrici

Stavebník, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č. 8, Banská 
Štiavnica, IČO: 36 022 047, OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica, 
podal na Mestský úrad v Banskej Bystrici, stavebný odbor, stavebný úrad, žiadosť na vydanie 
stavebného povolenia na stavbu: „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami - Sklad 
mobilného hradenia“ v priemyselnom parku Banská Bystrica -  Šatková, umiestnenú na pozemkoch 
pare. KN-C č. 1228/9,1228/33,1228/79, k.ú. Šalková 
v rozsahu:
SO 06.1 -  Príprava staveniska 
SO 06.2 -  Skladová hala - Zakladanie 
SO 06.3 -  Skladová hala -  Stavebná časť 
SO 06.4 -  Elektrická prípojka 
SO 06.5 -  Zabezpečovacie zariadenie 
SO 06.6 -Vonkajšie osvetlenia 
SO 06.9 -  Vodovodná prípojka a  vodovod 
SO 06.10 -  Splašková kanalizácia a prípojka 
SO 06.11 -  Dažďová kanalizácia a prípojka 
SO 06.12 -  Oplotenie areálu 
SO 06.13 -  Výsadba zelene
Umiestnenie stavby povolil tunajší stavebný úrad územnom rozhodnutím číslo spisové OVZ-SU- 

'  ie, Číslo evidenčné 14/2017 zo d ň a ‘ ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa1

Vlastnícke práva stavebník preukázal výpisom z  listu vlastníctva 1570. 
Dňom podania návrhu začalo stavebné konanie.

Účastníci konania: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, 
OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 69, Banská Bystrica; MBB a.s., ČSA 26. Banská Bystrica;

t Pŕedmefic© nad Jizerou, ČR; Moskovská 44.
Banská Bystrica; ndra, Podlavická cesta 82, Banská RwStím . .

r *0 223 39. Hamburg, Nemecko; Stiftstraseee
68. 200 yy namuuig, Nemecko; Tkalcovská 28, Štemucio, ČR;

Vvfehradská 3033/1, Bratislava; irenuw~_ J í—* Kremnička 5, Bansica
Bystrica; x r , Tatranská 6, Banská Bystrica; Fedinova 14,
Bratislava (projektant)

Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta , ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi 
a známymi účastníkmi konania postupom podľa §§ 60 a 61 stavebného zákona v stavebnom konaní a 
po posúdení a preskúmaní žiadosti podľa u st §§ 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto

Číslo: OVZ-SU-135137/20915/2017/5e Ev. č.: 185/2017
- Banskí Bystrica, Československej armády 26 ,974  01 Banská Bystrica, www.bangkcbystrfcc.sk

"Vžllef rortlfttálu STN EN ISO 9001:2005 pre systém manažérstva kvality v oblasti výkonu samosprávy

- B *  
P P  
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stavba:

„Banská Bystríc; Ochrana intravilánu pred povodiami - Sklad mobilného hradenia“ 

v ro m h u :
Ide o výstavbu Skladu mobilného hradenia, ktorý bude slúžiť na skladovanie komponentov mobilného 
hradenia pre potreby protipovodňových zásahov pre stavbu Ochrana intravilánu mesta pred 
povodňami s vytvorením administratívneho zázemia pre stavebníka.
SO -  06.1 -  Príprava staveniska
Odstránenie humusu z celej plochy a jeho dočasné uskladnenie.
SO -  06.2 -  Skladová hala -  zakladanie
Objekt je navrhnutý ako skladový s betónovými stĺpmi, prievlakmi a priečnikmi. Zakladanie 
nosných stĺpov je  do prefabrikovaných pätiek osadených na pilotových základoch. Súčasťou základov 
je aj pásový základ riešený po obvode skladovej haly.
SO -  06 J  -  Skladové hala -  Stavebná časť
Novostavba samostatne stojaceho objektu skladu mobilného hradenia pôdorysného rozmeru 78,0 x 
37,60 m. Konštrukcia objektu skladu je  montovaná zo železobetónových stĺpov, prievlakov, a 
nosníkov. Stropné panely sú navrhnuté betónové s rozponom 9,0 m x 1,0 m, resp. 8,0 x 1,0 m nad 
uličkami. Obvodové steny sú navrhnuté zo sendvičových zateplených panelov. Strecha objektu má 
sedlový tvar so sklonom 2,0°. Výška hrebeňa strechy je  6,73 m. Presvetlenie skladovej haly je  je umelé 
a stropnými svetlíkmi pol oblúkového tvaru. V  obvodovom plášti budú umiestnené okenné a dvemé 
výplne + brány na elektrický pohan.
° TZB stavbv: zdravotechnika, vzduchotechnika, el. vykurovanie, elektroinštalácia, bleskozvod,
požiarna ochrana
Súčasťou vnútorných priestorov skladu mobilného hradenia sú:
° fflúfrg-pkksigyé koiaufflkásifc
- skladová hala má štyri vnútorné komunikácie • ulice. Vstupy do vnútro-skladových ulic sú 
orientované z opačných strán oproti sebe. Šírka vstupov je  6,0 m, výška vstupov je  3,4 m. Prejazdná 
Šírka vnútro-skladových ulíc je  7,4 m. Brány na vstupoch sú mechanické s motorovým pohonom.
o glM pvé ploský pre palety;
- medzi vnútro-skladovými ulicami sú plochy pre uskladnenie paliet. Celkovo sú navrhnuté 4 skladové 
plochy, každá má šírku 9,4 m medzi ulicami a celkovej dĺžky 34,6 m. Palety budú uskladnené tak, aby 
z každej ulice boli uskladnené 3. max, 4 palety za sebou.
° p rž ž  pre dva mobilné náhradné 7dmie el. energie nre Čerpaciu stanicu na Rudlovskom potoku:
V skladovej hale je  vymedzená časť pre garáž pre parkovanie mobilných náhradných zdrojov (NZ) 
elektrickej energie pre Čerpaciu stanicu na Rudlovskom potoku. Vstup do garáže náhradných zdrojov 
je  priamo z obslužnej komunikácie tak, že výjazd ťahača s prívesom NZ je  priamo nasmerovaný do 
výjazdu z areálu skladu. Plocha garáže pre NZ je 76,86 m1. Veľkosť otvoru pre vjazd -  výjazd je Šírky 
7,6 m a výšky 3,4 m.
o sklad náhradných, dielov:
V skladovej hale je  vymedzená časť pre sklad náhradných dielov (ND) Plocha skladu náhradných 
dielov je 42,48 m3. Vstup do skladu ND je  z ulice č. 1 priamo, alebo z obslužnej komunikácie cez 
bránu, šírka otvoru je  6,0 m a výška otvoru je 3,4 m.
o garáž nre mobilné čerpadlá na prívesoch:
garáž na parkovanie mobilných čerpadiel na prívesných vozíkoch má plochu 81,18 m3. Garáž má 
samostatný výjazd na obslužnú komunikáciu. Veľkosť otvoru pre vjazd -  výjazd je  šírky 6,6 m a 
výšky 3,4 m. Zo skladovej haly nie je  tento priestor oddelený žiadnou stenou.
° priestory nre zamestnancov obsluhy;
- súčasťou skladu sú sociálno-prevádzkové priestory pre zamestnancov obsluhy Správy povodia 
Horného Hrona, ktorí budú v Čase vyhlásenia povodňovej aktivity zabezpečovať nakladanie a odvoz 
komponentov mobilného hradenia na určené miesta.
Priestory pre zamestnancov sú situované v severo-východnom rohu skladovej haly. Priestory sú
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dvojpodlažné (1. NP a 2. NP). Obvodové steny a priečky sú riešené z murovaných tvárnic, resp. tehál. 
Strop tejto Časti haly je navrhnutý prefabrikovaný. Priestory sa budú využívané len občasne v čase 
vyhlásenej povodňovej aktivity a tesne po jej ukončení, kedy sa budú čistiť a uskladňovať 
komponenty mobilného hradenia do skladu.
SO -  06.^ -  Elektrická p ripo jte
Prípojka NN kábelom vedeným zemou z rozvodnej skrine RE a vedenej pozdĺž chodníka v zelenom 
páse širokom 1,2 m, až pred pozemok skladu mobilného hradenia. Odtiaľ krížom cez zatrávnenú 
plochu, ďalej cez vnútro-areálové parkovisko, vnútornú komunikáciu do elektrickej rozvodnej skrine v 
objekte skladu náhradných dielov.
SO -  06.5 -  Zabezpečovacie surfedenie
Skladová hala a celý areál bude chránený zabezpečovacím zariadením a kamerovým systémom s 
výstupom na políciu a dispečing SVP Banská Bystrica.
SO -  06.6 -  Vonkajšie osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie areálu bude zabezpečené osvetľovacími telesami umiestnenými na 13-tich 
stĺpoch VO v areáli a 13 * timi osvetľovacími telesami osadenými na vonkajšej fasáde skladovej haly. 
Umiestnené budú nad vstupnými bránami do skladovej haly.
SO -  06.5 -  Vodovodná prípojka a vodovod
Vodovodná prípojka bude zriadená z vybudovaného vodovodného radu priemyselného parku od 
existujúceho hydrantu vybudovaného na pozemku stavebníka. Odtiaľ cez vodomermi šachtu pokračuje 
areálom skladu mobilného hradenia kde sa delí tak, že jedna časť (Rad 2) smeruje do sociálno- 
prevádzkových priestorov skladu a druhá časť (Rad 1 a 3) smeruje do priestoru obslužnej plochy pre 
čistenie komponentov mobilného hradenia. Tú sú navrhnuté 4 odberné miesta pre pripojenie hadíc a 
tlakových čističov. Súčasťou vodovodnej prípojky je  aj armatúma šachta. Vodovod v areáli skladu 
mobilného hradenia pozostáva z troch vetiev potrubí DNI 00:
- R a d i- D N I 0 0 -1 2 4 ,2 6 m 
-R ad2-D N 100 -  41,00 m 
-R a d 3 - D N I0 0 -  67,88m 
SO -  06.10 -  Splašková kanalizácia a  prípojka
Prípojka splaškovej kanalizácie je  zaústená do šachty spS splaškovej kanalizácie na pozemku 
stavebníka, vybudovanej v rámci priemyselného parku. Splašková kanalizácia v areáli skladu je  
navrhnutá priemeru DN 200, dĺžky cca 69,5 lm. Súčasťou kanalizácie sú aj šachty DN 1000.
SO -  06.11 -  Dažďová kanalizácia a prípojka
Areálová dažďová kanalizácia skladu mobilného hradenia má dve vetvy do ktorých sú napojené 
strešné zvody a jednu vetvu z obslúženej komunikácie a spevnených plôch. Bude pripojená na 
dažďovú kanalizáciu vybudovanú v rámci priemyselného parku cez existujúcu kanalizačnú šachtu dp5 
na pozemku stavebníka pare. č. KN-C č. 1228/9. Dno šachty dp 5 je  na kóte 349,79 m non.. V zmysle 
platných regulatívov je  nutné dodržať povolené odtokové množstvo dažďových vôd do dažďovej 
kanalizácie, ktoré je  pre sklad mobilného hradenia stanovené na Qmax -  7,68 1/s. Toto limitované 
množstvo je  regulované odľahčovacou komorou, ktorá svojím škrtiacim profilom (z DN 300 na DN 
200 ) zaručí max. prietok do kanalizácie Qmax ■= 7,68 1/s. Všetky prietoky nad Qmax budú preliate cez 
odľabčovaciu prepadovú hranu a potrubím odvedené do retenčnej nádrže.
Dažďová kanalizácia pozostáva z troch vetiev:
DK vetva 1 - DN300 - 148,66 m 
DK vetva 2 - DN300 -116,26 m 
DK vetvu 3 - DN300 - 36,81 m
Súčasťou dažďovej kanalizácie je  retenčná nádrž na zachytenie vody z prívalových dažďov, ktorá 
zabezpečuje 15 minútovú redukciu odtoku vody do dažďovej kanalizácie priemyselného parku. 
Retenčná nádrž je  umiestnená vedľa hlavného vstupu do areálu skladu, plocha nádrže je  87,8 m2. 
Objem retenčnej nádrže je 110 m3. Pre obmedzené výškové pomery zaústenia dažďových vôd do 
šachty KD2 bude akumulovaná voda z retenčnej nádrže prečerpávaná čerpadlom (1+1) do šachty 
KD2. Čerpanie zachytených dažďových vôd do dažďovej kanalizácie sa bude vykonávať mimo 
obdobie dažďa. Súčasťou dažďovej kanalizácie sú kanalizačné šachty DN 1000, lapače splavenín a
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dažďové vpuste.
SO -  06.12 -  Oplotenie Breálu
Celý areál skladu mobilného hradenia je  oplotený systémovým oplotením výšky 2,0 m. Vstupná brána 
je automatická posuvná dl. S,2 m. Celková dĺžka oplotenia je  461,5 m.
SO -  06.13 -  Výsad br. Eden©
VoFné plochy mimo komunikácii sú navrhnuté na zatrávnenie a výsadbu stromov. Výmera 
zatrávnených plôch v areáli je  1 680,88 m2, ôo znamená 17,77% celkovej plochy areálu.
Podrobnejšie rieši projektová dokumentácia.

9461,19 m1

2904,88 m1 
2385,96 m1 

4,90 m 
6,73 m
2.50 m
2.50 m

351,76 m.n.m. 
20 osôb

In = 80A 
Ps = 80 A 

skupina , 3 “

13 x na stĺpoch + 13 x na iasáde objektu

s IW íStepp;
SO -  06.1 -  Príprava staveniska
- plocha riešeného areálu spolu (pare. KN-C 1228/9, 1228/33)
SO -  06.2 -  Skladovacia hala -  zakladanie 
SO -  06 J  -  Skladovacia hala -  stavebná časť
- celková zastavaná plocha budovy
- celková vnútorná skladová plocha pre palety s komponentami
- svetlá výška skladovej haly po priečnik
- výška haly od + 0,0 (podlaha skladu) po najvyšší bod strechy 

svetlá výška 1. NP soc. prevádzkových priestorov
- svetlá výška 2. NP soc. prevádzkových priestorov 
. úroveň + 0,0 ■ podlaha skladu a soc. prevádzkových priestorov
- predpokladaný počet pracovníkov 
SO -  06.4 -  Elektrickí prípojka
- požadovaný výkon el. energie:
- odsúhlasený výkon el. energie:
- zatriedenie podľa vyhl. 718/2002 Z.z.
SO -  06.5 -  Zabezpečovacie zariadenie 
SO -  06.6 -  Vonkajšie osvetlenie
- osvetľovacie telesá
SO -  06.9 -  Vodovodná prípojka a vodovod
- potrubie HDPE DN

potreba vody pre 20 zamestnancov na smenú
- potreba vody pre čistenie komponentov MH
• množstvo splaškových vôd 20 zamestnancov 
SO -  06.10 -  Splašková kanalizácia a prípojka
- splašková kanalizácia z objektu
- potrubie DN200 

+ kanalizačné Šachty DN 1000
SO -  06.11 Dažďová kanalizácia a prípojka
• dažďová kanalizácia zo striech:

- vetva 1 - potrubie DN 300
- vetva 2 - potrubie DN 300
dažďová kanalizácia z obslužnej kanalizácie a spevnených plôch
- vetva 3 -  potrubie DN 300

- retenčné nádrž objemu 
+odvodäovací žľab, uličné vpusty, kanalizačné Šachty DNI 000 odľahčovacia komora a zachytávače 
strešných splavenín

SO -  06.12 -  Oplotenie areálu
- celková dĺžka oplotenie 461,5 m
- vstupná brána posuvné dl. 8,2 m 
SO -  06.13 -  Výsadba zelea®
- celková plocha zatrávnených plôch + výsadba stromov 1680,88 m2

100
25001/s-l 
14 5001 
25001/s-l

dí. 69,51 m.

148,66 m 
116,26 m

110m3
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pre účel: skladovanie komponentov mobilného hradenie pre stavbu Ochrane intravilánu mesta Banská 
Bystrice pred povodňami 
SO -  06.3 -  Sklsáoveeie b ŕk  -  strvebné žeeť 

skladovacie hale v dispozičnom Členení:
1 .NP = skladové plocha Č. 1 ,2 ,3  a 4, garáž pre mobilné čerpadlá na podvozkoch, náhradný zdroj ČS 

na Rudlovskom potoku, sklad náhradných dielov 
sociálne prevádzková časť v dispozičnom Členení:
1 .NP = chodba, schodisko, vrátnica, WC muži, WC ženy, kuchynský kút s jedálňou, zasadačka, 

elektrorozvodňa
2.NP = schodisko, chodba, šatňa muži, umyvárka a WC muži, šatňa ženy a umyvárka s WC ženy, 

upratovačka

na pozemkoch v k.ú. Šalková 
§ 0  -  06.1 Príprave staveniska

> na parcele KN-C číslo 1228/9,1228/33 
SO -  06.2 Skladoví hala -  zakladanie

>  na parcele KN-C číslo 1228/9
SO -  06.3 Skladová kale -  stavebná časť

>  na parcele KN-C číslo 1228/9 
SO -  06.4 -  Elektrická prípojka

> na parcele KN-C číslo 1228/6,1228/9 
SO -  06.5 -  Zabezpečovacie zariadenie

>  na parcele KN-C číslo 1228/9 
SO -  06.6 -  Vonkajšie osvetlenie

>  na parcele KN-C číslo 1228/9
SO -  06.9 -  Vodovodná prípojka a vodovod

>  na parcele KN-C Číslo 1228/9
SO -06 .10  -  Splašková kanalizácia a prípojka

> na parcele KN-C číslo 1228/9
SO -  06.11 -  Dažďové kanalizácia a prípojka

> na parcele KN-C číslo 1228/9 
SO -  06.12 -  Oplotenie areálu

>  na parcele KN-C číslo 1228/9,1228/33 
SO -  06.13 -  Výsadba zeS®©©

>  na parcele KN-C číslo 1228/9, 1228/33

sa podPa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú nasledovné záväzné podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú

vypracoval autorizovaný architekt -  reg. číslo oprávnenia * 1090 *AA v
05/2017 a kol., ktorá je  prílohou tohto roznoanuna. m paane zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je  nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku (vyhL č. 147/2013 Z. z., nariadenie vlády 
SR č. 396/2006 Za.., vyhl. č. 508/2009 Z.z., vyhl. č. 59/1982 Zb. a ostatné príslušné predpisy).

Číslo : QVZ-SU-135137/20915/2017/S® Ev. č.: 185/2017
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,

Držiteľ certifikátu STO EH ISO S001:20M pre systém manažérstva kvality v oblesti výkonu samosprávy 5/9



3. V súlade s VZN mesta Banská Bystrica č. 43/58 časť IL, § 5 ods. 8 pred podaním návrhu na 
kolaudačné konanie odovzdať správcovi DTM (MsÚ Banská Bystrica -  OPA • UP) porealizačné 
zameranie realizovanej stavby (objekty a súvisiace IS) v grafickej a digitálnej forme na CD/DVD 
nosiči, ktorý obsahuje následné dokumenty potrebné k vydaniu potvrdenia:

- porealizačné zameranie vo formátoch * .dgn (*.dwg, °.dxf, ^.shp)
- technická správa -  meno a adresa Žiadateľa / investora; katastrálne územie, číslo parcely, 

identifikácia objektu / inžinierskej siete; zoznam súradníc (S - JTSK) a výšok (B. p. v.); dátum, 
pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby vo formátoch *.pdf, *.doc, *.txt.
Ku kolaudačnému konaniu doložiť potvrdenie o zápise stavby do DTM a grafický tvar 
porealizafiného zamerania.

4. Stavba bude ukončená najneskôr: do konca augusta 201$.
V prípade že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne dokončiť výstavbu, je  povinný tunajší 
stavebný úrad požiadať o zmenu lehoty na dokončenie stavby v dostatočnom predstihu.

5. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie 
výstavby.

6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník písomne oznámi tunajšiemu stavebnému úradu 
meno/priezvisko / kontaktné telefónne číslo osoby poverenej vedením uskutočňovania stavby. 
K  písomnému oznámeniu stavebník predloží oprávnenie žhotoviteľa na uskutočňovanie stavby 
a oprávnenie osoby poverenej vedením uskutočňovania stavby na takúto činnosť.

7. Počas realizácie výstavby je  stavebník povinný zabezpečiť, aby nedošlo k nežiadúcemu 
obmedzeniu prevádzky okolitých priestorov a komunikácií.

8. Zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám.
9. Stavebník je povinný pred začatím realizácie prác vytýčiť polohu existujúcich podzemných vedení 

a zariadení inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, ak sa ich dotkne stavba alebo jej technické 
zariadenia

10. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i) odst3 stavebného zákona. Stavebník je  v 
zmysle ust § 46d) ods. 2 stavebného zákona povinný viesť stavebný denník od prvého dňa 
prípravných prác až do skončenia stavebných prác. V zmysle ust. § 43 i) ods. S stavebného zákona 
musí byť na stavenisku po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným 
úradom.

11. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré 
budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích nehnuteľnostiach a zariadeniach 
počas realizácie výstavby. Uskutočňovaním stavby nesmú vzniknúť škody na majetku a zdraví 
tretích osôb. Prípadné škody je povinný stavebník odstrániť, a ak to nie je  možné alebo 
hospodársky neúčelné, je  stavebník povinný poskytnúť poškodenému vlastníkovi náhradu podľa 
všeobecných predpisov o náhrade škody.

12. Stavba bude realizovaná tak aby boli rešpektované a zabezpečené podmienky ochrany a prevádzky 
zariadení existujúceho verejného dopravného a technického vybavenia v záujmovom území 
navrhovanej stavby, ktoré sú uvedené v nasledovných zákonných predpisoch a technických 
normách;
12.1 Pre ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu podľa §43 zákona č .251/2012 Z.z. 

v platnom znení - zákon o energetike + STN 73 6005.
12.2 Pre pásma ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie podľa § 19 ods. 2 zákona 

NR SR Č. 442/2002 Zx . v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
+ STN 73 6005, STN 75 6101, ON 75 5411.

12.3 Pre ochranné pásma elektronických komunikačných sietí podľa ust. § 67 zákona NR SR č. 
610/2003 Z.z. v platnom znení o elektronických komunikáciách.

12.4 Pre ochranné pásma a bezpečnostné pásma zariadení verejného rozvodu plynu podľa ust. § 79 
a § 80 zákona 6. 251/2012 Z .z. v platnom znení - zákon o energetike + STN 73 6005, STN 73 
3050, STN 38 6415.

Pre použitie vhodných stavebných výrobkov sa určujú B&sledovEé Eávgsné poderakmky:
13. Zhotoviteľ stavebného diela je  v zmysle ustanovenia § 43f stavebného zákona povinný použiť

Číslo ; OVZ-SU-135137/20915/2017/Se Ev. č.: 185/2017
Kvste fenskŕ Bygtrte, Československej mnédy 26, S74 01 Banská Bystrica, _
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na stavbe iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na stavbe 
na zamýšľaný údel.

14. Stavebník, resp. navrhovateľ pri kolaudačnom konaní predloží certifikáty, resp. vyhlásenia 
o zhode od stavebných výrobkov použitých pri zhotovovaní stavby.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrenf/stenovísk dotknutých orgánov:
V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách dotknutých
orgánov - vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia
územia:
14.1 vo vyjadrení spoločnosti SSE -  distribúcia a. 8., Pri Rajčianke č. 8, Žilina, číslo: 4600025508 z

14.2 vo vyjaorení spoločnosti ENSTRA a.s., Daxnerova 9, Žilina, zo dňa 17.10.2016
14.3 vo vyjadrení spoločnosti StVPS a. s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica, číslo 

7969/2016/ZC2286-597 z
14.4 vo vyjadrení spoločnosti 6 ^  oiuvcuwvu oa.u., Mlynské nivy č. 48, Bratislava, číslo RK 

240717 z
14.5 vo vyjadrení sooiocnosn BENESTRA s.r.o., Einsteinova č. 4, Bratislava, číslo 404/2016 zo dňa

14.7 vo vyjadrení Okresného úradu Banská Bystrica, odb. starostlivostioŽP-OH,čísloOU-BB- 
OSZP3-2017/20656-002 z

14.8 vo vyjadrení Okresného úradu JuansKa xjystrica, odb. starostlivosti o ŽP -  OPaK, číslo OU-BB- 
OSZP-3-2017/021015-002 z

14.9 vo vyjadrení Okresného úradu isansica Bystrica, odb. starostlivostí o ŽP -  ŠVS, číslo OU-BB- 
OSZP2-2017/021924-002 z 03.07.2017 a v súhlase nnriľa § 27 ods.l písm. a/vodného zákona 
číslo OU-BB-OSZP2-2017/021924-003 z

14.10 vo vyjadrení Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, 
Komenského 27, číslo ORHZ-BB1-83 3/2017 z

14.11 v <■*— Tňchnickej inšpekcie a.s., Partizánska cesta 71, Banská Bystrica, Číslo 3945/2/2017 
z

14.15 v rozhodnutí Okresného úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, nám. Ľ. Štúra Č. 1, 
o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy číslo OU-BB-PLO-2017/014259-4/PSM zo dňa

14.16 vo vyjadrení spoločnosti MBB a. s., Číslo 290/2017 ? ííslo 313/2017 z
15. Ukončenie stavebných prác stavebník oznámi tunajšiemu stavebnému úradu a podá návrh na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu stavby bude spracovaný v rozsahu podľa 
§ 17 ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
stavebník, resp. navrhovateľ priloží doklady v rozsahu podľa u st § 17 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 
453/2000 Z.z. -t- nasledovné doklady.
15.1 Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou doložkou právoplatnosti, ktorým špeciálny stavebný 

úrad pre dopravné stavby povolil trvalé užívanie dopravných stavieb -  SO 06.8.
15.2 Iné doklady vyžadované v tomto stavebnom povolení.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Odôvodnenie:
Dňa X)dal stavebník Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č. 8,
Banské Štiavnica, IČO: 36 022 047, OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská 
Bystrica, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vyššie uvedená stavbu. Týmto dňom bolo začaté 
stavebné konanie.
Umiestnenie stavby povolil tunajší stavebný úrad územným rozhodnutím číslo spisové OVZ-SU- 
18420/1351/2017/Se, číslo evidenčné 14/2017 zo dňa ioré nadobudlo právoplatnosť dňa

Číslo : OVZ-SU-135137/20915/2017/Se Ev. č.: 185/2017
Ateste Bsnské Bystrica, československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
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Vlastnícke práva stavebník preukázal výpisom z listu vlastníctve 1570.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom a na prerokovanie žiadosti v zmysle § 61 ods. 1 nariadil ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo

Účastníci konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona mohli svoje námietky a pripomienky k 
žiadosti stavebníka uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Stavebný úrad upozornil účastníkov 
konania, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Postupom podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného 
zákona, stavebný úrad určil dotknutým orgánom na oznámenie záväzných stanovísk rovnakú lehotu 
ako účastníkom konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal a posúdil stavbu z hľadísk uvedených v ust. g 62, 
§ 63 a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, (ďalej len 
"vyhláška"). Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu 
stavebného povolenia stavby.

K predmetnej stavbe sa vyjadrili: SSE -  distribúcia a.s., Pri Rajčianke č. 8, Žilina; ENSTRA a.s., 
Daxnerova 9, Žilina; SťVPS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica; ČEZ Slovensko s.r.o., Mlynské 
nivy č. 48, Bratislava; BENESTRA s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava; Okresný úrad Banská Bystrica, 
odb. starostlivosti o ŽP -  OH; Okresný úrad Banská Bystrica, odb. starostlivosti o ŽP -  OPaK; 
Okresný úrad Banská Bystrica, odb. starostlivosti o ŽP -  ŠVS; Okresné riaditeľstvo hasičského a 
záchranného zboru v Banskej Bystrici; Komenského 27; Technická inšpekcia a. s., Partizánska cesta 
71, Banská Bystrica; Okresný úrad Banská Bystrica Pozemkový a lesný odbor, nám. Ľ. štúra č. 1; 
MBB a.s., Československej armády 26. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk 
dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do 
podmienok tohto rozhodnutia. V konaní nebolo potrebné rozhodnúť o námietkach účastníkov konania.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je  uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.

Za vydanie tohoto stavebného povolenia stavebník v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v  platnom znení 
o správnych poplatkoch zaplatil správny poplatok v sume 600 € prevodom na účet Mestskému úradu v 
Banskej Bystrici.

Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby 
nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Toto stavebné povolenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia 
dotknutých orgánov verejnej správy požadované podľa osobitných predpisov. Toto stavebné povolenie 
je podľa ust. § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Poučení®:
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53, 54 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní, v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 
podáva nB správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

Číslo ; QVZ-SU-135137/20915/2017/Se__________ Ev. č.: 185/2017
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľhé súdom v zmysle zákona 
č. 162/2015 Z.z. -  Správny súdny poriadok.

primátor rdesta 
BansKô'Byfctrica

Doručí sa:
1) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
2) Slovenský vodohospodársky podnik S.p., Partizánska cesta 69,974 98 Banská Bystrica
3) M BBa.8.. ČSA 26. Banská Bystrica -T U !
4) Tuŕice 2,294 74 Pfedmeŕic© nad Jizerou, ČR
5) 'Bkovská 44,974 04 Banská Bystrica
6) i, Podlavická cesta 82,974 09 Banská Bystrica
7) ' M ije N ataia Marta, Resedenweg 30,223 39, Hamburg, Nemecko
8) ifístragee® 68,200 99 Hamburg, Nemecko
9) Tkalcovská 28,785 01 Šternberk, ČR
10) , VýSehradská 3033/1, 851 06 Bratislava
11) lrendwood-twa s j .o ., Kremnička 5,974 03Banská Bystrica
12) 974 11 Banská Bystrica
13) , 851 01 Bratislava

Na vedomie:
1) ČEZ Slovensko s j .o., Mlynské nivy 48, 821 01 Bratislava
2) SPP -  distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3) SSE -  distribúcia a.s., Pri Rajčianke E, 010 01 Žilina
4) ENSTRA s j .o., Daxnerova 9,010 01 Žilina
5) StVPS, a.s,, Z01, Partizánska cesta 73,974 01 Banské Bystrica
6) TUVSUD Slovakia a.8., Lazovná 69, Banská Bystrica
7) Technická inípekcia a.8., Partizánska cesta 71,974 01 Banská Bystrica
8) OR HaZZ, Komenského 27,974 01 Banská Bystrica
9) Okresný úrad - OSŽP -  OH, Nám. Ľ. štúra 1,974 05 Banská Bystrica
10) Okresný úrad - OSŽP -  ŠVS, Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica
11) Okresný úrad - OSŽP -  OPaK, Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica
12) Okresný úrad -  odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica
13) Okresný úrad -  Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica
14) Mestský úrad Banská Bystrica -O P A -R A -T U !
15) Mesto Banská Bystrica -  OVZ > DS -  TU I
16) Mesto Banské B y strica -O V Z -Z P -T U !

Číslo : OVZ-SU-135137/20915/2017/Se Ev. č.: 185/2017
Mesto Banské Bystrica, československej armády 26 ,974  01 Banská Bystrica,
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Mesto Banská Bystrica

Podľa rozdeľovníka !

Váš list zn. /zo dňa Naša značka Výbavuje/linka Banská Bystrica

CS SVPO ZBB  165/2019/101 
CZ 10644/2019-39241 /z 8.8.2019

O VZ-SU-167063/31887/2019/Se

____ _______________1

VEC : „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami -  Sklad mobilného hradenia“ -
predĺženie lehoty na dokončenie sía\’bv

Stavebník, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č. 8, Banská Štiavnica, 
IČO: 36 022 047, OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica, podal na 
Mesto Banská Bystrica, stavebný úrad, žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby: „Banská 
Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami - Sklad mobilného hradenia“ povolenú v priemyselnom 
parku Banská Bystrica -  Šalková, stavebným povolením OVZ-SU-135137/20915/2017/Se, ev.č. 
185/2017 zo dňa Stavebný úrad určil stavebníkovi lehotu na dokončenie stavby s
termínom do konca augusta 2019. Stavebník pred uplynutím lehoty požiadal ojej predĺženie a svoju 
žiadosť odôvodnil časovou náročnosťou prípravy stavby a posunutím začiatku výstavby.

Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný 
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov, po preštudovaní predmetnej žiadosti stavebníka mení lehotu na 
dokončenie stavby „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami - Sklad mobilného 
hradenia“ povolenú v priemyselnom parku Banská n*"*-5— Šalková, stavebným povolením OVZ- 
SU-135137/20915/2017/Se, ev.č. 185/2017 zo dňa nasledovne:

stavba bude dokončená: do konca augusta 2021

Ostatné podmienky pre uskutočnenie predmetnej stavby uvedené vo vyššie citovanom stavebnom 
povolení zostávajú nezmenené.

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
Držíte! certifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manažérstva kvality v oblasti výkonu samosprávy



Stavebník je povinný zabezpečiť overenie platnosti rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk, posúdení, 
súhlasov a iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré boli vydané v rámci povoľovania 
stavby.

primátor mesta 
Banská Bystrica

Doručí sa:
1) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
2) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Držiteľ certifikátu STN EH ISO 9001:2009 pre systém manažérstva kvality v oblasti výkonu samosprávy
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M@ste Banská Bystrica

T o n io ln ^  07• h~

OVZ-DS 137565/22088/2017-Bod 

Ev. 6.: 14/2017

ý f o ,  p / ? /
*

V Banakq Bystrici

STAVEBNÉ POVOLENIE

M esto äáanská Bystrica, zanuponé podľa §13 ods. 5 zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadení v  znení 
neskorších predpisov primátorom mesta oko vecne a miestne príslušný Špeciálny
stavebný úrad pre miestne a účelové komunixacie, podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona 5.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších predpisov, posúdil v 
uskutočnenom stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona návrh stavebníka Slovenský 
vodohospodársky podnik, Lp. OZ Banská Bystrica, so sídlom Partizánska 69, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 36 022 047, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Banská Bystrica Ochrana 
intravilánu pred povodiam i -  Sklad mobilného hradenia“ stavebného objektu „SO 06.8 Obslužné 
areálové komunikácie a spevnené plochy“ umiestneného na pozemkoch pare. č. C KN 1228/9 a 
1228/68 v  k. ú. fialková.

Účastníci konania: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica; 
SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica; MBB a.s ČSA 26. 
Banská Bystrica ; --- Turíce 2. 294 74 Pfodmefice nad Jizerou, ČR;

i jansica !««•»■*'*•• , Podlavická cesta 82,974 09
rsansKÉ Bystrica: a Rcsedemveg 30. 223 39. Hambunz.
Nemecko; ; Stíítstrascee 68. 20fl oo wamNim 'Nemecko;
Tkalcovská 28, 785 o i stem berk, ČR; /ýšehradská 3033/1. 851 06
Bratislava; Trendwood-twd « rn a-« «. ir/4 uiBanska Bystrica;
6,97411 Banská Bystrica; i, 851 01 Bratislava (projektant)

Na základe vykonaného konania so známymi účastníkmi stavebného konania a  dotknutými orgánmi, 
tunajší úrad takto rozhodol:

Stavba „Banská Bystrica Ochrana intravilán o pred povodiam i -  Sklad mobilného hradenia“ 
stavebného objektu „SO 06.8 Obslužné areálové komunikácie a spevnené plochy“ umiestneného na 
pozemkoch pare. č. C KN 1228/9 a 1228/68 v k. ú. šalková sa

povoľuje

podľa § 16 cestného zákona a § 66 stavebného zákona v súlade s § 10 vyhlášky Ô.453/2000 Z. z , 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona pre stavebníka Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, so sídlom Partizánska 69, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 36 022 047.

Popis stavby:

Stavenisko Skladu mobilného hradenia sa nachádza v priemyselnom parku mesta Banská Bystrica na

Mesto Banská Bystrica, československej armády 26,974 01 Banská Bystrica,
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južnej strane od hlavnej komunikácie priemyselného parku. Stavenisko je  rovinné s malým klesaním 
od nadradene) cesty.
Prístup k stavbe je  riešený novým dopravným pripojením z komunikačnej vetvy „B“ priemyselného 
parku Šalkové. Konštrukčne je  vjazd pripojený k telesu cestnej komunikácie stupňovitým 
preplatovaním vrstiev vozovky. Od spevnenej plochy areálu je  na vjazde vložený líniový odvodňovač. 
Dĺžka yjazdového úseku je  6,00m. Šírka vjazdu je premenlivá.
Dĺžka upravenej spevnenej plochy k areélovej okružnej komunikácii je  16,55 m a  je  riešená 
strecho vitým sklonom k línii uličných vpustí. .
Areálová komunikácia, kategória FT MO 7,5/30 red 7,0/30 je  okružná po obvode skladovej haly. 
Dopravne je  okružné komunikácia riešená ako jednosmerná. Vozovka komunikácie je  živičná, určená 
pre vozidlá s celkovým užitočným zaťažením 7,5-12,01. Šírka vozovky je jednotné 6,00m. Pozdĺžny 
sklon okolo haly, so zohľadnením dielSich vjazdov je  0,0%. Priečny sklon je smerovaný od haly, k 
odvodňovaciemu prúžku pri obrubníkoch a je  3,0%. Konštrukcia vjazdových rámp do haly š dĺžkou 
2,15m a šírkou 6,10m je  lichobežníkového tvaru s rozšírením v nábehu na komunikáciu 8.10m. 
Povrchová úprava je  z betónových zmesí.
Vnútroskladové uličky sú pre umožnenia nakladania paliet obojsmerné. Výjazdy z haly na 
jednosmernú okružnú areálovú komunikáciu je  ľavostrarmý. Súčasťou arcálových spevnených plôch je 
parkovisko pre osobné vozidlá s rozmermi pre 02. Spolu je  navrhnuté 9 parkovacích stqjísk, 
umiestnené po pravej strane vjazdu rozmeru 5,5m x 2,5 m, z ktorých je  jedno vymedzené pre osoby so 
zníženou schopnosťou pohybu a orientácie rozmeru S,5m x 3,5m. Z  južnej strany skladovej haly je 
navrhnutá plocha pre medziskládkovanie paliet a plocha pre umývanie a sušenie komponentov 
mobilného hradenia. Súčasťou sú aj dve odstavné stojiská pre nákladné vozidlá s rozmermi pre N2. 
Spevnená plocha pre umývania komponentov mobilného hradenia, je  ucelenou plochou. Po stranách 
sú umiestnené umývacie linky MH. Približne v osi vedie betónový otvorený odvodňovací žľab (alt 
veľkokapacitný mrežou uzavretý líniový odvodňovač ) SO 6.11. Šírka spevnenej plochy je  pozdĺž 
vnútroareálovej komunikácie 37,00m , pri KÚ -oplotení je  30,60m. Plocha je  ohraničená stojatým 
cestným obrubníkom v betónovom lôžku C 20/25. Pozdľžny sklon sa strechovite kloní k uličným 
vpustom po 12,00m. Sklony sú po 2,0%. Priečne sklony sú v obrátenom strechovitom usporiadaní, 
taktiež po 2,0%. Konštrukcia vozovky je  rovnaká, ako okružná areálová komunikácia.
Pre peších je  navrhnutý chodník po pravej strane vjazdu, ktorý končí pri parkovisku pre osobné 
vozidlá. Šírka chodníka je  2,00m. Pozdľžny sklon korešponduje so sklonom vjazdu. Priečny sklon 
2,0% do zeleného terénu.
Odvoätneaíe komunikácie a parkovacích stqjlsk je  zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom 
a vody sú zvedené do uličných vpustov, ktoré sú vnútroareálovou kanalizáciou odvedené do centrálnej 
dažďovej kanalizácie priemyselného areálu s prečistením v ORL. Odvodnenie pláne je  riešené 
vyspádovaním vrstvy štrkopiesku do pozdĺžnej drenáže, ktorá je  zaústená do uličného vpustu.

Pre uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto zivSzné podmienky:
1. Stavba bude uskutočnené podľa projektovej dokumentácie overenej pečiatkou špeciálneho 

stavebného úradu v stavebnom konaní. Overená projektová dokumentácia je  neoddeliteľnou 
súčasťou tohoto stavebného povolenia. Projektovú dokumentáciu spracovali v 05/2017 
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marcela Križánková, č.opr. 1141*12. Prípadné zmeny v 
skutočnom vyhotovení stavby je  stavebník povinný vopred prekonzultovať so špeciálnym 
stavebným úradom.

2. Stavebník je  povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych 
sietí nachádzajúcich sa v riešenom území, právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. 
Za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

3. Stavebník je  povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona a v zmysle § 46
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d) ods.2 stavebného zákona viesť stavebný denník od začiatku do ukončenia stavebných prác na 
stavebnom objekte.

4. V prípade objavenia archeologického nálezu je  osoba zodpovedná za vykonanie prác povinná
najneskôr na druhý praitovnv deň nahlásiť nález archeológovi Krajského pamiatkového úradu v 
Banskej Bystrici (tel.č.: obhliadky je  nález nutné zabezpečiť proti poškodeniu,
znehodnoteniu, odcudzeniu a ponechať bez zmeny.

5. Pri uskutočňovaní stavby je  nutné v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia stavebného zákona a 
vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú všeobecno-technické požiadavky na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

6. Pri uskutočňovaní stavby zabezpečí stavebník dodržiavanie predpisov tykajúcich sa bezpečnosti 
práce a  technických zariadení, najmä vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné technické normy a požiadavky z nich 
vyplývajúce.

8. Stavebník je  povinný písomne oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od skončenia 
výberového konania zhotoviteFa stavby, začatie stavebných prác a kontaktné údaje na 
stavbyvedúceho povoľovanej stavby.

9. Stavba bude dokončená najneskôr do

10. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť. S výstavbou je  možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti ( §52 
zákona č. 71/1967Zb.) tohto stavebného povolenia, ktorú na požiadanie stavebníka vyznačí 
špeciálny stavebný úrad v stavebnom povolení.

11. Pri uskutočňovaní stavby v plnom rozsahu dodržať požiadavky vlastníkov-správcov inžinierskych 
sietí a verejných dopravne - technických zariadení na území stavby, ktoré sú uvedené v 
nasledovných záväzných stanoviskách a vyjadreniach:
Vo vyjadrení Stredoslovenská energetika -  Distribúcia, e a , Žilina, č.j.4600025508 zo dňa

Vo vyjadrení StVPS a.s., OZ 01, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica č. 7969/2016/ZC2286- 
597 zo dňa

12. Pri uskutočňovaní stavby v plnom rozsahu dodržať požiadavky dotknutými orgánmi, ktoré sú 
uvedené v nasledovných rozhodnutiach, záväzných stanoviskách a vyjadreniach:
Vo vyjadrení Okresného úradu  Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP • OPaK, Nám. Ľ. 
Štúra 1,974 05 Banská Bystrica zo dňa 22.06.2017, č. OU-BB-OSZP3-2017/021015-002
Vo vyjadrení Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP - OH, Nám. Ľ. Štúra 
1,974 05 Banská Bystrica zo dňa 30.06.2017, Č. OU-BB-OSZP3-2017/20656-002
Vo vyjadrení Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS, Nám. Ľ. Štúra 
1, 974 05 Banská Bystrica zo dňa 17.07.2017, č. OU-BB-OSZP3-2017/021924-003

13. Prenosné dopravné značenie (PDZ) počas celého obdobia výstavby musí byť osadené v zmysle 
určenia použitia dopravného značenia a dopravných zariadení vydaného cestným správnym 
oigánom Mestom Banská Bystrica.

14. Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie stavby stavebného objektu musí byť osadené a 
vyznačené najneskôr ku dňu konania kolaudácie na mieste stavby v zmysle určenia použitia 
dopravného značenia a  dopravných zariadení, vydaného cestným správnym orgánom Mestom 
Banská Bystrica.
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15. Stavebník je  povinný opraviť, alebo dať do pôvodného stavu poškodené objekty, prípadne uhradiť 
škody na cudzom majetku, ku ktorým dôjde počas výstavby.

16. Stavebník aj zžiotoviteľ stavby je  povinný v zmysle § 100 stavebného zákona:
* umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na 

stavenisko a na stavbu, nazerať do dokumentácie a  vytvoriť podmienky pre výkon dohľadu.
• bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné materiálne škody.

17. V súlade s VZN Mesta Banská Bystrica č. 43/97 časť IH., § 5, ods.8, stavebník pred podaním 
návrhu na kolaudačné konanie predloží na MsÚ Banská Bystrica, Odboru územného plánu 
porealizačnú geodetickú dokumentáciu (zameranie pôdorysu stavby dopravného charakteru a 
inžinierskych sietí) spracovanú na podklade Digitálnej mapy mesta, resp v digitálnom tvare.

18. Dokončenie stavby ohlási stavebník tunajšiemu úradu a predloží návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia.
K návrhu doloží najmä doklady podľa §17 a §18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., geometrický plán 
stavebného objektu dopravného charakteru, doklad o znehodnotení a zneškodnení alebo využití 
odpadov, kópiu určenia dopravného značenia a dopravných zariadení vrátane grafickej situácie a 
potvrdenie MsÚ Banská Bystrica, Odboru územného plánovania a architekta mesta o prevzatí 
porealizačnej geodetickej dokumentácie.

19. Nám ietky a  pripom ienky účastníkov konania a  rozhodnutie o nich:
Účastníci konanie neuplatnili v stavebnom konaní nám ietky proti vydaniu stavebného 
povolenia.

Toto stavebné povolenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia 
dotknutých orgánov verejnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie:

Stavebník Slovenský vodohospodársky podnik, Š.p. OZ Bystrica, so sídlom Partizánska 69,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047, podal dňa > vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami -  Sklad mobilného 
hradenia“ stavebného objektu „SO 06.8 Obslužné areálové komunikácie a spevnené plochy“ 
umiestneného na pozemkoch pare. č. C KN 1228/9 a 1228/68 v k. ú. Šalková.
Na uvedenú stavbu vydalo Mesto Banská Bystrica územné rozhodnutie č. OVZ-SU- 
18420/1351/2017, Ev. č.: 14/2017 zo dňa , ktoré nadobudlo právoplatnosť
K stavebnému pozemku pare. č. C KN 1228/9 v k. ú. Šalková preukázal stavebník vlastnícke pmvo v 
súlade s § 58 stavebného zákona, doložením LV č.1570, vydaného Správou Katastra v Banskej 
Bystrici.
K stavebnému pozemku pare. č. C KN 1228/68 v k. ú. Šalková preukázal stavebník iné právo podľa § 
139 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku doložením súhlasu vlastníka 
pozemku a inžinierskych sietí s vydaním stavebného povolenia, spoločnosti MBB, a.s„ Banské 
Bystrica.
Pripojenie navrhovanej stavby je  zabezpečená prostredníctvom verejnej účelovej komunikácie na sieť 
ciest a  miestnych komunikácii

Špeciálny stavebný úrad oznámil dňa začatie stavebného konania všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom v súlade s § 61 a nasl. stavebného zákona.
Pretože boli stavebnému úradu máme pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad 
pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
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jjojednévania a miestneho zisťovania.
Účastníci konanie mohli námietky k navrhovanej stavbe uplatniť v súlade s § 61 ods.3 stavebného 
zákona najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.
V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány a správcovia inžinierskych sietí.

Účastníci konania neuplatnili v  stavebnom  konaní nám ietky proti vydaniu stavebného 
povolenia.

Stavebný objekt posúdili a k stavebnému konaniu sa vyjadrili nasledovné dotknuté orgány štátnej 
správy a správcovia inžinierskych sieti:
OÚ Banská Bystrica, OSŽP - OPaK, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 OS Banská Bystrica; OÚ Banská 
Bystrica, OSŽP - OH, Námestie C. štúra 1, 974 OS Banská Bystrica; OÚ Banská Bystrica, OSŽP - 
ŠVS, Námestie Ľ. Štúra 1,974 OS Banská Bystrica; Okresné riaditeľstvo HaZZ, Komenského 27,974 
01 Banská Bystrica;
Podmienky k  navrhovanej stavbe stavebných objektov, uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov 
štátnej správy a správcov inžinierskych sietí, sú zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti a ani 
neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny 
stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol 
tak, ako je  vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia uvedené.

Za vydanie tohto stavebného povolenia zaplatil žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Za. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov - Položka 60 plam. g) sadzobníka • poplatok 200.- €  do 
pokladnice Mesta Banská Bystrica.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53,54 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v platnom znení v  lehote do 15 dni odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 
podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal
Rozhodnutie je  po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateFné súdom v zmysle zákona 
č. 162/2015 Za. Správny súdny poriadok.

primátor mesta 
Banská Bystrica
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D oručí && (účastníci konania)
1. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
2. SVP, ä.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69,974 01 Banská Bystrica
3. M nR ČSA 26. Banské Bystrica—TU1
4. ľufice 2,294 74 Pŕedmefiee nad Jizssxru, ČR
5. ;ovaká 44,974 04 Banská Bystrica
6. \  Podlavická cesta 82,974 09 Banská Bystrica
7. van uct M ije NataSa Marta, Resedenweg 30,223 39, Hamburg, Nemecko
8. ‘ . Stiftstraseee 68,200 99 Hamburg, Nemecko
9. /ulius, Tkalcovská 28, 78S 01 Štemberk, ČR
U &, Vygehradská 3033/1, 8S1 06 Bratislava
11. *.r.u., Kremnička S, 974 03Banská Bystrica
12. T&transká 6,974 11 Banská Bystrica
13. Fedinova 14,831 01 Bratislava

D oruči sa: (dotknuté orgány)
1. MsÚ Banská Bystrica, OVZ- SÚ, ČSA 26, Banská Bystrica
2. MsÚ Banská Bystrica, PS-UMK, ČSA 26, Banská Bystrica
3. Okresný úrad - OSŽP, Nám. Ľ.Štúra 1,974 OS Banská Bystrica
4. Okresné riaditePstvo PZ, ODI, Okružná 19,974 01 Banská Bystrica
5. OR HaZZ, Komenského 27,974 01 Banská Bystrica
6. ČEZ Slovensko sxo., Mlynské nivy 48,821 01 Bratislava
7. ENSTRA sj.o,  Daxnerova 9,010 01 Žilina
8. StVPS 8.S., Partizánska S, 974 01 Banská Bystrica
9. SPP -  Distribúcia a j., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
10.SSE -D a.s., Pri Rryčianke 8391/4B, 01 047 Žilina
11. Slovák Iblekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava
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Mesto Banská Bystrica

SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK š.p.

OZ Banská Bystrica
Partizánska cesta 69

974 98 Banská Bystrica

Váš list zn/zo dňa Naša značka Vybavuje/linka
31.10.2019 OVZ-DS 187425/37214/2019-Bai

Banská Bystrica

VEC : Predlženie lehoty na dokončenie stavby „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred
povodňami -  Sklad mobilného hradenia“ stavebného objektu „SO 06.8 Obslužné 
areálové komunikácie a spevnené plochy“.

Stavebník Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, so sídlom Partizánska
69, 974 01 Banská Bystrica, podal dňa ,.i Mestskom úrade v Banskej Bystrici žiadosť o
predĺženie lehoty na dokončenie stavby „BansKa uystrica Ochrana intravilánu pred povodňami -  
Sklad mobilného hradenia“ stavebného objektu „SO 06.8 Obslužné areálové komunikácie a spevnené 
plochy“ umiestneného na pozemkoch pare. č. C KN 1228/9 a 1228/68 v k. ú. Šalková.
Na stavbu vydalo Mesto Banská Bystrica stavebné povolenie č.j.: OVZ-DS 137565/22088/2017-Bod, 
Ev.č.: 14/2017 zo dňa ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa '

Stavebník svoju žiadosť odôvodňuje posunutím začiatku výstavby vplyvom náročnej prípravy stavby.

Mesto Banská Bystrica, zastúpené podľa § 13 nds. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov primátorom mesta .o vecne a miestne príslušný špeciálny
stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách /cestný zákon/, v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov, posúdilo 
predmetnú žiadosť a vzhľadom na uvedené dôvody a obmedzenia na strane stavebníka

predlžuje

lehotu na dokončenie stavby „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami -  Sklad 
mobilného hradenia“ stavebného objektu „SO 06.8 Obslužné areálové komunikácie a spevnené 
plochy“ umiestneného na pozemkoch pare. č. C KN 1228/9 a 1228/68 v k. ú. Šalková

dc
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Ostatné podmienky stavebného povolenia č.j.: OVZ-DS 137565/22088/2017-Bod, Ev.č.: 14/2017 zo 
dňa' stávajú nezmenené.
Žiadame Vás, aby ste lehotu na dokončenie stavby „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred 
povodňami -  Sklad mobilného hradenia“ stavebného objektu „SO 06.8 Obslužné areálové 
komunikácie a spevnené plochy“ považovali za záväznú.
Upozorňujeme stavebníka, že v súlade s § 43i ods. 3 stavebného zákona je povinný zabezpečiť 
stavenisko stavebného objektu až do ukončenia stavebných prác pred vstupom cudzích osôb a to 
prípadne aj úplným ohradením a označením stavby s uvedením potrebných údajov o stavbe a 
účastníkoch výstavby.

Ostatné podmienky vyššie citovaného stavebného povolenia zostávajú nezmenené.

primátor mesta 
Banská Bystrica

Na vedomie:
1. MsÚ Banská Bystrica, OVZ -  SU, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
Držiteľ certifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manažérstva kvality v oblasti vynonu samosprávy
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ÚRAD PR E R EG U LÁ C IU  SIEŤO V Ý CH  ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12,820 07 Bratislava 27

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0259/2017/V Bratislava
Číslo spisu: 6798-2017-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 
písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 plsm. c) zákona 
č. 250/2012 Z. z. o reenl*''" v sieťových odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia 
£. 0214/2017/V zo dt, ktorým schválil maximálne ceny za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 
a ?a „ a..* j -- • »• tenje odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie od 01. 01. 2017
do ___

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona 5. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetvi č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia 
odpadov**! vnrtv vereinou kanalizáciou tak, že m e n í  rozhodnutie č. 0214/2017/V 
zo dňa re regulovaný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5 ,974 ni Rvstrica. ič n  36 644 030 s účinnosťou
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom

2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody 
verejným vodovodom

3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou

1,1700 €/m3, 

0,6622 €/m3, 

1,0983 €/m3.“

nahrádzajú slovami

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom UOlO^/i’m3, \
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2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody 
verejným vodovodom

3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:

VOC^Uju ^

vtoť

0,6797 €/m-\

l,16iy€/m 3.“

2. j 4

dňaÚradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 
doručený pod podacím číslom úradu 23114/2017/BA návrh na zmenu rozhodnutia 
Č, 0214/2017/V zo dňa ktorým úrad schválil maximálne ceny za výrobu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným 
vodovnHnm q odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie 
od to (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovaného
subjektu Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 
974 01 Banská Bystrica, IČO 36 644 030 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa 
začalo konanie o zmene rozhodnutia. Regulovaný subjekt návrh doplnil listom zaevidovaným 
pod podacím číslom úradu 27259/2017/BA doručeným úradu dňa

Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 
2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) výraznou zmenou ekonomických parametrov, 
z ktorých sa vychádzalo pri určení cien na rok 2017. Pri určení ceny 
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za výrobu a distribúciu pitnej vody 
verejným vodovodom na rok 2017 sa vychádzalo z ekonomicky oprávnených nákladov 
na tieto regulované činnosti za rok 2013, kedy bola upravená predchádzajúca cena s ohľadom 
na zvýšené náklady na dodávateľské opravy a opravy vlastnými pracovníkmi. V roku 2016 
bola vybudovaná infraštruklúra na úpravu a dodávku pitnej vody v regióne Tornaľa, Čím 
došlo k zlepšeniu prístupu obyvateľov k pitnej vode a k zlepšeniu kvality úpravy pitnej vody 
v tomto regióne, ale tiež k nárastu prevádzkových nákladov. Pri dodávke a distribúcii pitnej 
vody naďalej pretrváva stav, že je potrebné zabezpečovať v zvýšenej miere opravy potrubí 
a objektov verejných vodovodov z dôvodu zastaralej infraštruktúry. Pri určení ceny 
za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2017 cena vychádzala 
zo skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2012. Zvýšenie ekonomicky 
oprávnených nákladov v roku 2016 nastalo z dôvodu uvedenia do prevádzky niekoľko 
modernizovaných čistiarní odpadových vôd, ktoré boli intenzifikované z prostriedkov 
Európskej únie za účelom splnenia legislatívnych požiadaviek na kvalitu vypúšťaných 
vyčistených odpadových vôd do recipientu, s čím súvisí zvýšenie spotreby elektrickej energie 
a zvýšenie spotreby chemikálií potrebných pre proces odstraňovania nutrientov. Taktiež bola 
vybudovaná kanalizácia v regiónoch Prievidza, Krupina, Banská Štiavnica a modernizované 
čistiarne odpadových vôd v Poltári, Haliči, Prievidzi a Krupine.

Úrad po preštudovaní predloženého a doplneného návrhu na zmenu rozhodnutia 
a skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2016 konštatoval, že návrh na zmenu 
rozhodnutia akceptuje v navrhovanom rozsahu, nakoľko regulovaný subjekt zohľadnil tiež 
sociálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby a navrhol schváliť ceny 
za regulované činnosti nižšie ako vypočítané maximálne ceny.
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Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku, 
nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia podľa vyššie uvedeného iba z podkladov 
predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, 
že návrh na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii vo veci zmeny 
ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej 
vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
bol preukázaný do výšky maximálnej ceny navrhnutej regulovaným subjektom. Na základe 
uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 
pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to 
v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný 
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.

podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručf:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
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