

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Smolinské				Miesto:		Rozpočet:								
Objekt : 01 - Vetva A				JKSO :		Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka								
						Dňa: 2.4.2024		Zmluva č.:						
Odberateľ: Obec Smolinské						IČO:		DIČ:						
Dodávateľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok						IČO: 35 786 639		DIČ: 2020204725						
Projektant: Ing. Július Jahelka						IČO:		DIČ:						
				0		0		0						
				0		0		0						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby					
1	HSV:	117 171,62	10 603,15	127 774,77	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00 % 0,00				
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocy	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00 % 0,00				
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00 % 0,00				
4	Iné:			0,00	9		0,00	14		0,00 % 0,00				
5	Súčet:	117 171,62	10 603,15	127 774,77	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00				
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D		ON - ostatné náklady		
dátum: _____					dátum: _____					16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte		5 300,00
pečiatka: _____					podpis: _____					17		Inžinierska činnosť		0,00
					pečiatka: _____					18		Projektové práce		0,00
										19				0,00
										20		Súčet riadkov 16 až 19:		5 300,00
odberateľ, obstarávateľ										E		Celkové náklady		
dátum: _____										21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		133 074,77
pečiatka: _____										22		DPH 20% z:		133 074,77 26 614,95
										23		DPH 0% z:		0,00 0,00
										24		Súčet riadkov 21 až 23:		159 689,72
										F		Odpočet - prípočet		0